






Projekt umowy – załącznik nr 5 do SIWZ 







dotyczy zadania częściowego nr 2

UMOWA NR ZP ….............

Zawarta w dniu ….................... w Rudniku, pomiędzy Gminą Rudnik, z siedzibą w Rudniku przy ul. Kozielskiej 1, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Alojzego Pieruszkę  – Wójta Gminy Rudnik

a

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

reprezentowanym przez: 

1................................................

2...............................................

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w przetargu nieograniczonym  w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych. (tj. Dz. U. z 2007r.Nr.223 poz.1655 z późń. zm.) zostaje zawarta umowa o następującej treści:

Przedmiot umowy

§1

1.
Zamawiający zleca , a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia pod nazwą:
„Budowa świetlicy w Strzybniku i remont świetlicy w Ligocie Książęcej”. ramach działania  
313,322,323 ”Odnowa i Rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013.Projekt współfinansowany ze środków UE oraz z budżetu Gminy Rudnik. 

             Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. 

2.     Zadanie częściowe nr 2 pn."Remont świetlicy wiejskiej w Ligocie Książęcej -odświeżenie
wnętrza termomodernizacja obiektu” obejmuje odświeżenie wnętrza i termomodernizację 
obiektu. Budynek zlokalizowany jest  na działce nr182/4 am.2 obręb Ligota Książęca ul.A.Asnyka 
zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową

3.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają załączone do niniejszej umowy 


a) przedmiary robót, 


b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót , 

   
c) dokumentacja projektowa,   


d) specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 


Które stanowią integralną część umowy.

4.
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane  
oraz  uzyskał wszelkie dokumenty formalno – prawne pozwalające na rozpoczęcie realizacji  
przedmiotu umowy. 


5.
Roboty budowlane należy wykonać w dwóch niezależnych etapach zgodnie z 
harmonogramem 
rzeczowo – finansowym , który stanowi załącznik  nr 1 do niniejszej umowy .Zamawiający 
zastrzega ,że realizacja robót przebiegać będzie w oparciu  o sporządzony przez Wykonawcę 
harmonogram rzeczowo - finansowy , który zostanie  przedłożony 
Zamawiającemu do akceptacji 
przed podpisaniem umowy.


§ 2

Wynagrodzenie kosztorysowe

1.
Wartość zamówienia ustalona w drodze przetargu wynosi: 


Netto: ….............................. zł 


Słownie: …..............................................................................................................................


plus ….............. % podatek VAT w kwocie: …...................................zł


co stanowi kwotę wynagrodzenia brutto: …...................................................................... zł

Słownie: …...........................................................................................................................



Środki zostały zabezpieczone uchwałą budżetową  na rok 2010 nr  XXXIV/268/09 z dnia 29 grudnia      
2009r w załączniku nr 1 pn. Wieloletni plan inwestycyjny Gminy Rudnik na lata 2009-2011 z późń.zm 
Nr uchwały XXXV/..../2010 z dnia 27.01.2010.Środki zostały ujęte w budżecie w dziale 921 Kultura i 
Ochrona Dziedzictwa Narodowego,rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice , Kluby, 
paragraf  6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.    


2.
Kwota określona w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionych w przedmiarach robót 
stanowiących załącznik do SIWZ i jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ona ponadto w 
szczególności następujące koszty – koszt wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, 
odtworzeniowych, porządkowych, zagospodarowania, oznakowania i utrzymania placu 
budowy od 
przekazania placu budowy do odbioru końcowego (również wraz z jego późniejszą likwidacją, 
składowania materiałów z rozbiórki ich utylizacji) oraz inne koszty wynikające z 
prowadzenia robót. 


3.
Nie  przewiduje się możliwości wzrostu cen przedstawionych w kosztorysie ofertowym, jak również 
możliwości zmiany składników cenotwórczych podanych w ofercie, bez względu na zaistniałą w 
międzyczasie sytuację.


4.
Rozliczanie robót odbywać się będzie w okresach nie krótszych niż 1 raz na 1 miesiąc. Wartość 
wykonanych w tym okresie robót będzie obliczana następująco: ceny będą przyjmowane z 
kosztorysów ofertowych, a ilości wykonanych w tym okresie robót z obmiaru robót. Wykonawca 
będzie przedstawiać kosztorysy powykonawcze w 1 egzemplarzach do 5 dnia każdego miesiąca.

5.
Wykonawca  zobowiązuje się do informowania przedstawiciela Zamawiającego (inspektora nadzoru)   
o konieczności wykonania robót dodatkowych w terminie do 5 dni od daty ich stwierdzenia wpisem 
do dziennika budowy (o czym powiadomi telefonicznie inspektora nadzoru).


Na powyższą okoliczność niezwłocznie kierownik budowy z inspektorem nadzoru sporządzają i 
podpisują protokół konieczności, który następnie kierownik budowy w terminie do 3 dni od jego 
podpisania przekazuje Zamawiającemu do akceptacji.


Zamawiający podejmie decyzję o zaakceptowaniu protokołu konieczności w terminie do 7 dni od 
daty jego otrzymania. Po zaakceptowaniu protokołu konieczności Zamawiający niezwłocznie 
wszczyna procedurę udzielenia zamówienia publicznego. 


Przedstawiciele  Wykonawcy i Zamawiającego uzgadniają przedmiar dla robót dodatkowych (do 5 
dni od daty podpisania protokołu konieczności). Wykonawca przedstawia w 2-ch egzemplarzach 
kosztorys ofertowy podczas negocjacji ceny w trakcie procedury udzielenia zamówienia publicznego.


Na etapie negocjacji ceny kosztorys ofertowy Wykonawcy zostanie zweryfikowany przez 
przedstawicieli Zamawiającego w oparciu o kosztorys inwestorski.


Kosztorysy: ofertowy: Wykonawcy i inwestorski Zamawiającego zostaną opracowane o 
wskaźniki 
kosztorysowe wymienione w kosztorysie ofertowym z przetargu, brakujące ceny czynników 
produkcji zostaną przyjęte z ostatnich wydanych zeszytów SEKOCENBUD jako 90 % cen 
średnich) a w wypadku ich braku w tych zeszytach – jako średnie z rynku. Podstawą do określenia 
nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przepadku braku odpowiednich pozycji - KNNR-y, a 
następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.


Płatność za te roboty będzie realizowana na podstawie  nowej umowy.

6. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie realizowane prace niezbędne 
ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

§
3


1.
Termin realizacji zadania częściowego nr 1 – 30.06.2011r.


2
Rozpoczęcie do 5 dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy 

      

realizacja I etapu  -  do 1.06.2010r.           


realizacja  II etapu   - 30.06.2011r .


3
Jako termin zakończenia realizacji całego zadania przyjmuje się dzień podpisania protokołu odbioru 
końcowego.Protokół odbioru końcowego może zostać podpisany po odebraniu przez 
Zamawiającego bezusterkowo wykonanego przedmiotu zamówienia wraz z wszystkimi wymaganymi 
przez Zamawiającego dokumentami, w tym instrukcjami eksploatacyjnymi i bhp, dokumentacją 
powykonawczą łącznie z dokonaniem wpisu geodezyjnego wszystkich prac i zatwierdzeniem przez 
Urząd Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości, atestami, aprobatami technicznymi na 
zastosowane materiały i urządzenia, kartą gwarancyjną, protokołami z pomiarów oraz innymi 
dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia.



4.
Termin ustalony w ust.2 ulegnie przesunięciu w  przypadku wystąpienia co najmniej jednej z 
okoliczności wymienionych w istotnych postanowieniach, które mogą być wprowadzone do przyszłej 
umowy, jeżeli będzie dotrzymany jeden z warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia o których mowa w rozdz. XVI A..

§ 4

Podwykonawstwo  

1.
Zgodnie z art. 6471 KC Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo w zakresie 
robót określonym rzeczowo w złożonej ofercie (formularzu ofertowym) tylko z podwykonawcami 
zatwierdzonymi przez Zamawiającego.

2.
Do  zawierania umów z podwykonawcami stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 
cywilnego na 
czele z art. 647 ¹k.c. przy czym warunkiem uznania milczenia inwestora za zgodę na zawarcie 
umowy z podwykonawcą jest konieczność przedstawienia inwestorowi przez wykonawcę umowy 
zawartej z podwykonawcą lub jej projektu wraz ze stosowną częścią dokumentacji, która dotyczy 
przedmiotu umowy.








§ 5 

Odbiory

1.
Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie wszystkich robót będących 
przedmiotem niniejszej umowy łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

. 

2.
Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru terminu zakończenia robót 
podlegających zakryciu oraz zanikających. Zgłoszenie to winno być dokonane w formie wpisu do 
dziennika budowy i powiadomieniu telefonicznym o wpisie. O ile nie dopełni tego obowiązku, jest 
zobowiązany odkryć te roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania  
wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt. Inspektor 
nadzoru odbiera roboty, o których mowa wyżej w terminie do 4 dni od daty powiadomienia.

3.
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone 
w każdym czasie trwania umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do 
oceny prawidłowości wykonania umowy.

4.
Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą 
umową, to wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie 
przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest 
niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przeciwnym razie 
Zamawiającego.


Zamawiający poda termin rozpoczęcia czynności odbioru końcowego, który nastąpi w terminie 4 dni licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru końcowego winno nastąpić najpóźniej 10 dnia licząc od dnia ich rozpoczęcia.


W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy.


Na co najmniej 2 dni przed dniem rozpoczęcia czynności odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty.

8.
Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia,  
zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

9.
Jeżeli odbiór końcowy nie został dokonany w ustalonym terminie z winy Zamawiającego pomimo   
zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania 
wynikającego z umowy.

10.
Z dniem protokolarnego odbioru końcowego przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty lub 
uszkodzenia  odebranego przedmiotu zamówienia.

11.
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to 
Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

12.
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady:

12.1
   nadające się do usunięcia to Zamawiający będzie żądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni   

             termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,

12.2
  nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

a) zażądać wykonania wadliwej części przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 12  niniejszej umowy,

b) w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

13.
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 
zakwestionowanego  uprzednio zakresu robót jako wadliwego.

14.
Zamawiający w trakcie czynności odbiorowych spisuje protokół odmowy odbioru końcowego, jeżeli 
nie zakończono wszystkich robót lub stwierdzone wady uniemożliwiają dalszą eksploatację obiektu.  

15.
Strony postanawiają, że czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający 
wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych w trakcie 
odbioru wad z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie 
zastrzeżonego terminu, Zamawiający odstąpi od 
umowy albo powierzy poprawienie lub dalsze 
wykonanie umówionych czynności innej osobie na koszt i 
niebezpieczeństwo Wykonawcy. O wybranym uprawnieniu Zamawiający na piśmie powiadomi Wykonawcę.

§ 6

Obowiązki stron

1. Obowiązki Zamawiającego:

a)   protokolarnie przekazanie Wykonawcy placu budowy;

      b)   nadzór  

      c)   dostarczenie kompletu dokumentacji projektowej w  dniu podpisania umowy,

d) dokonanie odbiorów robót:

1.zanikających i ulegających zakryciu,

2.końcowych

3.pogwarancyjnych. 

2  Obowiązki Wykonawcy: 

a)
prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z 
dokumentacją projektową, warunkami wykonania i odbiorów oraz aktualnie obowiązującymi 
normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i 
innymi obowiązującymi przepisami, 

b)
zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami,

c)
zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych,

d)
 dokonanie  inwentaryzacji powykonawczej,  

e)
odpowiednie zabezpieczenia terenu budowy,

f)
uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go inwestorowi najpóźniej do dnia 
odbioru końcowego,

      g)
ponoszenie wszystkich innych nie wymienionych wyżej ogólnych kosztów budowy, które mogą 
wystąpić w 
związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami  technicznymi i 
prawnymi .

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.
Wykonawca wniesie do dnia podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 
wysokości 5%  ceny brutto podanej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę: .................... zł.


W formie : ........................do czasu usunięcia wszystkich wad i usterek zapisanych ewentualnie w 
protokole 
odbioru końcowego.

2.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form, o których mowa w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy 
zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego 
wysokości.

3.
Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 Prawa zamówień publicznych. Kwota pozostawiona 
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wartości zabezpieczenia.

4

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy, a 
najpóźniej w dacie jej zawarcia, w części odnoszącej się do 70% jego wartości, z ważnością 21 dni 
ponad termin określony w § 3 ust 2 niniejszej umowy. 

4.1

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone 
Wykonawcy:

a)           70% co stanowi kwotę …..........  zł w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania         

            przez zamawiającego za należycie wykonane.

b)        30 %  co stanowi kwotę …........... zł zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie  okresu    

           rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 8

Warunki płatności

1. Rozliczenie  robót  będzie się odbywało maksymalnie 1  fakturą przejściową  zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Zamawiający przewiduje fakturę  przejściową wyłącznie za elementy robót ujęte w harmonogramie z  I etapu. 

2. Termin płatności faktury przejściowej  wynosi 14 dni od daty ich otrzymania wraz z protokołem odbioru podpisanym przez Inspektora Nadzoru. 

3. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego lecznie wcześniej niż 30.03.2011r.  Podstawą do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie   bezusterkowy protokół odbioru wykonanych robót, podpisany przez  obie strony. 

4. Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe Wykonawcy zostanie uznane kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności .

7. W każdej fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokości.

§ 9

1. Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot umowy z należytą starannością zgodnie z SIWZ, dokumentacją, oraz warunkami niniejszej umowy. 

2. Za ewentualne szkody powstałe w czasie prowadzenia robót odpowiada Wykonawca.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót).

§ 10


Wykonawca wykonujący za zgodą Zamawiającego przedmiot umowy przy udziale osób trzecich ponosi pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie działania, jak za swoje własne działania. Odpowiedzialność Wykonawcy oraz osób trzecich z tego tytułu wobec Zamawiającego jest solidarna. Jeśli w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego oświadczenia Wykonawca nie powiadomi Zamawiającego o otrzymaniu od Podwykonawcy pisemnego wezwania do zapłaty należności za wykonane prace (czynności), stanowiące część składową przedmiotu umowy, to Zamawiający uprawniony będzie do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia określonego w § 2 ust.1 umowy. Paragraf 11 ust.3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

§ 11

Nadzór

  
            1.    Zamawiający powołuje Inspektorów  Nadzoru Inwestorskiego w osobach: 

                   a)
….........................tel …...............................................

 

nr uprawnień  …...................nr ewidencyjny …........członka ….................Okręgowej Izby 
Inżynierów 
Budownictwa – dla robót budowlanych i posiada wymagane ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej z 
datą ważności do dnia …........  


            b)        …..........................tel..............................................



nr uprawnień ….................nr ewidencyjny …................członka …...............Okręgowej Izby 
Inżynierów  
Budownictwa – dla robót instalacyjnych w zakresie sieci , instalacji i urządzeń 
cieplnych i posiada 
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z datą 
ważności do 
dnia …........  


 Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego przepisami 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst jednolity: DZ.U z 2006r., Nr156 
poz.1118 
z późń. zm.). 

2.
Wykonawca ustanawia:

                  a)
Kierownika budowy w osobie : ….................................... tel.....................nr uprawnień ….......

  

w specjalności  konstrukcyjno budowlanej  bez ograniczeń …............ jest wpisany na listę 
członka….... o numerze ewidencyjnym ….......... 
i 
posiada wymagane ubezpieczenie 
od odpowiedzialności cywilnej .z datą ważności do dnia 
…........ 

b)

Kierownika robót w osobie:  ….................................... tel.....................nr uprawnień …..........

   
    w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych  jest wpisany na listę 
członka….... o numerze ewidencyjnym ….......... 
i posiada wymagane ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej z datą ważności do dnia …........ 

c)

Kierownika robót w osobie:  ….................................... tel.....................nr uprawnień …..........

   
    w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych  jest wpisany na listę 
członka….... o numerze ewidencyjnym ….......... 
i posiada wymagane ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej z datą ważności do dnia …........ 

§ 12

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

2.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie  w wykonaniu przedmiotu umowy, nieterminowe realizowanie przedmiotu umowy lub nieterminowe usunięcie wad przy odbiorze  w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia umownego brutto  wymienionego w § 2 ust.1.

b) za opóźnienie  w wykonaniu przedmiotu umowy  (I  etapu), nieterminowe realizowanie przedmiotu umowy (I etapu) lub nieterminowe usunięcie wad przy odbiorze (I etapu)- w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto ( I etapu)  wymienionego w § 2 ust.1lit a i b , za każdy dzień zwłoki, 

c) za odstąpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto.

3.  
Wykonawca  wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia

4. Jeśli kary umowne nie pokryją szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. wykonanie przedmiotu umowy.

§ 14

                   1.   Okres gwarancyjny na roboty objęte umową wynoszą –  36  miesięcy licząc od dnia odbioru 
końcowego. 
             


2
W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowiązany do dokonywania przeglądów i nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad.

                   4.  Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie.

5. Odbioru pogwarancyjnego dokona komisja powołana przez Zamawiającego.

6. W protokole odbioru pogwarancyjnego strony określą zakres wad i usterek i termin dla ich usunięcia.

7. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikające z Kodeksu cywilnego, zostaje rozszerzona przez udzielenie gwarancji.

§ 15

Usługi


Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za korzystanie z energii elektrycznej i wody dla celów budowy i socjalnych. Rozliczenie nastąpi na podstawie wskazań liczników zabudowanych przez Wykonawcę .

§ 16

Ubezpieczenia 


Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od wszelkich roszczeń cywilno - prawnych  w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

§ 17

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez obowiązku zapłacenia odszkodowania w następujących sytuacjach:

1.1. w razie  wystąpienia istotnej zmiany okoliczności  powodującej,  że wykonanie  umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy: odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

1.2. jeżeli Wykonawca nie doręczy Zamawiającemu do dnia rozpoczęcia robót uwierzytelnionej kopii polisy ubezpieczeniowej od wszelkich roszczeń cywilno-prawnych w okresie realizacji przedmiotu umowy,

1.3. jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

1.4. jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

1.5. jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał realizację robót bez uzasadnionych przyczyn na  okres dłuższy niż 7 dni oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,  (za prowadzenie robót uznaje się także zgromadzenie na budowie środków które gwarantują dotrzymania terminów wykonania umowy),

1.6. jeżeli stan realizacji robót nie będzie gwarantować ich terminowego zakończenia,

1.7. jeżeli przekroczył umowny termin zakończenia wszystkich robót o 10 dni (licząc od daty podanej w § 3 ust. 2),

1.8. w przypadku stwierdzenia, że roboty budowlane prowadzone są niezgodnie z dokumentacją projektową   lub sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

2. W przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 1.2. do 1.8. - Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych, o których mowa w  § 12 ust. 2.1 lita. . 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez obowiązku zapłacenia odszkodowania jeżeli:

             
3.1. Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołów odbiorów.

4. W przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa w § 17 ust. 3 (za wyjątkiem wystąpienia sytuacji

 przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych), Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia

 kar umownych, o których mowa w § 12 .

5.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego o    

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w           

 terminie 7 dni od powzięcia Zamawiającego wiadomości o zdarzeniu uzasadniającym odstąpienie.

6.W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

6.1 .W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia,

6.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

6.3. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót (nieobjętych niniejszą umową) i pozostawi je w miejscu wskazanym przez Zamawiającego do jego dyspozycji, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z winy Zamawiającego,

6.4. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, 

6.5. Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do:

7.1. Dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

7.2 Odkupienia materiałów, określonych w pkt 6.3. - po cenach przedstawionych w ofercie,

7.3.Przyjęcia od Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy.




§ 18

Zmiana umowy

1. Zakazuje się istotnych  zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której      dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej

zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił

 warunki takiej zmiany.


 2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu ust.1 podlega unieważnieniu. 

§ 19

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany przede

  wszystkim do wyczerpania drogi postępowania polubownego, kierując swoje roszczenie do     

  Zamawiającego.

2. W przypadku bezskutecznego wyczerpania drogi postępowania polubownego, ewentualne spory    rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 20

   W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U 2006r Nr.156 poz. 1118z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2007r nr 223, poz. 1655 zpóźń.zm).

§ 21

Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: w tym 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 

§ 22

Integralną częścią niniejszej umowy stanowią załącznik;



 Harmonogram rzeczowo – finansowy 

Zamawiający: 



Wykonawca: 
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