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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej (ST) sa wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru robét w ramach zadania: » PROJEKT BUDOWY CHODNIKA Z
ODWODNIENIEM ORAZ PRZEBUDOWY CHODNIKA W CIAGU DROGI
WOJEWODZKIE] NR 421 W MIEJSCOWOSCI SLAWIKOW,dziatki nr : 337/5,345/4,
345/2 .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczna (ST) jako dokument przetargowy i kontraktowy nalezy
stosowac przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Integralna cze$¢ opracowania stanowia: Projekt Budowlany i Przedmiar Robét.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla
1ob6t budowlanych okreslonych w pkt. 1.1. zakres prac obejmuje:

ST-00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”
ST-01 ,,KANALIZACJA DESZCZOWA”

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekroé w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowlg stanowiaca cato$é techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
¢) obiekt matej architektury;
1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale Zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumieé budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, shuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng calo$é, w
ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwéch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni calkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.
1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym cze$ci przedmiotéw sktadajacych sig na cato§é uzytkowa.



1.4.5. obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumieé¢ niewielkie obiekty, a w
szczegblnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
¢) uzytkowe stuzace rekreacji codzienngj i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - naleZy przez to rozumieé obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwaloéci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe
1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budewlanych - nalezy przez to rozumieé budowg, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiéree obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji.
1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo§é uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu fub
gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia, zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomo$cia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng
zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych 1
koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik
montazu.
1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumieé teren zamknigty, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a)obronno$ci lub  bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b)bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zakladu
gorniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocen¢ techniczna
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.



1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci okre§lonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w spos6b trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym
integralna cato$¢ uzytkowa,

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - naleZy przez to rozumieé organy okre§lone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U.z2001 r. N 5, poz. 42 z poézn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. oplacie - nalezy przez to rozumieé kwote nalezno$ci wnoszona przez zobowiazanego
za okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wia$ciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé droge specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakoficzeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez whasciwy
organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu
robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
1.4.25. kierowniku budowy - osoba Wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg, odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - akceptowana przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwiazanych z
ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.
1.4.28. materialach - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawng lub fizyczng
bedaca autorem dokumentacii projektowe;.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.



1.4.33. czg¢sci obiektu Iub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu
budowlanego zdolna do speiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegélowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okre$lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., Zzpdzn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakoci i iloSci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obslugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoélzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez
skfadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - 0znaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako standardy europejskie (EN)” lub »dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
0golnymi zasadami dzialania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegbltowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia rob6t.

1.4.42. Wspolnym Slowniku Zaméwien - Jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i
rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
glownego oraz stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z Owczesnych Paristw
Czlonkowskich UE stalo sie obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w
zakresie okre§lonym w

udzielonym pelomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.



Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno§é
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspoirzedne punktéw gléwnych obiektu oraz reperow,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wilasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

-dostarczona przez Zamawiajacego,
- sporzadzona przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w
cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegblnych dokumentéw obowiazuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w »Og0lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczenh w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznoéci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacija
projektowa i ST.

Wielkosci okre§lone w dokumentacii projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziaty
tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacja projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w ceng umowna,



1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

a)utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b)podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i

norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie

unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0séb lub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych ze

skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania
Stosujac sig do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

Dlokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég doj azdowych,

2)srodki ostroznoci i zabezpieczenia przed:

a)zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

b)zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c)mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywad Sprawny Sprzgt przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzef w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiaj acego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigZenia na o$ przy
transporcie gruntu, materialéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbgdne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.



W szczegblnoSci wykonawca ma obowiazek zadbal, aby personel nie wykonywal
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagati sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sig, Zze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagari okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogllnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pehni odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagai prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédia uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegblowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrodla spetniaja wymagania ST
W czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakoSciowe okrelone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegbtowych
Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnoénych wladz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek 716z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacije zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za spelnienie wymagaf ilosciowych i
jako$ciowych materialéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatéw do robot, chyba ze
postanowienia ogélne lub szczegélowe warunkéw umowy stanowia inaczej.



Humus 1 nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopéw, ukopéw i miejsc pozyskania
piasku i Zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu
po ukonczeniu robot. .

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop6éw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robé6t Ilub
odwiezione na oktad odpowiednio do wymagarn umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako§ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robé6t, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjgciem i niezaplaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wiasciwos¢ do robét i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwoéé zastosowania réznych
rodzajow materiatéw do wykonywania poszczegOlnych elementéw robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poézniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakogé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacii
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajgty do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych robdt i wiasciwosei przewozonych
materiatow.



Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wlaSciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw dré g na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczgciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé si¢ z czgdci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za pelna, obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementow rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawcg nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ ), w ktéorym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacia projektowa, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierag:
- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych
elementow robét,
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- system (sposdb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
robot,

- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badan),

- Sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- $pos6b i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci rob6t i stosowanych
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materialoéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badas i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywad Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak
powazne, Ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badaf materiatéw i
robdt ponosi Wykonaweca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badar.

Inspektor nadzoru bedzie migé zapewniona mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materialéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana
przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawceg do badaf beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badafi, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u zrodla ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ materialéw i robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych bada, albo oprze sie wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robét z dokumentacja projektowa i ST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtérnych Iub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$§é z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére spelniaja wymogi ST.

5. znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda
ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w Sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zafaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisemn Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegblnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw
robot,

e terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegolnych elementéw robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych i
ostatecznych odbiorow roboét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

°* zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszezegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecenn Wykonawcey robét.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow,
orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci. Dokumenty te stanowia
zataezniki do odbioru robot. Winny byé udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

13



b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
€) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
[S] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. :

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia
wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg ustaleri Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagana do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2. Zasady okre§lania ilosci robét i materialéw

Zasady okreSlania ilodci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z Jjednostkami okre§lonymi w dokumentacji
projektowe;j i kosztorysowe;j (przedmiarze robot).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzqt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustaleri odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzefi technicznych,
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¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

¢) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora  nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czgsciowego robét dokonuje si¢ dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
8.3. Odbiér ostateczny (konicowy)

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoficzenie rtobét oraz gotowodé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoficzenia robdt i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjga projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulggajacych zakryciu oraz odbioréw
czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetiajacych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykoficzeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja, projektowa
i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszona wartoéé wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:
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1. dokumentacje powykonawcza, ftj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew.
uzupelniajace lub zamienne),
3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
4. protokoty odbioréw czesciowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),
7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badafi i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem
zapewnienia jakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw, certyfikaty na
znak
bezpieczefistwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych rob6t wlascicielom urzadzen,
10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj acego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.
8.4. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i
gwarancji.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbidr ostateczny (konicowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogéine
Podstawa platnodci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa platnodci jest warto§é (kwota) podana
przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnoéci, wymagania i badania skladajace si¢ na Jj€j wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowagé:
- robocizng bezpo$rednia wraz z narzutami,
- warto$¢ zuzytych materialtéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i
transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
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- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazuj acymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c)oplaty/dzierzawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

(Dtymczasowa przebudowe urzadzen obcych,

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatel,

(b)utrzymanie ptynnoéci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu

ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003
1. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).
—Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwiei publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).
—Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).
—Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. 22002 r. Nr 147, poz. 1229).
—Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z p6ézn. zm.).
—Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pézn. zm.).
—Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 . Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporzadzenia
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w
sprawie system6w oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu
ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w
sprawie okreSlenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych
do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209,
poz. 1780).
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-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. - w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r.-w
sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w
sprawie sposobéw deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. —
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, I,
I, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ST-01 ,,KANALIZACJA DESZCZOWA?>
1.Wstep

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejsze; specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej- odwodnienia chodnika w ciggu
drogi wojewodzkiej nr 421 w miejscowoéci Stawikéw, gmina Rudnik dla zadania:,,
PROJEKT BUDOWY CHODNIKA Z ODWODNIENIEM ORAZ PRZEBUDOWY
CHODNIKA W CIAGU DROGI WOJEWODZKIE] NR 421 W MIEJSCOWOSCI
SEAWIKOW dziatki nr : 337/5,345/4, 345/2 .

1.2.Zakres robdt objetych ST-01

® Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.IIT
z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km

e Naklady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV

® Gleba i ziemia, w tym kamienie, nie zawierajace substancji niebezpiecznych -
oplata za sktadowanie

® Pelne umocnienie pionowych $cian wykop6w liniowych o szer.do 1m i gleb.do
3m balami drew.w gruntach suchych kat.III-IV z rozbiorka

® Pelne umocnienie pionowych $cian wykop6w liniowych o glebok.do 6.0 m

wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)

Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych

Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o ér. zewn. 400 mm

Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o ér. zewn. 315 mm

Kanaly z rur PVC aczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm

Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wecisk o ér. zewn. 315

mm

Rury betonowe ochronne o ér. 600 mm - ekstrapolacja

® Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o
Sredniej glebokoscei 3 m

® Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni
betonowa

® Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o sr. 500 mm z osadnikiem
bez syfonu

® Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m
w gruncie kat. I-IIT - 80% wykopGw

® Zasypywanie wykopoéw liniowych o $§cianach pionowych w gruntach kat.I-II;
glebokos¢ do 1.5 m, szeroko$é 0.8-1.5 m - 20% wykopéw

e Kruszywo do zasypki (materiat do poz. 14 i 15), norma zuzycia - 1,22 m3/m3
Pospoéika - uziarnienie 0-31,5 mm

® Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-TII

1.3.0gblne wymagania dotyczace robot
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Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-,, Wymagania ogélne”, pkt. 1.4.
2.Materialy

2.1. Warunki ogdlne stosowania materialéw

Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST-,, Wymagania ogdlne” pkt.2.

2.2. Stosowane materialy

-Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,k1.IIT
-Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple
-Gwozdzie budowlane okragte gote
-Klamry ciesielskie z pretow stal. typu U
-Pale szalunkowe stalowe gigte na zimno
-Piasek zwykty
-Rura PVC-U kanalizacyjna zewnetrzna k1.S 400x11.7 6m
-Rura PVC-U kanalizacyjna zewnetrzna k1.S 315x9.2 6m
-Rura PVC-U kanalizacyjna zewnetrzna k1.S 200x5.9 6m
-Trojnik kanaliz.z PVC 45 st.fi 315/200 mm
-Rury betonowe typ "C" ze stopka fi 600 mm
-Zaprawa cementowa M-12
-Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400
-Krag betonowy o wys.500 mm fi 1200 mm
-Beton zwykly B-7,5;10
-Cegla bud.petna 25x12x6,5cm — k1.15
-Beton zwykty B-10 (C8/10)
-Zaprawa cementowa M-7
-roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji 'Abizol R’
-roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol P’
-Stopien wlazowy zeliwny do studzienek
-Wtaz kanatowy zel. fi 600 mm kI.D 40t
-Pokrywa nadstudzienna Zelb. fi 144/60 cm
-PierScien odciaz.zelbet.fil 74x214cm,h=20cm
-Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kLIII
-deski iglaste obrzynane 28-45 mm k1.III
-Osadnik uliczny $ciek.fiSOcm,h=100 cm,zelb
-Nadstawka $ciekowa fi50cm,h=50 cm,zelbet.
-pierScien podtrzymujacy wpust
-Wpust Sciekowy kraweznikowo- jezdniowy kl. C - 250 kN
-Cement portl,zw. z dod. CEM II/A 32,5 work.
-materialy pomocnicze
3.Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym w ST” Wymagania o go6ine” pkt.3.

3.2. Sprzet stosowany

-drobny sprzet,

-Samochéd skrzyn.do 5.0t (1)
-Ubijaki elektryczne 200 kg
-Zuraw samochodowy do 4t (1)
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4.Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogolne” w pkt.4.
4.2. Wybor §rodkéw transportu

Srodkiem transportu sprzetéw i materiatéw jest samochéd dostawczy lub inny gwarantujacy
transport sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie, samochody samowyladowcze do
zatadunku i transportu, ciezarowe dostawcze.

5. Wykonanie robét

3.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST » Wymagania og6lne” w pkt.5.1.

6. Kontrola jakosci robét

Zgodnie z ,, Warunkami wykonania robot”, podanymi w ST ,, Wymagania ogélne” pkt.6,
sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowe;.

7. Obmiar robdt

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robét podanymi w ST
» Wymagania ogélne” pkt.7.1. Roboty objete niniejsza ST obmierza si¢ w m,m2,m3,szt.
Obmiar robdt okresla ilo§é wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

8. Odbior robét

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST ,, Wymagania
ogolne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koficowej oceny rzeczywistego

wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilogci ,Jjakosci i warto$ci.
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