Projekt umowy- zatacznik nr 5
UMOWANR ZP......ccocvviiiienne
Zawarta w dniu .........cccceeeeeeenn. r w Rudniku, pomiedzy Gming Rudnik, z siedzibg w Rudniku przy ul.
Kozielskiej 1, zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Alojzego Pieruszke — Wéjta Gminy Rudnik

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Wykonawcg”

reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy, w przetargu nieograniczonym
w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zaméwien publicznych. (tj. Dz. U. z 2010r, Nr.113 poz.759

z pbzn. zm.) zostaje zawarta umowa 0 hastepujacej tresci:

Przedmiot umowy
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1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zaméwienia pod nazwa;
,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo  $ci Rudnik — pot aczenie cz esci historycznej
z osiedlem”. Projekt wspotfinansowany z budzetu Powiatu Raciborskiego.

2. Budowa polega¢ bedzie na utozeniu od podstaw sieci kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzenia
Sciekéw socjalno - bytowych z gospodarstw domowych zlokalizowanych na osiedli w Rudniku do
budowanej kanalizacji sanitarnej w czesci historycznej miejscowosci w miejsce dotychczasowego
uktadu kanalizacji sanitarnej opartego wytacznie na przydomowych zbiornikach bezodptywowych
(szambach). Sie¢ kanalizacji sanitarnej prowadzona bedzie w pasach drogowych drég gminnych o
nawierzchni w wiekszosci asfaltowej ul.: Starowiejska, Szkolna, Stoneczna i z ptyt betonowych ul.
Wesota oraz w drogach gruntowych zarzadzanych przez Wéjta Gminy Rudnik.

3. Szczegobtowy zakres przedmiotu zamowienia okresla zatagczony do niniejszej umowy
a) przedmiar robdét,

b) 2 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot ,

¢) dokumentacja projektowa opracowana przez Przedsiebiorstwo Ekologiczne EKO- SOLAR —
zadanie Il Rudnik osiedle oraz w oparciu o projekt zamienny opracowany przez Przedsiebiorstwo
Ustug Inwestycyjno — Budowlanych i Projektowych ,SAWAND-BUD”

d) specyfikacja istotnych warunkéw zamodwienia, ktére stanowig integralng cze$¢ umowy
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane
Roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z terminami narzuconymi przez inwestora w
harmonogramie rzeczowo — finansowym , ktory stanowi¢ bedzie zalacznik nr 1 do niniejszej
umowy.Harmonogram rzeczowo - finansowy , zostanie przedtozony Zamawiajgcemu do akceptacji

przed podpisaniem umowy.



§2
Wynagrodzenie kosztorysowe

Wartos$¢ zamoéwienia strony ustalaja na kwote:

plus ..... % podatek VAT w kwacie: ...........ccceeeeee. .zt

co stanowi kwote wynagrodzenia brutto: .................... zk.

SHOWIIE: ettt ettt bt E e R e e e Rttt e Rt nR e e e e s e e e s e e a e nnneeaa
Srodki zostaly ujete w budzecie w dziale .... , rozdziat ....... paragraf ........... Zadanie jest
wspéifinansowane z budzetu Powiatu Raciborskiego.

Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w przedmiarze
robot , ktéry byt zamieszczony w zataczniku nr ...... do SIWZ i jest wynagrodzeniem kosztorysowym
Zawiera ona ponadto nastepujace koszty: wszelkich robét
przygotowawczych,porzagdkowych,koszty utrzymania zaplecza budowy ,koszty zwigzane z
odbiorami wykonywanych robét , sktadowania materiatdw z rozbiérki, ich utylizacji, wykonania

dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy.

Rozliczanie robét bedzie sie odbywaé jedng fakturg koncowg za wykonanie catosci robét bedacych
przedmiotem umowy. Warto$¢ wykonanych w tym okresie rob6t bedzie obliczona w ten sposéb, ze
ceny jednostkowe rob6t beda przyjmowane z kosztorysow ofertowych, a ilos¢ wykonanych w tym
okresie rob6t z obmiaru robo6t z tym zastrzezeniem , ze w ogoélnym rozliczeniu (w odniesieniu do
catosci wykonanych rob6t) zmiana ustalonego w ust.1 wynagrodzenia nastapi jedynie w przypadku,
gdy ilos¢ faktycznie wykonanych rob6t bedzie odbiegata od ilosci przedstawionej w przedmiarze
rob6t.Wowczas wynagrodzenie okreslone w ust.l zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub
zwiekszone przy zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym.Wykonawca po zakonczeniu robét przedstawi kosztorys powykonawczy w 2
egzemplarzach. W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 zamawiajacy
wymaga od Wykonawcy robot, sporzadzenia protokotu koniecznosci na wykonanie robot
dodatkowych (prac dodatkowych) wynikajacych z réznic miedzy zaktadanymi, a rzeczywistymi
ilosciami robot. Protokdt koniecznosci zostanie sporzadzony przy udziale przedstawicieli Gminy
Po zatwierdzeniu protokotu koniecznosci przez strony zamawiajacy sporzgdzi stosowny aneks do

umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do informowania przedstawiciela Zamawiajgcego (inspektora nadzoru)
0 koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych( zaméwienia dodatkowe ) w terminie do 5 dni od daty
ich stwierdzenia wpisem do dziennika budowy (o0 czym powiadomi telefonicznie inspektora nadzoru).
Na powyzszg okoliczno$¢ niezwiocznie kierownik budowy z inspektorem nadzoru sporzadzajg

i podpisuja protokot koniecznosci, ktéry nastepnie kierownik budowy w terminie do 5 dni od jego

podpisania przekazuje Zamawiajgcemu do akceptaciji.

Zamawiajacy podejmie decyzje o zaakceptowaniu protokotu koniecznosci w terminie do 10 dni od
daty jego otrzymania. Po zaakceptowaniu protokotu koniecznosci Zamawiajacy niezwtocznie

wszczyna procedure udzielenia zaméwienia publicznego.



Przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajgcego uzgadniajg przedmiar dla robét dodatkowych (do 10
dni od daty podpisania protokotu koniecznosci). Wykonawca przedstawia w 2-ch egzemplarzach

kosztorys ofertowy podczas negocjacji ceny w trakcie procedury udzielenia zaméwienia publicznego.

Na etapie negocjacji ceny, kosztorys ofertowy Wykonawcy zostanie zweryfikowany przez

przedstawicieli Zamawiajgcego w oparciu o kosztorys inwestorski.

Kosztorysy: ofertowy Wykonawcy i inwestorski Zamawiajgcego zostang opracowane 0 nastepujace
wskazniki kosztorysowe i ceny jednostkowe zostang przyjete z kosztorysu ofertowego z
przetargu, pozostate ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z ostatnich wydanych zeszytow
SEKOCENBUD (jako 90 % cen s$rednich), a w wypadku ich braku w tych zeszytach — jako srednie
z rynku. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda nastepujgce katalogi naktadéw
rzeczowych:KNRY,, a w przypadku ich braku wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona
przez Zamawiajgcego.Pfatno $§¢ za te roboty b edzie realizowana na podstawie odr ebnego
zamoéwienia (tj. nowej umowy).

W przypadku uzasadnionego , uzgodnionego przez strony zmniejszenia zakresu rzeczowego robot
nastgpi zmniejszenie wartosci wynagrodzenia umownego o warto$¢ wycenionych, a nie
wykonanych prac, wyliczone zostang w oparciu o ceny jednostkowe zastosowawne w kosztorysie

ofertowym na podstawie obmiaru.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego na realizacje zamowienia dodatkowego moga by¢
jedynie realizowane prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$é
zapobiezenia awarii.

§3

Termin realizacji przedmiotu umowy - 16.11.2011r

Rozpoczecie robot do 7 dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy

Jako termin zako nczenia realizacji zadania przyjmuje si e dzien podpisania protokotu odbioru
koncowego. Protokét odbioru koncowego moze zosta¢ podpisany po odebraniu przez
Zamawiajacego bezusterkowo wykonanego przedmiotu zaméwienia wraz z wszystkimi wymaganymi
przez Zamawiajgcego dokumentami, w tym instrukcjami eksploatacyjnymi i bhp, dokumentacjg
powykonawczg tgcznie z dokonaniem wpisu geodezyjnego wszystkich prac i zatwierdzeniem przez
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Raciborzu, atestami,

aprobatami technicznymi na zastosowane materiaty i urzadzenia, kartg gwarancyjng, protokotami z
pomiaréw oraz innymi dokumentami pozwalajgcymi na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu
zamowienia.

Termin ustalony w ust.1 ulegnie przesunieciu w przypadku wystapienia co najmniej jednej z
okolicznosci wymienionych w istotnych postanowieniach, ktére moga by¢ wprowadzone do przysziej
umowy, jezeli bedzie dotrzymany jeden z warunkéw okreslony w specyfikacji istotnych warunkéw

zamowienia o ktorych mowa w rozdz. XVI pkt. 16.1.1.

§4

Podwykonawstwo



Zgodnie z art. 647* KC Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe o podwykonawstwo w zakresie
robot okreslonych rzeczowo w ztozonej ofercie (formularzu ofertowym) tylko z podwykonawcami

zatwierdzonymi przez Zamawiajacego.

Do zawierania umow z podwykonawcami stosuje sie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego
na czele z art. 647 *K.C przy czym warunkiem uznania milczenia inwestora za zgode na zawarcie
umowy z podwykonawca, jest koniecznos¢ przedstawienia inwestorowi przez wykonawce umowy
zawartej z podwykonawca lub jej projektu wraz ze stosowng czescig dokumentac;ji, ktéra dotyczy
przedmiotu umowy.

Z protokotem odbioru koncowego Wykonawca jest obowigzany doreczyé Zamawiajgcemu
informacje o dokonanych na rzecz podwykonawcy ptatnosciach lub odmowach zaptaty za
wykonana czes¢ robot budowlanych, objetych przedmiotem niniejszej umowy,

ktorych terminy ptatnosci przypadaja na dzien sporzadzenia protokotu odbioru czesciowego lub

protokotu odbioru koncowego.

Jezeli w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce ust.3 niniejszego
paragrafu, polegajacego na bezzasadnym niezaptaceniu podwykonawcy naleznego i bezspornego
wynagrodzenia , Zamawiajgcy — po zasiegnieciu opinii Wykonawcy -dokona bezposrednio ptatnosci
na rzecz podwykonawcy , kazda kwota zaptacona na rzecz podwykonawcy przez Zamawiajgcego,
bedzie podlegaé potraceniu z najblizszych ptatnosci Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy lub
bedzie wyptacona z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca oswiadcza
nieodwotalnie , iz dokonanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w wyzej wymienionej sytuacji
bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647 par. 5 k.c zwalnia Zamawiajacego z
obowigzku zapftaty z odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy,chyba ze ptatno$é na
rzecz podwykonawcy byla nieuzasadniona lub dokonana z naruszeniem postanowien niniejszego

ustepu.

Po zakonczeniu realizacji kazdej umowy z podwykonawcg Wykonawca ztozy o$wiadczenie
potwierdzone przez podwykonawce ,ze wymagalne i bezporne ptatnosci z umowy zawartej z
podwykonawcg zostaty przez Wykonawce zrealizowane lub przedtozy potwierdzenie  dokonania

takich bezpornych i wymagalnych pfatnosci na rzecz podwykonawcy.
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Odbiory
Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie wszystkich robo6t bedacych

przedmiotem niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zgtaszania inspektorowi nadzoru terminu zakonczenia robét
podlegajacych zakryciu oraz zanikajgcych. Zgtoszenie to winno byé dokonane w formie wpisu do
dziennika budowy i powiadomieniu telefonicznym o wpisie O ile nie dopeni tego obowigzku, jest
zobowigzany odkryé te roboty lub wykonaé odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do
zbadania jakosci wykonanych robdt, a nastepnie przywréci¢ je do stanu poprzedniego na
wiasny koszt. Inspektor nadzoru odbiera roboty, o ktérych mowa wyzej w terminie do 4 dni od daty
powiadomienia.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu na jego pisemne zgdanie zgltoszone



a)

b)

10.

w kazdym czasie trwania umowy, wszelkich dokumentéw, materiatéw i informacji potrzebnych mu do
oceny prawidlowosci wykonania umowy.

Jezeli w trakcie realizacji rob6t Zamawiajacy zazgda badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza
umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materialty badz wykonanie robodt jest
niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w przeciwnym razie
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy poda termin rozpoczecia czynnosci odbioru kohcowego, ktéry nastapi w terminie 4 dni
liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru
koncowego winno nastgpi¢ najp6zniej 14 dnia liczac od dnia ich rozpoczecia.

W czynnos$ciach odbioru korncowego powinni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy.

Na co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego Wykonawca przeditozy
Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz Swiadectwa wykonanych préb
i atesty.

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia,
zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli odbior koncowy nie zostat dokonany w ustalonym terminie z przyczyn lezacych po stroie
Zamawiajgcego pomimo zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwioce ze
spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia rob6t lub jego wadliwego wykonania, to
Zamawiajgcy odmowi odbioru z z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

nadajace sie do usuniecia nieistotne, to Zamawiajacy bedzie zada¢ usuniecia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,

nie nadajace sie do usuniecia istotne , to Zamawiajacy moze:

-zazagda¢ wykonania wadliwej czesci przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do
naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w §
12 niniejszej umowy,

- w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstapi¢ od
umowy z winy Wykonawcy lub powierzyé wykonanie dalszej czesci zamowienia osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o0 usunieciu wad
zakwestionowanego uprzednio zakresu rob6t jako wadliwego.

Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbiorowych spisuje protok6t odmowy odbioru koncowego,w
formie oswiadczenia odmawiajgcego podpisania protokotu odbioru czesciowego lub odbioru
koncowego wraz z uzasadnienim , podajac przyczyny i wymagania Zamawiajacego oraz
specyfikukujac czynnosci, ktérych wykonanie przez Wykonawce jest niezbedne , aby protokét
odbioru czesciowego lub protokét odbioru koncowego mogt zostaé podpisany  jezeli nie
zakonczono wszystkich rob6t lub stwierdzone wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu

odbioru zgodnie z przeznaczeniem.



11. Strony postanawigj ze z czynnéci odbioru kdicowego lgdzie spisany protokét

zawieragcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorutgkterminy wyznaczone na usgaoie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad z zagroiem, ze po bezskutecznym uptywie

zastrzeonego terminu, Zamawigy odsapi od umowy albo powierzy poprawienie lub dalsze

wykonanie umdéwionych czyngoi innej osobie na koszt i niebezpiefigevo Wykonawcy.

O wybranym uprawnieniu Zamawagly powiadomi Wykonawgna pismie.

§6

Obowi gzki stron
1. Obowigzki Zamawiajacego:
a) protokolarnie przekazanie Wykonawcy placu budowy, w tym przekazania dziennika budowy.;
b) nadzér
c) dostarczenie kompletu dokumentacji projektowej w dniu podpisania umowy,
d) dokonanie odbioréw robét:
1.zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2.koncowych
3.pogwarancyjnych.
e) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 2 zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 8

niniejszej umowy
2 Obowigzki Wykonawcy:

a) prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
dokumentacjg projektowa, warunkami wykonania i odbioréw oraz aktualnie obowigzujgcymi
normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego

i innymi obowigzujacymi przepisami,

b) zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami i zapewnienie sprzetu spetniajacego

wymagania norm technicznych,

c) ubezpieczenie budowy i rob6t z tytutu szkdéd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi

zdarzenami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej,
d) dokonanie inwentaryzacji powykonawczej, geodezyjnej,

e) odpowiednie zabezpieczenia terenu budowy,w tym wykonanie na wiasny koszt koniecznego odgrodzenia
i wszelkich innych czynnosci niezbednych do wlasciwego wykonania prac i ograniczajgcych mozliwos¢
wyrzadzenia szkody osobom trzecim, za ktére to szkody w wypadku ich wystgpienia Wykonawca

odpowiada.

f) uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robét i przekazanie go inwestorowi najpézniej w dniu

odbioru koncowego,

g) ponoszenie wszystkich innych nie wymienionych wyzej ogdlnych kosztéw budowy, ktére mogg  wystgpic
w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi

i prawnymi,



h)

)

k)

0)

u)

p)

s)

)

wykonanie niezbednych prob, badan uzgodnien i nadzoréw i odbioréw z uzytkowaniami infrastruktury w tym

ptukanie , préby szczelnosci rurociggdw,
zapewnienie obslugi geotechnicznej i geodezyjnej,

natychmiastowe usuniecie w sposob docelowy wszelkich szkéd i awarii spowodowanych przez Wykonawce

w trakcie realizacji robot,

w miejscach zblizerr i skrzyzowan z innymi sieciami nalezy stosowa¢ rury ochronne oraz zachowac
normatywne odlegtosci, prace prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej

ostroznosci,

realizowanie rob6t w pasach drogowych zgodnie z otrzymang od Zamawiajgcego organizacjg ruchu
drogowego, a w przypadku wprowadzenia zmian opracowanie na wiasny koszt zmiany organizacji ruchu na
czas budowy;,

utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robét oraz systematyczne porzadkowanie miejsc wykonywania prac,
demontaz obiektow tymczasowych i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét.,

budowa dojazdu, doprowadzenie mediéw dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie Sciekéw z zaplecza

budowy,

przekazanie dokumentacji powykonawczej w 1 egz. wraz z atestami, gwarancjami udzielonymi przez
dostawcOw materiatdw i urzadzen, certyfikatow na znak bezpieczenstwa, centyfikatbw zgodnosci i aprobat

technicznych, zgodnie z przepisami ustawy — Prawo budowlane,
odtworzenie zniszczonego w trakcie rob6t ziemnych istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu,

pokrycie kosztow przetozenia kolidujgcych lub naprawy uszkodzonych w trakcie rob6t instalacji urzadzen

podziemnych oraz pokrycie kosztéw nadzoru i odbioru ich wykonania,

naprawa szkod powstatych w trakcie realizacji zadania (np. uszkodzenie czy zniszczenie kamieni granicznych

lub spowodowanie awarii istniejgcego uzbrojenia technicznego).

prowadzenie Dziennika Budowy i udostepnienie go Zamawiajgcemu celem dokonywania wpiséw
i potwierdzen,

pozostate wymienione w SIWZ.

87

Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy

Wykonawca wniesie do dnia podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w

formie @i .do czasu usuniecia wszystkich wad i usterek zapisanych w protokole
odbioru odmowy odbioru koncowego lub w o$wiadczeniu o odmowie podpisania protokotu
czesciowego lub oswiadczeniu podpisania protokotu koncowego.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtodci zabezpieczenia i bez zmiany jego

wysokosci.



3. Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 151 Prawa zamowien publicznych. Kwota pozostawiona

na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wartosci zabezpieczenia.

4 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy, a

najpézniej w dacie jej zawarcia.

4.1 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone
Wykonawcy:
a) 70% co stanowi kwote ............. zt w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowieniai  uznania

przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
b) 30 % co stanowi kwote ............. zt zostanie zwrécone nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.
§8

Warunki ptatno $ci

1. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci wystawienia faktur przejsciowych z realizacji inwestyciji.

2. Rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture koricowg wystawiong na podstawie
protokotu odbioru koncowego. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej
otrzymania przez Zamawiajgcego.

3. Podstawg do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie protokét odbioru koncowego
zawierajgcego m.in. stwierdzenie ,ze wykonanie przedmiotu umowy nastgpito bez usterek i wad
wykonanych robét podpisany przez obie strony.

4. Terminy zaptaty uwaza sie za dotrzymane przez Zamawiajgcego, jedli konto bankowe
Zamawiajacego zostanie uznane kwota nalezng Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu terminu
ptatnosci .

5. W kazdej fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokosci.

§9

1. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z SIWZ,

dokumentacja, oraz warunkami niniejszej umowy.
2. Za ewentualne szkody powstate w czasie prowadzenia robét odpowiada Wykonawca.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikie na terenie budowy w czasie od daty
protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego oddania budowy

(odbioru koncowego robot).
§ 10

Wykonawca wykonujacy za zgodg Zamawiajgcego przedmiot umowy przy udziale podwykonawcéw
ponosi petng odpowiedzialnosc¢ za ich dziatanie lub zaniechanie dziatania, jak za swoje wlasne dziatania.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy oraz oséb trzecich z tego tytutlu wobec Zamawiajacego jest solidarna.
Jesdli w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego oswiadczenia Wykonawca nie powiadomi
Zamawiajacego o otrzymaniu od Podwykonawcy pisemnego wezwania do zaptaty naleznosci za
wykonane prace (czynnosci), stanowigce cze$¢ skladowg przedmiotu umowy, to Zamawiajacy

uprawniony bedzie do nalozenia na Wykonawce kary umownej w wysokosci 10 % wartoSci



b)

a)
b)

wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust.1 umowy. Paragraf 12 ust.3 i 4 stosuje sie odpowiednio.

§11

Nadzor

Inspektor nadzoru jest upowazniony do wydawania niezbednych polecen, przeprowadzenia kontroli
realizacji rob6t i dokonywania odbioru wykonywanych rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz

dziatan wynikajacych z niniejszej umowy.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0S0DI€ : .......ccceiiiiiiiiiee e

Zakres dziatania inspektoréw nadzoru i kierownika budowy okreslajg przepisy ustawy z dnia 7 lipca
1994r , Prawo budowlane ( tj. Dz.U z 2010r Dz.U nr 243 poz,1623 z p6zAh.zm.) oraz upowaznienia

wynikajgce z niniejszej umowy.

8§12
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania sg kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

za op6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy, nieterminowe realizowanie przedmiotu umowy lub
nieterminowe usuniecie wad przy odbiorze w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opéznienia, jednakze nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia umownego

brutto za przedmiot umowy,

za odstgpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10%
warto$ci wynagrodzenia umownego brutto.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia.

Jesli kary umowne nie pokryjg szkody, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania przewyzszajgcego wartosé kar umownych na zasadach ogélnych Kodeksu
Cywilnego.

Wykonawca nie moze odmowié¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow

wykonania przedmiotu umowy.
§13

Okres gwarancyjny na roboty objete umowag wynoszg — 36 miesi ecy, licz ac od dnia odbioru
koncowego.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladéw i nieodptatnego
usuwania zaistniatych wad, przy czym:

o wykryciu wady lub usterki Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie,

w przypadku wystgpienia awarii w okresie gwarancyjnym, Wykonawca przystgpi niezwlocznie do jej
usuwania, lecz nie pézniej niz w ciggu 48 godzin od otrzymania powiadomienia w formie pisemnej

potwierdzonej faksem. Po bezkutecznym uptywie ww terminu lub w sytuacji zagrazajgcej zyciu



ludzkiemu lub mogacej spowodowa¢ znaczne straty finansowe, Wykonawca upowaznia
Zamawiajgcego do zlecenia wykonania zastepczego w zakresie usuwania awarii na koszt i ryzyko
Wykonawcy

Wady wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usuniete niezwiocznie.
Odbior pogwarancyjny robét nastapi przed uplywem terminu gwarancji.O terminie odbioru
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie.Z czynnosci odbiorowych spisany zostanie Protokot
odbioru pogwarancyjnego rob6t. Brak uwag w protokole odbioru pogwarancyjnego robot,
dotyczacych wykonanych robét, stanowi¢ bedzie podstawe do zwrotu Wykonawcy pozostatej
czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Odbioru pogwarancyjnego dokona komisja powotana przez Zamawiajacego.
W protokole odbioru pogwarancyjnego strony okreslg zakres wad i usterek i termin dla ich usuniecia.
W przypadku nie usuniecia wad i usterek w terminie obopélnie uzgodnionym Zamawiajacy ma prawo
skorzysta¢ z wykonawcy zastepczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$é Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy

wynikajace z Kodeksu cywilnego, zostaje rozszerzona przez udzielenie gwaranciji.

8§14
Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od wszelkich roszczen cywilno - prawnych w okresie
realizacji przedmiotu umowy. Jest obowigzany posiada¢ — przez okres trwania umowy — wazng polise
ubezpieczeniowg od wszelkich ryzyk zwigzanych z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym polisy
OocC.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu uwierzytelniong kopie aktualnej polisy

ubezpieczeniowej na kazde pisemne zgdanie zamawiajacego.

8§15
Odst gpienie od umowy

1 Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy bez obowigzku zaptacenia odszkodowania w
nastepujacych sytuacjach:

1.1.w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy: odstgpienie od umowy w
tym wypadku moze nastgpi¢é w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach,Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy

1.2.jezeli Wykonawca nie dor eczy Zamawiaj gcemu do dnia rozpocz ecia robot uwierzytelnionej kopii
polisy ubezpieczeniowej od wszelkich roszcze  h cywilno-prawnych w okresie realizacji przedmiotu
umowy,o ktérej mowa w § 14.

1.3.jezeli zostanie ogtoszona upadiosé lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

1.4.jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;,

1.5.jezeli Wykonawca nie rozpoczat robét lub przerwat realizacje robét bez uzasadnionych przyczyn na

okres dluzszy niz 7 dni oraz nie kontynuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,



(za prowadzenie rob6t uznaje sie takze zgromadzenie na budowie $rodkow, ktére gwarantujg
dotrzymania terminéw wykonania umowy),

1.6 jezeli stan realizacji rob6t nie bedzie gwarantowa¢ ich terminowego zakonczenia,

1.7 jezeli przekroczyt umowny termin zakonczenia wszystkich rob6t o 10 dni liczac od daty podanej w §
3 ust. 2 (za wyjatkiem wystapienia sytuacji okreslonej w SIWZ w rozdz. XVI A zmiany rzutujgce na
termin wykonania umowy)

1.8 w przypadku stwierdzenia, ze roboty budowlane prowadzone sg niezgodnie z dokumentacjg projektowg

lub sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

2. W przypadku wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 pkt 1.2. do 1.8. - Zamawiajgcemu

przystuguje prawo naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w § 12 ust. 2.1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
0 oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Oswiadczenie o0 odstgpieniu powinno zostac
ztozone w terminie 7 dni od powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o zdarzeniu
uzasadniajacym odstgpienie.W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego
obcigzajg nastepujace obowigzki szczego6towe:

3.1 wterminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi

szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wg stanu na dzien odstgpienia,

3.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,

za sprawa ktérej nastgpito odstapienie od umowy,

3.3 Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robét (nieobjetych niniejszg umowa) i pozostawi je w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego do jego dyspozycji, jezeli odstgpienie od umowy nastapito zprzyczyn lezacych po

stronie zamawiajacego

3.4 Wykonawca zgtosi gotowos¢ do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz

rob6t zabezpieczajacych,

35 Wykonawca niezwtocznie, najp6zniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z

terenu budowy urzadzenia przez niego dostarczone lub wniesione.
4. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

4.1 dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty

wykonane do dnia odstgpienia,

4.2 przyjecia od Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 dni od daty odstgpienia od umowy.

§16

1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, ze Zamawiajacy przewidziat mozliwosé
dokonania takiej zmiany w ogtoszeniu o zamowieniu lub specyfikacji istotnych warunkow

zamoOwienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.



2.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu ust.1 podlega uniewaznieniu.

8§17
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany przede
wszystkim do wyczerpania drogi postepowania polubownego, kierujgc swoje roszczenie do

Zamawiajacego.

W przypadku bezskutecznego wyczerpania drogi postepowania polubownego, ewentualne spory

rozstrzygac bedzie Sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

8§18
Wykonawca nie jest uprawniony do nieprzenoszenia wierzytelnosci, wynikajgcej z niniejszej umowy na
osoby trzecie, a takze nie zawierania z bankiem lub inng osoba trzecig umowy factoringu wierzytelnosci
wobec Zamawiajgcego, niedokonywania cesji na rzecz osoby trzeciej lub banku w zwigzku

z ubieganiem sie o kredyt bankowy bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemne;j.

Warunkiem zapfaty jakiejkolwiek nalezno$ci Wykonawcy jest ziozenie Zamawiajagcemu oswiadczen
podwykonawcéw o catkowitym zaspokojeniu ich roszczen przez Wykonawce w danym okresie
(faktury czesciowe) lub calkowicie. Brak tych o$wiadczen upowaznia Zamawiajgcego do
wstrzymania zaptaty naleznosci. Za okres wstrzymania zaptaty z powyzszego powodu odsetki za
zwloke nie przystuguja.

§19
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majgq zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U 2010r Nr.243 poz.
1623 z p6zh. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamowien publicznych (t.j Dz. U
z 2010r Nr 113, poz. 759).

§21
Umowe niniejszg sporzadza sie w 3 jednobrzmiagcych egzemplarzach: w tym 2 dla Zamawiajacego
i 1 dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy: Wykonawca:



