
Rudnik dnia 03.11.2011r .

Numer sprawy: ZP.271.011.2011

Wyjaśnienia tre ści SIWZ do przetargu nr ZP. 271.011.2011

ogłoszonego w BZP na portalu UZP

 pod numerem  UZP 346386  - 2011 z dnia 21.10.2011r ,

Dotyczy  post ępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  robo ty  budowlane  zwi ązane 

z Remont dróg gminnych w miejscowo ści Rudnik. 

W dniu: 26.10.2011r  na adres Zamawiającego wpłynęło zapytania od jednego Wykonawcy, dotyczące treści 

specyfikacji  istotnych warunków  zamówienia oraz zapisów  umownych.

 

Pytania

1.Dotyczy par. 5 ust.2 projektu umowy  „przedstawiciel zamawiającego odbiera roboty, o których mowa wyŜej 

w terminie do 4 dni od daty powiadomienia”.Wnosimy o skrócenie tego terminu do 2 dni , termin 4 dniowy nie 

jest uzasadniony a poza tym moŜe spowodować wstrzymanie procesu technologicznego robót.

2. Dotyczy par.6 ust.2g) projektu umowy „ponoszenie wszystkich innych nie wymienionych wyŜej ogólnych 

kosztów budowy”.Prosimy o wyjaśnienie o jakich kosztach budowy mowa?

3.Dotyczy par.12 ust.2.1a) projektu umowy „za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy ,nieterminowe 

realizowanie przedmiotu umowy lub nieterminowe usunięcie wad przy odbiorze w wysokości 0,5% wartości 

wynagrodzenia umownego brutto za kaŜdy dzień opóźnienia”. Wnosimy o zmianę „opóźnienia za zwłokę”.

Wykonawca nie moŜe ponosić  odpowiedzialności za opóźnienie spowodowane przez zamawiającego np. 

zwłokę w przekazaniu placu budowy lub zwłokę w odbiorach robót zanikających .

4.Dotyczy  par.13  ust.7  projektu  umowy  „Strony  postanawiają,Ŝe  odpowiedzialność  Wykonawcy  z  tytułu 

rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikające z Kodeksu cywilnego zostaje rozszerzona przez udzielenie 

gwarancji”.Wnosimy o usunięcie zapisu, jako niezgodnego z k.c.  Rękojmia i  gwarancja to dwie odrębne 

instytucje prawne.

5.Wnosimy o usunięcie zapisu w rozdz. XIV pkt.14.5 „Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany 

jest przedłoŜyć zamawiającemu kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową .Kosztorys musi być 

zgodny z przedłoŜonym do oferty kosztorysem uproszczonym”.

Do  wykonania  rozliczeń  z  Zamawiającym  wystarczającym  jest  bowiem  kosztorys  uproszczony. 

W nawiązaniu do linii orzeczniczej KIO podnosimy zatem, iŜ w przypadku wystąpienia robót dodatkowych 

ewentualna praktyka, polegająca na obligowaniu Wykonawcy do kalkulowania robót w ramach zamówień  

dodatkowych ,czy uzupełniających w oparciu o ceny składników cenotwórczych wynikające z kosztorysu 

ofertowego  dla  zamówienia  podstawowego  ma  charakter  krzywdzący  .Oba  zamówienia  są  oddzielnymi  

zamówieniami  udzielonymi  w  róŜnych  trybach  .KaŜde  z  nich  charakteryzuje  się  swoją  specyfiką  ,  a  

zamówienia  z  wolnej  ręki  udziela  się  po  przeprowadzonych  rokowaniach  ,  których  przedmiotem  są  

uzgodnienia  stron  ,  co  do  sposobu  i  podstaw  ustalenia  ceny.  Podawane  w  ofercie  dla  zamówienia 

podstawowego stawki, narzuty czy ceny w Ŝadnym razie nie są wiąŜące dla wykonawców przy zawieraniu  

umów  na  roboty  dodatkowe  czy  uzupełniające(...)(Więcej  :wyrok  KIO/UZP/1155/09  z  dnia  14.09.2009r,  



wyrok KIO/UZP/388/09 z dnia 08.04.2009r) 

Odpowiedzi 

ad1

Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy .W związku z powyŜszym zmienia zapis w paragrafie 5 

ust.2 projektu umowy. 

 Który brzmi : po zmianie „Przedstawiciel zamawiającego odbiera roboty o których mowa wyŜej w terminie 2 

dni od daty powiadomieni „.Pozostałe zapisy w paragrafie 5 bez zmian.

ad.2 

Patrz zapis paragrafu 2 ust 2 . 

Wynagrodzenie, określone  w ust. 1, odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarze robót , 

który był zamieszczony w załączniku  nr ......do SIWZ i jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ona 

ponadto następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych,porządkowych,koszty utrzymania zaplecza 

budowy  ,koszty  związane  z  odbiorami  wykonywanych  robót  ,  składowania  materiałów  z  rozbiórki,  ich 

utylizacji, wykonania dokumentacji powykonawczej  oraz inne koszty wynikające  z niniejszej umowy.       

ad.3

Zamawiający nie przychyla  się do prośby Wykonawcy w zakresie zmiany zapisów umownych  w  §  12 

ust.2.1 a,   z  „opó źnienia”  na „zwłok ę” .

ad.4 

Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy i usuwa zapis dot. paragrafu 13 ust.7 jako 

bezprzedmiotowy.

ad.5 

Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy  i wykreśla zapis w SIWZ rozdz. XIV pkt. 14.5 w zakresie 

przedłoŜenia kosztorysu szczegółowego przed podpisaniem umowy. 

Zamawiający  na podstawie  art.38 ust.4 pzp (tj. Dz. U. Nr.113 z dnia 25 czerwca 2010, Nr 113 poz.759 

z późniejszymi zmianami). „moŜe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. W związku z powyŜszym wprowadza zmiany w SIWZ w  rozdz. XVI A  i XI A oraz 

w projekcie umowy w § 5 ust 2 i w §  13 ust.7.Pozostałe  zapisy określone w SIWZ i załącznikach bez zmian.

Rozdz. XVIA  pkt 16.1.1 dot. „ Zmiany rzutujące na termin wykonania umowy wymagać będą wprowadzenia 

aneksu do niniejszej umowy pod warunkiem , Ŝe wystąpią opóźnienia wynikające z takich okoliczności jak:

W związku z powyŜszym zamawiający dodatkowo dodaje  lit. l,m. 

      l) wstrzymanie robót przez zamawiającego, z przyczyn  nie zawinionych przez Wykonawcę,

m)    z przyczyn leŜących po stronie zamawiającego, 



 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w lit a  - m, termin wykonania umowy 

moŜe ulec  odpowiedniemu przedłuŜeniu o czas  niezbędny do zakończenia  wykonywania  jej  przedmiotu 

w sposób naleŜyty, nie dłuŜej jednak niŜ o okres trwania tych okoliczności. 

Pozostałe zapisy  bez zmian.

 

 Rozdz.-  XI A -  Składanie ofert w  pkt.11.1,11.2 oraz w punkcie B pkt.11.5 .

Było 

11.1 Ofertę  naleŜy  złoŜyć  w  siedzibie  Zamawiającego  w  sekretariacie  Urzędu  Gminy  Rudnik  ul.  

Kozielska 1, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.11.2011r   godz.10.00.

      11.2 Ofertę naleŜy złoŜyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę naleŜy 

opisać następująco: „Oferta przetargowa na remont dróg gminnych w miejsc owo ści Rudnik 

z dopiskiem nie otwiera ć do dnia  07.11.2011r do godz. 10.15. Na kopercie oprócz opisu jw.  

NaleŜy umieścić nazwę i adres  

11.5 Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu  07.11.2011r  o godz. 10.15  w siedzibie Urzędu Gminy  

Rudnik, Sala narad I piętro. Otwarcie ofert jest jawne.

Jest 

11.1 Ofertę  naleŜy  złoŜyć  w  siedzibie  Zamawiającego  w  sekretariacie  Urzędu  Gminy  Rudnik  ul.  

Kozielska 1, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.11.2011r   godz.10.00.

11.2 Ofertę naleŜy złoŜyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę naleŜy 

opisać następująco: „Oferta przetargowa na remont dróg gminnych w miejsc owo ści Rudnik 

z dopiskiem nie otwiera ć do dnia  08.11.2011r do godz. 10.15. Na kopercie oprócz opisu jw.  

NaleŜy umieścić nazwę i adres  

     11.5 Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu  08.11.2011r  o godz. 10.15  w siedzibie Urzędu Gminy  

Rudnik, Sala narad I piętro. Otwarcie ofert jest jawne.

Załącznik: 

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -  data zamieszczenia 03.11.2011r


