Projekt umowy - zatgcznik nr 5
UMOWANR ZP.......cccoovvvveennn.
Zawartaw dniu ........cccccvvveeennnn. r w Rudniku, pomiedzy Gming Rudnik, z siedziba w Rudniku przy ul.
Kozielskiej 1, zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Alojzego Pieruszke — Wéjta Gminy Rudnik

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Wykonawcg”

reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy, w przetargu nieograniczonym
w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zaméwien publicznych. (tj. Dz. U. z 2010r, Nr.113 poz.759

z p6zn. zm.) zostaje zawarta umowa 0 nastepujacej tresci:
Przedmiot umowy

81

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamoéwienia pod nazwa;
.Zagospodarowanie terenu w Ligocie Ksi  azecej i Strzybniku poprzez budow e placéw
parkingowych" w ramach dziatania ,Odnowa i rozwgj wsi obj etego PROW na lata 2007- 2013.
Projekt wspdéifinansowany ze  $rodkéw UE oraz z bud zetu Gminy Rudnik.

2. Zadanie obejmuje:

a) Budowe placu parkingowego wraz z drogg wewnetrzng warunkujgca dostep do miejsc parkingowych
w Ligocie Ksigzecej potozonej na dziatce nr 330/2, 331/2,3 32/2, zgodnie z zgtoszeniem robot
budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe z dnia 18.05.2011r.

b) Budowe placu parkingowego wraz z drogg wewnetrzng warunkujgca dostep do miejsc parkingowych
w Strzybniku, potozonej na dziatce nr 44/2, zgodnie z decyzjg nr 23/10G z dnia 06.08.2010r.

3. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
oraz uzyskal wszelkie dokumenty formalno — prawne pozwalajgce na rozpoczecie realizacji
przedmiotu umowy.

4, Szczegotowy zakres przedmiotu zamowienia okresla zatgczony do niniejszej umowy

a) przedmiar robdét,
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b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
¢) dokumentacja projektowa, ktéra stanowi integralng cze$¢ umowy.
Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z przedtozonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo — finansowym, ktory stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.
Zamawiajacy zastrzega, ze realizacja robo6t przebiega¢ bedzie w oparciu o sporzadzony
przez Wykonawce harmonogram rzeczowo - finansowy, ktory zostanie przediozony
Zamawiajacemu do akceptacji przed podpisaniem umowy.
§2
Wynagrodzenie kosztorysowe

Warto$¢ zamowienia strony ustalajg na kwote:

plus ..... % podatek VAT w kwaocie: ...........ccceeeeeee. .zt
co stanowi kwote wynagrodzenia brutto: .................... zk
SHOWIIE: ettt bttt E e R na et e Rt st e n e e n e e e s e e e nnreean

w tym kwota brutto na:

a) Ligote Ksigzecg wynosi: ..........cc....... zt
b) Strzybnik Wynosi: .....ccccceeeeeeeiiiiinnns zt
Srodki zostaty ujete w budzecie w rozdziale ....... paragraf ....................

Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w przedmiarze
robot, ktory byt zamieszczony w zataczniku nr 6 do SIWZ i jest wynagrodzeniem kosztorysowym
Zawiera ona ponadto nastepujace koszty: wszelkich robét przygotowawczych, zakupu materiatow
porzadkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonywanych
robét, skladowania materiatéw z rozhiérki, ich utylizacji, wykonania dokumentacji powykonawczej
oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy.

Rozliczanie robét bedzie sie odbywac¢ jedng fakturg koncowa za wykonanie catosci rob6t bedacych
przedmiotem umowy. Warto$¢ wykonanych w tym okresie robét bedzie obliczona w ten sposoéb, ze
ceny jednostkowe rob6t beda przyjmowane z kosztorysow ofertowych, a ilos¢ wykonanych w tym
okresie rob6t z obmiaru robo6t z tym zastrzezeniem , ze w ogoélnym rozliczeniu (w odniesieniu do

catosci wykonanych rob6t) zmiana ustalonego w ust.1 wynagrodzenia nastapi jedynie w przypadku,

gdy ilos¢ faktycznie wykonanych rob6t bedzie odbiegata od ilosci przedstawionej w przedmiarze
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rob6t. Wowczas wynagrodzenie okreslone w ust.l zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub
zwiekszone przy zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym.
Wykonawca po zakonczeniu robét przedstawi kosztorys powykonawczy w 2 egzemplarzach. W
przypadku zwiekszenia wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy
robdt, sporzadzenia protokotu koniecznosci na wykonanie rob6t dodatkowych (prac dodatkowych)
wynikajacych z réznic miedzy zaktadanymi, a rzeczywistymi ilosciami robét. Protokét koniecznosci
zostanie sporzadzony przy udziale przedstawicieli Gminy Po zatwierdzeniu protokotu koniecznosci

przez strony zamawiajacy sporzadzi stosowny aneks do umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie do informowania przedstawiciela Zamawiajagcego o koniecznosci
wykonania rob6t dodatkowych (zaméwienia dodatkowe) w terminie do 5 dni od daty ich stwierdzenia,
w formie pisemnej. Na powyzsza okoliczno$¢ niezwtocznie kierownik budowy sporzadzi protokét
koniecznosci, ktéry w terminie do 5 dni od jego podpisania przekazuje Zamawiajgcemu do
akceptacji. Zamawiajacy podejmie decyzje o zaakceptowaniu protokotu koniecznosci w terminie do
10 dni od daty jego otrzymania. Po zaakceptowaniu protokotu konieczno$ci Zamawiajacy

niezwtocznie wszczyna procedure udzielenia zamowienia publicznego.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego na realizacje zaméwienia dodatkowego moga by¢
jedynie realizowane prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo Ilub koniecznosc
zapobiezenia awarii.

§3

Termin realizacji przedmiotu umowy - 30 czerwca 2012r.

Przekazanie placu budowy nastapi w dniu podpisania umowy.

Jako termin zako nAczenia realizacji zadania przyjmuje si e dzien podpisania protokotu odbioru
koncowego. Protokét odbioru koncowego moze zosta¢ podpisany po odebraniu przez
Zamawiajacego bezusterkowo wykonanego przedmiotu zamowienia wraz z wszystkimi wymaganymi
przez Zamawiajacego dokumentami, w tym: instrukcjami eksploatacyjnymi i bhp, dokumentacjg
powykonawczg tacznie z poswiadczeniem przez geodete przyjecia do opracowania inwentaryzacji
geodezyjnej powykonczwczej, aprobatami technicznymi na zastosowane materialy i urzadzenia,
kartg gwarancyjna, protokotami z pomiaréw oraz innymi dokumentami pozwalajacymi na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu zamdéwienia.

Termin ustalony w ust.1 ulegnie przesunieciu w przypadku wystapienia co najmniej jednej z

okolicznosci wymienionych w istotnych postanowieniach SIWZ, ktére moga by¢ wprowadzone do
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przysztej umowy, jezeli bedzie dotrzymany jeden z warunkéw okreslony w specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia o ktérych mowa w rozdz. XVI pkt. 16.1.1.
§4

Podwykonawstwo

Zgodnie z art. 647* KC Wykonawca ma prawo podpisaé umowe o podwykonawstwo w zakresie
robét okreslonych rzeczowo w ztozonej ofercie (formularzu ofertowym) tylko z podwykonawcami

zatwierdzonymi przez Zamawiajacego.

Do zawierania umow z podwykonawcami stosuje sie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego
na czele z art. 647 *K.C przy czym warunkiem uznania milczenia inwestora za zgode na zawarcie
umowy z podwykonawca, jest koniecznos¢ przedstawienia inwestorowi przez wykonawce umowy
zawartej z podwykonawcg lub jej projektu wraz ze stosowng czescig dokumentaciji, ktora dotyczy
przedmiotu umowy.

Z protokotem odbioru koncowego Wykonawca jest obowigzany doreczy¢ Zamawiajgcemu
informacje o dokonanych na rzecz podwykonawcy ptatnosciach lub odmowach zapfaty za
wykonang czes¢ robdt budowlanych, objetych przedmiotem niniejszej umowy,ktérych terminy
ptatnosci przypadajg na dzien sporzadzenia protokotu odbioru czesciowego lub protokotu odbioru

koncowego lub w okresie pézniejszym.

Jezeli w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce ust.3 niniejszego
paragrafu, polegajacego na bezzasadnym niezaptaceniu podwykonawcy naleznego i bezspornego
wynagrodzenia, Zamawiajacy — po zasiegnieciu opinii Wykonawcy -dokona bezposrednio ptatnosci
na rzecz podwykonawcy, kazda kwota zaptacona na rzecz podwykonawcy przez Zamawiajacego,
bedzie podlegaé¢ potraceniu z najblizszych ptatnosci Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy lub
bedzie wyptacona z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca oswiadcza
nieodwotalnie, iz dokonanie przez Zamawiajacego ptatnosci w wyzej wymienionej sytuacji
bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647 par. 5 kc zwalnia Zamawiajgcego z
obowigzku zaptaty z odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy,chyba, ze pfatnosé na
rzecz podwykonawcy byla nieuzasadniona lub dokonana z naruszeniem postanowien niniejszego

ustepu.

Po zakonczeniu realizacji kazdej umowy z podwykonawcg Wykonawca ziozy oswiadczenie
potwierdzone przez podwykonawce, ze wymagalne i bezsporne ptatnosci z umowy zawartej z

podwykonawcg zostaly przez Wykonawce zrealizowane lub przediozy potwierdzenie dokonania
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takich bezspornych i wymagalnych ptatnosci na rzecz podwykonawcy.

85

Odbiory
Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru korncowego jest wykonanie wszystkich robo6t bedacych

przedmiotem niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zglaszania zamawiajgcemu terminu zakonczenia robot
podlegajacych zakryciu oraz zanikajacych. Zgloszenie to winno by¢ dokonane w formie pisemnej o
ile Wykonawca nie dopeti tego obowigzku, jest zobowigzany odkry¢ te roboty lub wykonaé
odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania jakosci wykonanych rob6t, a nastepnie
przywréci¢ je do stanu poprzedniego na wilasny koszt. Przedstawiciel zamawiajgcego odbiera
roboty, o ktérych mowa wyzej w terminie do 7 dni od daty powiadomienia.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu na jego pisemne zgdanie zgltoszone
w kazdym czasie trwania umowy, wszelkich dokumentéw, materiatéw i informacji potrzebnych mu do
oceny prawidlowosci wykonania umowy.

Jezeli w trakcie realizacji rob6t Zamawiajacy zazgda badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza
umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materialty badZz wykonanie robodt jest
niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w przeciwnym razie
Zamawiajagcego.

Zamawiajgcy poda termin rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego, ktéry nastapi w terminie 4 dni
liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru
koncowego winno nastgpi¢ najp6zniej 14 dnia liczac od dnia ich rozpoczecia.

W czynnos$ciach odbioru korncowego powinni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy.

Na co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego Wykonawca przedtozy
Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczeg6lnosci Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz Swiadectwa wykonanych préb

i atesty.

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia,
zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli odbiér koncowy nie zostat dokonany w ustalonym terminie z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajgcego pomimo zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwioce ze

Obszar6w
Wiejskich
na lata 2007-2013 Slaskie.

*f X x
f{ NS /,?
Il

LA EUROPEJS KA )
EURDPEJSHKI FUNDURSZ Pozytywna energia
ROLNY

Projekt wspdtfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach dziatania
»,0dnowa i rozwdj wsi” objetego PROW na lata 2007- 2013
5



spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.

9. Z dniem protokolarnego odbioru koncowego przechodzi na Zamawiajgcego ryzyko utraty lub
uszkodzenia ukonczonego przedmiotu zamaéwienia.

10. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia rob6t lub jego wadliwego wykonania, to
Zamawiajgcy odmowi odbioru z z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Koszt ponownego
odbioru ponosi Wykonawca.

11. Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

11.1  nadajace sie do usuniecia (nieistotne), to:

a) Zamawiajacy nakazuje usuniecia wad wyznaczajac odpowiedni termin na ich usuniecie,
b) Wykonawca zgtosi pisemnie fakt usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
C) odbior przedmiotu umowy po usunieciu wad nastapi protokolarnie najpézniej w terminie 7 dni od

daty pisemnego zgtoszenia ich usuniecia przez Wykonawce,

d) terminem odbioru korncowego zadania bedzie termin spisania protokotu usuniecia wad.

11.2 nie nadajace sie do usuniecia (istotne), to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
zazadac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi bezptatnie lub od umowy odstgpi¢, zachowujac
prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 12 niniejszej umowy.

b) w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstgpi¢ od
umowy z winy Wykonawcy lub powierzy¢ wykonanie dalszej czesci zamdwienia osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

C) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy bez utraty gwarancji na wykonany przedmiot zaméwienia.

12.  Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego 0 usunieciu wad

zakwestionowanego uprzednio zakresu robo6t jako wadliwego.

13. Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbiorowych spisuje protokét odmowy odbioru koncowego, w
formie oswiadczenia odmawiajgcego podpisania protokotu odbioru koncowego wraz z
uzasadnieniem, podajgc przyczyny i wymagania Zamawiajgcego oraz specyfikujac czynnosci,
ktorych wykonanie przez Wykonawce jest niezbedne, aby protokét odbioru koncowego mégt
zosta¢ podpisany jezeli nie zakonczono wszystkich robét lub stwierdzone wady uniemozliwiajg

uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem.
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14.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uplywie zastrzezonego
terminu, Zamawiajacy odstgpi od umowy albo powierzy poprawienie lub dalsze wykonanie
umowionych czynnosci innej osobie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy. O wybranym

uprawnieniu Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie.

86

Obowi gzki stron

1. Obowigzki Zamawiajagcego:

a) protokolarnie przekazanie Wykonawcy placu budowy;,

b)

nadzor

c) dostarczenie kompletu dokumentaciji projektowej w dniu podpisania umowy,

d) dokonanie odbioréw robét:

1.zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2.koncowych

3.pogwarancyjnych.

e) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 2 zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 8
niniejszej umowy

2. Obowigzki Wykonawcy:

a)

b)

c)

UlA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ Pozytywna energia
ROLNY

prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych =z realizacjg przedmiotu umowy
dokumentacjg projektowg warunkami wykonania i odbioréw oraz aktualnie obowigzujgcymi

normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi
obowigzujgcymi przepisami,

zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami i zapewnienie sprzetu spetniajacego
wymagania norm technicznych,

ubezpieczenie budowy i robot z tytutu szkdd, ktére mogag zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej i przediozenia — najp6zniej w dniu
podpisania umowy na wykonanie robét budowlanych - polisy ubezpieczeniowej od powyzszych
ryzyk,
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d)

e)

)

h)

)

k)

m)

n)

LA EUROPEJS KA )
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dokonanie inwentaryzacji powykonawczej, geodezyjnej,

odpowiednie zabezpieczenia terenu budowy, w tym wykonanie na wilasny koszt koniecznego odgrodzenia
i wszelkich innych czynnosci niezbednych do wiasciwego wykonania prac i ograniczajacych mozliwos¢
wyrzadzenia szkody osobom trzecim, za ktdre to szkody w wypadku ich wystgpienia Wykonawca

odpowiada.

uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét i przekazanie go inwestorowi najpézniej w dniu

odbioru koncowego,

naprawa szkdd powstatych w trakcie realizacji zadania (np. uszkodzenie czy zniszczenie kamieni granicznych

lub spowodowanie awarii istniejgcego uzbrojenia technicznego).
wykonanie niezbednych préb, badan uzgodnien i nadzoréw i odbioréw z uzytkowaniami infrastruktury
zapewnienie obslugi geotechnicznej i geodezyjnej,

natychmiastowe usuniecie w sposob docelowy wszelkich szkéd i awarii spowodowanych przez Wykonawce

w trakcie realizacji robot,
utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robét oraz systematyczne porzadkowanie miejsc wykonywania prac,

przekazanie dokumentacji powykonawczej w 1 egz. wraz z atestami, gwarancjami udzielonymi przez
dostawcOw materiatdw i urzadzen, certyfikatow zgodnosci i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami

ustawy — Prawo budowlane,
odtworzenie zniszczonego w trakcie rob6t ziemnych istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu,

pokrycie kosztow przetozenia kolidujgcych lub naprawy uszkodzonych w trakcie rob6t instalacji urzadzen

podziemnych oraz pokrycie kosztéw nadzoru i odbioru ich wykonania,

pozostate wymienione w SIWZ.

8§87
Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy

Wykonawca wniesie do dnia podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
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odmowy odbioru koncowego lub w o$wiadczeniu 0 odmowie podpisania protokotu czesciowego lub
o$wiadczeniu podpisania protokotu koncowego.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 151 Prawa zamowien publicznych. Kwota pozostawiona

na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wartosci zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy, a

najpdzniej w dacie jej zawarcia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone
Wykonawcy:

70% co stanowi kwote ............. zt w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwieniai  uznania
przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

30 % co stanowi kwote ............. zt zostanie zwrécone nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu

rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

§8

Warunki ptatno $ci

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci wystawienia faktur przejsciowych z realizacji inwestycji.
Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koncowg wystawiong na podstawie
protokotu odbioru korncowego. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania przez Zamawiajgcego.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie protok6t odbioru koncowego
zawierajgcego m.in. stwierdzenie, ze wykonanie przedmiotu umowy nastgpito bez usterek i wad
wykonanych robét podpisany przez obie strony.

Terminy zaptaty uwaza sie za dotrzymane przez Zamawiajgcego, jesli rachunek bankowy
Zamawiajacego zostanie uznane kwotg nalezng Wykonawcy najp6zniej w ostatnim dniu terminu
ptatnosci .

W kazdej fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokosci.
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§9

1. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z SIWZ,

dokumentacja, oraz warunkami niniejszej umowy.
2. Za ewentualne szkody powstate w czasie prowadzenia robét odpowiada Wykonawca.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikie na terenie budowy w czasie od daty
protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego oddania budowy

(odbioru koncowego robot).
8§10

Wykonawca wykonujacy za zgodg Zamawiajgcego przedmiot umowy przy udziale podwykonawcéw
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ich dziatanie lub zaniechanie dziatania, jak za swoje wlasne dziatania.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy oraz os6b trzecich z tego tytutu wobec Zamawiajgcego jest solidarna.
Jesdli w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego oswiadczenia Wykonawca nie powiadomi
Zamawiajagcego o otrzymaniu od Podwykonawcy pisemnego wezwania do zaptaty naleznosci za
wykonane prace (czynnosci), stanowigce cze$¢ skladowg przedmiotu umowy, to Zamawiajacy
uprawniony bedzie do natozenia na Wykonawce kary umownej w wysokosci 10 % wartosci
wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust.1 umowy. Paragraf 12 ust.3 i 4 stosuje sie odpowiednio.

§11

Nadzor

Inspektor nadzoru jest upowazniony do wydawania niezbednych polecen, przeprowadzenia kontroli
realizacji robét i dokonywania odbioru wykonywanych robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz

dziatan wynikajacych z niniejszej umowy.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SO0DI€ : .......ccceiviiiiiiii e

Zakres dziatania inspektoréw nadzoru i kierownika budowy okreslajg przepisy ustawy z dnia 7 lipca
1994r, Prawo budowlane ( tj. Dz.U z 2010r Dz.U nr 243 po0z,1623 z p6zn.zm.) oraz

upowaznienia wynikajgce z niniejszej umowy.
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812
Strony postanawiajg, ze obowiazujacy je formg odszkodowania sg kary umowne.
Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, nieterminowe realizowanie przedmiotu umowy lub
nieterminowe usuniecie wad przy odbiorze w wysoko$ci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego

brutto za kazdy dzien op6znienia,

za odstgpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto,

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia.

Jesli kary umowne nie pokryjg szkody, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania przewyzszajacego warto$¢ kar umownych na zasadach og6lnych Kodeksu
Cywilnego.

Wykonawca nie moze odmowié usuniecia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow
wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze usungg¢, w zastepstwie wykonawcy i na jego koszt, wady nieusuniete w
wyznaczonym terminie. W tym celu Zamawiajacy wytoni osobe zastepcza wykonujgcg usuniecie
stwierdzonych wad, za$ Wykonawca jest zobowigzany uregulowa¢ Zamawiajacemu wynagrodzenie

osoby trzeciej w terminie 14 dni od otrzymania stosownego wezwania.

§13

Okres gwarancyjny na roboty objete umowag wynoszg — 60 miesi ecy, licz ac od dnia odbioru
koncowego.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladdéw i nieodptatnego
usuwania zaistniatych wad, przy czym:

o wykryciu wady lub usterki Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie,

w przypadku wystgpienia awarii w okresie gwarancyjnym, Wykonawca przystgpi niezwlocznie do jej
usuwania, lecz nie pézniej niz w ciggu 48 godzin od otrzymania powiadomienia w formie pisemnej
potwierdzonej faksem. Po bezskutecznym uptywie ww terminu lub w sytuacji zagrazajacej zyciu

ludzkiemu Iub mogacej spowodowaé znaczne straty finansowe, Wykonawca upowaznia

Obszar6w
Wiejskich
na lata 2007-2013 Slaskie.

*f X x
f{ NS /,?
Il

Projekt wspdtfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach dziatania
»,0dnowa i rozwdj wsi” objetego PROW na lata 2007- 2013
11



11

1.2

13
14

UlA EUROPEJSKA
EURDPEJSHKI FUNDURSZ
ROLNY

Zamawiajgcego do zlecenia wykonania zastepczego w zakresie usuwania awarii na koszt i ryzyko

Wykonawcy

Wady wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usuniete niezwiocznie.

Odbior pogwarancyjny robot nastgpi przed uptywem terminu gwarancji. O terminie odbioru
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie. Z czynnosci odbiorowych spisany zostanie Protokot
odbioru pogwarancyjnego robot. Brak uwag w protokole odbioru pogwarancyjnego robdét,
dotyczacych wykonanych robét, stanowi¢ bedzie podstawe do zwrotu Wykonawcy pozostatej
czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Odbioru pogwarancyjnego dokona komisja powotana przez Zamawiajgcego.

W protokole odbioru pogwarancyjnego strony okreslg zakres wad i usterek i termin dla ich usuniecia.
W przypadku nie usuniecia wad i usterek w terminie obopélnie uzgodnionym Zamawiajacy ma prawo

skorzystac¢ z wykonawcy zastepczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§14

Ubezpieczenia

Wykonawca jest obowigzany posiada¢ — przez okres trwania umowy — wazng polise

ubezpieczeniowg od wszelkich ryzyk zwigzanych z prowadzonymi robotami budowlanymi.

8§15
Odst gpienie od umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy bez obowigzku zaptacenia

odszkodowania w nastepujacych sytuacjach:

w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy: odstapienie od

umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o powyzszych

okolicznosciach,Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania

czesci umowy

jezeli Wykonawca nie doreczy Zamawiajgcemu do dnia rozpoczecia robét uwierzytelnionej kopii

polisy ubezpieczeniowej od wszelkich roszczen cywilnoprawnych w okresie realizacji przedmiotu

umowy,o ktérej mowa w § 14.

jezeli zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy;,

jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;,
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jezeli Wykonawca nie rozpoczat rob6t lub przerwat realizacje rob6t bez uzasadnionych przyczyn
naokres dtuzszy niz 7 dni oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na
piSmie, (za prowadzenie robot uznaje sie takze zgromadzenie na budowie $rodkow, ktére
gwarantujg dotrzymania terminéw wykonania umowy),

jezeli stan realizacji rob6t nie bedzie gwarantowac ich terminowego zakonczenia,

jezeli przekroczyt umowny termin zakonczenia wszystkich robot o 10 dni liczac od daty podanej w §
3 ust. 2 (za wyjatkiem wystgpienia sytuacji okreslonej w SIWZ w rozdz. XVI A zmiany rzutujace na
termin wykonania umowy).

w przypadku stwierdzenia, ze roboty budowlane prowadzone sg niezgodnie z dokumentacjg
projektowg lub sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

W przypadku wystapienia sytuacji, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 pkt 1.2. do 1.8. - Zamawiajgcemu
przystuguje prawo naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w § 12 ust. 2.1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
o0 oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢
zlozone w terminie 7 dni od powziecia przez Zamawiajacego wiadomosci o zdarzeniu
uzasadniajacym odstgpienie. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego
obciazajg nastepujace obowigzki szczegotowe:

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi

szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wg stanu na dzien odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,

za sprawa ktérej nastgpito odstapienie od umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robét (nieobjetych niniejszg umowa) i pozostawi je w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego do jego dyspozyciji, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn lezacych po
stronie zamawiajacego

Wykonawca zgtosi gotowos¢ do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz

robot zabezpieczajacych,

Wykonawca niezwtocznie, najp6zniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z

terenu budowy urzadzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:
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dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

przyjecia od Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 dni od daty odstgpienia od umowy.
§16

Zakazuje sie istotnych zmian postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, ze Zamawiajacy przewidziat mozliwosé
dokonania takiej zmiany w ogtoszeniu o zamoéwieniu lub specyfikacji istotnych warunkéw

zamoOwienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu ust.1 podlega uniewaznieniu.

8§17
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany przede
wszystkim do wyczerpania drogi postepowania polubownego, kierujgc swoje roszczenie do

Zamawiajacego.

W przypadku bezskutecznego wyczerpania drogi postepowania polubownego, ewentualne spory

rozstrzygac¢ bedzie Sad whasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

8§18
Wykonawca nie jest uprawniony do przenoszenia wierzytelnosci, wynikajgcej z niniejszej umowy na
osoby trzecie, a takze zawierania z bankiem lub inng osobg trzecig umowy factoringu wierzytelnosci
wobec Zamawiajgcego, dokonywania cesji ha rzecz osoby trzeciej lub banku w zwigzku z ubieganiem
sie o kredyt bankowy bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemne;.
Warunkiem zapfaty jakiejkolwiek nalezno$ci Wykonawcy jest ziozenie Zamawiajagcemu oswiadczen
podwykonawcow o catkowitym zaspokojeniu ich roszczen przez Wykonawce w danym okresie
(faktury czesciowe) Ilub calkowicie. Brak tych o$wiadczen upowaznia Zamawiajgcego do
wstrzymania zaptaty naleznosci. Za okres wstrzymania zaptaty z powyzszego powodu odsetki za
zwioke nie przystuguja.

§19
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majq zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U 2010r Nr.243 poz.
1623 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamoéwien publicznych (tj Dz. U
z 2010r Nr 113, poz. 759).
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§20

Umowe niniejszg sporzadza sie w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach: po jednym dla kazdej ze stron

Zamawiajgcy: Wykonawca:
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