Projekt umowy
UMOWANR ZP.......cccoevreennn.
Zawarta w dniu .......cccceeeeennn. r w Rudniku, pomiedzy Gming Rudnik, z siedzibg w Rudniku przy ul.
Kozielskiej 1, zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Alojzego Pieruszke — Wéjta Gminy Rudnik

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy, w przetargu nieograniczonym
w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamoéwien publicznych. (tj. Dz. U. z 2010r., Nr.113 poz.759

z p6zA. zm.) zostaje zawarta umowa o nastepujacej tresci:
Przedmiot umowy

81

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zaméwienia pod nazwa;
.Remont ul. £ gkowej w tubowicach — dotyczy realizacji odcinka 1

2. Szczegobtowy zakres przedmiotu zamowienia okresla zatagczony do niniejszej umowy
a) przedmiar robdét,
b) specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robét ,
c) opis techniczny, ktére stanowig integralng czes¢ umowy.
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym, ktéry
stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy. Zamawiajacy zastrzega, ze realizacja robét przebiegaé
bedzie w oparciu 0 sporzadzony przez Wykonawce harmonogram rzeczowo - finansowy, ktory
zostanie przediozony Zamawiajagcemu do akceptacji przed podpisaniem umowy. Zmiana

harmogramu rzeczowo — finansowego nie wymaga zmiany umowy.

§2
Wynagrodzenie kosztorysowe
1. Wartos¢ zamowienia strony ustalajg na kwote:
[N = 1o TR zt
Stownie:.......oooiie
plus ............ % podatek VAT w kwocie: ........cccccoeeeeeeen. zk.
co stanowi kwote wynagrodzenia brutto: ...........coocciiiiiii zk.
SHOWNIE: <.



Srodki zostaty ujete w budzecie w dziale600 rozdziat 60017 paragraf 4270, numer zadania
012007000

Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w przedmiarze
robot, ktory byt zamieszczony w zataczniku nr 6 do SIWZ i jest wynagrodzeniem kosztorysowym
Zawiera ono ponadto nastepujace koszty: wszelkich robét przygotowawczych, zakupu materiatow
porzadkowych,koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonywanych
robét, skladowania materiatéw z rozbiérki, ich utylizacji, wykonania dokumentacji powykonawczej

oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy.

Rozliczanie robét bedzie sie odbywacé jedng fakturg koncowa za wykonanie catosci rob6t bedacych
przedmiotem umowy. Warto$¢ wykonanych w tym okresie rob6t bedzie obliczona w ten sposéb, ze
ceny jednostkowe rob6t beda przyjmowane z kosztorysow ofertowych, a ilos¢ wykonanych w tym
okresie rob6t z obmiaru robo6t z tym zastrzezeniem , ze w ogoélnym rozliczeniu (w odniesieniu do
catosci wykonanych rob6t) zmiana ustalonego w ust.1 wynagrodzenia nastapi jedynie w przypadku,
gdy ilos¢ faktycznie wykonanych rob6t bedzie odbiegata od ilosci przedstawionej w przedmiarze
rob6t. Wowczas wynagrodzenie okreslone w ust.l zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub
zwiekszone przy zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym.
Wykonawca po zakonczeniu rob6t przedstawi kosztorys powykonawczy w 2 egzemplarzach. W
przypadku zwiekszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 zamawiajacy wymaga od Wykonawcy
robdt, sporzadzenia protokotu koniecznosci na wykonanie rob6t dodatkowych (prac dodatkowych)
wynikajacych z réznic miedzy zaktadanymi, a rzeczywistymi ilosciami robét. Protokét koniecznosci
zostanie sporzadzony przy udziale przedstawicieli Gminy Po zatwierdzeniu protokotu koniecznosci

przez strony zamawiajacy sporzadzi stosowny aneks do umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie do informowania przedstawiciela Zamawiajagcego o koniecznosci
wykonania rob6t dodatkowych (zaméwienia dodatkowe) w terminie do 5 dni od daty ich stwierdzenia,
w formie pisemnej. Na powyzszg okolicznosé niezwiocznie kierownik budowy sporzadzi protokét
koniecznosci, ktéry w terminie do 5 dni od jego podpisania przekazuje Zamawiajgcemu do
akceptacji. Zamawiajacy podejmie decyzje o zaakceptowaniu protokotu koniecznosci w terminie do
10 dni od daty jego otrzymania. Po zaakceptowaniu protokotu konieczno$ci Zamawiajacy

niezwtocznie wszczyna procedure udzielenia zamoéwienia publicznego.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego na realizacje zamoOwienia dodatkowego mogg byc
jedynie realizowane prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo Ilub koniecznosc
zapobiezenia awarii.

g3
Termin zako rAczenia rob6t - realizacji przedmiotu umowy wynosi — 2 miesigce liczac bieg
terminu od daty podpisania umowy i przekazania placu budowy.
Zamawiaj acy przez poj ecie termin zako Aczenia rob6t — realizacji przedmiotu umowy rozumie
zakonhczenie realizacji calego zadania t acznie z podpisaniem bezusterkowego protokotu
odbioru ko ncowego rob6t wraz z wszystkimi wymaganymi przez Za = mawiaj 3cego
dokumentami, w tym :instrukcjami eksploatacyjnymi i bhp, dokumentacjg powykonawczg tacznie z

poswiadczeniem przez geodete przyjecia do opracowania inwentaryzacji geodezyjnej
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powykonawczej, atestami, aprobatami technicznymi na zastosowane materiaty i urzadzenia, kartg
gwarancyjng, protokotami z pomiaréw oraz innymi dokumentami pozwalajacymi na ocene
prawidtowos$ci wykonania przedmiotu zamdéwienia.

Zamawiaj acy zastrzega , ze protokét z odbioru ko nAcowego robét zostanie podpisany po
odebraniu przez Zamawiaj gcego bezusterkowego wykonania przedmiotu zaméwienia wraz z
wszystkimi wymaganymi dokumentami o ktérych mowa w ust.2.

Realizacja rob6t bedzie przebiega¢ w oparciu o harmonogram rzeczowo — finansowy stanowigcy
Zatacznik 1 do Umowy. Przekazanie placu budowy nastgpi w dniu podpisania umowy, a
rozpoczecie rob6t nastgpi do 2 dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy.

Termin ustalony w ust.1l ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z
okolicznosci wymienionych w istotnych postanowieniach, ktére moga by¢ wprowadzone do przysziej
umowy, jezeli bedzie dotrzymany jeden z warunkéw okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia o ktorych mowa w rozdz. XVI A. SIWZ. W przedstawionych w rozdz. XVIA SIWZ
przypadkach strony ustalajg nowe terminy realizacji, z tym, ze minimalny okres przesuniecia

terminu zakonczenia réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

84
Podwykonawstwo

Zgodnie z art. 647 KC Wykonawca ma prawo podpisa¢é umowe o podwykonawstwo w zakresie
robo6t okreslonych rzeczowo w ztozonej ofercie (formularzu ofertowym) tylko z podwykonawcami

zatwierdzonymi przez Zamawiajacego.

Do zawierania umow z podwykonawcami stosuje sie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego
na czele z art. 647 *K.C przy czym warunkiem uznania milczenia inwestora za zgode na zawarcie
umowy z podwykonawca, jest koniecznosé przedstawienia inwestorowi przez wykonawce umowy
zawartej z podwykonawcg lub jej projektu wraz ze stosowng czescig dokumentacji, ktéra dotyczy
przedmiotu umowy.

Z protokotem odbioru koncowego Wykonawca jest obowigzany doreczy¢ Zamawiajgcemu
informacje o dokonanych na rzecz podwykonawcy pfatnosciach lub odmowach zaptaty za
wykonana czes¢ rob6t budowlanych, objetych przedmiotem niniejszej umowy,ktérych terminy
ptatnosci przypadajg na dzien sporzadzenia protokotu odbioru czesciowego lub protokotu odbioru

koncowego lub w okresie pdzniejszym.

Jezeli w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce ust.3 niniejszego
paragrafu, polegajacego na bezzasadnym niezaptaceniu podwykonawcy naleznego i bezspornego
wynagrodzenia, Zamawiajacy — po zasiegnieciu opinii Wykonawcy -dokona bezposrednio ptatnosci
na rzecz podwykonawcy, kazda kwota zaptacona na rzecz podwykonawcy przez Zamawiajacego,
bedzie podlegaé potraceniu z najblizszych ptatnosci Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy lub
bedzie wyptacona z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca oswiadcza
nieodwotalnie, iz dokonanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w wyzej wymienionej sytuacji

bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647 par. 5 kc zwalnia Zamawiajacego z



obowigzku zaptaty z odpowiedniej czesci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy,chyba, ze ptatnos¢ na
rzecz podwykonawcy byla nieuzasadniona lub dokonana z naruszeniem postanowien niniejszego
ustepu.

Po zakonczeniu realizacji kazdej umowy z podwykonawcg Wykonawca ztozy oswiadczenie
potwierdzone przez podwykonawce, ze wymagalne i bezsporne pfatnosci z umowy zawartej z
podwykonawcg zostaly przez Wykonawce zrealizowane lub przediozy potwierdzenie dokonania

takich bezspornych i wymagalnych ptatnosci na rzecz podwykonawcy.

§5

Odbiory
Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie wszystkich robot bedacych

przedmiotem niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zglaszania zamawiajgcemu terminu zakonczenia robot
podlegajacych zakryciu oraz zanikajgcych. Zgtoszenie to winno by¢ dokonane w formie pisemnej o
ile Wykonawca nie dopetni tego obowigzku, jest zobowigzany odkry¢ te roboty lub wykonac
odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania jakosci wykonanych robét, a nastepnie
przywréci¢ je do stanu poprzedniego na wilasny koszt. Przedstawiciel zamawiajgcego odbiera
roboty, o ktérych mowa wyzej w terminie do 3 dni od daty powiadomienia.

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu na jego pisemne zgdanie zgloszone
w kazdym czasie trwania umowy, wszelkich dokumentow, materiatow i informacji potrzebnych mu do
oceny prawidlowosci wykonania umowy.

Jezeli w trakcie realizacji rob6t Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza
umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badah okaze sie, ze zastosowane materialy bgdz wykonanie robdét jest
niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w przeciwnym razie
Zamawiajacego.

Zamawiajacy poda termin rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego, ktéry nastgpi w terminie 3 dni
liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru. Zakohczenie czynnos$ci odbioru
koncowego winno nastgpi¢ najpdzniej 8 dnia liczac od dnia ich rozpoczecia. W czynnosciach odbioru
koncowego powinni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy. Na co najmniej 2 dni przed dniem
rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wszystkie
dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci
Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz Swiadectwa wykonanych préb i atesty. Z czynnosci odbioru
zostanie sporzadzony protokdt, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w
trakcie odbioru. Z dniem protokolarnego odbioru koncowego przechodzi na Zamawiajgcego ryzyko
utraty lub uszkodzenia ukonczonego przedmiotu zamaowienia.

Jezeli odbiér koncowy nie zostat dokonany w ustalonym terminie z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego pomimo zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze
spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia rob6t lub jego wadliwego wykonania, to



Zamawiajgcy odmowi odbioru z z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

a) nadajgce sie do usuniecia nieistotne, to Zamawiajacy bedzie zada¢ usuniecia wad, wyznaczajgc
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,

b) nie nadajgce sie do usuniecia istotne, to Zamawiajacy moze:

-zazagda¢ wykonania wadliwej czesci przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do
naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w §
12 niniejszej umowy,

- w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstapi¢ od
umowy z winy Wykonawcy lub powierzyé wykonanie dalszej czesci zamowienia osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o0 usunieciu wad
zakwestionowanego uprzednio zakresu robo6t jako wadliwego.

10. Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbiorowych spisuje protok6t odmowy odbioru koncowego, w
formie oswiadczenia odmawiajacego podpisania protokolu odbioru koncowego wraz z
uzasadnieniem, podajgc przyczyny i wymagania Zamawiajgcego oraz specyfikujgc czynnosci,
ktérych wykonanie przez Wykonawce jest niezbedne, aby protokét odbioru odbioru koncowego mégt
zosta¢ podpisany jezeli nie zakonczono wszystkich robét lub stwierdzone wady uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem.

11. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uplywie zastrzezonego
terminu, Zamawiajacy odstgpi od umowy albo powierzy poprawienie lub dalsze wykonanie
uméwionych czynnosci innej osobie na koszti niebezpieczenstwo Wykonawcy. O wybranym

uprawnieniu Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie.

§6

Obowi gzki stron
1. Obowigzki Zamawiajgcego:
a) protokolarnie przekazanie Wykonawcy placu budowy;,
b) nadzér
c) dostarczenie kompletu dokumentacji projektowej w dniu podpisania umowy,
d) dokonanie odbioréw robét:
1.zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2.koncowych
3.pogwarancyjnych.
e) terminowa zapfata wynagrodzenia okreslonego w 8§ 2 zgodnie z postanowieniami zawartymi w 8 8

niniejszej umowy
2 Obowigzki Wykonawcy:

a) prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy



b)

d)

)
h)

n)

0)

dokumentacjg projektowg warunkami wykonania i odbioréw oraz aktualnie obowigzujgcymi
normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi

obowigzujgcymi przepisami,

zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami i zapewnienie sprzetu spetniajacego

wymagania norm technicznych,
dokonanie inwentaryzacji powykonawczej,

odpowiednie zabezpieczenia terenu budowy,w tym wykonanie na wiasny koszt koniecznego odgrodzenia
i wszelkich innych czynnosci niezbednych do wlasciwego wykonania prac i ograniczajacych mozliwosé

wyrzadzenia szkody osobom trzecim, za ktore to szkody w wypadku ich wystapienia Wykonawca

odpowiada.

uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét i przekazanie go inwestorowi najpézniej w dniu

odbioru kohcowego,

naprawa szkod powstatych w trakcie realizacji zadania (np. uszkodzenie czy zniszczenie kamieni granicznych

lub spowodowanie awarii istniejgcego uzbrojenia technicznego).
wykonanie niezbednych préb, badan uzgodnien i nadzoréw i odbioréw z uzytkowaniami infrastruktury;,

zastosowania materialdw okreslonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikaciji technicznej wykonania i

odbioru robét budowlanych , spetniajgcych wszystkie wymogi okreslone przepisami prawa,

natychmiastowe usuniecie w spos6b docelowy wszelkich szkod i awarii spowodowanych przez Wykonawce

w trakcie realizacji robot,
utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robét oraz systematyczne porzadkowanie miejsc wykonywania prac,

przekazanie dokumentacji powykonawczej w 1 egz. wraz z atestami, gwarancjami udzielonymi przez
dostawcow materiatow i urzadzen, certyfikatbw zgodnoscii aprobat technicznych, zgodnie z przepisami

ustawy — Prawo budowlane,
odtworzenie zniszczonego w trakcie rob6t ziemnych istniejagcego uzbrojenia podziemnego terenu,

pokrycie kosztéw przetozenia kolidujgacych lub naprawy uszkodzonych w trakcie robét instalacji urzadzen

podziemnych oraz pokrycie kosztéw nadzoru i odbioru ich wykonania,
pozostate wymienione w SIWZ.

87

Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy

Wykonawca wniesie do dnia podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5% ceny brutto podanej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwote:
.............................. zt formie: .........................dO0 czasu usuniecia wszystkich wad i usterek
zapisanych w protokole odmowy odbioru kohcowego lub w oswiadczeniu o odmowie podpisania
protokotu czesciowego lub oswiadczeniu podpisania protokotu kohcowego.

Zamawiajacy zastrzega,ze w przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca,



4.1

a)

b)

ktéry wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz, zobowigzany
jest kazdorazowo do przedtuzenia terminu waznosci naleznego zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 151 Prawa zamowien publicznych. Kwota pozostawiona

na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wartosci zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy, a

najpdzniej w dacie jej zawarcia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone
Wykonawcy:

70% co stanowi Kwote .........cccccceeeiiennnns } w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
30 % co stanowi kwote ........cccceeeeennn. zt zostanie zwrécone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie

okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

§8

Warunki ptatno $ci

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci wystawienia faktur przejsciowych z realizacji inwestycji.
Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture kohAcowg wystawiong na podstawie
protokotu odbioru kohcowego. Faktura kohcowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej
otrzymania przez Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach termin ptatnosci okreslony w ust. 2 moze zostaé skrécony

Podstawg do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie protokdét odbioru koncowego
zawierajgcego m.in. stwierdzenie, ze wykonanie przedmiotu umowy nastgpito bez usterek i wad
wykonanych robét podpisany przez obie strony.

Terminy zaptaty uwaza sie za dotrzymane przez Zamawiajgcego, jesli rachunek bankowy
Zamawiajacego zostanie uznane kwotg nalezng Wykonawcy najp6zniej w ostatnim dniu terminu
ptatnosci .

W kazdej fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokosci.

§9

Wykonawca ma obowigzek wykonaé¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z SIWZ,
dokumentacjg projektowg ,specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlanych

oraz warunkami niniejszej umowy a takze zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlana.
Za ewentualne szkody powstate w czasie prowadzenia robét odpowiada Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikle na terenie budowy w czasie od daty



b)

protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego oddania budowy

(odbioru koncowego robot).

§10

Wykonawca wykonujacy za zgodg Zamawiajagcego przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ich dziatanie lub zaniechanie dziatania, jak za swoje wlasne dziatania.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy oraz oséb trzecich z tego tytulu wobec Zamawiajacego jest solidarna.
Jesli w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego oswiadczenia Wykonawca nie powiadomi
Zamawiajacego o otrzymaniu od Podwykonawcy pisemnego wezwania do zaptaty naleznosci za
wykonane prace (czynnosci), stanowigce czes$¢ skladowa przedmiotu umowy, to Zamawiajacy
uprawniony bedzie do nalozenia na Wykonawce kary umownej w wysokosci 10 % wartoSci

wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust.1 umowy. Paragraf 12 ust.3 i 4 stosuje sie odpowiednio.

§11
Nadzor

Osobg uprawniong do kontaktéw z Wykonawcg oraz nadzorujaca roboty ze strony Zamawiajgcego

wyznacza sie mgr inz. Krystiana Himel.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ................. , humer uprawnien w specjalnosci

drogowe.

Zakres dziatania kierownika budowy okre$lajg przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r,Prawo
budowlane ( tj. Dz. U z 2010r Dz. U nr 243 poz,1623 z p6zn. zm.) oraz upowaznienia wynikajace

Z niniejszej umowy.

8§12
Strony postanawiajg, ze obowiazujacy je formg odszkodowania sg kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, nieterminowe realizowanie przedmiotu umowy lub
nieterminowe usuniecie wad przy odbiorze w wysoko$éci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego

brutto za kazdy dzien opéznienia,

za odstgpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10%
warto$ci wynagrodzenia umownego brutto.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia.

Jesli kary umowne nie pokryjg szkody, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania przewyzszajgcego wartosé kar umownych na zasadach ogélnych Kodeksu
Cywilnego.

Wykonawca nie moze odmowié usunigcia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow



a)
b)

wykonania przedmiotu umowy.
8§13

Okres gwarancyjny na roboty objete umowag wynoszg — 60 miesi ecy, licz ac od dnia odbioru
koncowego.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladéw i nieodptatnego
usuwania zaistniatych wad, przy czym:

o wykryciu wady lub usterki Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie,

w przypadku wystgpienia awarii w okresie gwarancyjnym, Wykonawca przystgpi niezwtocznie do jej
usuwania, lecz nie pézniej niz w ciagu 48 godzin od otrzymania powiadomienia w formie pisemnej
potwierdzonej faksem. Po bezskutecznym uptywie ww terminu lub w sytuacji zagrazajacej zyciu
ludzkiemu Iub mogacej spowodowaé znaczne straty finansowe, Wykonawca upowaznia
Zamawiajgcego do zlecenia wykonania zastepczego w zakresie usuwania awarii na koszt i ryzyko

Wykonawcy

Wady wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usuniete niezwiocznie.
Odbiér pogwarancyjny robét nastgpi przed uptywem terminu gwarancji. O terminie odbioru
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce pisemnie. Z czynnosci odbiorowych spisany zostanie Protokot
odbioru pogwarancyjnego rob6t. Brak uwag w protokole odbioru pogwarancyjnego robot,
dotyczacych wykonanych robét, stanowi¢ bedzie podstawe do zwrotu Wykonawcy pozostatej
czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Odbioru pogwarancyjnego dokona komisja powotana przez Zamawiajgcego.
W protokole odbioru pogwarancyjnego strony okreslg zakres wad i usterek i termin dla ich usuniecia.
W przypadku nie usuniecia wad i usterek w terminie obopélnie uzgodnionym Zamawiajacy ma prawo
skorzysta¢ z wykonawcy zastepczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi za wady, Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od
Wykonawcy naprawienia powstatej szkody wskutek nie osiggniecia w realizowanych robotach
drogowych parametréw zgodnych z normami i przepisami techniczno budowlanymi.

§14

Ubezpieczenia

Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ — przez okres trwania umowy — wazng polise ubezpieczeniowg
od wszelkich roszczen cywilno - prawnych w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca w kazdym przypadku zobowigzany jest przedtozy¢ uwierzytelniong kopie aktualnej polisy

ubezpieczeniowej

8§15
Odst gpienie od umowy

1 Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy bez obowigzku zaptacenia odszkodowania w

nastepujacych sytuacjach:

1.1.w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy: odstgpienie od umowy w
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tym wypadku moze nastgpi¢c w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych

okolicznosciach,Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci

umowy

1.2.jezeli Wykonawca nie doreczy Zamawiajgcemu do dnia rozpoczecia robét uwierzytelnionej kopii polisy

ubezpieczeniowej od wszelkich roszczen cywilnoprawnych w okresie realizacji przedmiotu umowy,o ktorej

mowa w § 14.

1.3.jezeli zostanie ogtoszona upadtos$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

1.4.jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;,

1.5.jezeli Wykonawca nie rozpoczat rob6t lub przerwat realizacje robét bez uzasadnionych przyczyn na
okres dtuzszy niz 7 dni oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
(za prowadzenie robdt uznaje sie takze zgromadzenie na budowie $rodkéw, ktére gwarantujg
dotrzymania terminéw wykonania umowy),

1.6 jezeli stan realizacji rob6t nie bedzie gwarantowa¢ ich terminowego zakonczenia,

1.7 jezeli przekroczyt umowny termin zakonczenia wszystkich robét o ........... dni liczac od daty podanej w §
3 ust. 2 (za wyjatkiem wystapienia sytuacji okreslonej w SIWZ w rozdz. XVI A zmiany rzutujgce na
termin wykonania umowy)

1.8 w przypadku stwierdzenia, ze roboty budowlane prowadzone sg niezgodnie z dokumentacjg projektowg

lub sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

2. W przypadku wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 pkt 1.2. do 1.8. - Zamawiajgcemu
przystuguje prawo naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w 8§ 12 ust. 2.1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
0 oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Oswiadczenie o0 odstgpieniu powinno zostac
ztozone w terminie 7 dni od powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o zdarzeniu
uzasadniajacym odstgpienie. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego
obcigzajg nastepujace obowigzki szczego6towe:

3.1 wterminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi

szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wg stanu na dzien odstgpienia,

3.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,

za sprawa ktérej nastgpito odstapienie od umowy;,

3.3 Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robét (nieobjetych niniejszg umowa) i pozostawi je w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego do jego dyspozyciji, jezeli odstagpienie od umowy nastapito z przyczyn lezacych po
stronie zamawiajacego

3.4 Wykonawca zgtosi gotowos¢ do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz

robot zabezpieczajacych,

35 Wykonawca niezwtocznie, najp6zniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z

terenu budowy urzadzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

4. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:
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4.1

4.2

dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty

wykonane do dnia odstgpienia,
przyjecia od Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 dni od daty odstgpienia od umowy.
§16

Zakazuje sie istotnych zmian postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, ze Zamawiajacy przewidziat mozliwosé
dokonania takiej zmiany w ogtoszeniu o zamodwieniu lub specyfikacji istotnych warunkéw

zamoOwienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu ust.1 podlega uniewaznieniu.

8§17
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany przede
wszystkim do wyczerpania drogi postepowania polubownego, kierujgc swoje roszczenie do

Zamawiajacego.

W przypadku bezskutecznego wyczerpania drogi postepowania polubownego, ewentualne spory

rozstrzygac¢ bedzie Sad whasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

8§18

Wykonawca nie jest uprawniony do przenoszenia wierzytelnosci, wynikajgcej z niniejszej umowy na
osoby trzecie, a takze zawierania z bankiem lub inng osobg trzecig umowy factoringu wierzytelnosci
wobec Zamawiajgcego, dokonywania cesji ha rzecz osoby trzeciej lub banku w zwigzku z ubieganiem
sie o kredyt bankowy bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemne;.

Warunkiem zapfaty jakiejkolwiek nalezno$ci Wykonawcy jest ziozenie Zamawiajgcemu oswiadczen
podwykonawcéw o catkowitym zaspokojeniu ich roszczen przez Wykonawce w danym okresie
(faktury czesciowe) Ilub calkowicie. Brak tych o$wiadczen upowaznia Zamawiajgcego do
wstrzymania zaptaty naleznosci. Za okres wstrzymania zaptaty z powyzszego powodu odsetki za

zwioke nie przystuguja.

§19
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majq zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U 2010r Nr.243 poz.
1623 z po6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamoéwien publicznych (tj Dz. U
z 2010r Nr 113, poz. 759 z pézh.zm.).

8§20
Umowe niniejszg sporzadza sie w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach: po jednym dla kazdej ze
stron.
Zamawiajgcy: Wykonawca:

1



