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ST-00 „WYMAGANIA OGÓLNE”

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST.

Specyfikacja  techniczna  -  „Wymagania  ogólne”  odnosi się  do  wymagań
wspólnych  dla  poszczególnych  wymagań  technicznych,  dotyczących  wykonania  i
odbioru  robót,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  zadania:  ”  PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO –  BUDOWLANY HALI NAMIOTOWEJ SPORTOWEJ
WRAZ Z ZAPLECZEM HIGIENICZNO - SOCJALNYM W ZESPOLE SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO,  W RACIBORZU
PRZY U.KOZIELSKIEJ 19”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikację  jako  część  dokumentów  przetargowych  i  umownych  naleŜy
stosować w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. Integralną część
opracowania stanowią: Projekt Budowlany i Przedmiar Robót.

1.3. Zakres robót objętych ST.

Wymagania  ogólne  naleŜy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  niŜej
wymienionymi  Specyfikacjami  technicznymi,  stanowiącymi  integralna  część
dokumentacji  dla  poszczególnych  rodzajów  robót.  Roboty,  których  dotyczy
specyfikacja, obejmują czynności umoŜliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnych
z pkt. 1.1.

Zbiór ten zawiera niŜej wymienione specyfikacje techniczne:

ST-00 - “Wymagania ogólne”
ST-01 - “Instalacje elektryczne - Tablice”
ST-02 - “Instalacja elektryczna wewnętrzna ”

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich
zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Dokumentacja Projektowa.

d) Dokumentacja projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych:
Rysunki ( wg spisu w części 6 dokumentacji przetargowej),

2) Dokumentacja Projektowa-Projekt Budowlano-Wykonawczy będący w posiadaniu
Zamawiającego ( do wglądu),

3)  Dokumentacja  Projektowa  do  opracowania  przez  Wykonawcę  w  ramach  ceny



umownej.

Rysunki do opracowania przez Wykonawcę.
Wykonawca we własnym zakresie opracowuje następujące rysunki oraz uzyska 
akceptację Inspektora Nadzoru oraz innych odnośnych władz:
Rysunki powykonawcze i wszelkie inne projekty- 2 kpl.

      ( 1 oryginał moŜliwy do skopiowania+1 kopia)
Wykonawca we własnym zakresie przedłoŜy następujące propozycje rysunków oraz
uzyska akceptację Inspektora Nadzoru oraz innych odnośnych władz:

Projekt organizacji ruchu na czas budowy
PowyŜsza  lista  rysunków  nie  jest  wyczerpująca  i  stanowi  jedynie  uzupełnienie
ogólnych zobowiązań Wykonawcy w ramach umowy.

JeŜeli  w  trakcie  wykonania  robót  okaŜe  się  koniecznym  uzupełnienie
rysunków,  Wykonawca  sporządzi  brakujące  rysunki  niezbędne  do  właściwego
wykonania Robót na własny koszt w 4-ch egzemplarzach przedłoŜy je Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia.

 
1.4.2. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu
budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji umowy aŜ do
zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności:

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i poboru osób wykonujących czynności
związane  z  budową  i  nienaruszalnością  ich  mienia  słuŜącego  do  pracy  a  takŜe
zabezpieczy plac budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych.

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia  uzgodniony  z  odpowiednim  zarządem  drogi  i  organem  z
arządzającym     ruchem projekt  organizacji  ruchu i  zabezpieczenia robót  w  
okresie  trwania  budowy.  W  zaleŜności  od  potrzeb  i  postępu  robót,  projekt  
organizacji ruchu powinien byćc)  uaktualniany przez Wykonawcę na bieŜąco. 
W czasie wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie  tymczasowe urządzenia  zabezpieczające,  takie  jak:  zapory,  światła  
ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych 
zapór  i  znaków,  dla  których  jest  to  nakazane  ze  względu  bezpieczeństwa.  
Wszystkie znaki,  zapory i  inne urządzenia zabezpieczające będą  akceptowane  
przez Inspektora Nadzoru.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w
miejscach i w ilości określonej przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których
treśće)  będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą
utrzymane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót

Koszt zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy nie podlega
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, iŜ jest włączony w cenę zadania.



1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykończenia robót  Wykonawca będzie: utrzymywać
plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej;

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie
unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a
wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację  baz,  warsztatów,  magazynów,  składowisk,  wykopów i  dróg

dojazdowych
      2)  środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:

                   - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
                     toksycznymi,

       - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
       - moŜliwością powstania poŜaru

1.4.4. Ochrona przeciwpoŜarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
      Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem

Wywołanym jako rezultat robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą
dopuszczone  do  uŜycia.  Nie  dopuszcza  się  uŜycia  materiałów  wywołujących
szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego.

Wszelkie  materiały  odpadowe  uŜyte  do  robót  będą  miały  świadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną  jednostkę, jednoznacznie określające brak
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po
zakończeniu robót ich szkodliwość znika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych. JeŜeli wymagają tego
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów
od właściwych organów administracji państwowej.

JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, i ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to



konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych
mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni
właściwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę
czasową  dla  wszelkiego  rodzaju  robót,  które  mają  być  wykonane  w  zakresie
przełoŜenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  palcu  budowy  i  powiadomić
Inspektora  Nadzoru  i  władze  lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O  fakcie
przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca bezzwłocznie  powiadomi
Inspektora  Nadzoru  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował
dostarczając wszelkiej  pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Jeśli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub
warstwy kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie 
prac i niemoŜliwa okaŜe się korekta harmonogramu robót na taki okres, to 
Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na ukończenie 
robót w trybie zgodnym z postanowieniami umowy.

1.4.7. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜeń na oś
przy transporcie materiałów wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w
sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiać Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą  
dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie placu budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów
dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma
obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich
wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się,



Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały
i urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia
zakończenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru
pogwarancyjnego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymane nie później niŜ w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa
polskiego w trakcie prowadzenia robót.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni
odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie
wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie
informować  Inspektora  Nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.4.11. Zezwolenia.

Zezwolenia  wymagane  w  Rzeczpospolitej  Polskiej,  Wykonawca  winien
uzyskać od odnośnych władz na swój koszt (w tym między innymi zezwolenia na
objazdy,  na  prowadzenie  drogi,  na  osiedlenie  się,  na  uŜycie  krótkofalówek,  na
rozpoczęcie  prac  i  na  zaryciu  robót  zanikających  przy  przełoŜeniu  urządzeń
uŜyteczności publicznej).

Razem z harmonogramem robót w ciągu 20 dni od podpisania umowy,
Wykonawca winien przedłoŜyć Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń
wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z harmonogramem.

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń w pełni
umoŜliwi ć władzom wydającym te zezwolenia kontrolne i badanie robót. Ponadto,
winien pozwolić władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie
powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych.

1.4.12. Przebudowa urządzeń koliduj ących.



Przebudowę  urządzeń  kolidujących  naleŜy  wykonać  pod  nadzorem  i    
wyszczególnić w uzgodnieniu z uŜytkownikami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich
przebudowy i budowy.

1.4.13. Tablice informacyjne.

Wykonawca  robót  jest  zobowiązany  do  ustawienia  i  utrzymania  przez  okres
budowy tablic informacyjnych na początkowym i końcowym odcinku robót.

1.4.14. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych.

Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi naleŜy do Wykonawcy.

2. MATERIAŁY.

2.1. Inspekcja wytwórni materiałów.

Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inspektora
Nadzoru  w  celu  sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych  z
wymaganiami.  Próbki  materiałów  mogą  być  pobieranie  w  celu  sprawdzenia  ich
właściwości.  Wynik  tych  kontroli  będzie  podstawa  akceptacji  określonej  partii
materiałów pod względem jakości.

W  przypadku,  gdy  Inspektor  Nadzoru  będzie  przeprowadził  inspekcje    
wytwórni będą zachowane następujące warunki:

Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniona współpracę i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę
wywiezione z placu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do
innych robót, niŜ te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie
przewartościowany  przez  Inspektora  Nadzoru.  KaŜdy  rodzaj  robót,  w  którym
znajdują  się  niezbędne  i  nie  zaakceptowane  materiały  Wykonawca  wykonuje  na
własne ryzyko licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą
one  potrzebne  do  robót  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały



swoją  jakość  i  właściwości  do robót i  były dostępne do kontroli  przez Inspektora
Nadzoru.  Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  placu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza placem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  moŜliwość  wariantowego
zastosowania  rodzaju  materiałów  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca
powiadomi  Inspektora  Nadzoru o swoim zamiarze,  co najmniej  3  tygodnie  przed
uŜyciem materiału albo w okresie dłuŜszym, jeśli  będzie to wymagane dla badań
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału
nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Pochodzenie materiałów.

Wszystkie  zastosowane  materiały  musza  pochodzić  z  krajów  UE  lub  kraju
objętego  zadaniem  przedmiotowym.  Odpowiednie  certyfikaty  pochodzenia  będą
wymagane przez Inspektora Nadzoru przy dokonywaniu odbioru wykonanych robót.

3.  SPRZĘT.

Wykonawca jest  zobowiązany do uŜywania  jedynie  takiego  sprzętu,  który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany
do robót  powinien być  zgodny z ofertą  Wykonawcy i  powinien odpowiadać  pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,
zgodnie  z  zasadami  określonymi  w dokumentacji  projektowej,  ST i  wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.  Sprzęt  będący własnością
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego uŜytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego
uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu.

Wybrany  sprzęt  po  akceptacji  Inspektora  Nadzoru  nie  moŜe  być  później
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie
gwarantujące zachowania  warunków  umowy,  zostaną  przez  Inspektora  Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone.

4. TRANSPORT.



Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków
transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i
właściwości przewoŜonych materiałów.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczanych obciąŜeń na osie i innych
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na
polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z placu budowy.

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco na własny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz
za  jakość  zastosowanych  materiałów  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z
Dokumentacją  Projektową,  wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji  robót oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi
określonymi w Dokumentacji projektowej lub przekazywanymi na piśmie przez
Inspektora Nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę w wytyczeniu
i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów robót, rozrzuty
występujące przy produkcji i przy badaniach wpływające na rozwaŜaną kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT.

6.1. Program zapewnienia jakości ( PZJ).

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony



sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące
wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
część ogólną opisującą:

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, bhp,
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót,
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych
robót,
wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
nastaw mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowań korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru, część   szczegółowa dla kaŜdego asortymentu robót:

wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami
technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia
pomiarowo- kontrolne,

rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie raportu,
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
Sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakości robót.

Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny
za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.

Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,
laboratorium, sprzęt,  zaopatrzenie i  wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania
próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają waŜną legalizacje zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń



laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje

o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli
niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe nie mogą wpłynąć ujemnie na wynik badań,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści
je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego
w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badań.

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  raportów  z
wynikami badań  jak najszybciej,  nie później jednak niŜ  w terminie określonym w
programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi Nadzoru na formularzach
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych formularzach przez niego
zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Do celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inspektor Nadzoru uprawniony jest
do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów,  źródła  ich
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor  nadzoru  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót
prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, ze raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z



Dokumentacja Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.6. Atesty jakości materiałów urządzeń.

Przed wykonaniem badań  jakości  materiałów przez Wykonawcę,  Inspektor
Nadzoru  moŜe  dopuścić  do  uŜycia  materiały  posiadające  atest  producenta
stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda partia
dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

Materiały posiadające atesty, a urządzenia waŜne legalizacje mogą być badane w
dowolnym czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST, to takie
materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.

1) Dziennik budowy.
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym

Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od  rozpoczęcia  robót  do  odbioru
końcowego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z
odpowiadającymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
słuŜbowego. 
Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy naleŜy wpisać w szczególności:

Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
Datę przekazania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i  
harmonogramu,
Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach,
Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
Daty zarządzania wstrzymywania robót przez Inspektora Nadzoru z podaniem 
powodu,
Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, 
ęściowych, końcowych odbiorów robót,
Godziny, ilość, rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy,



Sprzęt technicznie uŜywany i sprzęt niesprawny technicznie,
Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonania robót,
Opis warunków geologicznych z ich opisem na rysunkach,
Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i 
w trakcie wykonywania robót,
Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót,
Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził,
Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał,
Inne istotne informacje o przebiegu robót,
Szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym 
dostarczonych i uŜytych dostaw.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 
będą przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca 
dpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 
do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

2) Księga Obmiaru
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczanie faktycznego

postępu kaŜdego elementu robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w
sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze i wpisuje się do
księgi obmiaru.

3)  Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności

materiałów,  orzeczenia  o jakości  materiałów,  recepty  robocze i  kontrolne  wyniki
badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być
udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 

g) Pozostałe dokumenty budowy
  Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt 1 i 3 następujące
dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.

h) Przechowywanie dokumentów budowy



Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu
odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginięcie  jakiegokolwiek  dokumentu  budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie
z  Dokumentacją  projektową  i  ST  w  jednostkach  ustalonych  w  wycenionym
przedmiarze robót.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w              
przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu

miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów.

Długości  i  odległości  pomiędzy wyszczególnimy punktami  skrajnymi  będą
obmierzone wzdłuŜ linii osiowej.
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej,

objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój.
Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót
będą  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy
zostaną  dostarczone przez  Wykonawcę.  JeŜeli  urządzenia  te lub sprzęt  wymagają
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji.

Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymane  w
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem 



robót,  a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej  przerwy w robotach i  
zmiany Wykonawcy robót.

Obmiar robót zanikających przeprowadzenia się w czasie ich wykonania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się w czasie ich wykonania.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane 
w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w formie oddzielnego załącznika do 
księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. PRZYJĘCIE ROBÓT.

8.1. Procedura przyjęcia robót.

W  zaleŜności  od  ustaleń  odpowiednich  Specyfikacji,  roboty  podlegają
następującym etapom odbioru,  dokonanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
uniemoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania
ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu

3 dni od daty zgłoszenia Inspektor Nadzoru winien przystąpić do badania i pomiaru robót
w celu ich odbioru.

Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i
pomiarów będących w zgodzie z rysunkami, specyfikacjami i innymi uzgodnionymi
wymaganiami.

Wykonawca robót nie moŜe kontynuować bez odbioru robót zanikających i
ulegających zakryciu przez Inspektora Nadzoru. śaden odbiór przed odbiorem
ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań określonych umową.

8.3. Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót.
Odbioru częściowego robót  dokonuje  się  wg zasad jak  przy odbiorze końcowym
robót..



8.4. Odbiór końcowy robót.

Odbioru naleŜy dokonywać z uwzględnieniem niŜej podanych uwarunkowań:
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  w

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przekazania dokumentów, o
których mowa w punkcie 8.5.

Inspektor Nadzoru wystawi świadectwo przyjęcia stwierdzające zakończenie
robót po zweryfikowaniu odbioru końcowego przez komisję wyznaczonę przez
Zamawiającego. Przedstawiciele Inspektora Nadzoru i Wykonawcy wezmą równieŜ
udział w przekazaniu.

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i parametrów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z rysunkami Specyfikacji.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
końcowego.

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót.

Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty:

Rysunki z naniesionymi zmianami,
Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót

zanikających i ulegających zakryciu,
Recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki budowy i księgi obmiaru,
Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze

Specyfikacjami i PZJ,
Atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
Sprawozdanie techniczne,
Powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu,
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
Zakres i lokalizację wykonywanych robót,
Wykaz wprowadzonych zmian,
Uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
Datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

W przypadku, gdy wg komisji roboty względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu



z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisje  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione wg wymagań ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.
9. POSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Ustalenia ogólne.

Podstawą  płatności  jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę  za
jednostkę obmiarową ustaloną dla jednej pozycji przedmiaru robót.

Cena  jednostkowa  pozycji  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt.
9 ST i w  Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa będzie obejmować:
Robociznę bezpośrednią,
Wartości zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
Wartości pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprawdzanie sprzętu na

placu budowy , montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy).
Koszty pośrednie, w skład których wchodzą place personelu i kierownictwa

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty
dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy,
opłaty za dzierŜawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót,
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny
zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mających
wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, podatki obliczane zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczyć podatku VAT. 

Cena  jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  dane  pozycje  w
wycenionym  przedmiarze  robót  jest  ostateczna  i  wyklucza  moŜliwość  zadania
dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.

10. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA I POWYKONAWCZA.

Wykonawca  w  ramach  umowy  jest  zobowiązany  wykonać  dokumentacje
geodezyjne powykonawcze inwestycji oraz organizacji ruchu w pasie drogowym oraz
inne niezbędne projekty wykonawcze zgodne z pkt. 1.4, 1.3. ST. Podstawa płatności
są ceny ryczałtowe, przedmiar robót, wymagania ogólne, obejmujące zakres zgodny z
opisem zawartym w ST. 

11. ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY.

Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany wykonać  zabezpieczenie  



terenu budowy:
Dostarczyć  i  zainstalować  urządzenia  zabezpieczające  (zapory,  światła
ostrzegawcze, znaki itp.)

Ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót

Tablice informacyjne nie powinny znajdować się na placu budowy dłuŜej niŜ 6
miesięcy  od  momentu  zakończenia  inwestycji.  Następnie,  tablica  informacyjna
powinna być zastąpiona tablicą pamiątkową.
Tabliczki znamionowe.

Urządzenia będą posiadały tabliczki znamionowe lub inny trwały opis, niezbędny
do  identyfikacji  urządzenia.  Wszystkie  napisy  na  urządzeniach  lub  tabliczkach
znamionowych, instrukcje, ostrzeŜenia itp. niezbędne do identyfikacji urządzeń i ich
bezpiecznej obsługi będą wykonane w języku polskim.

12.  KOSZTY  ZAWARCIA  UBEZPIECZE Ń  NA  ROBOTY,  KTÓRE  SĄ
PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI.

Koszty  zawarcia  ubezpieczeń  ponosi  Wykonawca,  a  jednostką  obmiaru  jest
ryczałt. Płatne po przedstawieniu kompletu waŜnego ubezpieczenia na okres umowy
w ramach części Wymagania Ogólne Przedmiaru Robót.

13. KOSZTY  POZYSKIWANIA  ZABEZPIECZENIA  WYKONANIA  I
WSZYSTKICH WYMAGANYCH GWARANCJI.

Koszty  pozyskiwania  zabezpieczenia  wykonania  i  wszystkich  wymaganych
gwarancji  ponosi  Wykonawca.  Jednostką  obmiaru  jest  ryczałt.  Płatne  po
przedstawieniu waŜnej gwarancji wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji w
ramach części Wymagania Ogólne Przedmiaru Robót.

14. PRZEPISY ZWIĄZANE.

Specyfikacje techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy
( PN),  przepisy branŜowe,  instrukcje.  NaleŜy je traktować  jako integralną  część  i
naleŜy  je  czytać  wyłącznie  z  rysunkami  Specyfikacji,  jak  gdyby  tam  one
występowały.  Rozumie  się,  iŜ  Wykonawca  jest  w  pełni  zaznajomiony  z  ich
zawartością  i  wymaganiami.  Zastosowanie  będą  miały  ostatnie  wydania  Polskich
Norm  (datowane  nie  później  niŜ  30  dni  przed  datą  składania  ofert),  o  ile  nie
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie
z obowiązującymi Polskimi Normami ( PN)/ ( EN-PN) lub odpowiednimi normami
krajów  UE  w  zakresie  przyjętym  przez  polskie  prawodawstwo  z  przepisami
obowiązującymi w Polsce.



ST-01”INSTALACJA ELEKTRYCZNA - TABLICE ”

1.Wstęp

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej  dla zadania:
”Rozbudowa Sali Sportowej-Wewnętrzna instalacja elektryczna w Ligocie KsiąŜęcej ul.
Sportowa 1.”

1.2. Zakres robót objętych ST- 01        

� MontaŜ kabli i przewodów,
�  MontaŜ tablic „TS” w pomieszczeniu szatni,
� MontaŜ „WG”
� MontaŜ tablic „TK” w pomieszczeniu kotłowni,
� Uzupełnienie Tablicy „TLG”w osprzęt,
� Pomiary

1.3.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-„ Wymagania ogólne”, pkt. 1.4
2.Materiały
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST-„ Wymagania ogólne” pkt.2.
2.2.Stosowane materiały
1. Tablice rozdzielcze RW2x12 65 wyp. Wg rys.
2. Szyna wyrównawcza  K-12
3. Tablice rozdzielcze RN1x8 65 wyp. Wg rys.
4. Wył.Główny kotłowni
5. Wył. S 301 B10 (tabl TLG)
6. Wył. S 301 B10 (tabl TLG)
7. Wył. S 303 B25 (tabl TLG)
8. YDYŜo 5x10mm2
9. YDYŜo 3x2,5mm2

    
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST” Wymagania ogólne”
pkt.3.
3.2. Sprzęt stosowany
a)drobny sprzęt
b) ciągnik kołowy
c)przyczepa skrzyniowa



4.Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „ Wymagania ogólne” w pkt.4
4.2. Wybór środków transportu
Środkiem transportu sprzętów i materiałów jest samochód dostawczy lub inny
gwarantujący transport sposób uniemoŜliwiający ich uszkodzenie, samochody
samowyładowcze do załadunku i transportu, cięŜarowe dostawcze.
5. Wykonanie robót
5  .1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „ Wymagania ogólne” w pkt.5.1
5.2. Warunki wykonania robót
Całość robót prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano – montaŜowych  – Instalacje sanitarne cz. II”.
6. Kontrola jakości robót
Zgodnie z „ Warunkami wykonania robót”, podanymi w ST „ Wymagania ogólne” pkt.6,
sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu z wymaganiami określonymi
w niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej.
7.Obmiar robót
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robót podanymi w ST
„ Wymagania ogólne” pkt.7.1. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w metrach, m²
sztukach,kompletach. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z
postanowieniami umowy.
8. Odbiór robót

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST
„ Wymagania ogólne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie końcowej
oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości ,jakości i
wartości.

ST-02”INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWN ĘTRZNA ”

1.Wstęp

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej  dla zadania:
”Rozbudowa Sali Sportowej-Wewnętrzna instalacja elektryczna w Ligocie KsiąŜęcej ul.
Sportowa 1.”

1.2. Zakres robót objętych ST- 02        

� Instalacja oświetlenia w szatni,
� Instalacja oświetlenia w kotłowni,



� Instalacja gniazd Gn 230V w szatni,
� Instalacja gniazd Gn 230V w kotłowni
� MontaŜ kabli i przewodów
� MontaŜ osprzętu elektrycznego
� MontaŜ połączeń wyrównawczych
� Pomiary

1.3.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-„ Wymagania ogólne”, pkt. 1.4
2.Materiały
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST-„ Wymagania ogólne” pkt.2.
2.2.Stosowane materiały
1. Świetlówki
2. Szyna wyrównawcza  K-12
3. Transf. bezp. 230/24V 300VA
4. Bednarka ocynkowana
5. Uchwyty
6. Regulator kotła
7. Oprawa oświetl. szczelna IP44   PO2  236PC
8. łączniki hermetyczne
9. gniazda hermetyczne z bolcem
10. Odgałęźnik 4-tor. n/t bryzg. 16mm2
11. Rura instalacyjna gładka RB 22 mm
12. Rura instalacyjna gładka RB 28 mm
13. Przewód Lyg 2,5 mm2
14. Przewód Lyg 6  mm2
15. Przew. elektroen.miedz. YDYŜo 5x4
16. Przew. elektroen.miedz. YDYŜo 3x1,5
17. Przew. elektroen.miedz. YDYŜo 3x2,5
18. Przew. elektroen.miedz. YDYŜo 4x1,5
19. łącznik
20. kołki rozporowe plastykowe
21. Oprawy oświetleniowe wg wykazu.

    
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST” Wymagania ogólne”
pkt.3.
3.2. Sprzęt stosowany
a)drobny sprzęt
b) ciągnik kołowy
c)przyczepa skrzyniowa
4.Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „ Wymagania ogólne” w pkt.4



4.2. Wybór środków transportu
Środkiem transportu sprzętów i materiałów jest samochód dostawczy lub inny
gwarantujący transport sposób uniemoŜliwiający ich uszkodzenie, samochody
samowyładowcze do załadunku i transportu, cięŜarowe dostawcze.
5. Wykonanie robót
5  .1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „ Wymagania ogólne” w pkt.5.1
5.2. Warunki wykonania robót
Całość robót prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano – montaŜowych  – Instalacje sanitarne cz. II”.
6. Kontrola jakości robót
Zgodnie z „ Warunkami wykonania robót”, podanymi w ST „ Wymagania ogólne” pkt.6,
sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu z wymaganiami określonymi
w niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej.
7.Obmiar robót
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robót podanymi w ST
„ Wymagania ogólne” pkt.7.1. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w metrach, m²
sztukach,kompletach. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z
postanowieniami umowy.
8. Odbiór robót

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST
„ Wymagania ogólne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie końcowej
oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości ,jakości i
wartości.




