Projekt umowy

UMOWANR .......ccoce.e.
Zawarta w dniu.............. r. w Rudniku, pomiedzy Gming Rudnik, z siedzibg w Rudniku przy ul.
Kozielskiej 1, zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Alojzego Pieruszke — Wojta Gminy Rudnik

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy, w przetargu
nieograniczonym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamodwien publicznych.(tj. Dz. U.

z 2010r, Nr.113 poz.759 z p6zn. zm.) zostaje zawarta umowa 0 nastepujgcej tresci:
81

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zaméwienia pod

nazwa: "Rozbudowa budynku OSP w Rudniku” zgodnie z opracowanym:

- projektem budowlanym,

- projektem budowlano — wykonawczym — konstrukcja ,

- projektem budowlano wykonawczym — cze$¢ architektoniczno — konstrukcyjna ,projektem
budowlano wykonawczym — czes¢ elektryczna,

oraz wydang przez Staroste Raciborskiego decyzje nr 2/10G z dnia 08.02.2010r.
zatwierdzajgcq projekt budowlany i udzielajacg pozwolenia na budowe dla ww. inwestycji
potozonej na dziatce nr 437/1, 437/2 (wjazd) — ul. Mickiewicza /Szkolna w Rudniku

2. Opis przedmiotu zamoéwienia okreslajg zatlaczone do niniejszej umowy
a) przedmiar robaét,

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét ,
¢) dokumentacja projektowa,

d) specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,
ktére stanowig integralng czes¢ umowy.

3. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane oraz uzyskat wszelkie dokumenty formalno — prawne pozwalajgce na rozpoczecie
realizacji przedmiotu umowy.

4, Zamawiajacy zastrzega, ze realizacja rob6t przebiega¢ bedzie w oparciu o sporzadzony
przez Wykonawce harmonogram rzeczowo - finansowy, ktéry zostanie przedtozony
Zamawiajacemu do akceptacji przed podpisaniem umowy.

5. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,normami oraz

na ustalonych niniejszg umowg warunkach.



§2

Wynagrodzenie kosztorysowe

Wartos¢ zamowienia strony ustalajg na kwote:
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co stanowi kwote wynagrodzenia brutto: .............. zt.
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Srodki zostaly ujete w budzecie w rozdziale paragrafie ...................

Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w
przedmiarach robét, ktore byly zamieszczone w zalgczniku nr 6 do SIWZ i jest
wynagrodzeniem kosztorysowym zawiera ona ponadto nastepujace koszty: wszelkich rob6t
przygotowawczych, porzadkowych,koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty zwigzane z
odbiorami wykonywanych rob6t, sktadowania materiatéw z rozbiorki, ich utylizacji, wykonania

dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy.

Rozliczanie rob6t odbywa¢ sie bedzie w okresach kwartalnych na podstawie faktycznie
wykonanych rob6t. Wartos¢ wykonanych w tym okresie rob6t bedzie obliczona w ten sposaéb,
ze ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztoryséw ofertowych, a ilosé
wykonanych w tym okresie rob6t z obmiaru robét z tym zastrzezeniem, ze w ogélnym
rozliczeniu (w odniesieniu do catosci wykonanych robdét) zmiana ustalonego w ust.l
wynagrodzenia nastapi jedynie w przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robét bedzie
odbiegata od ilosci przedstawionej w przedmiarze robét. Wéwczas wynagrodzenie okreslone
w ust.l zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiekszone przy zachowaniu cen
jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym. Wykonawca bedzie kazdorazowo
przedstawia¢ kosztorysy powykonawcze w 2 egzemplarzach. W przypadku zwigkszenia
wynagrodzenia okreslonego w ust.l zamawiajacy wymaga od Wykonawcy robot,
sporzadzenia protokotu koniecznosci na wykonanie rob6ét dodatkowych (prac
dodatkowych) wynikajacych z réznic miedzy zakltadanymi, a rzeczywistymi ilosciami robdét.
Protokét koniecznosci zostanie sporzadzony przy udziale przedstawicieli Gminy. Po
zatwierdzeniu protokotu koniecznosci przez strony zamawiajacy sporzadzi stosowny aneks

do umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do informowania przedstawiciela Zamawiajacego ( inspektora
nadzoru) o koniecznosci wykonania robo6t dodatkowych (zaméwienia dodatkowe) w terminie
do 5 dni od daty ich stwierdzenia wpisem do dziennika budowy o czym powiadomi

telefonicznie inspektora nadzoru),.



4.1

4.2

4.3

43.1

4.3.2

a)

b)

4.4

Na powyzsza okolicznos¢ niezwlocznie kierownik budowy z inspektorem nadzoru
sporzadzajq i podpisuja protokét koniecznosci, ktéry nastepnie kierownik budowy w terminie

do 3 dni od jego podpisania przekazuje Zamawiajagcemu do akceptaciji.

Zamawiajacy podejmie decyzje o zaakceptowaniu protokotu koniecznosci w terminie do 8
dni od daty jego otrzymania. Po zaakceptowaniu protokotu konieczno$ci Zamawiajacy
niezwtocznie wszczyna procedure udzielenia zamowienia publicznego. Przedstawiciele
Wykonawcy i Zamawiajgcego uzgadniajg przedmiar dla robot dodatkowych tj. koniecznych
do wykonania przedmiotu zaméwienia do 5 dni od daty podpisania (zatwierdzenia) przez

Zamawiajacego protokotu koniecznosci.

Roboty dodatkowe konieczne rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych
przez wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i zamawiajgcego. Kosztorysy

na roboty dodatkowe sporzadzone beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

W przypadku wystgpienia takich samych robot jak w ofercie Wykonawcy — w oparciu o ceny

jednostkowe z kosztorysu ofertowego.
W przypadku gdy wystapig roboty innego rodzaju niz w ofercie Wykonawcy to:

ceny czynnikdw produkcji (Rbg,M,S,Ko,Kz,Z) zostang przyjete z kosztorysu ofertowych

ztozonych przez wykonawce,

w przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy ust. 4.3.2
lita, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako

Srednie) za okres ich wbudowania ,

podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR.W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR — ach , zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena

indywidualna wykonawcy zatwierdzona przez zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega, ze roboty dodatkowe(zamoéwienia dodatkowe), konieczne do
wykonania przedmiotu zaméwienia moga by¢ wykonywane jedynie na podstawie protokotu
koniecznosci potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego przez

Zamawiajacego, a na ich wykonanie zostanie zawarta odrebna umowa.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego wykonywane mogq by¢ jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczehAstwo zycia, zdrowia, mienia, ryzyko powstania szkody réwniez w
przedmiocie umowy jednakze z obowigzkiem natychmiastowego, nie diuzszego niz 24

godzin zawiadomienia przez Wykonawce Zamawiajgcego o tych okolicznosciach:

telefonicznie, faksem, lub drogg mailowa. Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych

powiadomi Zamawiajgcego o powyzszych okolicznosciach



a)
b)

c)

g3
Termin wykonania

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych terminach:
Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy,
Rozpoczecie rob6t nastgpi do 14 dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy.

Zakonczenie w terminie - 15.01.2015r.

Realizacja rob6t bedzie przebiegac¢ w oparciu 0 harmonogram rzeczowo — finansowy

stanowigcy Zalacznik 1 do Umowy.

Termin ustalony w ust.1 ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia co najmniej jednej

z okolicznosci wymienionych w istotnych postanowieniach, ktére moga by¢ wprowadzone do

przysztej umowy, jezeli bedzie dotrzymany jeden z warunkéw okreslonych w specyfikacji

istotnych warunkéw zaméwienia o ktérych mowa w rozdz. XVI A SIWZ.W przedstawionych

w rozdz. XVIA SIWZ przypadkach strony ustalajg nhowe terminy realizacji,z tym, ze minimalny

okres przesuniecia terminu zakonczenia réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

§4
Podwykonawstwo

Zgodnie z art. 647* KC Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe o podwykonawstwo
w zakresie robot okreslonych rzeczowo w ztozonej ofercie (formularzu ofertowym) tylko
z podwykonawcami zgtoszonymi Zamawiajagcemu na warunkach okreslonych w niniejszym

paragrafie.

Do zawierania umoéw z podwykonawcami stosuje sie odpowiednio przepisy Kodeksu
Cywilnego na czele z art. 647 *K.C przy czym warunkiem uznania milczenia inwestora za
zgode na zawarcie umowy z podwykonawca, jest konieczno$¢ przedstawienia inwestorowi
przez wykonawce umowy zawartej z podwykonawcg lub jej projektu wraz ze stosowng
czescig dokumentacji, ktéra dotyczy przedmiotu umowy.

Z protokotem odbioru czesciowego lub protokotem odbioru koncowego, Wykonawca jest
obowigzany doreczy¢ Zamawiajgcemu informacje o dokonanych na rzecz podwykonawcy
ptatnosciach lub odmowach zaptaty za wykonang czes¢ robét budowlanych, objetych
przedmiotem niniejszej umowy, ktérych terminy ptatnosci przypadajg na dzien sporzadzenia

protokotu odbioru czesciowego lub protokotu odbioru korcowego.

Jezeli w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce ust.3
niniejszego paragrafu, polegajgcego na bezzasadnym niezaptaceniu podwykonawcy
naleznego i bezspornego wynagrodzenia, Zamawiajacy — poO zasiegnieciu opinii
Wykonawcy - dokona bezposrednio pfatnosci na rzecz podwykonawcy, kazda kwota
zaptacona na rzecz podwykonawcy przez Zamawiajgcego, bedzie podlegaé potrgceniu z
najblizszych pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub bedzie wyptacona z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Wykonawca o$wiadcza nieodwotalnie, iz dokonanie przez

Zamawiajacego platnosci w wyzej wymienionej sytuacji bezposrednio na rzecz



podwykonawcy na podstawie art. 647 1par. 5 kc zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty
z odpowiedniej czesci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy,chyba ze ptatnos¢ na rzecz
podwykonawcy byta nieuzasadniona lub dokonana z naruszeniem postanowienh niniejszego

ustepu.

Po zakonczeniu realizacji kazdej umowy z podwykonawcg Wykonawca ztozy oswiadczenie
potwierdzone przez podwykonawce, ze wymagalne i bezsporne ptatnodci z umowy zawartej
z podwykonawcg zostaty przez Wykonawce zrealizowane lub przediozy potwierdzenie

dokonania takich bezspornych i wymagalnych ptatnosci na rzecz podwykonawcy.

§5
Odbiory

Strony ustalajg, dla przedmiotu niniejszej umowy sg nastepujace rodzaje odbiorow:

a) robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) czesciowy,

c) koncowy,

d) pogwarancyjny i przed uptywem okresu rekojmi.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do podjecia czynno$ci odbiorowych w terminach okreslonych
w ust.3, po zgloszeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawce wraz z wszystkimi
dokumentami pozwalajagcymi na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a
w szczegOlnosci przediozenia:

a) dziennika budowy i ksigzki obmiaru,

b) Swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci, certyfikaty i atesty na zastosowane i

zabudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

c) protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen, badan
i préb,
d) karty gwarancyjne

Zamawiajacy podejmie czynnosci odbiorowe, o ktérych mowa w ust.1 w terminach, ktore

wynoszg maksymalnie:

a) 3 dni robocze dla robét zanikowych i ulegajacych zakryciu,

b) 7 dni roboczych dla odbioru czesciowego,

c) 14 dni dla odbioru kohcowego.

d) przed uptywem okresu gwarancyjnego i okresu rekojmi ustalonego w umowie

Zakonczenie czynnosci odbioru koncowego winno nastgpi¢ najpdézniej 14 dnia liczac od dnia
ich rozpoczecia.

Wykonawca zobowigzuje sie do zgtaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robot
podlegajacych zakryciu oraz zanikowych, w razie nie dopetnienia tego obowigzku
Wykonawca jest zobowigzany na zadanie przedstawiciela Zamawiajgcego odkry¢ te
roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych

robét, a nastepnie przywrdcic je do stanu poprzedniego na wkasny koszt.



10.

11.

12.

13.

14

15.

16.

17.

18.
18.1
a)
b)

Jezeli w trakcie realizacji rob6t Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane
niniejszg umowa, to wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan o ktérych mowa w ust.5, okaze sie, ze
zastosowane materiaty badz wykonanie roboét jest niezgodne z umowa, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajgcego.

Odbiory czesciowe robét nastepujg zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym po
wykonaniu rob6t w poszczegélnych etapach wykonywania przedmiotu umowy, okreslonych
niniejszg umowa, po zgtoszeniu gotowosci odbioru rob6t przez Wykonawce na zasadach i w
terminie okreslonym w ust.1 — 3 niniejszego paragrafu.

Gotowos¢ do odbioru, o ktérej mowa w ust. 7 potwierdzajg kierownik budowy i inspektor
nadzoru inwestorskiego.

Z czynnosci odbioru czesciowego bedzie spisany ,Protokot odbioru rob6t czesciowych”

W razie gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwe lub
w sposoOb sprzeczny z umowa, Zamawiajacy odmowi odbioru czesciowego rob6t wzywajac
Wykonawce do zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy lub usuniecia wykrytych wad,
wyznaczajac w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin w formie pisemnej pod rygorem
bezskutecznosci.

Po bezskutecznym uptywie terminu, o ktdrym mowa w ust.10 zamawiajgcy ma prawo
odstgpi¢ od umowy albo powierzy¢ poprawienie, usuniecie wad lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbioér koncowy nastagpi po zakonczeniu wszystkich robot objetych przedmiotem umowy na
podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru na zasadach i w
terminach okreslonych w ust.1 — 3 niniejszego paragrafu oraz przediozenia dokumentacji
powykonawczej w 2 egzemplarzach .

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru kohcowego o ktérej mowa
w ust.12, bedzie faktycznie wykonanie robo6t, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem
dokonanym przez kierownika budowy (robét), i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany ,, Protokét koncowy odbioru rob6t”.

Protokot koncowy odbioru robot ze strony Zamawiajgcego i Wykonawcy podpisuja osoby
upowaznione w obecnosci kierownika budowy i inspektora nadzoru.

Z dniem protokolarnego odbioru koncowego rob6t przechodzi na Zamawiajgcego ryzyko
utraty lub uszkodzenia odebranego przedmiotu zamowienia.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét lub wystepowania wad,ktére
uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, to Zamawiajacy
odméwi odbioru z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone

Wady nadajgce sie do usuniecia (nieistotne) to:

Zamawiajacy nakazuje usuniecie wad wyznaczajgc odpowiedni termin na ich usuniecie,
Wykonawca zgitosi pisemnie fakt usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego,



c)

d)
18.2

b)

19.

20.

21.

22.

23.

odbidr przedmiotu umowy po usunieciu wad nastgpi protokolarnie najp6zniej w terminie 3 dni
od daty pisemnego zgtoszenia ich usuniecia przez Wykonawce,
terminem odbioru kohcowego zadania bedzie termin spisania protokolu po usuniecia wad.
Wady nie nadajgce sie do usuniecia (istotne) to:
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi bezptatnie lub od
umowy odstapi¢, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych
i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 12 niniejszej umowy.
w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstgpi¢
od umowy z winy Wykonawcy lub powierzyé wykonanie dalszej czesci zamdwienia osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy bez utraty gwarancji na wykonany przedmiot
zamowienia.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego 0 usunieciu wad
zakwestionowanego uprzednio zakresu rob6t jako wadliwego.
Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbiorowych spisuje protokét odmowy odbioru koncowego,
w formie oswiadczenia odmawiajgcego podpisania protokotu odbioru kohcowego wraz
z uzasadnieniem, podajgc przyczyny i wymagania Zamawiajgcego oraz specyfikujac
czynnosci,ktorych wykonanie przez Wykonawce jest niezbedne, aby protokét odbioru
koncowego mogt zostaé podpisany jezeli nie zakonczono wszystkich robét lub stwierdzone
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem.
Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie
zastrzezonego terminu, Zamawiajacy odstgpi od umowy albo powierzy poprawienie lub
dalsze wykonanie umoéwionych czynnosci innej osobie na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy. O wybranym uprawnieniu Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie.
W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych
w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do
ich usuniecia na koszt Wykonawcy.
Strony ustalaj g, ze przedmiotem odbioru ko nhcowego jest bezusterkowe wykonanie
przedmiotu zamoéwienia obj etego niniejsz g umow a, potwierdzone protokotem odbioru
koncowego. Data podpisania protokotu odbioru ko ~ Acowego przez zamawiaj acego jest
data zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia.

§6

Obowi gzki stron

1. Obowigzki Zamawiajgcego:

a) protokolarnie przekazanie Wykonawcy placu budowy,

b) nadzor



¢) dostarczenie kompletu dokumentacji projektowej w dniu podpisania umowy,

d) dokonanie odbioréw robot:

zanikajgacych i ulegajacych zakryciu, koricowych, pogwarancyjnych.

e) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w 8 2 zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 8

niniejszej umowy

2 Obowigzki Wykonawcy:

a)

b)

d)

e)

)

h)

K)

prawidiowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy
dokumentacjg projektowa, warunkami wykonania i odbioréw oraz aktualnie obowigzujacymi
normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego
i innymi obowigzujacymi przepisami,

zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami i zapewnienie sprzetu

spetniajgcego wymagania norm technicznych,
naprawa szkod powstatych z winy Wykonawcy w trakcie realizacji zadania,.
dokonanie inwentaryzacji powykonawczej, geodezyjnej,

prowadzenie Dziennika Budowy oraz ksigzki obmiaru i udostepnienie go Zamawiajgcemu celem
dokonywania wpiséw i potwierdzen,

uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét i przekazanie go inwestorowi najp6zniej w dniu
odbioru koncowego,

Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci za korzystanie z energii elektrycznej i wody
dla celéw budowy i socjalnych. Rozliczenie nastapi na podstawie wskazan licznikow zabudowanych

przez Wykonawce.

wykonanie niezbednych préb, badan uzgodnien i nadzoréw i odbioréw z uzytkowaniami infrastruktury

w tym plukanie , préby szczelnosci rurociggdow,
zapewnienie obstugi geotechnicznej i geodezyjnej

natychmiastowe usuniecie w sposéb docelowy wszelkich szkdd i awarii spowodowanych przez
Wykonawce w trakcie realizacji robot,

utrzymanie porzadku w trakcie realizacji rob6t oraz systematyczne porzadkowanie miejsc
wykonywania prac,
demontaz obiektow tymczasowych i uporzadkowanie terenu po zakohnczeniu robat.,

budowa dojazdu, doprowadzenie mediéw dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie Sciekow

z zaplecza budowy,

przekazanie dokumentacji powykonawczej w 1 egz. wraz z atestami, gwarancjami udzielonymi przez
dostawcow materiatldw i urzadzen, certyfikatbw na znak bezpieczenstwa, certyfikatdbw zgodnosci

i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy — Prawo budowlane,

pokrycie kosztow przetozenia kolidujgcych lub naprawy uszkodzonych w trakcie rob6t instalacii



4.1

a)

b)

1.

urzadzen podziemnych oraz pokrycie kosztéw nadzoru i odbioru ich wykonania,

posiada € polis e ubezpieczeniow g od wszelkich roszcze i cywilno — prawnych, wa zngod daty

podpisania umowy do czasu odbioru ko hcowego.

ponosi¢ pelng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i 0séb trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami .

pozostale zapisy wymienione w SIWZ.

8§87
Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy

Wykonawca wniesie do dnia podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10% ceny brutto podanej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi
kwote: .......... zt formie: ............. do czasu usuniecia wszystkich wad i usterek zapisanych w
protokole odmowy odbioru koricowego lub w oswiadczeniu o odmowie podpisania protokotu
czesciowego lub oswiadczeniu podpisania protokotu koncowego.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
Wykonawca, ktéry wnibdst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pienigdz, zobowigzany jest kazdorazowo do przedtuzenia terminu waznosci naleznego
zabezpieczenia. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy
zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw
zamOwienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi byé dokonana z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 151 Prawa zamoéwien publicznych. Kwota

pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wartosci

zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy, a
najp6zniej w dacie jej zawarcia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone

Wykonawcy:

70% co stanowi kwote ............... zt w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia

i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

30 % co stanowi kwote ................. zt zostanie zwrécone nie pOzniej niz w 15 dniu po

uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

§8

Warunki ptatno $ci

Rozliczenie rob6t bedzie odbywato sie fakturami czesciowymi obejmujacymi okresy
kwartalne na podstawie wykonanych rob6t wynikajacych z faktycznych obmiaréw robot, a

realizowane beda na podstawie harmonogramu rzeczowo finansowego stanowigcego



4.1

zalgcznik nr 1 do umowy.

Termin platnosci faktur przejsciowych i faktury koncowej wynosi 30 dni od daty jej
otrzymania pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce postanowien ust.3 i 4.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca do wystawionych faktur przejsciowych i faktury
koncowej dolaczyt kazdorazowo kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez
inspektora nadzoru (w zalezno$ci od realizowanej branzy), oraz dotaczyt bezusterkowy
protokét z wykonanych rob6t podpisany przez strony. Zamawiajacy zastrzega, ze jezeli
Wykonawca nie dopetni tego obowigzku, faktury bedg kazdorazowo zwracane Wykonawcy
jako niezgodne z zapisem umownym.

Zamawiajacy zastrzega, ze realizacja rob6t bedzie przebiegata w oparciu o harmonogram
rzeczowo -finansowy, a tgczna wartos¢ wystawionych przez Wykonawce faktur czesciowych
(przej$ciowych) za wykonane roboty nie moze przekroczy¢ 80 % wartosci okreslonej w§ 2
ust 1 oraz do kwoty 200.000,00 zt w 2013r , do kwoty 160.000,00zt w 2014r. Pozostata czes¢
wynagrodzenia za wykonane roboty zostanie  uregulowana  przez zamawiajgcego
i przekazana Wykonawcy po catkowitym zakonczeniu przedmiotu zaméwienia lecz nie

wczesniej niz po 15.01.2015r.

Jezeli warto$¢ rob6t o ktérych mowa w okreslonym w § 2 ust 1 nie przekroczy kwoty
360.000,00 zt brutto wynagrodzenia, za wykonane roboty, zostanie uregulowana przez

zamawiajgcego i przekazana Wykonawcy po catkowitym zakonczeniu przedmiotu

zamoOwienia.

Terminy zaptaty uwaza sie za dotrzymane przez Zamawiajacego, jesli konto bankowe
Wykonawcy zostanie uznane kwotg nalezng Wykonawcy najpézniej w ostatnim dniu terminu
ptatnosci.

W kazdej fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokos$ci.

Wynagrodzenie ptatne bedzie: NUMEr KONtA: .........uueeiiivieiiiiiiiiieiiire e ee e e

§9
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta staranno$cig zgodnie
z SIWZ, dokumentacjg, oraz warunkami niniejszej umowy.

Za ewentualne szkody powstate w czasie prowadzenia robét odpowiada Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na terenie budowy w czasie od daty
protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego oddania

budowy (odbioru koncowego robot).

W trakcie trwania umowy na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest
udostepnic lub wyda¢ wszelkie dokumenty potwierdzajgce parametry techniczne oraz spetnienie
wymaganych norm dla stosownych materiatéw i urzadzen w tym np. wyniki oraz protokoly badan,

sprawdzen i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy.

10



1.

b)

§10

Wykonawca wykonujacy za zgodg Zamawiajgcego przedmiot umowy przy udziale
podwykonawcow ponosi pelng odpowiedzialnosé za ich dzialanie lub zaniechanie dziatania,
jak za swoje wlasne dziatania. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy oraz oséb trzecich z tego tytutu
wobec Zamawiajgcego jest solidarna. Jesli w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego
oswiadczenia o ktorym mowa w 8 4 ust5 Wykonawca nie powiadomi Zamawiajgcego
0 otrzymaniu od Podwykonawcy pisemnego wezwania do zaptaty naleznosci za wykonane
prace (czynnosci), stanowigce czes¢ sktadowg przedmiotu umowy, to Zamawiajacy
uprawniony bedzie do natozenia na Wykonawce kary umownej w wysokosci 10 % wartosci
wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust.1 umowy brutto. Paragraf 12 ust.3 i 4 stosuje sie

odpowiednio.
§11

Obowigzki Inspektorow Nadzoru ze strony Zamawiajacego petni¢ beda

* Krystian Himel - w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej, numer ewidencyjny
SLK/3961/OWOK/11 do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

e — w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji

i urzadzen elektrycznych, elektroenergetycznych, nr ewidencyjny

L - w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie instalaciji

sanitarnych, numer ewidencyjny ...................

Przedstawicielem ze strony zamawiajacego bedzie: mgr inz. Krystian Himel.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ................... , humer uprawnien ..........

Zakres dziatania inspektoréw nadzoru i kierownika budowy okres$lajg przepisy ustawy z dnia 7
lipca 1994r, Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2010r Dz. U nr 243 poz,1623 z p6zn.zm.) oraz

upowaznienia wynikajgce z niniejszej umowy.

8§12
Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forma odszkodowania sg kary umowne.
Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, nieterminowe realizowanie przedmiotu
umowy lub nieterminowe usuniecie wad przy odbiorze w wysokosci 0,2 % wartosci

wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,

za odstgpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci

10% wartosci wynagrodzenia umownego brutto,

11



c)

a)
b)

za opodznienie w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia, liczonej od

dnia wyznaczonego na usuniecie wad i usterek.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia.

Jesli kary umowne nie pokryjg szkody, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania przewyzszajacego wartos¢ kar umownych na zasadach ogélnych Kodeksu
Cywilnego.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztéw wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze usungé, w zastepstwie wykonawcy i na jego koszt, wady nieusuniete w
wyznaczonym terminie. W tym celu Zamawiajacy wytoni osobe zastepczg wykonujaca
usuniecie stwierdzonych wad, za$ Wykonawca jest zobowigzany uregulowaé
Zamawiajacemu wynagrodzenie osoby trzeciej w terminie 14 dni od otrzymania stosownego

wezwania.
8§13

Okres gwarancyjny na roboty objete umowg wynoszg — 60 miesiecy, liczac od dnia odbioru
koncowego.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladéw

i nieodptatnego usuwania zaistniatych wad, przy czym:

0 wykryciu wady lub usterki Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie,

w przypadku wystgpienia awarii w okresie gwarancyjnym, Wykonawca przystapi niezwtocznie
do jej usuwania, lecz nie pozniej niz w ciggu 48 godzin od otrzymania powiadomienia
w formie pisemnej potwierdzonej faksem. Po bezskutecznym uptywie ww terminu lub
w sytuacji zagrazajacej zyciu ludzkiemu lub mogacej spowodowac znaczne straty finansowe,
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia wykonania zastepczego w zakresie

usuwania awarii na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wady wykryte we witasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usuniete niezwiocznie.
Odbiér pogwarancyjny robot nastgpi przed uptywem terminu gwarancji. O terminie odbioru
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie. Z czynnosci odbiorowych spisany zostanie
Protok6t odbioru pogwarancyjnego robdét. Brak uwag w protokole odbioru pogwarancyjnego
rob6t, dotyczacych wykonanych robo6t, stanowi¢ bedzie podstawe do zwrotu Wykonawcy
pozostalej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Odbioru pogwarancyjnego dokona komisja powotana przez Zamawiajgcego.

W protokole odbioru pogwarancyjnego strony okreslg zakres wad i usterek i termin dla ich
usuniecia. W przypadku nie usuniecia wad i usterek w terminie obopodlnie uzgodnionym
Zamawiajacy ma prawo skorzysta¢ z wykonawcy zastepczego, na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Termin rekojmi biegnie poczawszy od dnia podpisania przez strony protokotu

bezusterkowego odbioru koncowego robot.
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a)

b)
<)
d)

e)

)

3.1

§14
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany
przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania polubownego, kierujac swoje

roszczenie do Zamawiajgcego.

W przypadku bezskutecznego wyczerpania drogi postepowania polubownego, ewentualne

spory rozstrzygaé bedzie Sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§15
Odst gpienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy bez obowigzku zaptacenia
odszkodowania w nastepujgcych sytuacjach:

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy:
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach, Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czes$ci umowy.

jezeli zostanie ogtoszona upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

jezeli Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn w przeciggu 15 dni od
daty przekazania placu budowy lub przerwal realizacje rob6t bez uzasadnionych
przyczyn na okres dluzszy niz 14 dni oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego zlozonego na pismie, (za prowadzenie rob6t uznaje sie takze
zgromadzenie na budowie S$rodkow, ktore gwarantujg dotrzymania terminéw wykonania
umowy),

jezeli stan realizacji rob6t nie bedzie gwarantowacé ich terminowego zakohczenia,

jezeli przekroczyt umowny termin zakonczenia wszystkich rob6t o 30 dni liczac od daty
podanej w § 3 ust. 1lit.c (za wyjatkiem wystgpienia sytuacji okreslonej w SIWZ w rozdz. XVI
A zmiany rzutujgce na termin wykonania umowy),

w przypadku stwierdzenia, ze roboty budowlane prowadzone sg niezgodnie z dokumentacjg
projektowg lub sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

W przypadku wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 lit b - g Zamawiajgcemu
przystuguje prawo naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w 8§ 12 ust. 2.1. litb
Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Oswiadczenie o odstapieniu
powinno zostaé ztozone w terminie 7 dni od powziecia przez Zamawiajacego wiadomosci o
zdarzeniu uzasadniajagcym odstgpienie. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce
oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegotowe:

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
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3.2

3.3.

3.4

3.5

4.2

sporzadzi szczegodtowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku, wg stanu na dzien odstgpienia,
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, za sprawa ktorej nastapito odstgpienie od umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét (nie objetych niniejszg umowa) i pozostawi je w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego do jego dyspozycji, jezeli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn lezacych po stronie zamawiajacego

Wykonawca zgtosi gotowos$¢ do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz rob6t zabezpieczajacych,

Wykonawca niezwtocznie, najp6zniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy
usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy zobowigzany jest do:

dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

przyjecia od Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 dni od daty odstgpienia od umowy.

8§16
Zakazuje sie istotnych zmian postanowiehn zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, ze Zamawiajacy przewidziat
mozliwos¢ dokonania takiej zmiany w ogtoszeniu o zamowieniu lub specyfikacji istotnych

warunkdw zamoéwienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu ust.1 podlega uniewaznieniu.
§ 16*

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania niniejszej umowy, polecaé¢
Wykonawcy na pismie:wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych

w dokumentacji projektowe;j .

Roboty zamienne wynikajg z koniecznosci zrealizowania elementéw projektu przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych niz wskazano

w dokumentacji projektowej w przypadkach:

koniecznosci zastosowania materiatow innych niz byly przewidziane w projekcie z uwagi na
wycofanie przedmiotowych materiatéw z produkciji,

koniecznosci zastosowania innych przepiséw i norm niz byly przewidziane w projekcie z
uwagi na zmiane przepiséw,norm,

stwierdzenie odmiennych niz w dokumentacji projektowej warunkéw w terenie,

zmian uzasadnionych koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienie procesu budowy,

obnizenie kosztu wykonania robot lub kosztu eksploatacji (uzytkowania ) obiektu,

w trakcie realizacji zaméwienia zastosowano lepsze materiaty budowlane badz inng

technologie wykonania robét.
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Sposab obliczenia ceny dla rob6t zamiennych zgodnie z zapisami umownymi o ktérych

mowa w 8 2 ust.4.3.2 lita -c.

§17
Wykonawca nie jest uprawniony do przenoszenia wierzytelnosci, wynikajacej z niniejszej umowy
na osoby trzecie, a takze nie moze zawiera¢ z bankiem lub inng osoba trzecig umowy factoringu
wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego, nie moze dokonywaé cesji na rzecz osoby trzeciej lub
banku w zwigzku z ubieganiem sie o kredyt bankowy bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w

formie pisemne;j.

Warunkiem zaptaty jakiejkolwiek naleznosci Wykonawcy jest ziozenie Zamawiajgcemu
oswiadczen podwykonawcéw o catkowitym zaspokojeniu ich roszczen przez Wykonawce
w danym okresie (faktury czesciowe) lub catkowicie. Brak tych oswiadczen upowaznia
Zamawiajgcego do wstrzymania zaptaty naleznosci. Za okres wstrzymania zaptaty

Z powyzszego powodu odsetki za zwioke nie przystuguja.

§18
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U
2010r Nr.243 p0z.1623 z pOzniejszymi zmianami oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-

Prawo zamdéwien publicznych (t. j Dz. U z 2010r Nr 113, poz. 759).

§19
Umowe niniejszg sporzadza sie w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach: po jednym dla kazdej
ze stron.
Zamawiajgcy: Wykonawca:
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