Projekt umowy — zatacznik nr 5

UMOWANR ..o

Zawarta w dniu................ w Rudniku, pomiedzy Gming Rudnik - Zaktad Wodociggdw i Ustug

Komunalnych w Rudniku, z siedzibg w Rudniku, ul. Gawliny 2, 47-411 Rudnik,
REGON 278128090, NIP 639-18-27-958

zwanym w dalszej tresci umowy ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

- Jana Badurczyk — Kierownik Zaktadu Wodociagéw i Ustug Komunalnych w Rudniku

ZSIedzibg W ...ccoeeeeiiiiiii

zwanym w dalszej tresci umowy “ Wykonawcg”,

reprezentowanym przez:

w

rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy, w przetargu

nieograniczonym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamowien publicznych.(tj. Dz. U.

2 2010r, Nr.113 poz.759 z p6zn. zm.) zostaje zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1

Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwg ,,Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rudnik — etap llI”.
Przedmiotem zamowienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rudnik
grawitacyjnej z rur PCV fi160 i 200 w ul. Stoneczna, Nowa, Leszczynowa, Klonowa,
Jodtowa, Szkolna, Bukowa, Grabowa, Sosnowa, Jesionowa, Cisza o dtugosci 3,7 km oraz
kanalizacji ci$nieniowej z rur PE fi 110 ul. Stoneczna o dtugosci 0,5 km wraz z montazem
przepompowni, zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg przez: Przedsiebiorstwo
Ekologiczne ,EKO- SOLAR 2z Poznania, i zatwierdzong decyzjg nr 20/09G z dnia
30.04.2009r. wydang przez Staroste Raciborskiego oraz Przedsiebiorstwo Ustug
Inwestycyjno — Budowlanych i Projektowych ,SAWAND — BUD” Raciborz, i zatwierdzong
decyzjg nr 49.7.2011z dnia 29.08.2011r. wydang przez Staroste Raciborskiego zmieniajaca
decyzje nr 20/09G z dnia 3.04.2009r w zakresie zmiany trasy przebiegu fragmentu
kanalizacji, oraz uzyskang decyzja nr 4.7.2012 z dnia 12.01.2012r. wydang przez
Staroste Raciborskiego.
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a)
b)

c)

Opis przedmiotu zaméwienia okres$la zatgczony do niniejszej umowy

przedmiar robét,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét,

dokumentacja projektowa,

specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,ktére stanowig integralng czes$¢ umowy.
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane oraz uzyskat wszelkie dokumenty formalno — prawne pozwalajace na rozpoczecie
realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zastrzega, ze realizacja robot przebiega¢ bedzie w oparciu o sporzadzony
przez Wykonawce harmonogram rzeczowo — finansowy, ktéry zostanie przedtozony
Zamawiajgcemu do akceptacji przed podpisaniem umowy.

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,normami oraz

na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

§2

Wynagrodzenie kosztorysowe

Warto$¢ zamdwienia strony ustalajg na kwote:

Netto: ....evieiiiei zt

SHOWIIE: .. ettt ettt ettt ottt e b et e b et ea b et R e e e b et e e b et e e et e e be e e e be e e nanes
plus .......... podatek VAT w kwocie: ..................... zt

co stanowi kwote wynagrodzenia brutto: ..., zt.
SHOWIIE: .. ettt b ettt b e b et na e b e e bt nn e e e e enneea

Srodki zostaty zabezpieczone w rozdz....... paragraf .... Zadanie jest wspoffinansowane

przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rolnego.

Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w
przedmiarach roboét, ktére byly zamieszczone w zatgczniku nr 6 do SIWZ i jest
wynagrodzeniem kosztorysowym Zawiera ona ponadto nastepujgce koszty: wszelkich robét
przygotowawczych, porzadkowych,koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty zwigzane z
odbiorami wykonywanych roboét, sktadowania materiatéw z rozbidrki, ich utylizacji, wykonania

dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy.

Rozliczanie rob6t odbywac sie bedzie w okresach kwartalnych na podstawie faktycznie
wykonanych robét. Wartos¢é wykonanych w tym okresie robét bedzie obliczona w ten sposaéb,
ze ceny jednostkowe rob6t beda przyjmowane z kosztoryséw ofertowych, a ilos¢

wykonanych w tym okresie robot z obmiaru robdt z tym zastrzezeniem, ze w ogdéinym
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4.1

4.2

4.3

4.3.1

432

rozliczeniu (w odniesieniu do catosci wykonanych robot) zmiana ustalonego w ust.1
wynagrodzenia nastapi jedynie w przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robét bedzie
odbiegata od ilosci przedstawionej w przedmiarze robo6t. Wéwczas wynagrodzenie okreslone
w ust.1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiekszone przy zachowaniu cen
jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym. Wykonawca bedzie kazdorazowo
przedstawiaé kosztorysy powykonawcze w 2 egzemplarzach. W przypadku zwiekszenia
wynagrodzenia okreslonego w ust.1 zamawiajagcy wymaga od Wykonawcy robét,

sporzadzenia protokolu koniecznosci na wykonanie robot dodatkowych (prac

dodatkowych) wynikajgcych z réznic miedzy zaktadanymi, a rzeczywistymi ilosciami robét.
Protokét koniecznosci zostanie sporzadzony przy udziale przedstawicieli Gminy. Po
zatwierdzeniu protokotu koniecznosci przez strony zamawiajacy sporzadzi stosowny aneks

do umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do informowania przedstawiciela Zamawiajgcego (inspektora
nadzoru) o konieczno$ci wykonania robét dodatkowych (zamoéwienia dodatkowe) w terminie
do 5 dni od daty ich stwierdzenia wpisem do dziennika budowy o czym powiadomi

telefonicznie inspektora nadzoru),.

Na powyzszg okoliczno$¢ niezwlocznie kierownik budowy z inspektorem nadzoru
sporzadzajq i podpisujg protokoét koniecznosci, ktéry nastepnie kierownik budowy w terminie

do 3 dni od jego podpisania przekazuje Zamawiajgcemu do akceptaciji.

Zamawiajacy podejmie decyzje o zaakceptowaniu protokotu koniecznosci w terminie do 8
dni od daty jego otrzymania. Po zaakceptowaniu protokotu koniecznos$ci Zamawiajacy
niezwtocznie wszczyna procedure udzielenia zamowienia publicznego. Przedstawiciele
Wykonawcy i Zamawiajgcego uzgadniajg przedmiar dla rob6t dodatkowych tj. koniecznych
do wykonania przedmiotu zaméwienia do 5 dni od daty podpisania (zatwierdzenia) przez

Zamawiajgcego protokotu koniecznosci.

Roboty dodatkowe konieczne rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych
przez wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i zamawiajgcego. Kosztorysy

na roboty dodatkowe sporzgadzone beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

W przypadku wystgpienia takich samych robét jak w ofercie Wykonawcy — w oparciu o ceny

jednostkowe z kosztorysu ofertowego.
W przypadku gdy wystapig roboty innego rodzaju niz w ofercie Wykonawcy to:

ceny czynnikéw produkcji (Rbg,M,S,Ko,Kz,Z) zostang przyjete z kosztorysu ofertowych

zfozonych przez wykonawce,
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4.4

a)
b)

c)

w przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy ust. 4.3.2
lita, brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako

Srednie) za okres ich wbudowania ,

podstawg do okredlenia naktaddéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR.W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR — ach , zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena

indywidualna wykonawcy zatwierdzona przez zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega, ze roboty dodatkowe (zamowienia dodatkowe), konieczne do
wykonania przedmiotu zamoéwienia moga by¢ wykonywane jedynie na podstawie protokotu
koniecznosci potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego przez

Zamawiajacego, a na ich wykonanie zostanie zawarta odrebna umowa.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, ryzyko powstania szkody réwniez w
przedmiocie umowy jednakze z obowigzkiem natychmiastowego, nie diuzszego niz 24

godzin zawiadomienia przez Wykonawce Zamawiajgcego o tych okolicznosciach:

telefonicznie, faksem, lub drogg mailowg. Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych

powiadomi Zamawiajgcego o powyzszych okolicznosciach

§3

Termin wykonania

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych terminach:
Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy,
Rozpoczecie robét nastgpi do 14 dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy,

Zakonczenie realizacji przedmiotu zaméwienia w terminie - 30.03.2015r.

w rozbiciu na 2 etapy:
|l etap - 30.04.2014r.

Il etap - 30.03.2015r.

Realizacja robét bedzie przebiega¢ w oparciu o harmonogram rzeczowo — finansowy
stanowigcy Zatacznik 1 do Umowy.

Termin ustalony w ust.1 ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia co najmniej jednej

z okolicznosci wymienionych w istotnych postanowieniach, ktére moga by¢ wprowadzone do

przysztej umowy, jezeli bedzie dotrzymany jeden z warunkéw okreslonych w specyfikaciji

istotnych warunkéw zamowienia o ktéorych mowa w rozdz. XVI A SIWZ.W przedstawionych

Wigjskich
na lata 2007-2013

UNIA EUROPEJSKA
EURDPEJSKIFUNDUSZ
ROLNY

Projekt wspdifinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach dziatania 321
"Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej PROW 2007- 2013
4



w rozdz. XVIA SIWZ przypadkach strony ustalajg nowe terminy realizacji,z tym, ze minimalny

okres przesuniecia terminu zakohczenia réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

§4
Podwykonawstwo

Zgodnie z art. 647" KC Wykonawca ma prawo podpisa¢c umowe o podwykonawstwo
w zakresie robot okreslonych rzeczowo w ztozonej ofercie (formularzu ofertowym) tylko
z podwykonawcami zgtoszonymi Zamawiajgcemu na warunkach okreslonych w niniejszym

paragrafie.

Do zawierania umow z podwykonawcami stosuje sie odpowiednio przepisy Kodeksu
Cywilnego na czele z art. 647 'K.C przy czym warunkiem uznania milczenia inwestora za
zgode na zawarcie umowy z podwykonawca, jest koniecznos$¢ przedstawienia inwestorowi
przez wykonawce umowy zawartej z podwykonawcg lub jej projektu wraz ze stosowng
czescig dokumentaciji, ktéra dotyczy przedmiotu umowy.

Z protokotem odbioru czesciowego lub protokotem odbioru kohcowego, Wykonawca jest
obowigzany doreczy¢ Zamawiajgcemu informacje o dokonanych na rzecz podwykonawcy
ptatnosciach lub odmowach zaptaty za wykonang czes$¢ robdt budowlanych, objetych
przedmiotem niniejszej umowy, ktérych terminy ptatnosci przypadajg na dzien sporzadzenia
protokotu odbioru czesciowego lub protokotu odbioru korncowego.

Jezeli w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce ust.3
niniejszego paragrafu, polegajagcego na bezzasadnym niezaptaceniu podwykonawcy
naleznego i bezspornego wynagrodzenia, Zamawiajgcy — po zasiegnieciu opinii
Wykonawcy - dokona bezposrednio ptatnosci na rzecz podwykonawcy, kazda kwota
zaptacona na rzecz podwykonawcy przez Zamawiajgcego, bedzie podlegac potraceniu z
najblizszych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub bedzie wyptacona z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Wykonawca oswiadcza nieodwotalnie, iz dokonanie przez
Zamawiajgcego ptatnosci w wyzej wymienionej sytuacji bezposrednio na rzecz
podwykonawcy na podstawie art. 647 'par. 5 kc zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty
z odpowiedniej czesci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy,chyba ze ptatnos¢ na rzecz
podwykonawcy byta nieuzasadniona lub dokonana z naruszeniem postanowien niniejszego

ustepu.

Po zakonczeniu realizacji kazdej umowy z podwykonawca Wykonawca ztozy oswiadczenie

potwierdzone przez podwykonawce, ze wymagalne i bezsporne ptatnosci z umowy zawarte;j
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z podwykonawcy zostaty przez Wykonawce zrealizowane lub przedtozy potwierdzenie

dokonania takich bezspornych i wymagalnych ptatnosci na rzecz podwykonawcy.

§5
Odbiory

Strony ustalaja, dla przedmiotu niniejszej umowy sg nastepujgce rodzaje odbiorow:

a) robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) czesciowy,

c) koncowy,

d) pogwarancyjny i przed uptywem okresu rekojmi.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do podjecia czynnoéci odbiorowych po zgtoszeniu gotowosci
do odbioru przez Wykonawce w terminach okre$lonych w ust.3 wraz z wszystkimi
dokumentami pozwalajacymi na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a
w szczegolnosci przediozenia:

a) dziennika budowy i ksigzki obmiaru,

b) Swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci, certyfikaty i atesty na zastosowane i

zabudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

c) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzenh, badan
i prob,
d) karty gwarancyjne

Zamawiajacy podejmie czynnosci odbiorowe, o ktérych mowa w ust.1 w terminach, ktére

wynoszg maksymalnie:

a) 3 dni robocze dla robdét zanikowych i ulegajgcych zakryciu,

b) 7 dni roboczych dla odbioru czesciowego,

c) 14 dni dla odbioru koncowego.

d) przed uptywem okresu gwarancyjnego i okresu rekojmi ustalonego w umowie

Zakonczenie czynnosci odbioru koncowego winno nastapi¢ najpdzniej 14 dnia liczac

od dnia ich rozpoczecia.

Wykonawca zobowigzuje sie do zgtaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robét
podlegajacych zakryciu oraz zanikowych, w razie nie dopetnienia tego obowigzku
Wykonawca jest zobowigzany na zadanie przedstawiciela Zamawiajgcego odkry¢ te
roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych
robét, a nastepnie przywrdcic je do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

Jezeli w trakcie realizacji rob6t Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane

niniejszg umowa, to wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

Wiejskich
na lata 2007-2013

UNIA EUROPEJSKA
EURDPEJSKIFUNDUSZ
ROLNY

Projekt wspdifinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach dziatania 321
"Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej PROW 2007- 2013
6



11.

12.

13.

14

15.

16.

17.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan o ktérych mowa w ust.5, okaze sie, ze

zastosowane materialy badz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan

dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajgcego.

Odbiory czesciowe robdét nastepujg zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym po

wykonaniu robét w poszczegdélnych etapach wykonywania przedmiotu umowy, okreslonych
niniejszg umowa, po zgtoszeniu gotowosci odbioru robét przez Wykonawce na zasadach i w
terminie okreslonym w ust.1 — 3 niniejszego paragrafu.

Gotowos¢ do odbioru, o ktérej mowa w ust. 7 potwierdzajg kierownik budowy i inspektor
nadzoru inwestorskiego.

Z czynnosci odbioru czesciowego bedzie spisany ,Protokét odbioru robot czesciowych”

W razie gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwe lub
w sposéb sprzeczny z umowa, Zamawiajagcy odmowi odbioru czesciowego robdt wzywajac
Wykonawce do zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy lub usuniecia wykrytych wad,
wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin w formie pisemnej pod rygorem

bezskuteczno$ci.

Po bezskutecznym uptywie terminu, o ktérym mowa w ust.10 zamawiajagcy ma prawo

odstgpi¢ od umowy albo powierzy¢ poprawienie, usuniecie wad lub dalsze wykonanie

przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbidr koncowy nastgpi po zakonczeniu wszystkich robot objetych przedmiotem umowy na
podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru na zasadach i w
terminach okreslonych w ust.1 — 3 niniejszego paragrafu oraz przedtozenia dokumentacji

powykonawczej w 2 egzemplarzach .

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego o ktdérej mowa
w ust.12, bedzie faktycznie wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem

dokonanym przez kierownika budowy (roboét), i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Z czynnosci odbioru kohcowego bedzie spisany ,, Protokét koricowy odbioru robot”.

Protokét kohcowy odbioru robét ze strony Zamawiajacego i Wykonawcy podpisujg osoby
upowaznione w obecnosci kierownika budowy i inspektora nadzoru.

Z dniem protokolarnego odbioru koncowego robét przechodzi na Zamawiajgcego ryzyko
utraty lub uszkodzenia odebranego przedmiotu zamdwienia.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, Zze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét lub wystepowania wad,ktére
uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, to Zamawiajacy

odméwi odbioru z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy.
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18.
18.1

b)

c)

d)
18.2

c)

19.

20.

21.

22.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone

Wady nadajace sie do usuniecia (nieistotne) to:

Zamawiajacy nakazuje usuniecie wad wyznaczajgc odpowiedni termin na ich usuniecie,
Wykonawca zgtosi pisemnie fakt usunigcia wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego,

odbidr przedmiotu umowy po usunieciu wad nastapi protokolarnie najpézniej w terminie 3 dni
od daty pisemnego zgtoszenia ich usuniecia przez Wykonawce,

terminem odbioru koricowego zadania bedzie termin spisania protokotu po usuniecia wad.
Wady nie nadajace sie do usuniecia (istotne) to:

jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze zazgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi bezptatnie lub od
umowy odstapi¢, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych
i odszkodowan na zasadach okre$lonych w § 12 niniejszej umowy.

w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstgpic
od umowy z winy Wykonawcy lub powierzy¢ wykonanie dalszej czesci zamowienia osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy bez utraty gwarancji na wykonany przedmiot
zamoéwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
zakwestionowanego uprzednio zakresu robét jako wadliwego.

Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbiorowych spisuje protokét odmowy odbioru koncowego,
w formie oswiadczenia odmawiajgcego podpisania protokotu odbioru koncowego wraz
z uzasadnieniem, podajgc przyczyny i wymagania Zamawiajgcego oraz specyfikujac
czynnosci, ktérych wykonanie przez Wykonawce jest niezbedne, aby protokét odbioru
koncowego mogt zosta¢ podpisany jezeli nie zakonczono wszystkich robét lub stwierdzone
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie
zastrzezonego terminu, Zamawiajacy odstgpi od umowy albo powierzy poprawienie lub
dalsze wykonanie umowionych czynnoéci innej osobie na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy. O wybranym uprawnieniu Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych
w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do
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ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

23. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru kohcowego jest bezusterkowe wykonanie
przedmiotu zaméwienia objetego niniejsza umowa, potwierdzone protokotem odbioru
koncowego. Data podpisania protokotu odbioru koncowego przez zamawiajacego jest datg
zakonczenia realizacji przedmiotu zamdwienia.

§ 6

Obowiazki stron

1. Obowigzki Zamawiajgcego:
a) protokolarnie przekazanie Wykonawcy placu budowy,
b) nadzér
c) dostarczenie kompletu dokumentacji projektowej w dniu podpisania umowy,
d) dokonanie odbioréw robot:

- zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, koncowych, pogwarancyjnych.
e) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 2 zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 8
niniejszej umowy

2 Obowigzki Wykonawcy:

a) prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
dokumentacjg projektowa, warunkami wykonania i odbiorow oraz aktualnie obowigzujgcymi
normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego

i innymi obowigzujgcymi przepisami,

b) zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami i zapewnienie sprzetu

spetniajgcego wymagania norm technicznych,

c) naprawa szkéd powstatych z winy Wykonawcy w trakcie realizacji zadania (np. uszkodzenie czy

zniszczenie kamieni granicznych lub spowodowanie awarii istniejacego uzbrojenia technicznego),

d) dokonanie inwentaryzacji powykonawczej, geodezyjne;j,

e) prowadzenie Dziennika Budowy oraz ksigzki obmiaru i udostepnienie go Zamawiajgcemu celem
dokonywania wpiséw i potwierdzen,

f) uporzadkowanie terenu budowy po zakorczeniu robét i przekazanie go inwestorowi najpdzniej w dniu
odbioru koricowego,

Q) w miejscach zblizenh i skrzyzowah z innymi sieciami nalezy stosowac¢ rury ochronne oraz zachowaé

normatywne odleglosci , prace prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem
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odpowiedniej ostroznosci,

wykonanie niezbednych prob, badan uzgodnien i nadzoréw i odbioréw z uzytkowaniami infrastruktury

w tym ptukanie , proby szczelnosci rurociggow,
zapewnienie obstugi geotechnicznej i geodezyjnej,

natychmiastowe usuniecie w sposéb docelowy wszelkich szkdd i awarii spowodowanych przez

Wykonawce w trakcie realizacji robot,

utrzymanie porzadku w trakcie realizacji rob6t oraz systematyczne porzadkowanie miejsc

wykonywania prac,
demontaz obiektow tymczasowych i uporzadkowanie terenu po zakohczeniu robot.,

realizowanie rob6t w pasach drogowych zgodnie z otrzymang od Zamawiajacego organizacjg ruchu
drogowego, a w przypadku wprowadzenia zmian opracowanie na wiasny koszt zmiany organizacji

ruchu na czas budowy,

przekazanie dokumentacji powykonawczej w 1 egz. wraz z atestami, gwarancjami udzielonymi przez
dostawcéw materiatdw i urzadzen, certyfikatdw na znak bezpieczehstwa, certyfikatdow zgodnoSci

i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy — Prawo budowlane,

pokrycie kosztow przetozenia kolidujgcych lub naprawy uszkodzonych w trakcie robdt instalacii

urzadzen podziemnych oraz pokrycie kosztéw nadzoru i odbioru ich wykonania,

posiada¢ polise ubezpieczeniowg od wszelkich roszczen cywilno — prawnych, wazng od daty
podpisania umowy do czasu odbioru korcowego. Na Zzgdanie zamawiajgcego wykonawca w kazdym

przypadku zobowigzany jest przediozy¢ uwierzytelniong kopie aktualnej polisy ubezpieczeniowej,

ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikow

iosdb  trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami .

segregacje odpaddw z budowy oraz przekazania ich do sktadowania lub utylizacii,

pozostate wymienione w SIWZ.

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wniesie do dnia podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny brutto podanej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi

kwote: ....ccceerennne formie: ... do czasu usuniecia wszystkich wad i usterek
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41

a)

1.1

zapisanych w protokole odmowy odbioru koncowego lub w os$wiadczeniu o odmowie
podpisania protokotu czesciowego lub o$wiadczeniu podpisania protokotu koncowego.
Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
Wykonaweca, ktory wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pienigdz, zobowigzany jest kazdorazowo do przediuzenia terminu waznosci naleznego
zabezpieczenia. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 151 Prawa zamoéwien publicznych. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wartosci

zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy, a

najpdzniej w dacie jej zawarcia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone
Wykonawcy:

70% co stanowi kwote .................. zt w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia
i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
30 % co stanowi kwote ............... zt zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po

uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

§8

Warunki ptatnosci

Rozliczenie robét bedzie odbywato sie fakturami czesciowymi obejmujacymi okresy
kwartalne na podstawie wykonanych robét wynikajacych z faktycznych obmiaréw robét, a
realizowane beda na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego Zamawiajgcego
stanowigcego zatacznik nr 1 do umowy.

Zamawiajacy zastrzega, ze obowigzkiem wykonawcy w ramach | etapu jest zrealizowanie co
najmniej 30 % wartosci inwestyciji brutto, jednak nie wigcej niz 50 % wartosci inwestycji
brutto.

Termin ptatnosci faktur przejsciowych i faktury koncowej wynosi 30 dni od daty jej otrzymania

pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce postanowien ust.3 i 4.
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Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca do wystawionych faktur przejsciowych i faktury
koncowe] dotaczyt kazdorazowo kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez
inspektora nadzoru, oraz dotaczyt bezusterkowy protokdt z wykonanych robét podpisany
przez strony. Zamawiajacy zastrzega, ze jezeli Wykonawca nie dopetni tego obowigzku,
faktury beda kazdorazowo zwracane Wykonawcy jako niezgodne z zapisem umownym.
Zamawiajacy zastrzega, ze realizacja rob6t bedzie przebiegata w oparciu o harmonogram
rzeczowo - finansowy, a fgczna wartos¢ wystawionych przez  wykonawce faktur
czesciowych ( przejsciowych ) nie moze przekroczy¢ 80% wartosci okreslonej w § 2 ust.1.
Pozostata cze$s¢ wynagrodzenia za wykonane roboty zostanie  uregulowana przez
Zamawiajgcego i przekazana Wykonawcy po podpisaniu bezusterkowego protokotu
koricowego odbioru robot z zastrzezeniem postanowien ust.3.

Terminy zaptaty uwaza sie za dotrzymane przez Zamawiajacego, jesli konto bankowe
Wykonawcy zostanie uznane kwotg nalezng Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu terminu
ptatnosci.

W kazdej fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokosci.

Wynagrodzenie ptatne bedzie: Numer Konta: ...

§9
Wykonawca ma obowigzek wykonaé przedmiot umowy z nalezytg starannoscig zgodnie
z SIWZ, dokumentacjq, oraz warunkami niniejszej umowy.

Za ewentualne szkody powstate w czasie prowadzenia rob6t odpowiada Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na terenie budowy w czasie od daty
protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego oddania

budowy (odbioru koncowego robaét).

W trakcie trwania umowy na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest
udostepni¢ lub wyda¢ wszelkie dokumenty potwierdzajace parametry techniczne oraz spetnienie
wymaganych norm dla stosownych materiatow i urzadzer w tym np. wyniki oraz protokoty badan,

sprawdzen i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy.

§ 10

Wykonawca wykonujacy za zgodg Zamawiajgcego przedmiot umowy przy udziale
podwykonawcdw ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ich dziatanie lub zaniechanie dziatania,

jak za swoje wiasne dziatania. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy oraz osob trzecich z tego tytutu
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21

a)

b)

wobec Zamawiajacego jest solidarna. Jesli w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego
oswiadczenia o ktorym mowa w § 4 ust.5 Wykonawca nie powiadomi Zamawiajgcego
0 otrzymaniu od Podwykonawcy pisemnego wezwania do zaptaty naleznosci za wykonane
prace (czynnosci), stanowigce czes¢ skltadowa przedmiotu umowy, to Zamawiajacy
uprawniony bedzie do natozenia na Wykonawce kary umownej w wysoko$ci 10 % wartoSci
wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust.1 umowy brutto. Paragraf 12 ust.3 i 4 stosuje sie

odpowiednio.

§ 11
Obowigzki Inspektoréw Nadzoru ze strony Zamawiajgcego petnic¢ bedzie:

Przedstawicielami ze strony zamawiajgcego bedzie: mgr inz. Krystian Himel.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: numer uprawnien ..................

Zakres dziatania inspektoréw nadzoru i kierownika budowy okreslajg przepisy ustawy z dnia 7
lipca 1994r, Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2010r Dz. U nr 243 poz,1623 z pdzn.zm.) oraz

upowaznienia wynikajace z niniejszej umowy.

§12
Strony postanawiajag, ze obowigzujacy je forma odszkodowania sg kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, nieterminowe realizowanie przedmiotu
umowy lub nieterminowe usuniecie wad przy odbiorze w wysokosci 0,2 % wartosci

wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,

za odstgpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci

10% wartosci wynagrodzenia umownego brutto,

za opoOznienie w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia, liczonej od

dnia wyznaczonego na usunigcie wad i usterek.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia.

Jesli kary umowne nie pokryja szkody, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia
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odszkodowania przewyzszajgcego wartos¢ kar umownych na zasadach ogoélnych Kodeksu
Cywilnego.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokosé zwigzanych z tym
kosztdw wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze usung¢, w zastepstwie wykonawcy i na jego koszt, wady nieusuniete w
wyznaczonym terminie. W tym celu Zamawiajacy wytoni osobe zastepczg wykonujaca
usuniecie stwierdzonych wad, zas Wykonawca jest zobowigzany uregulowaé
Zamawiajagcemu wynagrodzenie osoby trzeciej w terminie 14 dni od otrzymania stosownego

wezwania.
§13

Okres gwarancyjny na roboty objete umowag wynoszg — 36 miesiecy, liczac od dnia
odbioru koncowego.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladow
i nieodptatnego usuwania zaistniatych wad, przy czym:

o wykryciu wady lub usterki Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie,

w przypadku wystgpienia awarii w okresie gwarancyjnym, Wykonawca przystapi niezwtocznie
do jej usuwania, lecz nie pozniej niz w ciggu 48 godzin od otrzymania powiadomienia
w formie pisemnej potwierdzonej faksem. Po bezskutecznym uptywie ww terminu lub
w sytuacji zagrazajacej zyciu ludzkiemu lub mogacej spowodowac znaczne straty finansowe,
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia wykonania zastepczego w zakresie

usuwania awarii na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wady wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usuniete niezwtocznie.
Odbiér pogwarancyjny robét nastapi przed uptywem terminu gwarancji. O terminie odbioru
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie. Z czynnosci odbiorowych spisany zostanie
Protokét odbioru pogwarancyjnego robot. Brak uwag w protokole odbioru pogwarancyjnego
robét, dotyczacych wykonanych roboét, stanowi¢ bedzie podstawe do zwrotu Wykonawcy
pozostatej cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Odbioru pogwarancyjnego dokona komisja powotana przez Zamawiajgcego.

W protokole odbioru pogwarancyjnego strony okreslg zakres wad i usterek i termin dla ich
usuniecia. W przypadku nie usuniecia wad i usterek w terminie obopdlnie uzgodnionym
Zamawiajagcy ma prawo skorzysta¢ z wykonawcy zastepczego, na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Termin rekojmi biegnie poczawszy od dnia podpisania przez strony protokotu

bezusterkowego odbioru koncowego robot.

Wigjskich
na lata 2007-2013

UNIA EUROPEJSKA
EURDPEJSKIFUNDUSZ
ROLNY

Projekt wspdifinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach dziatania 321
"Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej PROW 2007- 2013
14



¢)]

§14
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany
przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania polubownego, kierujac swoje

roszczenie do Zamawiajgcegdo.

W przypadku bezskutecznego wyczerpania drogi postepowania polubownego, ewentualne

spory rozstrzygac bedzie Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§15
Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy bez obowigzku zaptacenia
odszkodowania w nastepujgcych sytuacjach:

w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy:
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

jezeli zostanie ogtoszona upadfos$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

jezeli Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn w przeciagu 15 dni od
daty przekazania placu budowy Iub przerwat realizacje robdét bez uzasadnionych
przyczyn na okres dtuzszy niz 14 dni oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego zlozonego na piSmie, (za prowadzenie robdt uznaje sie takze
zgromadzenie na budowie Srodkow, ktore gwarantujg dotrzymania termindw wykonania
umowy),

jezeli stan realizacji robot nie bedzie gwarantowac ich terminowego zakonczenia,

jezeli przekroczyt umowny termin zakohczenia wszystkich rob6ot o 30 dni liczac od daty
podanej w § 3 ust. 1lit.c (za wyjatkiem wystgpienia sytuacji okreslonej w SIWZ w rozdz. XVI
A zmiany rzutujgce na termin wykonania umowy),

w przypadku stwierdzenia, ze roboty budowlane prowadzone sg niezgodnie z dokumentacjg
projektowg lub sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

W  przypadku wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 lit b - g Zamawiajacemu
przystuguje prawo naliczenia kar umownych, o ktérych mowaw § 12 ust. 2.1. litb

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
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3.1

3.2

3.3.

3.4

3.5

4.2

takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Oswiadczenie o odstgpieniu
powinno zostaé ztozone w terminie 7 dni od powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o
zdarzeniu uzasadniajgcym odstgpienie. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce
oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegotowe:

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokédt inwentaryzacji robot w toku, wg stanu na dzien odstagpienia,
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, za sprawg ktorej nastgpito odstapienie od umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdow, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét (nie objetych niniejszg umowa) i pozostawi je w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego do jego dyspozycji, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn lezacych po stronie zamawiajgcego

Wykonawca zgtosi gotowo$¢ do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych,

Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy
usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstapienia,

przyjecia od Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 dni od daty odstapienia od umowy.

§ 16
Zakazuje sie istotnych zmian postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, ze Zamawiajacy przewidziat
mozliwos¢ dokonania takiej zmiany w ogtoszeniu o zamdéwieniu lub specyfikacji istotnych

warunkoéw zamaoéwienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu ust.1 podlega uniewaznieniu.
§ 16’

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania niniejszej umowy, polecaé
Wykonawcy na pismie:wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych

w dokumentacji projektowej .

Roboty zamienne wynikaja z koniecznosci zrealizowania elementéw projektu przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych Iub materialowych niz wskazano

w dokumentacji projektowej w przypadkach:
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koniecznosci zastosowania materiatdw innych niz byly przewidziane w projekcie z uwagi na
wycofanie przedmiotowych materiatéw z produkcji,

koniecznos$ci zastosowania innych przepiséw i norm niz byly przewidziane w projekcie z
uwagi na zmiane przepiséw,norm,

stwierdzenie odmiennych niz w dokumentacji projektowej warunkéw w terenie,

zmian uzasadnionych koniecznoscia zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robdt
budowlanych lub usprawnienie procesu budowy,

obnizenie kosztu wykonania robét lub kosztu eksploatacji (uzytkowania ) obiektu,

w trakcie realizacji zamOwienia zastosowano lepsze materiaty budowlane badz inng
technologie wykonania robét.

Sposdb obliczenia ceny dla robét zamiennych zgodnie z zapisami umownymi o ktérych

mowa w § 2 ust4.3.2 lita-c.

§17
Wykonawca nie jest uprawniony do przenoszenia wierzytelnosci, wynikajacej z niniejszej umowy
na osoby trzecie, a takze nie moze zawiera¢ z bankiem lub inng osoba trzecig umowy factoringu
wierzytelnosci wobec Zamawiajacego, nie moze dokonywaé cesji na rzecz osoby trzeciej lub
banku w zwigzku z ubieganiem sie o kredyt bankowy bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w

formie pisemne;j.

Warunkiem zaptaty jakiejkolwiek naleznos$ci Wykonawcy jest zlozenie Zamawiajgcemu
odwiadczen podwykonawcéw o catkowitym zaspokojeniu ich roszczen przez Wykonawce
w danym okresie (faktury czesciowe) lub catkowicie. Brak tych o$wiadczeh upowaznia
Zamawiajacego do wstrzymania zaptaty naleznosci. Za okres wstrzymania zaptaty

z powyzszego powodu odsetki za zwloke nie przystuguija.

§18
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U
2010r Nr.243 poz.1623 z pdzniejszymi zmianami oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-

Prawo zamowien publicznych (t. j Dz. U z 2010r Nr 113, poz. 759).

§19
Umowe niniejszg sporzadza sie w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach: po jednym dla kazdej
ze stron.
*

* Program

AV oo

Wiejskich

URiA EUROPEJSKA na lata 2007-2013
EURDPEJSKIFLNDUSZ

ROLNY

Projekt wspdifinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach dziatania 321
"Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej PROW 2007- 2013
17



Zamawiajgcy: Wykonawca:

Wiejskich
na lata 2007-2013

* i X
* ** Program w \
4 A o, -

Uhih EURDPEJSKA
EURDPEJSKIFUNDUSZ
ROLNY

Projekt wspdifinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach dziatania 321
"Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej PROW 2007- 2013
18



	UMOWA NR …................. 

