Projekt umowy — zalacznik nr 4 do SIWZ

UMOWA NR ZP.....
Zawarta w dniu.............. r. w Rudniku, pomiedzy Gming Rudnik, z siedzibg w Rudniku przy ul. Kozielskiej 1, zwang
w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Alojzego Pieruszke — Wéjta Gminy Rudnik

zwanym w dalszej tresci umowy “ Wykonawcg”,

reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy, w przetargu nieograniczconym w trybie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamoéwien publicznych.(tj. Dz. U. z 2013r, poz.984 z p6zn. zm.) zostaje

zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zaméwienia pod nazwa: ,,Remont
drog gminnych w Gminie Rudnik” zgodnie ze zlozonym zgtoszeniem w dniu .........., robot
budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe tj na:

a) na dziatce nr 232/5, 232/6, 232/7 potozonej w miejscowosci Gamdéw przy ul. Diugiej,

b) na dzialce nr 7 (obreb Szonowice) i 97,151 potozonej w miejscowosci Modzuréw ul. Arki Bozka w
Modzurowie,

c) na dziatce nr 96, 398/15 potozonej w miejscowosci Lubowice ul. Kasztanowa,

d) na dziatce nr 116, 114/24 ul. Strzybniczek w Strzybniku.

2. Szczegotowy zakres robot zostat opisany w SIWZ w tym:

dokumentacji projektowej (tj. projekt uproszczony nie wymagajacy pozwolenia na budowe), specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t oraz przedmiaru robét. Dokumenty te stanowig integralng czesc
umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie, zgodnie z dokumentacjg
projektowg uproszczong, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszg umowag
warunkach oraz do oddania Zamawiajgcemu przewidzianego w umowie obiektu.

4, Zamawiajacy zastrzega, ze realizacja robot bedzie przebiegaé w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce
harmonogram rzeczowo - finansowy, ktéry zostanie przedtozony Zamawiajgcemu do akceptacji przed
podpisaniem umowy.

5. Zamawiajacy zobowigzuje sie do dokonania czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i prowadzeniem

robot oraz do odebrania przedmiotu umowy oraz do zaptaty wynagrodzenia.



§2

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust.1 niniejszej umowy, strony umowy ustalajg tagczne

wynagrodzenie W WYSOKOSCI ....cccoocvvreeriiiieieeiiiiee e zt brutto zgodnie ze ztozong oferts.
(o1 TR URPRUUPRR
plus ........... ....podatek VAT W KWOCI€:........ euiieoiiiiieiaeeeians zt
w tym na:
a) Remont placu przy ul. Dlugiej w Gamowie

numer zadania 014011, paragraf 4270

RS0 1P
plus ....... % podatek VAT w kwocie: ................... zt.,co stanowi kwote wynagrodzenia brutto ................ zt

53 (0 11T 11 T

b) Modernizacja ul. Arki Bozka w Modzurowie

numer zadania 014008, paragraf 6050

plus ....... % podatek VAT w kwocie: ................... zt.co stanowi kwote wynagrodzenia brutto ................ zt

RS (01,77 1= TN

c) Modernizacja ul. Kasztanowej w tubowicach

numer zadania 014014

za1mb Netto: ......................... zt.

plus ....... % podatek VAT w kwocie: ................... zt.

co stanowi kwote wynagrodzenia brutto za 1mb ................ zt

5] (0 111 11

d) Remont ul. Strzybniczek w Strzybniku
numer zadania 014007

za1mb Netto: ..........oooeiiiinn.. zt.

SO N . o e
plus ....... % podatek VAT w kwocie: ................... zt.
co stanowi kwote wynagrodzenia brutto za 1Tmb ................ zt

53 (0 111 11 TN



1.2

1.3

1.4

Zamawiajacy zastrzega, ze za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust 1 lit a, b niniejszej
umowy strony ustalajg taczne wynagrodzenie kosztorysowe, ktérego definicje okresla art.630 Kodeksu
cywilnego W WYSOKOSCI .....ccoovuvieeiiiiiiieeiiiee e, zt brutto. Srodki zostaty zabezpieczone w rozdziale 60017
paragraf 4270, 6050.
Zamawiajacy zastrzega, ze za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1 lit ¢ niniejszej
umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za 1 mb ......... zt brutto, co pozwala na wykonanie
............ mb, ktéra po wymnozeniu stanowi kwote brutto w wysoko$ci 85.000,00 zt.( tj. kwota zabezpieczona
w budzecie gminy na zadanie nr 014014). Srodki zostaty zabezpieczone w rozdziale 60016, paragraf 6050.
Zamawiajacy zastrzega, ze za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1ust. 1 lit d niniejszej umowy
strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za 1 mb ..... zt brutto co pozwala na wykonanie .............. mb, ktéra
po wymnozeniu stanowi kwote brutto w wysokosci 70.000,00 zt. ( tj. kwota zabezpieczona w budzecie gminy
na zadanie nr 014007).Srodki na zadaniu nr 014007 zadaniu zostaty zabezpieczone w rozdziale 60016
paragraf 6050.
Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1.2 odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w przedmiarze robét,ktéry
byt zamieszczony w zatgczniku nr 5 do SIWZ i stanowi tzw. wynagrodzenie kosztorysowe. Wynagrodzenie
to zawiera ponadto nastepujace koszty: wszelkich robét przygotowawczych,porzadkowych, koszty
utrzymania zaplecza budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonywanych robot obstugi geodezyjnej
sktadowania materiatéw z rozbidrki, ich utylizacji, opracowanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;j,
wykonania dokumentacji powykonawczej, oraz inne koszty wynikajace z zapisdw niniejszej umowy.
Wszelkie inne rodzaje robdt niz ujete w przedmiarze robo6t oraz zwiekszone w poréwnaniu z
przedmiarem, ilosci robét ( tzw. konieczne roboty dodatkowe) , oraz roboty zamienne, o ktérych mowa w §
18 ust.3litci d, a takze roboty zaniechane o ktérych mowa w § 18 ust 3 lit. b wzoru umowy, a konieczne do
wykonania przedmiotu niniejszej umowy okreslonego w § 1 ust.1 lit a i b niniejszej umowy, moga by¢
wykonane (lub zaniechane) na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez inspektora
nadzoru, i zatwierdzonych przez zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia protokotdw koniecznosci przez
zamawiajgcego, wykonawca nie moze rozpoczgé wykonywania ww. robot lub rezygnowaé z wykonania robot
zaniechanych.
Rozliczanie robo6t ujetych w przedmiarze oraz robé6t dodatkowych bedzie rozliczone po wykonaniu robét na
podstawie faktycznie wykonanych robot, ktére zostanie uregulowane przez zamawiajgcego w terminie 30
dni od daty otrzymania przez zamawiajgcego kosztorysu, protokotu odbioru wykonanych robdt oraz
faktury tacznie z otrzymaniem bezusterkowym protokotem odbioru. Roboty te bedg realizowane w oparciu
harmonogram rzeczowo -finansowo- terminowy 2z zastrzezeniem § 9 wust1 pkt 1.3 ust2 oraz
0 nastepujace zatozenia.
ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilos¢ wykonanych w tym okresie
robot z obmiaru robét. Jednak w ogoélnym rozliczeniu (w odniesieniu do catosci wykonanych robdt
okreslonych w § 1 lit a i b ) zmiana ustalonego w ust.1 wynagrodzenia nastapi jedynie w przypadku, gdy
ilos¢ faktycznie wykonanych robot bedzie odbiegata od ilosci przedstawionej w przedmiarze robdét.

Wéwczas wynagrodzenie okreslone w ust.1.2 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiekszone przy



b)

4.1

4.1.1

41.2

a)

b)

4.2

zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym.

W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 1. lit a i b zamawiajacy wymaga od
Wykonawcy robodt, sporzadzenia protokotu koniecznosci na wykonanie robét dodatkowych tzn. prac
mieszczacych sie w przedmiocie zamoéwienia podstawowego (prac dodatkowych). wynikajacych z
roznic miedzy zaktadanymi, a rzeczywistymi ilosciami robét. Zatwierdzony przez zamawiajgcego protokét
koniecznosci bedzie stanowi¢ podstawe do sporzadzenia przez zamawiajgcego aneksu do umowy
podstawowej, a obowigzkiem wykonawcy jest przedtozenie kosztorysu powykonawczego

W przypadku zmniejszenia wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust.1 lit a i b obowigzkiem wykonawcy jest
przedtozenie kosztorysu powykonawczego z wykonanych prac, zatwierdzonego przez zamawiajacego,
ktory stanowi¢ bedzie podstawe do zaptaty za wykonane roboty.

W przypadku gdy do catkowitego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w§ 2 ust 1.2 wystgpig roboty
innego rodzaju niz w przedmiarach robét ( tzn. takie ktoérych nie mozna rozliczyé zgodnie z ust 4a
niniejszego paragrafu), a konieczne do wykonania przedmiotu zamodwienia, roboty te rozliczone bedg  na
podstawie sporzadzonego przez strony protokotu koniecznosci. Zatwierdzony przez zamawiajgcego
protokét koniecznosci bedzie stanowi¢ podstawe do sporzadzenia przez zamawiajgcego aneksu do umowy
podstawowej, a obowigzkiem wykonawcy jest przedfozenie dodatkowego kosztorysu zamawiajgcemu w

oparciu o nastepujace zatozenia:

W przypadku wystapienia takich samych roboét jak w ofercie Wykonawcy — w oparciu o ceny

jednostkowe z kosztorysu ofertowego.
W przypadku gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz w ofercie Wykonawcy to:

ceny czynnikow produkcji (Rbg,M,S,Ko,Kz,Z) zostang przyjete z kosztorysu ofertowych ztozonych przez
wykonawce metoda kalkulacji szczegotowej,

w przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy ust. 4.1.2 lit a, brakujace
ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich

wbudowania ,

podstawg do okre$lenia nakiadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycie KNR.W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR - ach, zastosowane =zostang KNNR-y, a nastepnie wycena

indywidualna wykonawcy zatwierdzona przez zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega, ze roboty dodatkowe (1j. zamoéwienia dodatkowe o ktérych mowa w art.67 ust.1
pkt 5Pzp), konieczne do wykonania przedmiotu zaméwienia moga by¢ wykonywane jedynie w przypadku
robot okreslonych w § 2 ust 1 lit a i b na podstawie protokotu koniecznosci potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, a na ich wykonanie zostanie zawarta odrebna

umowa.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego wykonywane moga byc¢ jedynie prace niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, ryzyko powstania szkody réwniez w przedmiocie umowy

jednakze z obowigzkiem natychmiastowego, nie dtuzszego niz 24 godzin zawiadomienia przez Wykonawce



1.1

d)

e)

f)

h)

Zamawiajgcego o tych okolicznosciach:telefonicznie, faksem, lub drogg mailowa.

§3

Termin wykonania umowy

Termin wykonania zaméwienia - 14 tygodni liczac bieg terminu od daty podpisania umowy.
Przekazanie placu budowy nastgpi w w dniu podpisania umowy. Po protokolarnym przejeciu przez
Wykonawce terenu budowy, Wykonawca ponosi az do chwili wykonania przedmiotu umowy petng
odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy.

Realizacja rob6t bedzie przebiega¢ w oparciu o harmonogram rzeczowo — finansowy (ktéry wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy do akceptacji) i stanowi¢ bedzie Zatacznik 1 do
Umowy.

Termin ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia opdznien wynikajacych z :

przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,i jezeli takie opdznienie bedzie miato wplyw na
wykonanie przedmiotu umowy w terminie,

dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe) majgce bezposredni wptyw na terminowosé wykonania
robot,

wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych ze wzgledéw technologicznych wykonanie
przedmiotu umowy w ustalonym terminie lub negatywnie wptywajacych na jako$¢ wykonania lub
trwato$¢ przedmiotu umowy. Fakt ten musi zosta¢ udokumentowany i zgtoszony niezwtocznie
Zamawiajacemu,

wystgpienia okoliczno$ci, ktérych strony nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej
starannosci,

podpisania umowy na zaméwienia dodatkowe o ktérych mowa w art 67 ust.1 pkt 5 Prawa zamdwien
publicznych, o ile wykonywanie tych zamdwien wptywa na termin wykonania niniejszej umowy,
wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowy moze zosta¢ wydtuzony o czas
niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawce dokumentaciji,

zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci przekroczenia
okreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji (np. decyzji, zezwolen,
uzgodnien, itp.)

zmiany przepiséw powodujgcych koniecznos$¢ uzyskania dokumentéw, ktére te przepisy narzucaja.
Opo6znienia o ktérych mowa w ust.3 lit. a - h muszg by¢é udokumentowane  stosownymi  protokotami
podpisanymi przez inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W rezultacie
dokonania czynnosci opisanych wyzej moze dojs¢ do podpisania przez strony aneksu do umowy, z tym,ze
maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie

okresowi przerwy lub postoju. Projekt aneksu przygotowuje zamawiajacy .

§4
Podwykonawstwo

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami wlasnymi nastepujacy zakres rzeczowy



10.

1.

Zakres robot takijak ..., wykonany zostanie przy pomocy podwykonawcow,

wskazanych  w ofercie przetargowej .

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy

pomocy tych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli ten realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy, niezgodny z zatoZzeniami i

przepisami.
Odpowiedzialnos¢ wykonawcy i podwykonawcédw i dalszych podwykonawcéw ma charakter solidarny.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami takiego
okresu odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od odpowiedzialnosci za wady wykonawcy

wobec Zamawiajgcego.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Zamawiajagcego o dokonaniu zaptaty za roboty
zrealizowane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, stanowigce przedmiot umowy, w
terminie do 7 dni od daty przelewu na konto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wraz z

przedstawieniem dowodow potwierdzajacych zaptate wymaganego wynagrodzenia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane , jest obowigzany, w trakcie
realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) nie spetniajgce wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz ust.6

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedfozonego projektu umowy o podwykonawstwo , ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane , w terminie okreslonym w ust. 9 uwaza sie za akceptacje projektu

umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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1)

2)

16.

17.

Zamawiajacy w terminie do 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo , ktérej

przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 9.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo ,ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane w terminie do 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcegdo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo ,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wytgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz
uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w SIWZ , jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi .Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym , nie dotyczy

umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku o ktérym mowa w ust 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
ust.6 zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod

rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Przepisy zawarte w ust.6 oraz 9-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo,

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo , ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce

zamoéwienia na roboty budowlane o

Wynagrodzenie o ktérych mowa w ust.17 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo ,ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy .

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy o ktérych mowa w ust. 17. Zmawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag nie

krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informaciji.

W przypadku zgtaszania uwag o ktérych mowa w ust. 20 w terminie wskazanym przez zamawiajgcego ,

zZamawiajgcy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty albo

ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego



3)

22.

23.

24.

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej

zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 17, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na

sume wieksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do

odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajgcego.

Postanowienia § 4 nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy i
dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks

cywilny.

§5
Odbiory

Strony ustalaja, dla przedmiotu niniejszej umowy sa nastepujace rodzaje odbioréw:

a) robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) czesciowy,
c) koncowy,
d) pogwarancyjny i przed uptywem okresu rekojmi.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do podjecia czynnosci odbiorowych po zgtoszeniu gotowosci do odbioru
przez Wykonawce w terminach okreslonych w ust.3 wraz z wszystkimi dokumentami pozwalajgcymi na
ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdélnosci przedtozenia:

a) Swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci, certyfikaty i atesty na zastosowane i zabudowane

prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

b protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen, badan i préb,
c) karty gwarancyjne
d) obmiar wykonanych robét wraz ze szkicami

Zamawiajgcy podejmie czynnosci odbiorowe, o ktéorych mowa w ust.1 w terminach, ktére wynoszg

maksymalnie:

a) 3 dni robocze dla robét zanikowych i ulegajacych zakryciu,

b) 7 dni roboczych dla odbioru czesciowego,

c) 14 dni roboczych dla odbioru koncowego.

d) przed uptywem okresu gwarancyjnego i okresu rekojmi ustalonego w umowie

Zakohczenie czynnosci odbioru korncowego winno nastapi¢ najpozniej 14 dnia liczac od dnia ich

rozpoczecia.
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Wykonawca zobowigzuje sie do zgtaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robét podlegajacych
zakryciu oraz zanikowych, w razie nie dopetnienia tego obowigzku Wykonawca jest zobowigzany na
zgdanie przedstawiciela Zamawiajgcego odkry¢ te roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub
otwory niezbedne do zbadania wykonanych roboét, a nastepnie przywréci¢ je do stanu poprzedniego na
wiasny koszt.

Jezeli w trakcie realizacji rob6t Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowa,
to wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan o ktérych mowa w ust.5, okaze sie, ze zastosowane
materiaty badZz wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajgcego.

Odbiory czesciowe robot nastepujg zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym po wykonaniu
robot i po zgtoszeniu gotowosci odbioru robdt przez Wykonawce na zasadach i w terminie okreslonym w
ust.1 - 3 niniejszego paragrafu.

Gotowos¢ do odbioru, o ktérej mowa w ust. 7 potwierdzajg kierownik budowy i inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Z czynnosci odbioru czesciowego bedzie spisany ,Protokdt odbioru robot czesciowych”

W razie gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwe lub w sposéb
sprzeczny z umowa, Zamawiajgcy odmowi odbioru czesciowego robét wzywajac Wykonawce do zmiany
sposobu wykonania przedmiotu umowy lub usuniecia wykrytych wad, wyznaczajac w tym celu
Wykonawcy odpowiedni termin w formie pisemnej pod rygorem bezskutecznosci okreslonym w ust.11..

Po bezskutecznym uptywie terminu, o ktérym mowa w ust.10 zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy
albo powierzy¢ poprawienie, usuniecie wad lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbioér koncowy nastapi po zakonczeniu wszystkich robot objetych przedmiotem umowy na podstawie
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru na zasadach i w terminach okre$lonych w
ust.1 — 3 niniejszego paragrafu oraz przedtozenia dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach.
Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego o ktérej mowa w ust.12, bedzie
faktycznie wykonanie robét, potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany ,, Protokdt koncowy odbioru robot”.

Protokét koncowy odbioru robdt ze strony Zamawiajacego i Wykonawcy podpisujg osoby
upowaznione w obecnosci inspektora nadzoru.

Z dniem protokolarnego odbioru koncowego robét przechodzi na Zamawiajgcego ryzyko utraty lub
uszkodzenia odebranego przedmiotu zamowienia.

Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu nie zakohczenia robot lub  wystepowania wad,ktore uniemozliwiajg
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, to Zamawiajagcy odmoéwi odbioru  z  przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

nadajace sie do usuniecia (nieistotne) to:

Zamawiajgcy nakazuje usuniecie wad wyznaczajac odpowiedni termin na ich usuniecie,
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Wykonawca zgtosi pisemnie fakt usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

odbidr przedmiotu umowy po usunieciu wad nastgpi protokolarnie najpdzniej w terminie 3 dni od daty
pisemnego zgtoszenia ich usuniecia przez Wykonawce,

terminem odbioru koncowego zadania bedzie termin spisania protokotu po usuniecia wad.

nie nadajace sie do usuniecia (istotne) to:

jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
zazadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi bezptatnie lub od umowy odstgpi¢, zachowujac prawo
do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 12
niniejszej umowy.

w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstapi¢ od umowy
z winy Wykonawcy lub powierzyé wykonanie dalszej czesci zamdwienia osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy bez utraty gwarancji na wykonany przedmiot zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego 0 usunieciu  wad
zakwestionowanego uprzednio zakresu roboét jako wadliwego.

Zamawiajacy w trakcie czynnoéci odbiorowych spisuje protokét odmowy odbioru koricowego, w  formie
oswiadczenia odmawiajgcego podpisania protokotu odbioru koncowego wraz  z uzasadnieniem, podajac
przyczyny i wymagania Zamawiajgcego oraz specyfikujac czynnosci, ktérych wykonanie przez Wykonawce
jest niezbedne, aby protokot odbioru  koncowego mogt zostaé podpisany jezeli nie zakonczono
wszystkich robét lub stwierdzone wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie zastrzezonego terminu, Zamawiajgcy odstapi
od umowy albo powierzy poprawienie lub dalsze wykonanie uméwionych czynnosci innej osobie na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy. O wybranym uprawnieniu Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie.
W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w okresie
gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do zlecenia ich usuniecia
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru kohcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamowienia
objetego niniejszg umowa, potwierdzone protokotem odbioru koricowego. Data podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego przez zamawiajgcego jest datg zakonczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu protokotéw odbiorow czesciowych

i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.
W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi Wykonawca zobligowany

bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.
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§6

Obowiazki Zamawiajgcego

Obowigzki Zamawiajgcego:

protokolarnie przekazanie Wykonawcy placu budowy,
nadzér
dostarczenie kompletu dokumentacji projektowej w dniu podpisania umowy,
dokonanie odbioréw robét:
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych

koncowych,
pogwarancyjnych.

terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 2 zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 9

niniejszej umowy.
§7
Obowiazki Wykonawcy
Obowigzki Wykonawcy:

prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy dokumentacjg
projektowg, warunkami wykonania i odbioréw oraz aktualnie obowigzujacymi normami polskimi, polskim

prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowigzujgcymi przepisami,

zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami i zapewnienie sprzetu spetniajgcego
wymagania norm technicznych,
zabezpieczenie niezbednego wyposazenia zgodnie z wymaganiami przepiséw BHP i ppoz,

ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i osob

trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami .

posiadanie polisy ubezpieczeniowej od wszelkich roszczen cywilno — prawnych, wazng od daty podpisania
umowy do czasu odbioru koncowego. Na Zzadanie zamawiajacego wykonawca w kazdym przypadku

zobowigzany jest przediozy¢ uwierzytelniong kopie aktualnej polisy ubezpieczeniowe;j,
dokonanie inwentaryzacji powykonawczeji geodezyjnej,

natychmiastowe usuniecie w sposéb docelowy wszelkich szkéd i awarii spowodowanych przez Wykonawce w
trakcie realizacji robot,

przekazanie dokumentacji powykonawczej w 1 egz. wraz z atestami, gwarancjami udzielonymi przez dostawcow
materiatdw i urzadzen, certyfikatow na znak bezpieczenstwa, certyfikatdbw zgodnosci i aprobat technicznych,

zgodnie z przepisami ustawy — Prawo budowlane,

zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji facznie z kosztami

utylizacii,
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a)

b)

4.2

jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw:
ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska ( tekst jednolity Dz.U. z 2008r.,Nr 25, poz.150 z pozi.zm.).
ustawy z dnia 14 .12.2012r. o odpadach ( Dz. U. Z 2013r., poz.21),

powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu

prawnego w tym zakresie;

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wniesie do dnia podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10 % ceny brutto podanej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwote: ...............
formie: ....oooeeeiiiiiiie, do czasu usuniecia wszystkich wad i usterek zapisanych w protokole odmowy
odbioru kohcowego Ilub w oswiadczeniu o odmowie podpisania protokotu czesciowego lub
oswiadczeniu podpisania protokotu koricowego.
Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
Wykonawca, ktory wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz,
zobowigzany jest kazdorazowo do przediuzenia terminu waznosci naleznego zabezpieczenia. W trakcie
realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o
ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi byé
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.
Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 151 Prawa zamowien publicznych. Kwota pozostawiona na

zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wartosci zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy, a najpozniej

w dacie jej zawarcia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone
Wykonawcy:

70% co stanowi kwote .................. zt w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.
30 % co stanowi kwote ................ zt zostanie zwrdcone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwaranciji jakosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest nieodwotalne, bezwarunkowe i pftatne na pierwsze
zadanie

§9

Warunki ptatnosci
Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot zaméwienia bedzie dokonane w sposob nastepujacy:

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystawienia faktur przejsciowych po catkowitym wykonaniu danej
drogi o ktérej mowa w § 2 ust. 1 lit a - d. Podstawag do zaptaty faktur przejsciowych stanowié bedzie
pozytywna opinia inspektora, wydana w formie pisemnej z adnotacjg , ze droga zostata wykonana
prawidtowo zgodnie z zapisami o ktérych mowa w § 1 ust.3 .Termin ptatnosci faktur przejsciowych

wynosi 14 dni od wptywu faktury do siedziby zamawiajgcego
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4.2

4.3

5.1

Realizacja robét bedzie przebiegata w oparciu o harmonogram rzeczowo- finansowo — terminowy.
Zamawiajagcy zastrzega, ze podstawg do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce stanowi¢
bedzie otrzymany bezusterkowy protokét z wykonanych robét podpisany przez strony i po dostarczeniu
kompletu dokumentéw o ktérych mowa w ust.3. Zamawiajacy zastrzega, ze jezeli Wykonawca nie dopetni
tego obowigzku, faktura bedzie zwrécona wykonawcy jako niezgodne z zapisem umownym .

Termin ptatnosci faktury koncowej wynosi 30 dni liczac bieg od daty ich doreczenia Zamawiajacemu wraz
wszystkimi dokumentami rozliczeniowymi o ktérych mowa ust.3 i 4.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca do wystawionej faktury koncowej dotgczyt kazdorazowo:
zatwierdzony przez zamawiajgcego kosztorys powykonawczy (dot wytgcznie zakresu robét okreslonego
w § 2 ust.1.2 dot wynagrodzenia kosztorysowego.

bezusterkowy protokét z wykonanych robot podpisany przez strony.

zatgczenia dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom o
ktérych mowa w art.143c ust.1 ustawy Pzp, biorgcych udziat w realizacji odebranych robét budowlanych,
uregulowanie przez Wykonawce wszystkich zobowigzan za prace wykonane przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw zgodnie z zapisami SIWZ oraz § 4 umowy lub

oswiadczenia braku zaangazowania podwykonawcow .

Zamawiajacy zastrzega, ze jezeli Wykonawca nie dopeini tego obowigzku, faktura bedzie zwdcana
Wykonawcy jako niezgodna z zapisem umownym.

Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowa, ktéra
zostanie uregulowana przez Zamawiajgcego i przekazana Wykonawcy po otrzymaniu o$wiadczenia o
gotowosci opracowanej przez Wykonawce powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej

Wraz z fakturg koncowa, wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu, przed datg
koncowag rozliczenia z zamawiajgcym - najpdzniej na  dzien poprzedzajacy ostateczng  zaptate,
oswiadczenia, z datg pewng, podwykonawcow i dalszych podwykonawcow potwierdzajgcego faktycznie
otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie skutkowato wstrzymaniem zaptaty naleznej
wykonawcy bez Zzadnych konsekwencji dla zamawiajagcego wynikajacej z nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Kary umowne , ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 12 bedg potrgcane z faktury wykonawcy.
Brak oswiadczen bedzie skutkowato wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez zadnych
konsekwencji dla zamawiajgcego wynikajgcej z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.
Terminy zaptaty uwaza sie za dotrzymane przez Zamawiajgcego, jesli konto bankowe Wykonawcy
zostanie uznane kwotg nalezng Wykonawcy najp6zniej w ostatnim dniu terminu ptatnosci.
W zakresie wykrytych wad i usterek, ktore zostaty usuniete w okresie gwarancyjnym, w stosunku do tych
usunietych zaistniatych wad lub usterek w czesci zamdwienia okres gwarancyjny biegnie na nowo.

W kazdej fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokosci.

Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy beda ptatne przelewem na konto wskazane przez
Wykonawece W faKturze ..o
§ 10

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z SIWZ,
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dokumentacjg, oraz warunkami niniejszej umowy.

Za ewentualne szkody powstate w czasie prowadzenia rob6t odpowiada Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na terenie budowy w czasie od daty
protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego oddania budowy

(odbioru koncowego robot).

W trakcie trwania umowy na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest udostepnié¢ lub
wydaé wszelkie dokumenty potwierdzajace parametry techniczne oraz spetnienie wymaganych norm dla
stosownych materiatéw i urzadzen w tym np. wyniki oraz protokoty badan, sprawdzen i préb dotyczacych

realizowanego przedmiotu niniejszej umowy.

§M

Obowigzki Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedzie:
mgr inz. Krystian Himel.

Przedstawicielem ze strony Wykonawcy bedzie:

§12

Kary umowne
Strony postanawiaja, ze obowigzujgca je formg odszkodowania sg kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, nieterminowe realizowanie przedmiotu umowy lub
nieterminowe usuniecie wad przy odbiorze w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w § 2 ust 1, za kazdy dzien opdznienia,

za odstapienie od przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10% wartosci

wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 2 ust 1,

za opOznienie w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwaranciji i rekojmi w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie

wad i usterek.

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia

brutto okreslonego w § 2 ust 1,

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub

jej zmiany- w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust 1,

za brak zaptaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub



g)

h)
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dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom wynikajacego z przedstawionej do zapfaty faktury lub rachunku za kazdy dzieh

zwloki,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,5%

wynagrodzenia brutto okreslonegow § 2 ust 1,

wstrzymania wykonania robét przez wiadze nadzoru budowlanego Ilub inne organy z winy

Wykonawcy, trwajace dtuzej niz 14 dni.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia.

Jesli kary umowne nie pokryja szkody, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia

odszkodowania przewyzszajgcego wartos¢ kar umownych na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw
wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajagcy moze usungC, w zastepstwie wykonawcy i na jego koszt, wady nieusuniete w
wyznaczonym terminie. W tym celu Zamawiajacy wytoni osobe zastepczg wykonujacg usuniecie
stwierdzonych wad, zas Wykonawca jest zobowigzany uregulowa¢ Zamawiajgcemu wynagrodzenie osoby

trzeciej w terminie 14 dni od otrzymania stosownego wezwania.
§13
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

Okres gwarancyjny na roboty objete umowag wynosza — 60 miesiecy, liczac od dnia odbioru
koncowego.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladéw i nieodptatnego
usuwania zaistniatych wad, przy czym:

o wykryciu wady lub usterki Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie,

w przypadku wystgpienia awarii w okresie gwarancyjnym, Wykonawca przystgpi niezwlocznie do  jej
usuwania, lecz nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od otrzymania powiadomienia w formie pisemne;j
potwierdzonej faksem. Po bezskutecznym uptywie ww terminu lub w sytuacji zagrazajacej zyciu ludzkiemu
lub mogacej spowodowaé znaczne straty finansowe, Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia

wykonania zastepczego w zakresie usuwania awarii na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wady wykryte we wiasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usuniete niezwtocznie.

Odbiér pogwarancyjny robét (na dane zadanie czesciowe) nastapi przed uptywem terminu gwarancji. O
terminie odbioru Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce pisemnie. Z czynnosci odbiorowych spisany
zostanie protokét odbioru pogwarancyjnego robét. Brak uwag w protokole odbioru pogwarancyjnego robot,
dotyczacych wykonanych robét, stanowi¢ bedzie podstawe do zwrotu  Wykonawcy pozostatej czesci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Odbioru pogwarancyjnego dokona komisja powotana przez Zamawiajacego.

W protokole odbioru pogwarancyjnego strony okreslg zakres wad i usterek i termin dla ich usuniecia. W
przypadku nie usuniecia wad i usterek w terminie obopdlnie uzgodnionym Zamawiajagcy ma prawo

skorzystac¢ z wykonawcy zastepczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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Termin rekojmi biegnie poczawszy od dnia podpisania przez strony protokotu koricowego ( § 3 ust1 lit a).

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie
szkody (wydatki, koszty postepowan ) oraz roszczenia o0soéb trzecich w przypadku, gdy beda one
wynikac¢ z wad przedmiotu umowy lub niedotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego

podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

§14
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzujg sie dgzy¢ do wyczerpania

drogi postepowania polubownego, kierujgc swoje roszczenia do Zamawiajgcego.

W przypadku bezskutecznego wyczerpania drogi postepowania polubownego, ewentualne spory

rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 15
Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy bez obowigzku zaptacenia odszkodowania w
nastepujacych sytuacjach:

w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy: odstgpienie od umowy w tym
wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

zostanie zgtoszony wniosek o upadtosé firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete postepowanie
likwidacyjne.

jezeli zamawiajacy otrzyma kazdoczesne zajecie komornicze dot wykonawcy z wykazang kwotg

dtugu na rzecz os6b trzecich lub Wykonawca zrzekl sie majatku na rzecz wierzycieli,

jezeli Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn w przeciggu 15 dni od daty
przekazania placu budowy lub przerwat realizacje robét bez uzasadnionych przyczyn na okres diuzszy niz
14 dni oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie, (za prowadzenie
robot uznaje sie takze zgromadzenie na budowie $rodkéw, ktére gwarantujg dotrzymania termindéw
wykonania umowy),

jezeli stan realizacji robét nie bedzie gwarantowac ich terminowego zakonczenia,

jezeli przekroczyt umowny termin zakonczenia wszystkich robot o 30 dni liczac od daty podanej w § 3 ust.
1 (za wyjatkiem wystapienia sytuacji okreslonej w § 18 ust.2.zmiany rzutujgce na termin wykonania
umowy),

w przypadku stwierdzenia, ze roboty budowlane prowadzone sg niezgodnie z dokumentacjg projektowg lub
sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Zamawiajacy czterokrotnie dokonywat bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub dokonat zaptaty na sume wieksza niz 5 % wartosci umowy sprawie zamowienia

publicznego — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w termie dwoch tygodni od



3.1

3.2

3.3.

3.4

3.5

4.2

zaistnienia powyzszych okoliczno$ci,

Wykonawca powierzyt roboty podwykonawcy bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

W przypadku wystapienia sytuaciji, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 lit b - i ,Zamawiajgcemu przystuguje
prawo naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w § 12 ust. 2.1. litb

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ ztozone w
terminie 14 dni od powziecia przez Zamawiajacego wiadomosci o zdarzeniu uzasadniajagcym

odstgpienie. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzaciji robot w toku, wg stanu na dzien odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej  strony, za
sprawg ktorej nastgpito odstgpienie od umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robdt (nie objetych niniejszg umowa) i pozostawi je w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego
do jego dyspozyciji, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn lezgcych po stronie zamawiajgcego
Wykonawca zgtosi gotowos$¢ do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy usunie z terenu
budowy urzadzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do
dnia odstgpienia,

przyjecia od Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 dni od daty odstgpienia od umowy.

§ 16
Wykonawca nie jest uprawniony do przenoszenia wierzytelnosci, wynikajgcej z niniejszej umowy na osoby
trzecie, a takze nie moze zawiera¢ z bankiem lub inng osobg trzecig umowy factoringu wierzytelnosci wobec
Zamawiajgcego, nie moze dokonywac cesji ha rzecz osoby trzeciej lub banku w zwigzku z ubieganiem sie o

kredyt bankowy bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemne;.

§17
Zmiany umowy

Zakazuje sie istotnych zmian postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie,
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, ze Zamawiajacy przewidziat mozliwos¢ dokonania takiej
zmiany w ogtoszeniu o zamowieniu lub specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz okreslit
warunki takiej zmiany.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu ust.1polegajace na dopisaniu zmiany, wykresleniu
postanowienn dokonana z naruszeniem zapisu ust.1 powoduje niewaznos¢ tych postanowien w tym

zakresie.
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§18
Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢é dokonane za zgoda obu stron wyrazong na piSmie pod
rygorem niewaznosci .Zmiany mogq dotyczy¢ :.
Zmiany rzutujace na termin wykonania umowy zostaty przewidziane w § 3 ust.3 lit a — h (dot.
terminu wykonania ).
Zmiany majace wplyw na wysokos¢ wynagrodzenia
Jezeli wystapig w trakcie realizacji rob6t podstawowych, roboty dodatkowe (prace dodatkowe), ktére nie
zostaly ujete w kosztorysie ofertowym dot. Remontu placu przy OSP Gamow ul. Dtuga i Modernizacji  ul.
Arki Bozka w Modzurowie, a byly uwzglednione w opisie przedmiotu zamodwienia zawartym w SIWZ (tj
dokumentaciji projektowej) rozliczone zostang zgodnie z zapisami o ktérych mowaw § 2 ust.3 i ust4
umowy, wytgcznie w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy. Zamowienia winny byé wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub  przy udziale

przedstawicieli Zamawiajgcego zatwierdzajacych przyjecie wniosku.

W przypadku uzasadnionego, uzgodnionego przez strony zmniejszenia zakresu rzeczowego robot dot.
Remontu placu przy OSP Gaméw ul. Dluga i Modernizacji ul. Arki Bozka w Modzurowie nastgpi
zmniejszenie wartosci wynagrodzenia umownego o warto§¢ wycenionych, a nie wykonanych prac,
wyliczone w oparciu o ceny jednostkowe zastosowane w kosztorysie ofertowym. Sposéb rozliczenia tych
robot nastgpi poprzez zmniejszenie warto$ci wynagrodzenia umownego o warto$¢ wycenionych, a nie
wykonanych prac, wyliczone w oparciu o ceny jednostkowe zastosowane w kosztorysie ofertowym na
podstawie obmiaru,

wystapi w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$¢ wykonania robot zamiennych w stosunku  do
przewidzianych dokumentacjg projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do
prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét
przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. W tym przypadku
wykonawca sporzadzi kosztorys zamienny, ktéry bedzie podlega¢ zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Zmiany te nie moggq spowodowac zwiekszenia wynagrodzenia, mogq jedynie spowodowacé obnizenie
wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust.1.2 .Zmiany o kiérych mowa wyzej muszg byé kazdorazowo
zatwierdzone przez zamawiajgcego w porozumieniu z inspektorem .Sposdb obliczenia ceny dla robét
zamiennych zgodnie z zapisami umownymi o ktérych mowa w § 2 ust.4.1.2 lit a -c.

zajdzie konieczno$¢ zmiany sposobu spetnienia swiadczenia na skutek zmian technologicznych
spowodowanych w szczegélnosci nastepujacymi okolicznosciami:

pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
koniecznos$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/ technologicznych
niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w
sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

zmian uzasadnionych konieczno$cig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robdt,

pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robo6t pozwalajgcej na

zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak rowniez kosztow



eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, Sposob obliczenia robot zamiennych zgodnie z zapisami
umownymi o ktérych mowa w § 2 ust4.1.2 lit a - ¢c. Zmiany nie mogg spowodowaé obnizenia
parametréw tych materiatdw lub urzadzen i nie moga zwiekszy¢ wynagrodzenia, okreslonego w § 2
ust1oraz muszg by¢ zatwierdzone przez zamawiajacego.

Zmiany urzedowej stawki podatku od towardw i ustug VAT,

Pozostate zmiany nieistotne nie wymagajagce wprowadzenia aneksu do uméw w rozumieniu art. 144

ustawy Prawo zamowien publicznych w szczegdlno$ci:
zmiana bedaca skutkiem poprawy oczywistych omytek ,
inne, ktdre nie bedg w sposab istotny ingerowaé w przedmiot zamaodwienia,

zmiana kolejnosci realizacji terminéw i poszczegdlnych etapow prac okreslonych w harmonogramie,

§19
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U 2010r Nr.243 poz.1623 z
pdzniejszymi zmianami oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamowien publicznych (t. j Dz. U z

2013r. poz. 907 z p6zn. zm.).

§ 20

Umowe niniejszg sporzadza sie w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach: po jednym dla kazdej ze stron.

Zamawiajgcy: Wykonawca:
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