Zatacznik nr 5 do SIWZ
"Wz6r umowy"

UMOWANR ZP ......
Zawarta w dniu ....... w Rudniku, pomiedzy Gming Rudnik, z siedzibg w Rudniku przy ul. Kozielskiej 1,
zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Alojzego Pieruszke — Woéjta Gminy Rudnik

zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”

reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy, w trybie zamowienia z wolnej reki
na podstawie art 67 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamoéwien publicznych. (tj. Dz. U.

z 2013r poz.907z p6zn.zm).
Przedmiot umowy

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn."Remont drég gminnych
w miejscowosci; tubowice ul. Kasztanowa, Modzuréw ul. Arki Bozka, Rudnik przy ul.
Bukowej, Klonowej i Sosnowej, Strzybnik ul. Strzybniczek”, zgodnie ze ztozonym zgtoszeniem.
robét budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe.

2. Szczegotowy zakres robot oraz sposéb ich wykonania zostat opisany w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia w tym w :

a) przedmiarze robdt,
b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t w branzy drogowej
c) dokumentacji projektowej (1j. projekt uproszczony), ktéra stanowi integralng cze$¢ umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie, zgodnie z dokumentacjg
projektowg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejsza umowg warunkach.

4, Zamawiajacy zastrzega, ze realizacja robot bedzie przebiegaé w oparciu o sporzadzony przez
Wykonawce harmonogram rzeczowo - finansowy, ktdry zostanie przediozony Zamawiajacemu do
akceptacji przed podpisaniem umowy.

5. Zamawiajacy zobowigzuje sie do dokonania czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i
prowadzeniem robét oraz do odebrania przedmiotu umowy oraz do zaptaty wynagrodzenia.

§2

Wynagrodzenie kosztorysowe

—_

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust.1 niniejszej umowy,strony umowy ustalajg

wynagrodzenie kosztorysowe ktérego definicje okresla art. 630 Kodeksu cywilnego w wysokosci

] (01,77 1<



plus .. % podatek VAT W KWOCIE: .......occuviiiiiiiiiieeiiiiee e zt

co stanowi kwote wynagrodzenia brutto: ............ccocoeiiiiiiiiiiiii, zt.

w tym:

Modernizacja ul. Kasztanowej w Lubowicach - Il etap

plus ... % podatek VAT W KWOCIE: .......ccceveiiiiiiiieeiiiiie e zt
co stanowi kwote wynagrodzenia brutto: ..o, zt.

wtym: na:
Srodki zostaty zabezpieczone w rozdz 60016 paragraf 6050. Zadanie jest finansowane z budzetu
Gminy. Numer zadania 014014000.

Modernizacja ul. Arki Bozka w Modzurowie -l etap

plus .. % podatek VAT W KWOCIE: .......occueeiiiiiiiiieiiiiieeereeee e, zt

co stanowi kwote wynagrodzenia brutto: ............ccocoeiiiiiiiiiiii, zt.

wtym: na:
Srodki zostaty zabezpieczone w rozdz 60017 paragraf 6050. Zadanie jest finansowane z budzetu
Gminy. Numer zadania 014008000.

Modernizacja ul. Bukowa, Klonowa i Sosnowej w Rudniku

L[ 11170 1= TSP
plus .. % podatek VAT W KWOCIE: ......coccueeiiiiiiiiieeiiiee e zt
co stanowi kwote wynagrodzenia brutto: ...........ccccciiiiiiiie, zt.

wtym: na:

Srodki zostaty zabezpieczone w rozdz 60017 paragraf 6050. Zadanie jest finansowane z budzetu
Gminy. Numer zadania 015004000

Remont drég Strzybnik,Strzybniczek

SHOWIIE: . ettt bt a ettt E R e et Rt ea et e e e et nhr e e e b e an e nn e
plus .. % podatek VAT W KWOCIE: .......occuiiiiiiiiiiieiiieeieeeee e zt

co stanowi kwote wynagrodzenia brutto: ..o zt.

wtym: na:
Srodki zostaty zabezpieczone w rozdz 60016 paragraf 4270. Zadanie jest finansowane z budzetu
Gminy. Numer zadania 015002000



a)

b)

4.1

Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w przedmiarach
robdt, ktére byly zamieszczone w zatgczniku nr 6 do SIWZ i stanowig tzw. wynagrodzenie
kosztorysowe. Wynagrodzenie to zawiera ponadto nastepujgce koszty: wszelkich robét
przygotowawczych,porzadkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty zwigzane z odbiorami
wykonywanych robét obstugi geodezyjnej skiadowania materiatdw z rozbidrki, ich utylizacji,
opracowanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,wykonania dokumentacji powykonawczej

oraz inne koszty wynikajace z zapisOw niniejszej umowy.

Wszelkie inne rodzaje robét niz ujete w przedmiarach robét oraz zwiekszone w poréwnaniu z
przedmiarem, ilosci roboét ( tzw. konieczne roboty dodatkowe), oraz roboty zamienne, o ktérych
mowa w § 18 ust.3 lit c , a takze roboty zaniechane o ktérych mowa w § 18 ust 3 lit. b wzoru
umowy, a ktére sg konieczne do wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy
(zgodnie z projektem budowlanym) okreslonego w § 1 niniejszej umowy, mogg by¢ wykonane (lub
zaniechane) na podstawie protokotdw koniecznosci potwierdzonych przez inspektora nadzoru, i
zatwierdzonych przez zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia protokotdw koniecznosci przez

zamawiajgcego, wykonawca nie moze rozpoczgé wykonywania ww. robét lub rezygnowal z

wykonania robét zaniechanych.

Rozliczanie robdt ujetych w przedmiarach robdt oraz robdt dodatkowych beda rozliczone po
wykonaniu robot na podstawie faktycznie wykonanych robét, ktére zostang uregulowane przez
zamawiajacego w terminie 30 dni od daty otrzymania przez zamawiajgcego kosztorysu
powykonawczego, protokotu odbioru wykonanych robét oraz faktury tacznie z otrzymanym bez
zastrzezen protokotem odbioru. Roboty te bedg realizowane w oparciu harmonogram rzeczowo -
finansowo - terminowy z zastrzezeniem § 9 ust.2 oraz o nastepujace zatozenia.

ceny jednostkowe robét beda przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilos¢ wykonanych w tym
okresie robot z obmiaru robét. Jednak w ogéinym rozliczeniu (w odniesieniu do catosci wykonanych
robot okreslonych w § 1 lit a-d) zmiana ustalonego w § 2 ust.1 wynagrodzenia nastgpi jedynie w
przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robo6t bedzie odbiegata od ilosci przedstawionej w
przedmiarze robdt. Woéwczas nalezne Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w ust.1 niniejszego
paragrafu zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiekszone przy zachowaniu cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysie ofertowym.

W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu zamawiajacy
wymaga od Wykonawcy robot, sporzadzenia protokotu koniecznosci na wykonanie robot
dodatkowych tzn. prac  mieszczacych sie w przedmiocie zamowienia podstawowego (prac
dodatkowych). wynikajacych z  réznic miedzy zaktadanymi, a rzeczywistymi iloSciami robdt.
Zatwierdzony przez zamawiajgcego protokdt koniecznosci bedzie stanowi¢ podstawe do
sporzadzenia przez zamawiajgcego aneksu do umowy podstawowej, a obowigzkiem wykonawcy
jest przedtozenie kosztorysu powykonawczego.

W przypadku zmniejszenia wynagrodzenia okreslonego w ust.1 niniejszego paragrafu, obowigzkiem
wykonawcy jest przedfozenie kosztorysu powykonawczego z wykonanych prac, zatwierdzonego przez
zamawiajgcego, ktéry stanowi¢ bedzie podstawe do zaptaty za wykonane roboty.

W przypadku gdy do catkowitego wykonania przedmiotu umowy wystgpig roboty innego rodzaju niz



4.1.1

4.2

w przedmiarach robot ( tzn. takie ktérych nie mozna rozliczy¢é zgodnie z ust 4a niniejszego
paragrafu), a sg konieczne do wykonania przedmiotu zamoéwienia (przedmiotu umowy), roboty te
rozliczone bedg na podstawie sporzgdzonego przez strony protokotu koniecznoéci. Zatwierdzony
przez zamawiajgcego protokdt koniecznosci bedzie stanowi¢ podstawe do sporzadzenia przez
zamawiajgcego aneksu do umowy podstawowej, a obowigzkiem wykonawcy jest przedtozenie

dodatkowego kosztorysu zamawiajgcemu w oparciu o nastepujace zatozenia:

W przypadku wystgpienia takich samych robot jak w ofercie Wykonawcy — w oparciu o ceny

jednostkowe z kosztorysu ofertowego.
W przypadku gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz w ofercie Wykonawcy to:

ceny czynnikdow produkcji (Rbg,M,S,Ko,Kz,Z) zostang przyjete z kosztorysu ofertowego

ztozonych przez wykonawce metodq kalkulacji szczegdtowe;,

w przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy ust. 4.1.2 lit a,
brakujgce ceny czynnikoéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako srednie) za

okres ich wbudowania,

podstawg do okreslenia nakladéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycie KNR.W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR - ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena

indywidualna wykonawcy zatwierdzona przez zamawiajgcegdo.

Zamawiajacy zastrzega, ze roboty budowlane nie objete niniejsza umowa, w szczegdlnosci nie ujete
w projekcie budowlanym, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia
umowy (tj. zamowienia dodatkowe o ktérych mowa w art.67 ust.1 pkt 5Pzp), a ktére sg konieczne
do wykonania przedmiotu zamoéwienia mogg by¢ wykonywane jedynie na podstawie protokotu
konieczno$ci potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, a

na ich wykonanie zostanie zawarta odrebna umowa.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne ze wzgledu
na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, ryzyko powstania szkody réwniez w przedmiocie umowy
jednakze z obowigzkiem natychmiastowego, nie dtuzszego niz 24 godzin zawiadomienia przez
Wykonawce Zamawiajgcego o tych okolicznosciach: telefonicznie, faksem, lub droga mailowa.
Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych powiadomi pisemnie Zamawiajgcego 0 powyzszych

okolicznosciach.

§3
Termin wykonania
Termin realizacji ( wykonania) przedmiotu umowy ustala sie do 30.07.2015r.
Jako termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien podpisania protokotu odbioru
koncowego( bez zastrzezen).
Termin rozpoczecia rob6t — do 7 dni od daty podpisania umowy.

Termin ustalony w ust.1niniejszego paragrafu ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia



a)

b)

d)

opoznien wynikajacych z :

przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,i jezeli takie opdznienie bedzie miato
wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w terminie,

dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe) majgce bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonania
robdt,

wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych ze wzgledéw technologicznych
wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie lub negatywnie wptywajgcych na jakosé
wykonania lub trwato$¢ przedmiotu umowy. Fakt ten musi zosta¢ udokumentowany i zgtoszony
niezwtocznie Zamawiajgcemu,

wystapienia okolicznosci, ktérych strony nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej
starannosci,

podpisania umowy na zamoéwienia dodatkowe o ktdrych mowa w art 67 ust.1 pkt 5 Prawa zamoéwien
publicznych, o ile wykonywanie tych zaméwien wptywa na termin wykonania niniejszej umowy,
wystapienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowy moze zosta¢ wydtuzony o
czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawce dokumentacji,

zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci przekroczenia
okreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji (np. decyzji, zezwolen,
uzgodnien, itp.)

zmiany przepiséw powodujgcych konieczno$¢ uzyskania dokumentéw, ktére te przepisy narzucaja.
Opbznienia o ktérych mowa w ust.3 lit. a - h muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami
podpisanymi przez inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W rezultacie
dokonania czynnosci opisanych wyzej moze dojs¢ do podpisania przez strony aneksu do umowy, z
tym,ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny

bedzie okresowi przerwy lub postoju. Projekt aneksu przygotowuje zamawiajacy .

§4
Podwykonawstwo

Wykonawca przewiduje do wykonania przez podwykonawcéw nastepujacy zakres przedmiotu
umowy™:

Pozostaty zakres zamowienia Wykonawca wykona sitami wkasnymi*

(Niepotrzebne skresli¢)

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy

pomocy tych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zgdania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli ten realizuje przedmiot umowy w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami

i przepisami.

Odpowiedzialnos¢ wykonawcy i podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw ma charakter

solidarny.



10.

1.

12.

13.

14.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami
takiego okresu odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od odpowiedzialnosci za wady
wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Zamawiajgcego o dokonaniu zaptaty za roboty
zrealizowane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, stanowigce przedmiot umowy, w
terminie do 7 dni od daty przelewu na konto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wraz z

przedstawieniem dowodow potwierdzajgcych zaptate wymaganego wynagrodzenia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane , jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie do 7 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentéw o ktérych
mowa w ust.1, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane:
nie spetniajgce wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia,
gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz ust.6

Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo , ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 9 uwaza sie za akceptacje projektu

umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie do 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo , ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.

Nie zgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy

przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedkltada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z
wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie

zamoOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia , jako  niepodlegajgcy niniejszemu
obowigzkowi. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o

podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku o ktérym mowa w ust 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okredlony w ust.6 zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Przepisy zawarte w ust.6 oraz 9-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub

dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie o ktérych mowa w ust.17 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo ,ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy .

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o ktérych mowa w ust. 17. Zmawiajacy informuje o
terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. Powyzsza
informacja bedzie przekazywana drogg elektroniczng na adres przetargi@gmina-rudnik.pl lub
faksem na nr 324106428 wew.130 Informacje przestane zgodnie z niniejszym postanowieniem

uwaza sie za skutecznie doreczone

W przypadku zgtaszania uwag o ktérych mowa w ust. 20 w terminie wskazanym przez

zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwodci zamawiajgcego co do

wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 17, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego wykonawcy.
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23.

24.

Koniecznos¢ czterokrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na

sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe

do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego.

Postanowienia § 4 nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy i

dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -
Kodeks cywilny.

§5
Odbiory
Strony ustalaja, dla przedmiotu niniejszej umowy sa nastepujace rodzaje odbioréw:

a) robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) czesciowy,
c) koncowy,
d) gwarancyjny i przed uptywem okresu rekojmi.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do podjecia czynnosci odbiorowych po zgtoszeniu gotowosci do
odbioru przez Wykonawce w terminach okreslonych w ust.3 wraz z wszystkimi dokumentami
pozwalajgcymi na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru a w szczegdlnosci do
przedtozenia:
a) ksigzki obmiaru tj. obmiar wykonanych robét wraz ze szkicami,
b) swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci, certyfikaty i atesty na zastosowane i zabudowane
prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

c) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen, badan i prob,

d) karty gwarancyjne.

Zamawiajacy podejmie czynnosci odbiorowe, o ktérych mowa w ust.1 w terminach, ktére wynosza

maksymalnie:

a) 3 dni robocze dla robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu,

b) 7 dni roboczych dla odbioru czesciowego,

c) 14 dni dla odbioru koncowego.

d) przed uptywem okresu gwarancyjnego i okresu rekojmi ustalonego w umowie

Zakonczenie czynnosci odbioru kohcowego winno nastgpi¢ najpozniej 14 dnia liczac od dnia ich
rozpoczecia.

Wykonawca zobowigzuje sie do zgtaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robét podlegajacych
zakryciu oraz zanikowych, w razie nie dopetnienia tego obowigzku Wykonawca jest zobowigzany na
zadanie przedstawiciela Zamawiajacego odkry¢ te roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub
otwory niezbedne do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywrécic je do stanu poprzedniego
na wiasny koszt.

Jezeli w trakcie realizacji robét Zamawiajacy zazada badanh, ktére nie byty przewidziane niniejsza
umowa, to wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan o ktérych mowa w ust.5, okaze sie, ze zastosowane
materiaty badz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg

Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajgcego.



1.

12.

13.

14
15.

16.

17.

18.
18.1

d)
18.2

Odbiory czesciowe robot nastepujg zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym po

wykonaniu robét i po zgtoszeniu gotowosci odbioru robot przez Wykonawce na zasadach i w

terminie okreslonym w ust.1 - 3 niniejszego paragrafu.

Gotowos¢ do odbioru, o ktérej mowa w ust. 7 potwierdzajg kierownik budowy i inspektor nadzoru

inwestorskiego.

Z czynnosci odbioru czesciowego ktorym bedzie spisany ,Protokdt odbioru robét czesciowych”

W razie gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwe lub w

spos6b sprzeczny z umowg, Zamawiajacy odmowi odbioru czesciowego robot wzywajgc

Wykonawce do zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy lub usuniecia wykrytych wad,

wyznaczajac w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin w formie pisemnej pod rygorem

bezskutecznosci okreslonym w ust 11.

Po bezskutecznym uptywie terminu, o ktérym mowa w ust.10 zamawiajgcy ma prawo  odstgpi¢ od

umowy albo powierzy¢ poprawienie, usuniecie wad lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy

innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiér koncowy nastgpi po zakonczeniu wszystkich robét objetych przedmiotem umowy na

podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru na zasadach i w

terminach okreslonych w ust.1 — 3 niniejszego paragrafu oraz przedtozenia dokumentacji

powykonawczej w 2 egzemplarzach .

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego o ktérej mowa w ust.12,

bedzie faktycznie wykonanie robét, potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany ,, Protokdt koricowy odbioru robot”.

Protokét koncowy odbioru robét ze strony Zamawiajacego i Wykonawcy podpisujg osoby

upowaznione w obecnosci inspektora nadzoru.

Z dniem protokolarnego odbioru korncowego robot przechodzi na Zamawiajgcego ryzyko utraty lub

uszkodzenia odebranego przedmiotu zamowienia.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat

gotowosci do odbioru z powodu nie zakoczenia robét lub wystepowania wad, ktére uniemozliwiajg

uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, to Zamawiajgcy odmoéwi odbioru z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:
nadajace sie do usuniecia (nieistotne) to:

Zamawiajacy nakazuje usuniecie wad wyznaczajgc odpowiedni termin na ich usuniecie,

Wykonawca zgtosi pisemnie fakt usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

odbiér przedmiotu umowy po usunieciu wad nastapi protokolarnie najpdzniej w terminie 3 dni od daty

pisemnego zgtoszenia ich usunigecia przez Wykonawce,

terminem odbioru korncowego zadania bedzie termin spisania protokotu po usuniecia wad.

nie nadajace sie do usuniecia (istotne) to:

jezeli wady uniemozZliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

Zamawiajgcy moze zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi bezptatnie lub od umowy

odstgpi¢, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i

odszkodowan na zasadach okreslonych w § 12 niniejszej umowy.

w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstgpi¢ od



c)

19.

20.

21.

22.

23.

24

umowy z winy Wykonawcy lub powierzy¢ wykonanie dalszej czesci zamdwienia osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy bez utraty gwarancji na wykonany przedmiot zamowienia.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o0 usunieciu wad
zakwestionowanego uprzednio zakresu robét jako wadliwego.

Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbiorowych spisuje protokdt odmowy odbioru koncowego, w
formie oswiadczenia odmawiajgcego podpisania protokotu odbioru koncowego wraz z
uzasadnieniem, podajac przyczyny i wymagania Zamawiajgcego oraz specyfikujac czynnosci,
ktérych wykonanie przez Wykonawce jest niezbedne, aby protokét odbioru koncowego mogt
zosta¢ podpisany jezeli nie zakonczono wszystkich robét lub stwierdzone wady uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru korncowego bedzie spisany protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad 2z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie
zastrzezonego terminu, Zamawiajacy odstgpi od umowy albo powierzy poprawienie lub dalsze
wykonanie umowionych czynnosci innej osobie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy. O
wybranym uprawnieniu Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w
okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajgcy jest upowazniony do ich
usuniecia na koszt Wykonawcy.

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu zamdwienia
objetego niniejszg umowa, potwierdzone protokotem odbioru koricowego. Data podpisania
protokotu odbioru koncowego przez zamawiajacego jest datg zakonczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu protokotéw odbioréw czesciowych
i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.
W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi Wykonawca zobligowany

bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usuniecie.

§6

Obowiazki Zamawiajgcego

Obowiazki Zamawiajgcego:

protokolarnie przekazanie Wykonawcy placu budowy,
nadzor
dostarczenie kompletu dokumentac;ji projektowej w dniu podpisania umowy,
dokonanie odbioréw robat,
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych,
kohAcowych,
pogwarancyjnych

terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 2 zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 9

niniejszej umowy

10



a)

h)

§7
Obowiazki Wykonawcy
Obowiazki Wykonawcy:

prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy dokumentacjg
projektowa, warunkami wykonania i odbioréw oraz aktualnie obowigzujgcymi normami polskimi,
polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowigzujgcymi

przepisami,

zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami i zapewnienie sprzetu spetniajagcego

wymagania norm technicznych,
zabezpieczenie niezbednego wyposazenia zgodnie z wymaganiami przepisow BHP i ppoz,

ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikow i 0séb

trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami .

posiadanie polisy ubezpieczeniowej od wszelkich roszczen cywilno — prawnych, wazng od daty podpisania
umowy do czasu odbioru koricowego. Na Zgdanie zamawiajacego wykonawca w kazdym przypadku

zobowigzany jest przedtozy¢ uwierzytelniong kopie aktualnej polisy ubezpieczeniowej,
dokonanie inwentaryzacji powykonawczeji geodezyjnej,

natychmiastowe usuniecie w sposob docelowy wszelkich szkéd i awarii spowodowanych przez Wykonawce

w trakcie realizacji robot,

przekazanie dokumentacji powykonawczej w 1 egz. wraz z atestami, gwarancjami udzielonymi przez
dostawcdw materiatéw i urzadzen, certyfikatow na znak bezpieczenstwa, certyfikatow zgodnosci i aprobat

technicznych, zgodnie z przepisami ustawy — Prawo budowlane,

zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, facznie z

kosztami utylizacii,

zwrotu wynagrodzenia wiascicielowi posesji za zniszczone pozytki na terenie danej posesiji.

utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robét oraz systematyczne porzadkowanie miejsc wykonywania prac,
demontaz obiektow tymczasowych i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.,

jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisdw prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw:

ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2008r.,Nr 25, poz.150 z pozn.
zm.). i ustawy z dnia 14 .12.2012r. o odpadach ( Dz. U. z 2013r., poz.21),

poowotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac¢ z uwzglednieniem ewentualnych zmian

stanu prawnego w tym zakresie;

§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wniesie do dnia podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10 % ceny brutto podanej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwote: ....... zt

formie: .............. do czasu usuniecia wszystkich wad i usterek zapisanych w protokole odmowy

11



4.1

a)

4.2

1.1

1.2

1.3
14

a)
b)

odbioru koncowego lub w oswiadczeniu o odmowie podpisania protokotu czesciowego lub
oswiadczeniu podpisania protokotu koncowego.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
Wykonawca, ktdry wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz,
zobowigzany jest kazdorazowo do przedtuzenia terminu waznosci naleznego zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

Zwrot zabezpieczenia nastapi zgodnie z art. 151 Prawa zamoéwieh publicznych. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wartosci

zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy, a

najpdzniej w dacie jej zawarcia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone
Wykonawcy:
70% co stanowi kwote ........ zt w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
30 % co stanowi kwote ......... zt zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwaranciji jakosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest nieodwotalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze
zadanie.

§9

Warunki ptatnosci
Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot zaméwienia bedzie dokonany w nastepujacy

Sposob :

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wystawienia faktur przejsciowych po catkowitym wykonaniu
danej drogi o ktérej mowa w § 2 ust. 1 lita - d.

Podstawg do wystawienia faktur przejsciowych stanowig pozytywne i bez zastrzezen czesciowe
protokoty odbioru robét budowlanych podpisane przez strony umowy i inspektora nadzoru.

Termin ptatnosci faktur przejsciowych wynosi 30 dni od daty wptywu do siedziby zamawiajacego
po spetnieniu warunku zamawiajgcego o ktérym mowa w ust.1.1 i ust.3 niniejszego paragrafu.
Realizacja robét bedzie przebiegata w oparciu 0 harmonogram rzeczowo- finansowo — terminowy.
Podstawg do wystawienia przez wykonawce faktury koncowej stanowi¢ bedzie pozytywny i bez
zastrzezenh koncowy protokét odbioru robét budowlanych podpisany przez strony umowy i inspektora
nadzoru tacznie z dostarczeniem kompletu dokumentdéw o ktérych mowa w ust.3.

Termin ptatnosci faktury korncowej wynosi 30 dni liczac bieg od daty ich doreczenia Zamawiajgcemu
wraz wszystkimi dokumentami rozliczeniowymi o ktérych mowa ust.3 i 4.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca do kazdej wystawionej faktury dotgczyt dodatkowo:
zatwierdzony przez zamawiajgcego kosztorys powykonawczy,

o$wiadczenia o gotowosci opracowanej przez Wykonawce powykonawczej inwentaryzacji

geodezyjnej na dang droge,
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c)

3.1

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

zalgczenia dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom o ktérych mowa w art.143c ust.1 ustawy Pzp, biorgcych udziat w realizaciji
odebranych robét budowlanych, oraz uregulowanie przez Wykonawce wszystkich zobowigzan za
prace wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw potwierdzajgce otrzymanie
wszystkich naleznych im kwot za roboty wchodzace w sktad czesci robot ktorej faktura dotyczy oraz
kopie faktur podwykonawcow potwierdzone przez podwykonawcow za zgodno$¢ z oryginatem
wraz z potwierdzeniami dokonanych przelewéw. W przypadku nie przekazania wszystkich
wymienionych dokumentéw termin zaptaty faktury biegnie od momentu zlozenia kompletnej
faktury.

lub

odwiadczenia o braku zaangazowania podwykonawcéw .

Zamawiajacy zastrzega, ze jezeli Wykonawca nie dopetni tego obowigzku, faktura bedzie zwracana
Wykonawcy jako niezgodna z zapisem umownym.

Wraz z fakturg koricowa, wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, przed
datg koncowg rozliczenia z zamawiajgcym - najpdzniej na dzieh poprzedzajacy ostateczng
zaptate, oSwiadczenia, z datg pewng, podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw
potwierdzajgcego faktycznie  otrzymanie zaptaty od Wykonawcy

Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 12 bedag potracane z faktury
wykonawcy.

Brak spetnienia zapisow umownych o ktérych mowa w ust.4 niniejszego paragrafu bedzie
skutkowato wstrzymaniem =zapfaty naleznej Wykonawcy bez Zadnych konsekwencji dla
zamawiajgcego wynikajacej z  nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

W przypadku czesciowego udokumentowania rozliczen z tytutu uméw o podwykonawstwo,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci pomniejszonej o wysokosé kwot
wymagalnych wynagrodzen, niewyptaconych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposrednio na rzecz podwykonawcy na
podstawie art. 647 '§ 5 k.c. lub zgodnie z zapisami niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany
do zwrotu Zamawiajacemu wszelkich kwot wyptaconych z tego tytutu na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwot wyptaconych przez
Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z zobowigzania
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.

Terminy zaptaty uwaza sie za dotrzymane przez Zamawiajgcego, jesli konto bankowe Wykonawcy
zostanie uznane kwotg nalezng Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu terminu pfatnosci.

W zakresie wykrytych wad i usterek, ktére zostaty usuniete w okresie gwarancyjnym, w stosunku do
tych usunietych zaistniatych wad lub usterek w czesci zamdwienia okres gwarancyjny biegnie na
nowo.

W kazdej fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysoko$ci.

Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedg ptatne przelewem na konto wskazane przez
Wykonawce w fakturze.

§10
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z,

dokumentacjg, oraz warunkami niniejszej umowy.
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1.1

b)

c)

Za ewentualne szkody powstate w czasie prowadzenia rob6t odpowiada Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na terenie budowy w czasie od daty
protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego odbioru
koncowego robot.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy urzadzen i budowli powinny posiada¢ atesty i aprobaty
techniczne przedstawione inspektorowi nadzoru przed przystgpieniem do roboét.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego(inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg

techniczna.

W trakcie trwania umowy na kazde Zzadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest
udostepni¢ lub wyda¢ wszelkie dokumenty potwierdzajgce parametry techniczne oraz spetnienie
wymaganych norm dla stosownych materiatdw i urzadzen w tym np. wyniki oraz protokoty badan,
sprawdzen i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy.
§1
Obowigzki Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedzie:

Przedstawicielem ze strony Zamawiajgcego bedzie:

mgr inz. Krystian Himel.

Zakres dziatania inspektora nadzoru okreslajg przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane
(tj. Dz. U z 2010r Dz. U nr 243 poz,1623 z pézh. zm.) oraz upowaznienia wynikajgce z niniejszej

umowy.
§12

Kary umowne

Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania sg kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
Wykonawca zapftaci Zamawiajgcemu kary umowne:

za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, nieterminowe realizowanie przedmiotu umowy lub
nieterminowe usuniecie wad przy odbiorze w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego

brutto okreslonego w § 2 ust 1, za kazdy dzien opdznienia,

za odstgpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10%

wartosci wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 2 ust 1,

za opodznienie w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia, liczonej od dnia wyznaczonego

na usuniecie wad i usterek.

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
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okreslonego w § 2 ust 1,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub

jej zmiany- w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust 1,

za brak zaptaty lub nieterminowg =zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokos$ci 0,5 % wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom wynikajacego z przedstawionej do zaptaty faktury lub rachunku za kazdy

dzien zwloki,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,5%

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust 1,

wstrzymania wykonania robdt przez wiltadze nadzoru budowlanego Ilub inne organy z winy
Wykonawcy, trwajgce dtuzej niz 14 dni.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia.

Jesli kary umowne nie pokryja szkody, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania przewyzszajgcego wartos¢ kar umownych na zasadach ogélnych Kodeksu
Cywilnego.

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow
wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze usung¢, w zastepstwie wykonawcy i na jego koszt, wady nieusuniete w
wyznaczonym terminie. W tym celu Zamawiajacy wytoni osobe zastepczg wykonujacg usuniecie
stwierdzonych wad, zas Wykonawca jest zobowigzany uregulowa¢ Zamawiajagcemu wynagrodzenie

osoby trzeciej w terminie 14 dni od otrzymania stosownego wezwania.

§13
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ..........ccccceeeennn. letniej gwarancji i rekojmii za wady na caty
wykonany przedmiot umowy liczac od dnia odbioru koncowego.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladéw i nieodptatnego
usuwania zaistniatych wad, przy czym:

o wykryciu wady lub usterki Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie,

w przypadku wystapienia awarii w okresie gwarancyjnym, Wykonawca przystapi niezwtocznie do jej
usuwania, lecz nie pézniej niz w ciggu 48 godzin od otrzymania powiadomienia w formie pisemnej
potwierdzonej faksem. Po bezskutecznym uplywie ww terminu lub w sytuacji zagrazajacej zyciu
ludzkiemu Ilub mogacej spowodowal znaczne straty finansowe, Wykonawca upowaznia
Zamawiajgcego do zlecenia wykonania zastepczego w zakresie usuwania awarii na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Wady wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usuniete niezwtocznie.
Odbiér gwarancyjny robot nastapi przed uptywem terminu gwarancji. O  terminie  odbioru
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie. Z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokét

odbioru pogwarancyjnego robét. Brak uwag w protokole odbioru pogwarancyjnego robdt,
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dotyczacych wykonanych robét, stanowi¢ bedzie podstawe do zwrotu  Wykonawcy  pozostatej
czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Odbioru gwarancyjnego dokona komisja powotana przez Zamawiajgcego.

W protokole odbioru pogwarancyjnego strony okreslg zakres wad i usterek i termin dla ich usuniecia.
W przypadku nie usuniecia wad i usterek w terminie obopdlnie uzgodnionym Zamawiajgcy ma prawo
skorzysta¢ z wykonawcy zastepczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin rekojmi biegnie poczawszy od dnia podpisania przez strony protokotu kohcowego.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za
wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowan ) oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy
beda one wynika¢é z wad przedmiotu umowy lub niedotozenia nalezytej starannosci przez

Wykonawce lub jego podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

§14
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany przede
wszystkim do wyczerpania drogi postepowania polubownego, kierujac swoje roszczenie do

Zamawiajacego.

W przypadku bezskutecznego wyczerpania drogi postepowania polubownego, ewentualne spory

rozstrzygac bedzie Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§15
Odstgpienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstagpienia od umowy bez obowigzku zaptacenia
odszkodowania w nastepujgcych sytuacjach:

w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy: odstgpienie od
umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o powyzszych
okolicznosciach, Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy.

zostanie zgtoszony wniosek o upadios¢ firmy Wykonawcy Ilub zostanie wszczete
postepowanie likwidacyjne.

jezeli zamawiajgcy otrzyma kazdoczesne zajecie komornicze dot wykonawcy z wykazang kwotg
dtugu na rzecz os6b trzecich lub Wykonawca zrzekt sie majatku na rzecz wierzycieli,

jezeli Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn w przeciggu 15 dni od daty
przekazania placu budowy lub przerwat realizacje robo6t bez uzasadnionych przyczyn na okres
dtuzszy niz 14 dni oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
(za prowadzenie robot uznaje sie takze zgromadzenie na budowie $rodkéw, ktére gwarantujg
dotrzymania terminéw wykonania umowy),

jezeli stan realizacji robot nie bedzie gwarantowac ich terminowego zakonczenia,

jezeli przekroczyt umowny termin zakonczenia wszystkich robét o 30 dni liczac od daty podanej w §

3.(za wyjatkiem wystgpienia sytuacji okreslonej w § 18 ust.2 zmiany rzutujgce na termin wykonania
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3.1

3.2

3.3.

3.4

3.5

4.2

umowy
w przypadku stwierdzenia, ze roboty budowlane prowadzone sg niezgodnie z dokumentacjg
projektowg lub sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Zamawiajacy czterokrotnie dokonywat bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub dokonat zaptaty na sume wigksza niz 5 % wartosci umowy sprawie zamowienia
publicznego — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w termie dwéch tygodni od
zaistnienia powyzszych okolicznosci,
Wykonawca powierzyt roboty podwykonawcy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego

W przypadku wystapienia sytuacji, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 lit b — i, Zamawiajacemu
przystuguje prawo naliczenia kar umownych, o ktérych mowaw § 12 ust. 2.1. litb

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zostaé
ztozone w terminie 14 dni od powziecia przez Zamawiajagcego wiadomosci o zdarzeniu
uzasadniajacym odstgpienie. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego
obcigzajg nastepujace obowigzki szczegotowe:

w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczego6towy protokdt inwentaryzacii robét w toku, wg stanu na dzien odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej

strony, za sprawg ktorej nastgpito odstgpienie od umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robét (nie objetych niniejszg umowa) i pozostawi je w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego do jego dyspozyciji, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn lezacych po
stronie zamawiajgcego

Wykonawca zgtosi gotowo$¢ do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych,

Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z
terenu budowy urzadzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

przyjecia od Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 dni od daty odstgpienia od umowy.

§ 16
Wykonawca nie jest uprawniony do przenoszenia wierzytelnosci, wynikajacej z niniejszej umowy na osoby
trzecie, a takze nie moze zawiera¢ z bankiem lub inng osobg trzeciga umowy factoringu wierzytelnosci
wobec Zamawiajgcego, nie moze dokonywac cesji na rzecz osoby trzeciej lub banku w zwigzku z
ubieganiem sie o kredyt bankowy bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemne;j.
§17
Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonane za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod

rygorem niewaznosci.

§18
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod

rygorem niewaznosci .Zmiany moga dotyczyc¢ :
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Zmiany rzutujgce na termin wykonania umowy zostaty przewidziane w § 3 ust.3 lit a — h (dot.
terminu wykonania ).

Zmiany majace wplyw na wysokos$¢é wynagrodzenia

Jezeli wystapig w trakcie realizacji robét podstawowych, roboty dodatkowe (prace dodatkowe), ktore
nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym, a byly uwzglednione w opisie przedmiotu zaméwienia
zawartym w SIWZ (tj. dokumentacji projektowej) rozliczone zostang zgodnie z zapisami o ktérych
mowa w § 2 ust.3 i 4 umowy, wytacznie w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Zamoéwienia winny byé wprowadzone na wniosek

Wykonawcy lub przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego zatwierdzajgcych przyjecie wniosku.

W przypadku uzasadnionego, uzgodnionego przez strony zmniejszenia zakresu rzeczowego robot
nastapi zmniejszenie wartosci wynagrodzenia umownego o warto$¢ wycenionych, a nie wykonanych
prac, wyliczone w oparciu o ceny jednostkowe zastosowane w kosztorysie ofertowym. Sposéb
rozliczenia tych robét nastapi poprzez zmniejszenie wartosci wynagrodzenia umownego o wartosé
wycenionych, a nie wykonanych prac, wyliczone w oparciu o ceny jednostkowe zastosowane w
kosztorysie ofertowym na podstawie obmiaru,

wystapi w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych w stosunku
do przewidzianych dokumentacjg projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne
do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh odbioru
robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. W tym
przypadku wykonawca sporzadzi kosztorys zamienny, ktéry bedzie podlega¢ zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego w porozumieniu z projektantem. Zmiany te nie mogg spowodowaé zwiekszenia
wynagrodzenia i nie mogg spowodowac obnizenia parametrow tych materiatéw lub urzadzen, moga
jedynie spowodowac obnizenie wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust.1.

Zmiany o ktérych mowa wyzej muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez zamawiajgcego w
porozumieniu z projektantem pod warunkiem, ze sg spowodowane w szczegolnosci:

pojawieniem sie na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztoéw realizacji przedmiotu umowy, lub kosztdw eksploatacji wykonania
przedmiotu umowy , lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét

pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.

koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych niz wskazane w dokumentac;ji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

zmian uzasadnionych koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét,

Sposoéb obliczenia robét zamiennych zgodnie z zapisami umownymi o ktérych mowa w § 2 ust.4.1.2
lita—c.

Zmiany urzedowej stawki podatku od towaréw i ustug VAT,

Zmiany os6b wystepujacych po stronie Zamawiajacego i Wykonawcy w przypadku wystgpienia
zdarzen losowych z tym ze osoby wystepujace po stronie Wykonawcy musza spetni¢ warunki

udziatu w postepowaniu.
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Pozostale zmiany

Pozostate zmiany nieistotne nie wymagajace wprowadzenia aneksu do uméw w rozumieniu art.

144 ustawy Prawo zamodwien publicznych w szczegdlno$ci:

zmiana bedaca skutkiem poprawy oczywistych omyiek,

inne, ktére nie bedg w sposab istotny ingerowaé w przedmiot zamowienia,

zmiana kolejnosci realizacji termindw i poszczegdlnych etapéw prac okreslonych w harmonogramie,

§19
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U 2010r Nr.243
poz.1623 z pdzniejszymi  zmianami oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zaméwien

publicznych (t. j Dz. U z 2013r. poz. 907 z p6zni. zm.).

§20
Umowe niniejszg sporzadza sie w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach: po jednym dla kazdej ze
stron.
Zamawiajgcy: Wykonawca:

19



	                                                             					  Załącznik nr  5 do SIWZ  		  
	UMOWA NR ZP ......

