
                                                               Załącznik nr  5 do SIWZ  
  

"Wzór umowy"

UMOWA NR ZP ......

Zawarta w dniu  ....... w Rudniku, pomiędzy Gminą Rudnik, z siedzibą w Rudniku przy ul. Kozielskiej 1, 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Alojzego Pieruszkę  – Wójta Gminy Rudnik

a

.............................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

reprezentowanym przez: 

.......................................................................................................................................................................... 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w trybie zamówienia z wolnej ręki 

na podstawie art 67 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych. (tj. Dz. U. 

z 2013r poz.907z późń.zm).

Przedmiot umowy

§ 1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn."Remont dróg  gminnych 

w  miejscowości;  Łubowice  ul.  Kasztanowa,  Modzurów  ul.  Arki  Bożka,  Rudnik  przy  ul.  
Bukowej, Klonowej i Sosnowej,  Strzybnik ul. Strzybniczek”, zgodnie ze złożonym zgłoszeniem. 

robót budowlanych niewymagających  pozwolenia na budowę. 

2. Szczegółowy zakres  robót  oraz sposób ich wykonania  został  opisany w specyfikacji  istotnych  

warunków zamówienia  w tym w : 

a) przedmiarze robót, 

b) specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robót  w branży  drogowej   

   c) dokumentacji  projektowej (tj. projekt uproszczony), która stanowi integralną część umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie, zgodnie z dokumentacją 

projektową,  zasadami  wiedzy  technicznej  i  sztuki  budowlanej,  zgodnie   z  obowiązującymi  

przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 

4. Zamawiający zastrzega,  że  realizacja  robót  będzie  przebiegać w oparciu  o  sporządzony przez  

Wykonawcę harmonogram rzeczowo - finansowy, który zostanie przedłożony Zamawiającemu do  

akceptacji przed podpisaniem umowy.

5. Zamawiający  zobowiązuje  się  do  dokonania  czynności  związanych  z  przygotowaniem  i  

prowadzeniem robót oraz do odebrania przedmiotu umowy oraz do zapłaty wynagrodzenia.

§ 2
Wynagrodzenie kosztorysowe

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w  § 1 ust.1 niniejszej umowy,strony umowy ustalają  

wynagrodzenie   kosztorysowe którego definicję  określa  art.  630 Kodeksu cywilnego  w wysokości  

netto:.................................. zł 

Słownie: ….................................................................................................................................................
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plus .. % podatek VAT w kwocie:  …................................................ zł

 co stanowi kwotę wynagrodzenia brutto: …............................................ zł. 

 Słownie:......................................................................................................................................................

 w tym: 

a) Modernizacja ul. Kasztanowej w Łubowicach  - II etap

netto:.................................. zł 

Słownie: ….................................................................................................................................................

plus ... % podatek VAT w kwocie:  …................................................ zł

 co stanowi kwotę wynagrodzenia brutto: …............................................ zł. 

 Słownie:......................................................................................................................................................

 w tym: na :

Środki zostały zabezpieczone w rozdz  60016  paragraf 6050. Zadanie jest finansowane z budżetu  

Gminy. Numer zadania 014014000. 

b) Modernizacja ul. Arki Bożka w Modzurowie -II etap

netto:.................................. zł 

Słownie: ….................................................................................................................................................

plus .. % podatek VAT w kwocie:  …................................................ zł

 co stanowi kwotę wynagrodzenia brutto: …............................................ zł. 

 Słownie:......................................................................................................................................................

 w tym: na :

Środki zostały zabezpieczone w rozdz  60017  paragraf 6050. Zadanie jest finansowane z budżetu  

Gminy. Numer zadania 014008000. 

c) Modernizacja  ul. Bukowa, Klonowa i Sosnowej w Rudniku  

netto:.................................. zł 

Słownie: ….................................................................................................................................................

plus .. % podatek VAT w kwocie:  …................................................ zł

 co stanowi kwotę wynagrodzenia brutto: …............................................ zł. 

 Słownie:......................................................................................................................................................

 w tym: na :

Środki zostały zabezpieczone w rozdz  60017  paragraf 6050. Zadanie jest finansowane z budżetu  

Gminy. Numer zadania 015004000

d)  Remont dróg Strzybnik,Strzybniczek 

netto:.................................. zł 

Słownie: ….................................................................................................................................................

plus .. % podatek VAT w kwocie:  …................................................ zł

 co stanowi kwotę wynagrodzenia brutto: …............................................ zł. 

 Słownie:......................................................................................................................................................

 w tym: na :

Środki zostały zabezpieczone w rozdz  60016 paragraf  4270. Zadanie jest finansowane z budżetu  

Gminy. Numer zadania 015002000
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             2. Wynagrodzenie, określone  w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarach  

robót,  które  były  zamieszczone  w  załączniku  nr  6  do  SIWZ  i  stanowią  tzw.  wynagrodzenie  

kosztorysowe.  Wynagrodzenie  to  zawiera  ponadto  następujące  koszty:  wszelkich  robót  

przygotowawczych,porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami 

wykonywanych  robót  obsługi  geodezyjnej  składowania  materiałów  z  rozbiórki,  ich  utylizacji,  

opracowanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,wykonania  dokumentacji  powykonawczej  

oraz inne koszty wynikające z  zapisów niniejszej umowy.

                   3. Wszelkie  inne  rodzaje  robót  niż  ujęte  w  przedmiarach  robót  oraz  zwiększone  w  porównaniu  z  

przedmiarem,  ilości  robót ( tzw. konieczne roboty dodatkowe),  oraz roboty zamienne,  o których  

mowa w  §  18 ust.3 lit  c ,  a także roboty zaniechane o których mowa w  §  18 ust  3 lit.  b wzoru  

umowy, a  które są konieczne do wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu niniejszej umowy 

(zgodnie z projektem budowlanym) określonego  w § 1 niniejszej umowy, mogą być wykonane (lub 

zaniechane)  na  podstawie  protokołów konieczności  potwierdzonych  przez  inspektora  nadzoru,  i  

zatwierdzonych  przez  zamawiającego.  Bez  zatwierdzenia  protokołów  konieczności  przez  

zamawiającego,  wykonawca  nie  może  rozpocząć  wykonywania  ww.  robót  lub  rezygnować  z  

wykonania robót zaniechanych.

           

4. Rozliczanie  robót  ujętych  w  przedmiarach  robót  oraz  robót  dodatkowych  będą  rozliczone  po  

wykonaniu   robót  na  podstawie  faktycznie  wykonanych  robót,  które  zostaną  uregulowane przez  

zamawiającego   w  terminie  30  dni  od  daty  otrzymania  przez  zamawiającego  kosztorysu  

powykonawczego,  protokołu  odbioru  wykonanych  robót  oraz  faktury  łącznie  z  otrzymanym  bez  

zastrzeżeń protokołem odbioru. Roboty te  będą realizowane w oparciu harmonogram rzeczowo -

finansowo - terminowy z zastrzeżeniem § 9 ust.2 oraz o następujące założenia. 

a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilość wykonanych w tym  

okresie robót z obmiaru robót. Jednak w ogólnym rozliczeniu (w odniesieniu do całości wykonanych 

robót określonych w  § 1 lit  a-d) zmiana ustalonego w  § 2  ust.1 wynagrodzenia nastąpi jedynie w  

przypadku,  gdy  ilość  faktycznie  wykonanych  robót  będzie  odbiegała  od  ilości  przedstawionej  w  

przedmiarze robót. Wówczas należne Wykonawcy  wynagrodzenie  określone w ust.1  niniejszego  

paragrafu zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych 

przedstawionych w kosztorysie ofertowym. 

b) W przypadku zwiększenia wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu zamawiający 

wymaga  od  Wykonawcy  robót,  sporządzenia  protokołu  konieczności  na  wykonanie  robót  

dodatkowych tzn. prac mieszczących  się  w  przedmiocie  zamówienia  podstawowego  (prac  

dodatkowych). wynikających z różnic  między  zakładanymi,  a  rzeczywistymi  ilościami  robót.  

Zatwierdzony  przez  zamawiającego protokół  konieczności  będzie  stanowić  podstawę  do  

sporządzenia przez zamawiającego aneksu do umowy podstawowej,  a  obowiązkiem  wykonawcy  

jest przedłożenie kosztorysu powykonawczego.

c) W przypadku zmniejszenia wynagrodzenia określonego w ust.1 niniejszego paragrafu, obowiązkiem 

wykonawcy jest przedłożenie kosztorysu powykonawczego z wykonanych prac, zatwierdzonego przez 

zamawiającego, który stanowić będzie podstawę do zapłaty za wykonane roboty.   

4.1 W przypadku gdy do całkowitego wykonania przedmiotu umowy wystąpią roboty innego rodzaju  niż  
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w  przedmiarach  robót  (  tzn.  takie  których  nie  można  rozliczyć   zgodnie  z  ust  4a  niniejszego  

paragrafu), a  są konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia (przedmiotu umowy), roboty te  

rozliczone będą na podstawie sporządzonego przez strony protokołu konieczności.  Zatwierdzony  

przez  zamawiającego  protokół  konieczności  będzie  stanowić  podstawę   do  sporządzenia  przez  

zamawiającego  aneksu  do  umowy  podstawowej,  a  obowiązkiem  wykonawcy  jest  przedłożenie  

dodatkowego kosztorysu  zamawiającemu w oparciu o następujące założenia: 

 4.1.1 W  przypadku  wystąpienia  takich  samych  robót  jak  w  ofercie  Wykonawcy  –  w  oparciu  o  ceny  

jednostkowe z kosztorysu ofertowego.

 4.1.2 W przypadku gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w ofercie Wykonawcy to: 

a) ceny  czynników  produkcji  (Rbg,M,S,Ko,Kz,Z)  zostaną  przyjęte  z  kosztorysu  ofertowego  

złożonych przez wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej,

b) w przypadku gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy ust. 4.1.2 lit a,  

brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za 

okres ich wbudowania,

c) podstawą  do  określenia  nakładów  rzeczowych  będą  normy  zawarte  w  wyżej  wskazanych  

kosztorysach,  a  w  przypadku  ich  braku  -  odpowiednie  pozycje  KNR.W  przypadku  braku  

odpowiednich  pozycji  w  KNR  -  ach,  zastosowane  zostaną  KNNR-y,  a  następnie  wycena  

indywidualna wykonawcy zatwierdzona przez zamawiającego.

 4.2 Zamawiający zastrzega, że roboty budowlane nie objęte niniejszą umową, w szczególności nie ujęte 

w  projekcie  budowlanym,  które  nie  były  możliwe  do  przewidzenia  w  chwili  wszczęcia  

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  wyniku  którego  doszło  do  zawarcia  

umowy   (tj. zamówienia dodatkowe o których mowa w art.67 ust.1 pkt 5Pzp), a które są konieczne 

do  wykonania  przedmiotu  zamówienia  mogą  być  wykonywane jedynie  na  podstawie  protokołu  

konieczności potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego, a 

na ich wykonanie zostanie zawarta odrębna umowa. 

 5. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu 

na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, ryzyko powstania szkody również w przedmiocie umowy 

jednakże z obowiązkiem natychmiastowego,  nie  dłuższego niż  24 godzin  zawiadomienia  przez  

Wykonawcę Zamawiającego  o  tych  okolicznościach:  telefonicznie,  faksem,  lub  drogą  mailową.  

Wykonawca w terminie do 3 dni  roboczych powiadomi pisemnie Zamawiającego  o powyższych  

okolicznościach.

§ 3
Termin wykonania 

1. Termin realizacji ( wykonania) przedmiotu umowy  ustala się do 30.07.2015r. 
Jako  termin  wykonania  przedmiotu  umowy  przyjmuje  się  dzień  podpisania  protokołu  odbioru  

końcowego( bez zastrzeżeń). 

2. Termin rozpoczęcia robót – do 7 dni od daty podpisania umowy.

3. Termin  ustalony  w  ust.1niniejszego  paragrafu  ulegnie  przesunięciu  w  przypadku  wystąpienia  
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opóźnień wynikających z :

a) przestojów i  opóźnień  zawinionych  przez  Zamawiającego,i  jeżeli  takie  opóźnienie  będzie  miało  

wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w terminie,

b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe) mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania 

robót,

c) wystąpienia  warunków  atmosferycznych  uniemożliwiających  ze  względów  technologicznych  

wykonanie  przedmiotu  umowy  w  ustalonym  terminie  lub  negatywnie  wpływających  na  jakość  

wykonania lub trwałość przedmiotu umowy.  Fakt  ten musi zostać udokumentowany i zgłoszony  

niezwłocznie Zamawiającemu, 

d) wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej 

staranności,

e) podpisania umowy na zamówienia dodatkowe o których mowa w art 67 ust.1 pkt 5 Prawa zamówień 

publicznych, o ile wykonywanie tych zamówień wpływa na termin wykonania niniejszej umowy,

f) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowy może zostać wydłużony o 

czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez Wykonawcę dokumentacji,    

g) zmiany  będące  następstwem  działania  organów  administracji,  w  szczególności  przekroczenia  

określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji (np. decyzji, zezwoleń,  

uzgodnień, itp.) 

h) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają.  

4. Opóźnienia o których mowa w ust.3 lit. a - h muszą być udokumentowane  stosownymi  protokołami  

podpisanymi przez inspektora nadzoru  oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. W rezultacie  

dokonania czynności opisanych wyżej może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy, z 

tym,że maksymalny okres  przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy 

będzie okresowi przerwy lub postoju. Projekt aneksu przygotowuje zamawiający .  

§ 4

Podwykonawstwo  

1. Wykonawca  przewiduje  do  wykonania  przez  podwykonawców  następujący  zakres  przedmiotu 
umowy*:

…..............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Pozostały zakres zamówienia Wykonawca wykona siłami własnymi* 

• (Niepotrzebne skreślić)

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy 

pomocy tych podwykonawców  lub dalszych podwykonawców.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego  

podwykonawcy, jeżeli ten realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami 

i przepisami.

4. Odpowiedzialność  wykonawcy  i  podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców  ma  charakter  

solidarny.
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5. Wykonawca zapewni  ustalenie  w umowach z podwykonawcami lub dalszymi  podwykonawcami  

takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od odpowiedzialności za wady  

wykonawcy wobec Zamawiającego. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy 

lub  dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej  

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

7. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o dokonaniu zapłaty za roboty  

zrealizowane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,  stanowiące przedmiot umowy, w 

terminie do 7 dni od daty przelewu na konto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wraz z  

przedstawieniem dowodów potwierdzających zapłatę wymaganego wynagrodzenia.

8. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane  

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane , jest 

obowiązany, w trakcie realizacji  zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia  

zamawiającemu projektu  tej  umowy,  przy  czym podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  jest  

obowiązany  dołączyć  zgodę  wykonawcy  na  zawarcie  umowy  o  podwykonawstwo  o  treści  

zgodnej z projektem umowy. 

 9. Zamawiający w terminie do 7 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentów o których  

mowa  w  ust.1,  zgłasza  pisemne  zastrzeżenia  do  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,której  

przedmiotem są roboty budowlane: 

1) nie spełniające wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż ust.6 

10. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo , której  

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9 uważa się za akceptację projektu  

umowy przez zamawiającego.

11. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane  

przedkłada  zamawiającemu poświadczoną za  zgodność  z  oryginałem kopię  zawartej  umowy o  

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

12. Zamawiający w terminie do 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo , której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu. 

13. Nie  zgłoszenie  pisemnego  sprzeciwu  do  przedłożonej  umowy   o  podwykonawstwo,  której  

przedmiotem  są  roboty  budowlane  w  terminie  do  7  dni,  uważa  się  za  akceptację  umowy  

przez zamawiającego.

14. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane  

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za  zgodność z  oryginałem kopię  zawartej  umowy o  

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z 

wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 

6



Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia , jako niepodlegający niniejszemu  

obowiązkowi. Wyłączenie,  o  którym  mowa  w  zdaniu  pierwszym,  nie  dotyczy  umów  o  

podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

15.  W  przypadku  o  którym  mowa  w ust  14,  jeżeli  termin  zapłaty  wynagrodzenia  jest  dłuższy  niż  

określony w ust.6  zamawiający informuje o tym wykonawcę i  wzywa go do doprowadzenia do  

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

16. Przepisy zawarte w ust.6 oraz 9-15 stosuje się  odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

17. Zamawiający  dokonuje  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego  

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego  

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

zamawiającemu  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi,  w  

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

18. Wynagrodzenie  o  których  mowa  w  ust.17  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych  po  

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo ,której przedmiotem są roboty  

budowlane, lub przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

19. Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek,  należnych  

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy . 

20. Przed  dokonaniem bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający  jest  obowiązany umożliwić  Wykonawcy  

zgłoszenie  pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o których mowa w ust. 17.  Zmawiający informuje o  

terminie  zgłaszania  uwag nie  krótszym niż  7  dni  od  dnia  doręczenia  tej  informacji.  Powyższa  

informacja  będzie  przekazywana  drogą  elektroniczną  na  adres  przetargi@gmina-rudnik.pl  lub  

faksem na nr 324106428 wew.130 Informacje przesłane zgodnie z niniejszym postanowieniem  

uważa się za skutecznie doręczone 

21. W  przypadku  zgłaszania  uwag  o  których  mowa  w  ust.  20  w  terminie  wskazanym  przez  

zamawiającego, zamawiający może:

1) nie  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie  wynagrodzenia podwykonawcy lub  

dalszego  podwykonawcy  w  przypadku  istnienia  zasadniczej  wątpliwości  zamawiającego  co  do  

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

22. W przypadku dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  o  

których mowa w ust. 17, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego wykonawcy. 
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23. Konieczność  czterokrotnego  dokonywania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu  

podwykonawcy, o których mowa w ust. 17, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na  

sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę 

do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego. 

24. Postanowienia § 4 nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy i 

dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -  

Kodeks cywilny.

§ 5 
Odbiory

1. Strony ustalają,  dla  przedmiotu niniejszej umowy  są następujące rodzaje  odbiorów:

a) robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) częściowy,

c) końcowy,

d) gwarancyjny  i przed upływem okresu rękojmi.

 2. Zamawiający  zobowiązuje  się  do  podjęcia  czynności  odbiorowych  po  zgłoszeniu  gotowości  do  

odbioru przez Wykonawcę w terminach określonych w ust.3 wraz z wszystkimi dokumentami  

pozwalającymi  na  ocenę  prawidłowości  wykonania  przedmiotu  odbioru  a  w  szczególności  do  

przedłożenia:

 a) książki obmiaru tj. obmiar wykonanych robót wraz ze szkicami,

b)  świadectwa  jakości,  deklaracje  zgodności,  certyfikaty  i  atesty  na  zastosowane  i  zabudowane 

prefabrykaty, materiały i urządzenia,

c) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń, badań i prób,

d)  karty gwarancyjne.

 3. Zamawiający podejmie czynności odbiorowe, o których mowa w ust.1 w terminach, które wynoszą 

maksymalnie:

a) 3 dni robocze dla robót zanikowych i ulegających zakryciu,

b) 7 dni roboczych dla odbioru częściowego,

c) 14 dni dla odbioru końcowego.

d) przed upływem okresu gwarancyjnego i okresu rękojmi ustalonego w umowie 

Zakończenie czynności odbioru końcowego winno nastąpić najpóźniej 14 dnia licząc od dnia ich  

rozpoczęcia. 

 4. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robót podlegających  

zakryciu oraz zanikowych, w razie nie dopełnienia tego obowiązku Wykonawca jest zobowiązany na 

żądanie przedstawiciela Zamawiającego odkryć te roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub  

otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego 

na własny koszt.

5. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą  

umową, to wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania.

6. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań o których mowa w ust.5, okaże się, że zastosowane  

materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają 

Wykonawcę, w przeciwnym razie Zamawiającego.
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7. Odbiory  częściowe  robót  następują  zgodnie  z  harmonogramem  rzeczowo  finansowym  po  

wykonaniu  robót i   po zgłoszeniu gotowości  odbioru robót przez Wykonawcę na zasadach i  w  

terminie określonym w ust.1 - 3 niniejszego paragrafu.

 8. Gotowość do odbioru, o której mowa w ust. 7 potwierdzają kierownik budowy i inspektor nadzoru 

inwestorskiego.

 9. Z czynności odbioru  częściowego  ktorym będzie spisany „Protokół odbioru robót częściowych"

10. W razie gdy Zamawiający stwierdzi,  że Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwe lub w  

sposób sprzeczny  z  umową,  Zamawiający  odmówi  odbioru  częściowego  robót  wzywając  

Wykonawcę do zmiany sposobu  wykonania  przedmiotu  umowy  lub  usunięcia  wykrytych  wad,  

wyznaczając  w  tym  celu  Wykonawcy  odpowiedni  termin  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  

bezskuteczności określonym w ust 11.

11. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust.10 zamawiający ma prawo odstąpić  od  

umowy albo  powierzyć  poprawienie,  usunięcie  wad  lub  dalsze  wykonanie  przedmiotu  umowy  

innemu podmiotowi  na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12. Odbiór  końcowy  nastąpi  po  zakończeniu  wszystkich  robót  objętych  przedmiotem  umowy  na  

podstawie  pisemnego  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  gotowości  do  odbioru  na  zasadach  i  w  

terminach  określonych  w  ust.1  –  3  niniejszego  paragrafu  oraz  przedłożenia  dokumentacji  

powykonawczej w 2 egzemplarzach . 

13. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego o której mowa  w ust.12, 

będzie faktycznie wykonanie robót, potwierdzone  przez  Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

14 Z czynności odbioru końcowego będzie spisany „ Protokół końcowy odbioru robót”. 

15. Protokół  końcowy  odbioru  robót  ze  strony  Zamawiającego  i  Wykonawcy  podpisują  osoby  

upoważnione w obecności  inspektora nadzoru. 

16. Z dniem protokolarnego odbioru końcowego robót przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty lub 

uszkodzenia odebranego przedmiotu zamówienia.

17. Jeżeli  w toku  czynności  odbiorowych  zostanie  stwierdzone,  że  przedmiot  odbioru  nie  osiągnął  

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub występowania wad, które uniemożliwiają  

użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, to Zamawiający odmówi odbioru z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

18. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 

18.1   nadające się do usunięcia (nieistotne) to:

a) Zamawiający nakazuje usunięcie wad wyznaczając odpowiedni termin na ich usunięcie,

b) Wykonawca zgłosi pisemnie fakt usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

c) odbiór przedmiotu umowy po usunięciu wad nastąpi protokolarnie najpóźniej w terminie 3 dni od daty 

pisemnego zgłoszenia ich usunięcia przez Wykonawcę, 

d) terminem odbioru końcowego zadania będzie termin spisania protokołu  po usunięcia wad.

18.2 nie nadające się do usunięcia (istotne) to:

a) jeżeli  wady  uniemożliwiają  użytkowanie  obiektu zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  

Zamawiający może zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi bezpłatnie lub od umowy 

odstąpić,  zachowując  prawo  do  naliczenia  Wykonawcy  zastrzeżonych  kar  umownych  i  

odszkodowań na zasadach określonych w § 12 niniejszej umowy.

b) w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi  odstąpić od  
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umowy z winy Wykonawcy lub powierzyć wykonanie dalszej części zamówienia osobie trzeciej na 

koszt i ryzyko Wykonawcy.

c) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może 

obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy bez utraty gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. 

19. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zawiadomienia  Zamawiającego  o  usunięciu  wad  

zakwestionowanego  uprzednio zakresu robót jako wadliwego.

20. Zamawiający w trakcie czynności  odbiorowych spisuje  protokół odmowy odbioru końcowego,  w 
formie oświadczenia  odmawiającego  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego  wraz  z  

uzasadnieniem,  podając  przyczyny  i  wymagania  Zamawiającego  oraz  specyfikując  czynności,  

których  wykonanie  przez  Wykonawcę  jest  niezbędne,  aby  protokół  odbioru  końcowego  mógł  

zostać  podpisany  jeżeli  nie  zakończono wszystkich  robót  lub  stwierdzone wady uniemożliwiają  

użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem. 

21. Strony  postanawiają,  że  z  czynności  odbioru  końcowego  będzie  spisany  protokół  zawierający  

wszelkie  ustalenia  dokonane  w  toku  odbioru,  jak  też  terminy  wyznaczone  na  usunięcie  

stwierdzonych  w  trakcie  odbioru  wad  z  zagrożeniem,  że  po  bezskutecznym  upływie  

zastrzeżonego terminu, Zamawiający odstąpi od  umowy albo  powierzy  poprawienie  lub  dalsze  

wykonanie  umówionych  czynności  innej  osobie  na  koszt  i  niebezpieczeństwo  Wykonawcy.  O  

wybranym uprawnieniu Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie.

22. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych  w  

okresie gwarancji  oraz  przy  przeglądzie  gwarancyjnym,  Zamawiający  jest  upoważniony  do  ich  

usunięcia na koszt Wykonawcy.

23. Strony  ustalają,  że  przedmiotem  odbioru  końcowego  jest   wykonanie  przedmiotu  zamówienia  

objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Data podpisania  

protokołu odbioru końcowego przez zamawiającego jest datą zakończenia. 

24 Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych 

i  końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami i  dalszymi podwykonawcami. 

W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi Wykonawca zobligowany 

będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. 

§ 6

Obowiązki Zamawiającego 
1.  Obowiązki Zamawiającego:
a)  protokolarnie przekazanie Wykonawcy placu budowy, 

b)   nadzór  

c)   dostarczenie kompletu dokumentacji projektowej w  dniu podpisania umowy,

 d)   dokonanie odbiorów robót,

 - zanikających i ulegających zakryciu,

- częściowych,

- końcowych,

- pogwarancyjnych

e)  terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 2 zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 9 

niniejszej umowy
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§ 7

Obowiązki Wykonawcy 

1  Obowiązki Wykonawcy: 

a) prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy dokumentacją  

projektową,  warunkami wykonania  i  odbiorów oraz aktualnie  obowiązującymi normami polskimi,  

polskim prawem budowlanym wraz  z  aktami  wykonawczymi  do niego  i  innymi obowiązującymi  

przepisami, 

b) zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami i zapewnienie sprzętu spełniającego  

wymagania norm technicznych,

c) zabezpieczenie niezbędnego wyposażenia zgodnie z wymaganiami przepisów BHP  i ppoż,

d)  ponosi pełną odpowiedzialność za szkody  oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób 

trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami .

e) posiadanie  polisy ubezpieczeniowej od wszelkich roszczeń cywilno – prawnych, ważną od daty podpisania 

umowy do czasu odbioru końcowego. Na żądanie  zamawiającego wykonawca w każdym przypadku  

zobowiązany jest przedłożyć uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej,  

f)  dokonanie  inwentaryzacji powykonawczej i  geodezyjnej,

g)  natychmiastowe usunięcie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę 

w trakcie realizacji robót,

h) przekazanie dokumentacji powykonawczej w 1 egz. wraz z atestami, gwarancjami udzielonymi przez 

dostawców materiałów i urządzeń, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów  zgodności  i aprobat 

technicznych, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane,

i) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z  

kosztami utylizacji,

j) zwrotu wynagrodzenia właścicielowi posesji za zniszczone pożytki na terenie danej posesji.

k) utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac,

 l) demontaż obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.,

m) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

• ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity  Dz. U. z 2008r.,Nr 25, poz.150 z poźń. 

zm.).  i ustawy z dnia 14 .12.2012r. o odpadach ( Dz. U. z 2013r., poz.21), 

• poowołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian 

stanu prawnego w tym zakresie;

§ 8
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniesie do dnia podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w wysokości  10 %  ceny brutto podanej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę:  ….... zł  
formie:  …...........  do czasu usunięcia wszystkich wad i usterek zapisanych w protokole  odmowy 
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odbioru  końcowego  lub  w  oświadczeniu  o  odmowie  podpisania  protokołu  częściowego  lub  

oświadczeniu podpisania protokołu końcowego.

2. Zamawiający  zastrzega,  że  w  przypadku  zmiany  terminu  wykonania  przedmiotu  umowy  

Wykonawca, który wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz, 

zobowiązany jest  każdorazowo do przedłużenia terminu ważności  należnego zabezpieczenia. 

W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub  

kilka  form,  o  których  mowa  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Zmiana  formy  

zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i  bez zmiany jego  

wysokości.

3. Zwrot  zabezpieczenia  nastąpi  zgodnie  z  art.  151  Prawa  zamówień  publicznych.  Kwota  

pozostawiona  na  zabezpieczenie  roszczeń  z  tytułu  rękojmi  za  wady  wynosi  30%  wartości  

zabezpieczenia.

4 Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  Wykonawca  wnosi  przed  zawarciem  umowy,  a  

najpóźniej w dacie jej zawarcia. 

4.1 Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  zostanie  zwrócone  

Wykonawcy:

a)      70% co stanowi  kwotę  …..... zł  w terminie  30 dni  od dnia  wykonania zamówienia   i  uznania   

przez zamawiającego za należycie wykonane.

b)    30 %  co stanowi kwotę  …......  zł zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie  okresu 

rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

4.2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze 

żądanie.

§ 9
Warunki płatności

Strony  postanawiają,  że  rozliczenie  za  przedmiot  zamówienia  będzie  dokonany w  następujący  

sposób :

1.1 Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia  faktur  przejściowych po całkowitym wykonaniu  

danej drogi o której mowa w § 2 ust. 1 lit a - d. 

Podstawą do wystawienia faktur  przejściowych  stanowią pozytywne i bez zastrzeżeń częściowe 

protokoły odbioru robót budowlanych podpisane  przez strony umowy i inspektora nadzoru.

1.2 Termin płatności faktur przejściowych wynosi 30 dni od daty  wpływu  do siedziby zamawiającego  

po spełnieniu warunku zamawiającego  o którym mowa w  ust.1.1 i ust.3 niniejszego paragrafu.  

1.3 Realizacja robót będzie przebiegała w oparciu o harmonogram rzeczowo- finansowo – terminowy. 

1.4 Podstawą do wystawienia przez wykonawcę faktury końcowej stanowić będzie pozytywny  i bez  

zastrzeżeń końcowy protokół odbioru robót budowlanych podpisany przez strony umowy i inspektora 

nadzoru  łącznie z dostarczeniem  kompletu dokumentów o których mowa w ust.3. 

2. Termin płatności faktury końcowej wynosi 30 dni licząc  bieg od daty ich doręczenia Zamawiającemu 

wraz wszystkimi dokumentami  rozliczeniowymi o których mowa ust.3  i 4.  

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do każdej wystawionej  faktury dołączył dodatkowo:

a) zatwierdzony przez zamawiającego kosztorys powykonawczy, 

b)  oświadczenia o  gotowości  opracowanej przez  Wykonawcę  powykonawczej  inwentaryzacji  

geodezyjnej na daną drogę,
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c) załączenia  dowodów  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcom  i  dalszym  

podwykonawcom  o  których  mowa  w  art.143c  ust.1  ustawy  Pzp,  biorących  udział  w  realizacji  

odebranych robót budowlanych, oraz uregulowanie przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań za  

prace wykonane przez podwykonawców   i dalszych podwykonawców  potwierdzające otrzymanie 

wszystkich należnych im kwot za roboty wchodzące w skład części robót której faktura dotyczy oraz 

kopie faktur podwykonawców potwierdzone  przez  podwykonawców za  zgodność  z  oryginałem  

wraz  z  potwierdzeniami  dokonanych  przelewów.  W  przypadku  nie  przekazania  wszystkich  

wymienionych dokumentów termin zapłaty faktury biegnie od momentu  złożenia  kompletnej  

faktury. 

lub 
d) oświadczenia o  braku zaangażowania podwykonawców .

3.1 Zamawiający zastrzega, że jeżeli Wykonawca nie dopełni tego obowiązku, faktura będzie zwracana 

Wykonawcy jako niezgodna z zapisem umownym. 

4. Wraz z fakturą końcową, wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, przed 

datą  końcową  rozliczenia  z  zamawiającym  -  najpóźniej  na  dzień  poprzedzający  ostateczną  

zapłatę, oświadczenia, z datą pewną, podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców  

potwierdzającego faktycznie otrzymanie zapłaty od Wykonawcy 

4.1 Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 12 będą potrącane z faktury 

wykonawcy.

4.2 Brak   spełnienia  zapisów  umownych  o  których  mowa  w   ust.4  niniejszego  paragrafu  będzie  

skutkowało  wstrzymaniem  zapłaty  należnej  Wykonawcy  bez  żadnych  konsekwencji  dla  

zamawiającego wynikającej z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy.

4.3 W  przypadku  częściowego  udokumentowania  rozliczeń  z  tytułu  umów  o  podwykonawstwo,  

Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie  w  wysokości  pomniejszonej  o  wysokość  kwot  

wymagalnych wynagrodzeń, niewypłaconych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

4.4 W  przypadku  dokonania  przez  Zamawiającego  bezpośrednio  na  rzecz  podwykonawcy  na  

podstawie art. 647 ¹§ 5 k.c. lub zgodnie z zapisami niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany 

do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot wypłaconych z tego tytułu na rzecz podwykonawcy  lub  

dalszego  podwykonawcy.  Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  kwot  wypłaconych  przez  

Zamawiającego  na  rzecz  podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców  z  zobowiązania  

Zamawiającego wobec Wykonawcy.

5. Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe Wykonawcy  

zostanie uznane kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

5.1 W zakresie wykrytych wad i usterek, które zostały usunięte w okresie gwarancyjnym, w stosunku do 

tych usuniętych   zaistniałych wad lub usterek w części zamówienia okres gwarancyjny biegnie na 

nowo. 

6. W  każdej fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokości.

7. Faktury za prace stanowiące przedmiot  umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez 

Wykonawcę w fakturze. 

§ 10
1. Wykonawca  ma  obowiązek  wykonać  przedmiot  umowy  z  należytą  starannością  zgodnie  z,  

dokumentacją, oraz warunkami niniejszej umowy.
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2. Za ewentualne szkody powstałe w czasie prowadzenia robót odpowiada Wykonawca.

3. Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za  szkody wynikłe  na  terenie  budowy w czasie  od  daty  

protokolarnego  przejęcia  terenu  budowy  przez  Wykonawcę  do  daty  protokolarnego  odbioru  

końcowego robót.

4. Wszystkie  materiały  użyte  do  budowy  urządzeń  i  budowli  powinny  posiadać  atesty  i  aprobaty  

techniczne przedstawione inspektorowi nadzoru przed przystąpieniem do robót.

5. Na każde żądanie Zamawiającego(inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w  

stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą  

techniczną.

6. W trakcie  trwania  umowy  na  każde  żądanie  Zamawiającego  Wykonawca  zobowiązany  jest  

udostępnić lub wydać  wszelkie  dokumenty  potwierdzające  parametry  techniczne  oraz  spełnienie  

wymaganych  norm  dla  stosownych  materiałów i  urządzeń  w  tym  np.  wyniki  oraz  protokoły  badań,  

sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy.

  § 11

1. Obowiązki Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego pełnić będzie:

….......................................................................................

1.1 Przedstawicielem ze strony Zamawiającego będzie:

mgr inż. Krystian Himel. 

 2 Przedstawicielem ze strony Wykonawcy będzie:.......................................................................

3 Zakres działania inspektora nadzoru określają przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane 

(tj. Dz. U z 2010r Dz. U nr  243 poz,1623 z późń. zm.) oraz upoważnienia wynikające z niniejszej  

umowy.

  § 12                         

Kary umowne

                   1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.

                   2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

          2.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w  wykonaniu przedmiotu  umowy, nieterminowe realizowanie  przedmiotu umowy lub 

nieterminowe usunięcie wad przy odbiorze w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego 

brutto  określonego w § 2 ust 1, za każdy dzień opóźnienia,

       b) za odstąpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10%  

wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust 1,  

c) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek  stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 

0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego 

na usunięcie wad i usterek.

d) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której  przedmiotem  

są  roboty  budowlane  lub  projektu  jej  zmiany  -  w  wysokości   0,5%  wynagrodzenia  brutto   
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określonego w § 2 ust 1, 

e) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub  

jej zmiany- w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto  określonego w § 2 ust 1, 

f) za  brak  zapłaty  lub  nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  lub  

dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub 

dalszym podwykonawcom wynikającego z przedstawionej do zapłaty faktury lub rachunku za każdy 

dzień zwłoki,  

g) za  brak   zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty  w  wysokości  0,5%  

wynagrodzenia brutto  określonego w § 2 ust 1, 

h) wstrzymania  wykonania  robót  przez  władze  nadzoru  budowlanego   lub  inne  organy  z  winy  

Wykonawcy, trwające dłużej niż 14 dni.

3. Wykonawca  wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia.

                   4. Jeśli kary umowne nie pokryją szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia

odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu 

Cywilnego.

                   5.       Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów 

wykonania przedmiotu umowy.

6. Zamawiający  może  usunąć,  w  zastępstwie  wykonawcy  i  na  jego  koszt,  wady  nieusunięte  w  

wyznaczonym terminie. W tym celu Zamawiający wyłoni osobę zastępczą wykonującą usunięcie  

stwierdzonych wad, zaś Wykonawca jest zobowiązany uregulować Zamawiającemu wynagrodzenie 

osoby trzeciej w terminie 14 dni od otrzymania stosownego wezwania.

§ 13

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …..................... letniej gwarancji  i rękojmii za wady na cały  

wykonany przedmiot umowy licząc od dnia odbioru końcowego.             
2. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowiązany do dokonywania przeglądów i nieodpłatnego 

usuwania zaistniałych wad, przy czym: 

a) o wykryciu wady lub usterki  Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie, 

b) w przypadku wystąpienia awarii w okresie gwarancyjnym, Wykonawca przystąpi niezwłocznie do jej 

usuwania, lecz nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania powiadomienia  w formie pisemnej 

potwierdzonej faksem. Po bezskutecznym upływie ww terminu lub  w sytuacji zagrażającej życiu  

ludzkiemu  lub  mogącej  spowodować  znaczne  straty  finansowe,  Wykonawca  upoważnia  

Zamawiającego  do  zlecenia  wykonania  zastępczego  w  zakresie  usuwania  awarii  na  koszt  i  

ryzyko Wykonawcy.               

3 Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie.

4. Odbiór gwarancyjny robót nastąpi przed upływem terminu gwarancji. O  terminie  odbioru  

Zamawiający  powiadomi Wykonawcę pisemnie. Z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół 

odbioru  pogwarancyjnego  robót.  Brak  uwag  w  protokole  odbioru  pogwarancyjnego  robót,  
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dotyczących wykonanych robót, stanowić będzie podstawę do zwrotu Wykonawcy  pozostałej  

części zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5 Odbioru gwarancyjnego dokona komisja powołana przez Zamawiającego.

6. W protokole odbioru pogwarancyjnego strony określą zakres wad i usterek i termin dla ich usunięcia.  

W przypadku nie usunięcia wad i usterek w terminie obopólnie uzgodnionym Zamawiający ma prawo 

skorzystać z wykonawcy zastępczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Termin rękojmi biegnie począwszy od dnia podpisania przez strony protokołu końcowego. 

8. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie  

odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie  cywilnym  za  

wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań ) oraz roszczenia osób trzecich  w przypadku, gdy  

będą  one  wynikać  z  wad  przedmiotu  umowy  lub  niedołożenia  należytej  staranności  przez  

Wykonawcę lub jego podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.  

§ 14
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany przede 

wszystkim  do  wyczerpania  drogi  postępowania  polubownego,  kierując  swoje  roszczenie  do  

Zamawiającego.

2. W przypadku bezskutecznego wyczerpania drogi  postępowania polubownego, ewentualne spory  

rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez obowiązku zapłacenia 

odszkodowania w następujących sytuacjach:

a) w razie  wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,  że wykonanie  umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy: odstąpienie od 

umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania  

części umowy. 

b) zostanie  zgłoszony  wniosek  o  upadłość  firmy  Wykonawcy  lub  zostanie  wszczęte  

postępowanie likwidacyjne. 

c) jeżeli zamawiający otrzyma każdoczesne zajęcie komornicze dot wykonawcy   z wykazaną  kwotą  

długu na rzecz osób trzecich  lub Wykonawca zrzekł się majątku na rzecz wierzycieli, 

d) jeżeli  Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w przeciągu 15 dni od daty  

przekazania  placu budowy lub przerwał  realizację  robót  bez uzasadnionych przyczyn  na okres  

dłuższy niż 14 dni oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

(za prowadzenie robót uznaje się także zgromadzenie na  budowie  środków,  które  gwarantują  

dotrzymania terminów wykonania umowy),

     e) jeżeli stan realizacji robót nie będzie gwarantować ich terminowego zakończenia,

   f) jeżeli przekroczył umowny termin zakończenia wszystkich robót o 30 dni licząc od daty podanej w § 

3.(za wyjątkiem wystąpienia sytuacji określonej w § 18 ust.2 zmiany rzutujące na termin wykonania 
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umowy

g) w przypadku stwierdzenia, że roboty budowlane prowadzone są niezgodnie z dokumentacją 

projektową lub sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

h) Zamawiający czterokrotnie  dokonywał bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy  lub dokonał zapłaty na sumę większą niż 5 % wartości umowy  sprawie zamówienia 

publicznego – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w termie dwóch tygodni od 

zaistnienia powyższych okoliczności,

i) Wykonawca powierzył roboty podwykonawcy bez uprzedniej zgody Zamawiającego 
2. W przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa w § 15 ust. 1 lit b – i, Zamawiającemu 

przysługuje prawo naliczenia kar umownych, o których mowa w  § 12 ust. 2.1. lit b 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać 

złożone w terminie 14 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o zdarzeniu 

uzasadniającym odstąpienie. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego 

obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

3.1 w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia,

3.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, za sprawą której  nastąpiło odstąpienie od umowy,

3.3.  Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do 

realizacji innych robót (nie objętych niniejszą umową) i pozostawi je w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego do jego dyspozycji, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po 

stronie zamawiającego

3.4 Wykonawca zgłosi  gotowość do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, 

3.5  Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy usunie  z  

terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do:

4.1 dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia,

4.2 przyjęcia od Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

    §  16
 Wykonawca nie jest uprawniony do przenoszenia wierzytelności, wynikającej z niniejszej umowy na osoby 

trzecie, a także  nie może zawierać  z bankiem lub inną osobą trzecią umowy factoringu wierzytelności 

wobec Zamawiającego, nie może dokonywać cesji na rzecz osoby trzeciej lub banku w związku  z 

ubieganiem się  o kredyt bankowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. 

  § 17
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności.

§ 18
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności .Zmiany mogą dotyczyć :
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2. Zmiany rzutujące na termin wykonania umowy zostały przewidziane w §  3 ust.3 lit a – h (dot.  

terminu wykonania ).

3. Zmiany mające wpływ na wysokość wynagrodzenia
   a) Jeżeli wystąpią w trakcie realizacji robót podstawowych, roboty dodatkowe (prace dodatkowe), które 

nie  zostały ujęte w kosztorysie ofertowym, a były uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia  

zawartym w SIWZ (tj. dokumentacji projektowej) rozliczone zostaną zgodnie z zapisami o których 

mowa w § 2 ust.3 i 4 umowy, wyłącznie w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 

prawidłowego wykonania  przedmiotu  umowy.  Zamówienia  winny być  wprowadzone na wniosek  

Wykonawcy lub przy udziale przedstawicieli Zamawiającego zatwierdzających przyjęcie wniosku.   

b) W  przypadku uzasadnionego, uzgodnionego przez strony zmniejszenia zakresu rzeczowego robót 

nastąpi zmniejszenie wartości wynagrodzenia umownego o wartość wycenionych, a nie wykonanych 

prac,   wyliczone w oparciu  o  ceny jednostkowe zastosowane w kosztorysie  ofertowym. Sposób 

rozliczenia tych robót nastąpi poprzez  zmniejszenie wartości wynagrodzenia umownego o wartość 

wycenionych, a nie wykonanych prac,  wyliczone w oparciu o ceny jednostkowe zastosowane w 

kosztorysie ofertowym na podstawie obmiaru,

c) wystąpi w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczność wykonania robót zamiennych w stosunku 

do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne 

do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru  

robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. W tym 

przypadku wykonawca sporządzi kosztorys zamienny, który będzie podlegać zatwierdzeniu przez  

Zamawiającego w porozumieniu z projektantem. Zmiany te nie mogą  spowodować zwiększenia  

wynagrodzenia i nie mogą spowodować obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń, mogą 

jedynie spowodować obniżenie wynagrodzenia określonego w § 2 ust.1.

Zmiany o których mowa wyżej  muszą  być  każdorazowo  zatwierdzone  przez  zamawiającego  w 

porozumieniu z projektantem  pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności: 

- pojawieniem  się  na  rynku  materiałów  lub  urządzeń  nowszej  generacji  pozwalających  na  

zaoszczędzenie  kosztów  realizacji  przedmiotu  umowy,  lub  kosztów  eksploatacji  wykonania  

przedmiotu umowy , lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót ,

- pojawieniem  się  nowszej  technologii  wykonania  zaprojektowanych  robót  pozwalającej  na  

zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.

- konieczność  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań  technicznych/  

technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru  robót,  w  sytuacji  gdyby  zastosowanie  przewidzianych  rozwiązań  groziło  

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

- zmian uzasadnionych koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót, 

 Sposób obliczenia robót zamiennych zgodnie z zapisami umownymi o których mowa w § 2 ust.4.1.2  

lit a – c .

4. Zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług VAT,

5. Zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego i  Wykonawcy w przypadku wystąpienia  

zdarzeń  losowych  z  tym że  osoby występujące po stronie  Wykonawcy muszą  spełnić  warunki  

udziału w postępowaniu. 
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6. Pozostałe zmiany 

Pozostałe zmiany nieistotne nie wymagające wprowadzenia aneksu do umów w rozumieniu art.  

144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności:

a) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistych omyłek,

b)  inne, które nie będą w sposób istotny ingerować w przedmiot zamówienia, 

c) zmiana kolejności realizacji terminów i poszczególnych etapów prac określonych w harmonogramie,

 § 19
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U 2010r Nr.243  

poz.1623  z późniejszymi   zmianami oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-  Prawo zamówień  

publicznych (t. j Dz. U z 2013r. poz. 907 z późń. zm.).

§ 20
Umowę niniejszą sporządza się  w 2 jednobrzmiących  egzemplarzach:  po jednym dla  każdej  ze 

stron.

Zamawiający:    Wykonawca: 
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