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ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE

Kompletnej dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciagu drogi wojewédzkiej
421 w miejscowosci Stawikéw na odceinku od km 2 + 030,58 do km 2+087,58 wraz z
uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami niezbgdnymi do uzyskania przez Zamawiajacego
pozwolenia na budowg dla zamierzenia budowlanego i przygotowania dokumentacji
geodezyjnej niezbednej do regulacji stanu whasnosci pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr
421 na rzecz Woje
Postgpowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z pézn. zm.) — warto$é zamdéwicnia nie
przekracza wyrazonej w ztotych réwnowartosci kwoty 30 000 EURO.

Zamawiajacy:
(Gmina Rudnik , ul. Kozielska 1, 47- 411 Rudnik, NIP 6392003366, REGON: 276258523, tel.
32 4106428, e-mail: urzad@gmina-rudnik.pl

I. Przedmiot zamdwienia

Projekt budowy chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 421 w migjscowosci Stawikow
Kilometraz drogi: od KM 2+030,58 do KM 2+087,58

W celu jednoznacznego okreslania praw i obowigzkow definiuje sie nastepujace pojecia.

a) ZDW- Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach,

b) Zamawiajgcy - instytucja zlecajgca opracowanie dokumentacji projektowe] jednostce
projektowania,

c) Wytyczne Projektowe (WP) - wytyczne do projektowania poszczegélnych elementow pasa
drogowego, ktore zostaty opracowane przez ZDW i sg dostepne na stronie internetowej
www.Zdw. katowice. pl,

d) Wytyczne Techniczne (WT) - wytyczne dotyczace gldwnie rozwigzan materialowych, ktére zostaty
opracowane przez ZDW i sg dostepne na stronie internetowej www.zdw.katowice pl.

li. Charakterystyka zadania

1. Stan Istniejacy
Zlecany do opracowania odcinek chodnika zlokalizowany jest na terenie powiatu raciborskiego w

gminie Rudnik, w miejscowosci Stawikdéw. Teren objety zamowieniem jest w calym swym zakresie
diugosci terenem plaskim.
Charakterystyka istniejacego stanu technicznego przedmiotowego odcinka drogi przedstawia sie
nastepujgco:

a) jezdnia o przekroju poprzecznym drogowym,

b} szerokosd jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego ckoto 5,3 m,

¢) brak utwardzonych poboczy,




d) odwodnienie powierzchniowe poprzez istniejacy row przydrozny (prawa strona) oraz na przylegly
teren (lewa strona), ponizej] KM 2+030,58 poprzez kratki sciekowe do kanalizacji deszczowej,
znajdujacej sie pad chodnikiem; z istniejgce] kanalizacji deszczowe| Scieki oczyszczane sa w
separatorze zlokalizowanym w KM 2+014,58
e) zlokalizowano zjazdy indywiduaine, prowadzgce na przylegle posesie,
f) na terenie objetym zamoéwieniem znajdujg sie przepusty pod zjazdami.
g) poczatek opracowania jest koficem istniejgcego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej,.
Na przedmiotowym oraz przyleglym do robdt terenie przebiegajg nastepujace sieci uzbrojenia nad
i podziemnego: |
- sie¢ wodociagowa,
- siec teletechniczna podziemna i napowietrzna,
- sie¢ energetyczna napowietrzna.

Uwaga: Zamawiajacy wymaga, aby Wykenawca zapoznal sig ze stanem faktycznym terenu objetego
zamowieniem, przed wykonaniem wyceny przedmiotu zamowienia. Docelowe rozwigzania

projektowe winny wynikaé z przemyslen wiasnych oraz analiz dokonanych przez Wykonawce.

2. Stan projektowany

Wyrownanie na catej diugosci linii krawedzi jezdni po stronie projektowanego chodnika.

Przekréj poprzeczny chodnika przyjeto jak dla drég jednoprzestrzennych, dwukierunkowych, o
szerokosci 2,0 m (bez kraweznika i obrzeza). Projektowany chodnik winien nawigzywa¢ do
istniejgcego chodnika ({dokumentacja projektowa czesci istniejgce] dostepna jest pod adresem:
http://bip. gmina-rudnik. pliview. php?id=2664 &menulD=613)

W miejsce likwidowanego rowu nalezy wprowadzi¢ kanalizacje deszczowa (rozbudowa istniejacej z

wykorzystaniem istniejgcego separatora) odprowadzajaca wody opadowe z jezdni na rozpatrywanym

odcinku i rowu przydroznego zlokalizowanego powyze| rozpatrywanego odcinka.

Iil. Zakres przedmiotu zaméwienia - dokumentacja projektowa i geodezyijna

Czescé A - materialy wejsciowe do projektowania

1. Mapa do celéw projektowych
Mape do celow projektowych nalezy opracowal zgodnie z pkt 1 zatgeznika E [27]. Zamawiajacemu

nalezy

dostarczy¢ jeden egzemplarz mapy w oryginale, poswiadczony przez wlasciwy migjscowo osrodek
dokumentacji geodezyjno-kartograficzne], oraz wersje numeryczng w formatach dxf | pdf na
zewnetrznym

nosniku danych. Poza wymagami wynikajacymi z [1.22] mapa powinna zawieraé wszystkie
szczegoly istotne dla projektowanego zadania i realizacji tego zadania w przysziosci {skarpy, cieki
wodne, drzewa itp.). Jednostka projektowa jest zobowigzana do wykonania wywiaddw branzowych
okreslajacych lokalizacje | przebieg sieci uzbrojenia terenu, kiére natezy przekazaé Zamawiajacemu
tacznie z mapg do celéw projektowych. Na podkiadach mapowych winny by¢ naniesione nazwy




krzyzujacych sie drég i ulic.

2, Pomiar wysoko$ciowy

Pomiar nalezy wykonac zgodnie z pkt 2 zalgcznika E [2.7]

3. Geotechniczne warunki posadowienia
Opracowanie tego elementu dokumentacji projektowej jest wymagane przepisami [1.2] i powinno
spetnia¢ wymagania okreslone w [1.26]. Geotechniczne warunki nalezy przedstawié w formie opinii
geotechnicznej, a takze, w zaleznosci od kategorii geotechnicznej obiektu budowianego réwniez w
formie projektu geotechnicznego oraz dokumentacji badan podioza gruntowego. Z opracowan winna
w jednoznaczny sposob wynikac kategoria geotechniczna obiektu oraz warunki gruntowe dla danego
obiektu. Kategoria geotechniczna moze by¢ zréznicowana w zaleznosci od rodzaju projektowanych
obiektow oraz warunkow gruntowych. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowianego
powinny by¢ okreslone w sposob ostateczny.
Szczegblowe wymagania odnosnie tresci opracowania oraz badan okreslajg Polskie Normy oraz
pomocniczo[2.1] Zamawiajacy zastrzega, iz na etapie opracowywania opinii geotechnicznej rozstaw
otwordw badawczych nie moze by¢ wigkszy 100 m w przypadku obiektdw liniowych. Planowane
zakresy badan (w tym ilosci, lokalizacja i gtebokosci punktéw badawczych) powinny byé uzgodnione
pomigdzy zaangazowanymi branzowo z projektantami obiektéw budowlanych | urzadzen a
wykonawcg badan geotechnicznych. W celu rozpoznania podloza gruntowego (w tym okreslenia
jego nosnosci) dla projektowanych konstrukcji nawierzchni (jezdnie, zjazdy, chodniki, sciezki
rowerowe, zatoki itp.), rozpoznanie warunkdw gruntowo-wodnych nalezy wykona¢ do glebokosci nie
mnigjszej niz 2,0 m ponizej spagu konstrukcji nawierzchni lub co najmniej 2,0 m ponizej
przewidywanej maksymalnej gtebokosci prowadzenia robét ziemnych. Dla obiektdw inzynierskich
i/lub infrastruktury technicznej gtebokos$¢ rozpoznania podioza nalezy okreslaé indywidualnie.
W celu prawidiowego zaprojektowania konstrukeji na poszerzeniach jezdni, nalezy wykona¢ odwierty
w obrebie nawierzchni jezdni istniejacej dla rozpoznania jej warstw konstrukcyjnych oraz poznania
warunkow gruntowo-wodnych pod korpusem drogi, a takze w celu przeprowadzenia badar nad
prébkami wycietymi z konstrukeii.
Niezaleznie od formy, opracowanie - skiadajgce si¢ z czesci tekstowej i graficzne] - powinno
dostarczy¢ kompletne dane niezbedne do projektowania, budowy i eksploatacji obiektu. Poziom
szczegotowosci opracowan nalezy dostosowac odpowiednio do rodzaju obiektu: droga lub jej
wydzielony element, obiekt
inzynierski, chodnik, obiekty towarzyszace oraz od rodzaju i zakresu planowanych robét (inwestycje
nowe,
modernizacyjne). Badania geotechniczne powinny dostarczy¢ wystarczajgcych danych dotyczacych
podioza oraz warunkéw wodnych w obrebie i otoczeniu terenu przeznaczonego pod zabudowe,
niezbednych do wiasciwego wyznaczenia podstawowych wiadciwosci podioza gruntowego i
wiarygodnego okreslenia wartosci parametrow tego podioza, ktdre majg byé uzyte w obliczeniach
projektowych. Badania dla drogowych budowli ziemnych oraz okreslenia warunkéw gruntowe -
wodnych podtoza nawierzchni powinny takze speinia¢ wymagania zawarte w [1.15].




Majgc na uwadze rozpoznanie, nalezy uwzglednic w dokumentacji ponadtc m. in. analize
statecznosci skarp oraz ich odpowiednie zabezpieczenie, analize statecznoéci skarp w zalezno$ci od
stopnia wilgotnosci, zaprojektowanie bezpiecznego nachylenia skarp ze wzgledu na rodzaj grunty,
uwzglednienie odprowadzenia wod naplywajgcych w spagu warstwy wierzchniej itp.

4. Dokumentacja geclogiczna-inzynierska oraz hydrogeologiczna
Opracowanie tych czesci dokumentacji projektowej jest fakultatywne. Dokumentacjg geoiogiczne -

inzynierska nalezy sporzadzié w zaleznosci od kategorii geotechnicznej obiektu, ustalone] wg
wymagan zawartych w pkt. A.3. Cbligatoryjnie powinna by¢ wykonana dla potrzeb gectechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz
w ziozonych warunkach gruntowych do drugie] kategorii. Dokumentacje hydrogeologiczng nalezy
wykona¢ w przypadku gdy dla obiektu, urzadzenia lub uzbrojenia terenu objetego przedmiotem
zamowienia wystapig przestanki wynikajace z art. 90 ust. 1 pkt 2 [1.13]. Dla przedsigwzig¢ mogacych
negatywnie oddzialywaé na wody podziemne (w tym powodowaé ich zanieczyszczenie), dla potrzeb
m.in raportu o oddziatywaniu na $rodowisko, sporzadzenie dokumentacji hydrogeclogiczne; jest
konieczne. Dokumentacje nalezy opracowad

zgodnie z wymaganiami [1.13] oraz {1.24]. Przed przystqpienienﬁ do sporzgdzenia tych dokumentacii
nalezy dokonaé¢ uzgodnienia zakresu badan terenowych dla wszystkich obiekt()w.i urzadzen
infrastruktury z projektantami wszystkich branz wchodzacych w skiad dokumentacji projektowe;j
przedmiotowego zadania. Prace geologiczne, wraz z wykonywaniem  w ich ramach robot
geologicznych,- moga byé realizowane tylko na podstawie projektu robét geologicznych - szczegolowe
wymagania ocdnosnie tego projektu okresla [1.25]. Projekt robét geologicznych powinien obejmowac
teren zajmowany przez badane obiekly wraz z terenami przewidywanego ich oddziatywania na
otoczenie {zbiorniki wod podziemnych osuwiska, wyrobiska itp.). Nalezy zaprogramowacé taki zakres
ilosciowy i jakoSciowy badan, aby w sposéb docelowy mozna bylo zaprojekiowac konstrukcie
posadowienia wszystkich obiektéw budowlanych oraz zaprojektowaé zabezpieczenia obiektoéw przed
wplywem osuwisk oraz Zjawisk i procesow geodynamicznych.

Wykonawca dokumentacji projektowej uzyska zatwierdzenie projektu robét geologicznych oraz
przyjecie opracowanej dokumentacji geologiczne inzynierskiej przez wiasciwy organ administracji
geologiczne] — bez zastrzezeri. Wszystkie dokumentacje, przed przediozeniem ich organowi
wydajacemu decyzje, nalezy przedstawi¢ do akceptacji przez Zamawiajacego.

Wszystkie elementy niniejszych opracowaf projektowych powinny by¢ okreslone w sposdb
ostateczny. W cenie ofertowej tej czesci dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ odpowiednisg,
rezerwe gdyz cena ofertowa nie bedzie korygowana ze wzgledu na ewentualny wigkszy zakres
potrzebnych pomiardw i badan, ktéry moze wyniknaé w czasie realizacji niniejszego opracowania.

Z uwagi na czas niezbedny: do przeprowadzenia wymaganych procedur administracyjnych oraz czas
konieczny na wykonanie zaprojektowanych badan, opracowanie dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej oraz

hydrologicznej powinno by¢ traktowane priorytetowo dla dotrzymania terminu umownego opracowania

catej dokumentacji projektowe;j.




5. Czesé ruchowa

- Nie dotyczy.

8. Materialy przekazywane przez Zamawiajacego

Po podpisaniu umowy z Wykonawca, Zamawiajacy przekaze nastepujgce materialy bedace w jego
posiadaniu:
- Nie dotyczy

Czeéé B - czesé srodowiskowa
1. Operaty wodnoprawnhe wraz z uzyskaniem ostatecznvch pozwolerr wodnoprawnych

Konieczno$é wykonania operatu wodnoprawnego na wprowadzanie wod deszczowych i roztopowych
do ziemi lub/araz wykonanie urzadzen wodnych i koniecznos¢ uzyskania odpowiednich pozwolen
wodnoprawnych uzaleznione bedzie od przyjetego przez Wykonawce sposobu odwodnienia inwestycji
drogowej. W przypadku, gdy realizacja i eksploatacja projektowanej inwestyciji drogowej bedzie sie
wigzata ze szczegdlnym korzystaniem z wod lub/oraz wykonaniem (przebudowa, likwidacjg) urzadzen
wodnych, niezbedne bedzie uzyskanie pazwolen wodnoprawnych.
Obowigzek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego okreslaja zapisy [1 9] Wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia wstepnej analizy koniecznosci uzyskania pozwolen oraz wykonania
dokumentacji niezbednych dla ich uzyskania. Operaty wodnoprawne powinny zosta¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w [1. 9]. Ponadto integralng czescig operatu wodnoprawnego sa;
- obliczenia splywu wod opadowych z projektowanych powierzchni,
- obliczenia hydrauliczne potwierdzajgce mozliwosé odbicru oszacowanych ilosci wod opadowych
przez docelowy adbiomik,
- obliczenia prognozowanych stezern zawiesin ogdlinych i weglowodoréw ropopochodnych zawartych
w sptywach deszczowych, ktdrych wyniki sg podstawa do wykorzystania istniejacego lub
projektowania urzgdzen oczyszczajacych Scieki przed. ich wprowadzeniem do ziemi lub wod.
Whrioski wraz z operatami wodnoprawnymi oraz pozostalymi dokumentami zwigzanymi z uzyskaniem
pozwoler wodnoprawnych, przed przediozeniem ich organom wydajgcym decyzje, nalezy przedstawic
do akceptacji przez ZDW w Katowicach.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginaly Pozwolerl wodnoprawnych po ich uprawomochieniu
oraz zalaczy kopie decyzji do projektu budowlanego.
Dane dotyczace sposobu odwodnienia inwestycji drogowej oraz/lub urzadzen wodnych, zawarte w
operatach wodnoprawnych winny byé tozsame z danymi zawartymi w projekcie budowlanym
i wykonawczym,

2. Inwentaryzacja zieleni koliduiacej z rozwiazaniami projektowymi wraz z planem wyrebu

zieleni oraz uzyskaniem zezwolenia na usuniecie drzew i krzewdw kolidujacych =z

rozwigzaniami projektowymi

Na rozpatrywanym odcinku nie wystepujg drzewa i krzewy.




3. Materialy do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z
uzyskaniem ostatecznych decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
Obowigzek uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz  koniecznosé
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowiska okresla [1.8). Wykonawca jest zobowigzany do
przeprowadzenia wstgpnej analizy konieczno$ci uzyskania decyzji oraz wykonania dokumentacii
niezbednych dla jej uzyskania. W przypadku, kiedy projektant uzna, ze dia realizowanego
przedsigwzigcia nie jest wymagane, zgodnie zobowigzujacymi przepisami, uzyskanie Decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach, nalezy dolaczy¢ do dokumentacji opinie organu wiasciwego do
wydania przedmiotowej decyzji potwierdzajaca brak koniecznosci jej uzyskania.
Materiaty niezbedne dla uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach powinny zostaé
przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w [1.8] i powinny obejmowacé co najmniej:
a) Whiosek o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach,
b) Karte informacyjng stanowigca zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach,
¢) Mapy ewidencyjne oraz wypisy z ewidencji gruntéw, stanowigce zatacznik do wniosku o wydanie
decyzji 0 Srodowiskowych uwarunkowaniach,
d) Inwentaryzacje przyrodnicza na potrzeby opracowania raportu o oddzialywaniu przedsiewzigcia
na $rodowisko,
e) Dzialania informacyjno-konsultacyjne na potrzeby opracowania raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko,
f) Raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na $rodowisko.
Zwraca si¢ uwage na fakt, iz proponowane rozwiazania zabezpieczajace s$rodowisko przed
negatywnymi skutkami oddziatywania projektowane] inwestycii musza byé dostosowane do
planowanych zagrozert oraz wynika¢ ze szczegdtowych analiz. Wszystkie materialy niezbedne do
uzyskania decyzji/zezwolen o srodowiskowych uwarunkowaniach, przed przediozeniem ich organowi
wydajacemu decyzje/zezwolenie nalezy przedstawic¢ do akceptacji przez ZDW w Katowicach.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginat Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach po jej
uprawomocnieniu oraz zatgczy kopie decyzji do wszystkich egzemplarzy projektu budowlanego oraz
do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.
Jezeli z zapisow decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach ilub przyjetych rozwigzan projektowych
wyniknie konieczno$¢ uzyskania innych decyzjiizezwolert administracyjnych z obszaru ochrony
srodowiska, przed przystgpieniem do realizacji projektu budowlanego lub w trakcie jego
opraéowywania, Wykonawca we wiasnym zakresie, w porozumieniu z Zamawiajgcym, oraz. na wiasny
koszt, uzyska te decyzje/zezwolenia.
Jezeli dla potrzeb uzyskania wiw decyzji lub zezwolenn niezbgdne jest wykonanie dokumentacii,
ekspertyzy lub innych opracowar, Wykonawca wykonana je we wiasnym zakresie i na wiasny koszt.

Czesé C - czesé techniczna

1. Projekt wstepny (PWS)




Projekt wstepny jest opracowaniem poprzedzajgcym wykonanie projektu budowlanego. Jego
zadaniem jest przedstawienie przez Wykonawce rozwigzan projektowych, ktore beda opiniowane
przez Zamawiajgcego izatwierdzane przez ZDW w Katowicach. Celem tego opracowania jest
przyjecie ostatecznych rozwigzan geometrycznych ukladu drogowego (zakres okreslony w pkt 11.2 nie
jest wykazem zamknigtym, aWykonawca jest zobligowany do przedstawienia w niniejszym
opracowaniu wlasnych propozycji rozwigzan). Na tym etapie nalezy przedstawi¢ analize
wilasnosciowo-prawng terenu przeznaczonego pod inwestycje. W formie graficznej (szrafowanie
zréznicowane kolorystycznie nalezy przedstawié strukture wiasnosciowa (np Wojewddztwo Sigskie,
Skarb Parstwa, Gmina, podmioty prawne, asoby fizyczne i inne) poszczegdinych dziatek oraz podac
numery ich ksiag wieczystych. Na etapie PWS nalezy rowniez zaprezentowad idee odwodnienia
inwestycji wraz z analizg wysokosciowa mozliwosci zrzutu wod opadowych do proponowanych
odbiornikéw i analiza warunkéw technicznych wydanych przez wiasciciela odbiornika. W PWS nalezy
przedstawi¢ przebieg kolidujacych sieci uzbrojenia terenu wraz z okresleniem zakresu ich przebudowy
bad? zabezpieczenia. PWS winien zawieral krotki 1 zwigzly opis techniczny, ktérym zostanie
scharakteryzowany teren inwestycji oraz stan projektowany. Nalezy okreslic przyjete parametry
inwestycji jak: klasy i kategorie drag krzyzujgcych sig, rodzaje zjazdow (ZP, ZI1), podstawowe wymiary
oraz inne istotne z punktu rozwigzan informacje. Czg$¢ rysunkowe powinna sig sklada¢ co najmniej z
orientacji, planéw sytuacyjnych (geometria, uzbrojenie, miejsca przejs¢ dla pieszych) oraz przekroju
typowego. Pozadane jest zamieszczanie innych rysunkow majacych wplyw na oceng proponowanych
rozwiazan. PWS winien byé wykonany na mapie zasadniczej wg [1.5] z zastrzezeniem, iz przebieg
uzbrojenia winien by¢ potwierdzony przeprowadzonymi wywiadami branzowymi. Zatwierdzony przez
Zamawiajacego | ZDW w Katowicach Projekt wstepny stanowi podstawe do dalszego szczegdlowego
projektowania i przeprowadzania innych czynnosci majacych na celu uzyskanie innych niezbednych
decyzji, opinii, uzgodnien, itp. Dalsze prace projektowe bez uzyskania akceptacji PWS mogg zostac

uznane jako wykonane wadliwie.

2. Projekt budowlany (PB)

Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z [1.18] Zaleca sig, aby projekt budowlany byt
opracowaniem jednotomowym, zawierajgcym projekt zagospodarowania terenu (PZT) oraz
wielobranzowy projekt architektoniczno - budowlany (PAB). W przypadku braku takiej mozliwosci
dopuszcza sie dokonanie podziafu

PB na osobne tomy lecz nalezy dazyc do minimalizaciji ich ilosci. W projekcie budowlanym winny byc
zawarte wszelkie warunki techniczne, uzgodnienia, decyzje, postanowienia i opinie wymagane przez
prawo budowlane. Zwraca sig szczeg6lng uwage na koniecznoéé przeprowadzenia uzgodnien
planowane] inwestycji z gestorami sieci uzbrojenia terenu, ktorych sieci znajdujg sie lub bedg
zlokalizowane w pasie drogowym. Wywiady branzowe uzyskiwane na etapie aktualizacji mapy nie s3
traktowane jako uzgodnienia braku kolizji.

Do kazdego egzemplarza PZT nalezy dolgczy¢ informacje BIOZ opracowang zgodnie z [1.19].
Ponadto w PZT winny byé zamieszczone uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenia o

przynaleznosdci do izby inzynierow budownictwa i posiadaniu ubezpieczenia OC, wazne na dzien



sporzadzenia projektu oraz o$wiadczenie projektantow i sprawdzajacych o sporzgdzaniu projektu
budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami, Wytycznymi,
zasadami wiedzy technicznej ize jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢ a takze ze
zostat skoordynowany branzowo i speinia wszystkie warunki zawarte w uzgodnieniach branzowych.
Do jednego egzemplarza PZT nalezy dolgczyé oryginaly dokumentow (uzgodnienia, opinie, inne
decyzje) wymaganych przez Prawo Budowlane. Oprawa tego egzemplarza winna wyraznie odrézniaé
sig od pozostatych i posiada¢ napis na stronie tytutowej .Egzemplarz zawiera oryginaty uzgodnien”. W
pozostalych egzemplarzach nalezy zataczy¢ kopie poswiadczone ,za zgodnos¢™. Do PZT nie nalezy
zalgczaC wypisow z ewidencji gruntow. Zamawiajacy nie dopuszcza aby wytyczne do pianu BIOZ,
uprawnienia, zaswiadczenia z izby czy uzgodnienia byly zataczane do PAB. Numery dziatek zamiescic
jedynie na stronie tytutowej projektu budowlanego.

Uwaga: wszystkie uzyskane terminowe decyzje, pozwolenia, posiancowienia uzgodnienia, opinie,
stanowiska, warunki i inne pisma musza posiadac co najmniej 6-cio miesieczny termin waznosci ticzac

od dnia sporzgdzenia protokotu kericowego odbioru dokumentagji.

3. Projekt wykonawczy (PW)

Celem wykonania projektu wykonawczego jest uszczegdlowienie rozwigzan projektowych zawartych
w projekcie budowlanym oraz uzyskanie niezbednych danych dia odbioru, rozliczenia jak rowniez
przedmiarowania robot budowlanych. Projekt wykonawczy powinien by¢ wykonany oddzielnie dla
kazdej branzy oraz wiasciciela sieci. Dopuszcza sie podziat na poszczegdine obiekty.

Projekt wykonawczy, opracowany zgodnie z [1.21] winien zawiera¢:

- strong tytulows zawierajaca nazwe inwestora, nazwe jednostki projektowej, nazwe zadania,
branze, nazwe obiektu imiona i nazwiska wraz z podpisami projektanta i sprawdzajgcego (jesli
jest to konieczne), date sporzadzenia,

- spis tredci z podaniem numeréw stron,

- warunki techniczne, uzgodnienia, protokoly z narad koordynacyjnych oraz inne decyzje uzyskane
dla danej branzy,

- czese opisowa,

- cze$¢ obliczeniows,

- CZ@5C¢ rysunkowa,

W projekcie wykonawczym nie nalezy zamieszczaé. numeréw dziatek, wypiséw z ewidencji gruntow,
innych

dokumentdw nie majacych zwigzku z dang branza.

Uwaga: jezeli zaistnieje koniecznosé wyburzen obiektéw kolidujgcych z przedmiotows inwestycja,
nalezy

przewidzie¢ w wycenie prac projektowych projekty rozbiorki obiektow budowianych.

4. Projekt organizaciji ruchu na czas budowy (TOR)

Projekty organizacji ruchu na czas budowy nalezy wykonaé¢ zgodnie z [1.17] oraz [2.6] i uzyskad
zatwierdzenie przez organ zarzadzajgcy ruchem. Oryginaly pism zatwierdzajgcych projekty organizagji




ruchu

oraz opieczetowane przez organ zarzadzajacy ruchem - projekty organizacji ruchu, nalezy dofaczy¢
do dokumentacji projektowej. Projekt powinien zawieraé organizacje ruchu dla wykonania wszystikich
projektowanych obiektow a w szczegdlnosci: przebudowy/budowy niezbgdnego uzbrojenia, przytaczy,
usuniecia zieleni, drég krzyzujacych sig, przepustow itp. Poza opiniami wynikajgcymi z [1.17]
wykonawca skonsultuje rozwigzania z wiasciwg terenowo jednostka strazy pozarnej.

5. Projekt docelowej' organizaciji ruchu (DCR}

Projekty docelowej organizacji ruchu nalezy wykonaé zgodnie z [1.17] oraz [2.6] i uzyskal
zatwierdzenie przez organ zarzadzajacy ruchem. Oryginaly pism zatwierdzajacych projekty organizacii
ruchu oraz opieczetowane przez organ zarzadzajgcy ruchem - projekty organizacji ruchu, nalezy
dolgczyé do dokumentacji projektowej. Na planszy przedstawiajacej projektowane oznakowanie
nalezy réwniez okresli¢ lokalizacje barier ochronnych z podaniem ich parametréw w oparciu o {2.7].
Zamawiajacy lub ZDW w Katowicach ma prawo zazada¢ projektu posadowienia oraz konstrukcji
elementéw podtrzymujacych znaki

drogowe o niestandardowych wymiarach, §j.: znakéw, kiérych wielkos¢ jest zalezna od fresci na nim
zawartej. Kazda z takich tablic musi by¢ indywidualnie z wymiarowana z uwzglednieniem wielkosci
czcionki drogowej i tresci tablicy. W przypadku realizacji nowych inwestycji nalezy dokona¢ korekt w
calym oznakowaniu drogowskazowym i informacyjnym (miejscowosci i odlegtosci) prowadzacym

dotychczasowym przebiegiem drogi wojewodzkiej, na ktore rzutuje projektowana inwestycja

6. Szczeqgdlowe specyfikacie techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych [STWIORB]

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nalezy opracowaé w sposéb
jednolity dia catego zadania, zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia [1 21]. Powinny one zawierac
szczegolowe wymagania dla wykonawcy robdt w zakresie: materiatow, sprzgtu | maszyn fransporty,
wykonania robét, kontroli jakosci wykonania robot, obmiaréw robét, odbioréw wykonanych robot i
podstaw platnodci za roboty; w koncowej czesci nalezy przytoczy¢é wykaz dokumentéw odniesienia
zwiazanych z trescig danej Specyfikacji. Tres¢ Specyfikacji powinna odnosic sig tylko i wytacznie do
robét objetych przedmiotowa dokumentacig projektowa i by¢ écisle z nig powigzana. Zapisy zawarte W
STWIORB nalezy ograniczyé jedynie do rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych
przewidzianych w projekcie. W celu uniknigcia réznych interpretacji w zapisach na etapie realizacji
robét, Zamawiajgcy nie dopuszcza pozostawiania w opracowywanych Specyfikacjach, wymogéw
ujetych w Ogéinych Specyfikacjach Technicznych (stanowigcych podstawe do opracowania
STWIORB). Specyfikacje Techniczne nalezy opracowa¢ w sposob umozliwiajgcy jednoznaczng
wykiadnie wymaganych standardow dla stosowanych materiatéw i wyrobéw, jakosci wykonania robot
oraz oceny prawidlowoséci ich wykonania i rozliczania. Wymagania zawarte w Specyfikacjach winny
uwzgledniaé aktualne na dzien oddania dokumentacji Wytyczne Techniczne ZDW w Katowicach [2.6],
warunki techniczno-budowlane, normy i przepisy obowigzujace dia danego projektu. Jednostki
rozliczeniowe robdt okreslone w specyfikacjach musza by¢ tozsame z jednostkami w kosztorysach,

przedmiarach oraz tabelach elementdw rozliczeniowych.



Zamawiajacy dopuszcza podziat Specyfikacji na tomy dla poszczegéinych branz, W obrebie kazdego
tomu musi by¢ zachowana cigglo$¢ numeracji stron wszystkich Specyfikacji. Kazdy z toméw musi
zawieraC spis tresci z podaniem numeréw stron odpowiednich STWIORB, dodatkowo tom |
(opracowywany dla branzy wiodacej dla catego zadania) musi zawieraé spis wszystkich Specyfikacji.
Specyfikacie nalezy usystematyzowa¢ wediug 6 cyfrowego kodu liczbowego poprzedzonego duzg
litera oznaczajacy okreslong branze (D - drogowa, M - mostowa, K - kanalizacyina, T - teletechniczna,
E - elektro-energetyczna itp.). Pierwsze dwie cyfry kodu winny okreélaé nazwe czesci abiektu lub
wydzielonej roboty, dwie nastepne scalony element konstrukeyjny lub grupe robét, a pozostate dwie
cyfry — element rozliczeniowy zgodny z punktami Specyfikacji dotyczacymi obmiaru i podstaw
ptatnodci. W przypadku bardziej szczegdiowego rozliczania elementu lub roboty (np. z tytutu
konkretnych parametrow technicznych, jakosciowych iflub zastosowanych materialow czy wyrobéw),
kod 6 cyfrowy mozna uzupehi¢ (dalsze dwie cyfry, mala litera, itp.) - przy zachowaniu pelnej
zgodnosci z wyzej wymienionymi punktami Specyfikacji. Zamawiajacy dopuszcza systematyke
kodowania Specyfikacji (wraz z nazewnictwem) wg STWIORB wykonywanych dla potrzeb Generalnej
Dyrekeji Drog Krajowych i Autostrad, za wyjatkiem elementow rozliczeniowych wg [2.6]. Wytyczne te
nalezy wprowadzi¢ do zbioru opracowywanych Specyfikacji bez modyfikacji z uwzglednieniem
kolorystyki wydruku - pozadany jest wydruk catego dokumentu w oryginale. Wspdlne wymagania
dotyczace robét budowlanych dla wszystkich branz powinny byc ujete w zbiorczej specyfikacji ogéinej,
kodowanej przykladowo jako ,DMKT.00.00.00 Wymagania ogéine (dla branzy drogowej,

mostowej, kanalizacyjnej i teletechnicznej). Specyfikacja ta winna poprzedza¢ wszystkie inne zawarte
w tomie | zbioru STWIORB. W specyfikacji ,\Wymagania ogéine" nalezy m.in. jednoznacznie okreélié
sposob roziiczania wszystkich wymagan zawartych w tejze specyfikacji oraz nie ujetych w innych
specyfikacjach - przy zachowaniu wzajemnej zgodnosci zapiséw specyfikacji ogdingj z trescig
poszczegdinych specyfikacji szczegétowych. Dotyczyé to moze min.: projektow sporzadzanych przez
wykonawce oraz wykonania robét na podstawie tych projektow, kosztdéw zaplecza budowy, kosztow
ochrony i utrzymania robét, pomiaréw geodezyjnych, inwentaryzacji przed i powykonawcze], optat za
czasowe zajecie terendw na cele budowy, kosztéw zwigzanych z czasows organizacja ruchu, naprawy
wyrzadzonych szkoéd, kosztu nadzoru archeologicznego, ochrony saperskiej oraz szZeregu innych
kosztow okoto inwestycyjnych wynikajacych z przepiséw prawnych, dokumentacii projektowe;j,
szczegolowych specyfikacji technicznych czy tez technologii i organizacji robdt. Zwraca sie uwage, ze
zapis typu ,w ramach ceny kontraktowej” jest zbyt ogdiny, gdyz nie wskazuje w jakich pozycjach
kosztorysu ofertowego potencjalny wykonawca robdt ma te elementy rozliczys. W przypadku, gdy
dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie robét rozbidrkowych, usuwanie humusu, usuniecie
drzew i krzewow, w stosownych specyfikacjach technicznych nalezy podaé dyspozycie co do sposobu
zagospodarowania materiatdw rozbidrkowych (nadajgcychinienadajacych sie do ponownego

wykorzystania).

Cze$é D - czesé geodezyjno - prawna

1. Dokumentacja do regulacji prawnej nieruchomosci zajetych istniejacym pasem drogowym

drogi wojewddzkiej




Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w zakresie niezbednym do ziozenia wniosku o uzyskanie decyzji
Wojewody Slaskiego o nabyciu z mocy prawa wiasnosci dziatek potozonych w pasie drogowym drogi
wojewodzkiej na rzecz Wojewodztwa Slaskiego, wydanej na podstawie art. 60 lub 73 [1.3] lub w
zakresie niezbednym do uzyskania decyzji o podziale nieruchomosci na podstawie [1.8]. Zadanie
obejmuje réwniez wykonanie kompletnej dokumentacji geodezyjnej dia dziatek, ktore tylko czesciowo
znajdujg sie w granicach

opracowywanego projektu. Dokumentacja winna by¢ wykonana zgodnie z pkt 3 zalgcznika E {2.7).

2. Dokumentacja geodezyjna niezbedna do zloZenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu

na budowe
Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ zgodnie z pkt 4 zatacznika E [2.7].

3. Wyznaczenie na gruncie linii terenu inwestyciji

Linie wyznaczajace teren nalezy wyznaczy¢ zgodnie z wymaganiami pkt 6 zatgcznika E [2.7].

Czesé E - czes$é kosztowa

1. Przedmiar robét, przedmiar robét w ukiadzie TER i kosztorys ofertowy

Przedmiar_robdt, jako skladnik dokumentacji projektowej, nalezy wykona¢ dla wszystkich branz i
wszystkich robét objetych dokumentacjq projektowa — zgodnie z Rozporzadzeniem [1.21} oraz
zatgcznikiem 1F [2.7]. Nalezy zwrécié uwage na zgodnosc pozycji przedmiarowych z
przyporzadkowanymi do nich Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(STWIORB). Zgcdnosé ta dotyczyé powinna zwlaszcza zakresu rzeczowego oraz obmiarowego
(jednostki miar, wyliczenia ilosciowe). Na stronie tytulowej przedmiaru robot nalezy takze podac dane
jednostki i osoby opracowujacej przedmiar (wraz z podpisem tej osoby).

Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzié w ukiadzie specyfikacyjinym (STWIORB), w formie Tabel

Elementéw Rozliczeniowych (TER), odrebnie dla kazdej branzy dla wszystkich robot objetych
dokumentacjg projektowa,

Wspdine wymagania (wg czesci C pkt 6) nalezy zestawi¢ w oddzielng] tabel: TER - poprzedzajacej
tabele pozostate - o ile specyfikacja DM. 00.00.00 przewiduje odrgbny sposob rozliczania tych
wymagan. Poszczegoine Tabele Elementéw Rozliczeniowych, jednoznacznie okreslone jakiej branzy
dotycza, nalezy zebra¢ w jeden ,skoroszyt’ na poczatku ktdrego (za strong tytulowa) powinno by¢
zestawienie zbiorcze wszystkich Tabel skiadajacych sie na calo$é kosztorysu ofertowego. Dane strony
tytutowe] kosztorysu ofertowego winny zawiera¢ informacje analogiczne jak dla przedmiaru robét.
Poszczegdlne Tabele Elementéw Rozliczeniowych nalezy sporzadzié w nastepujacym uktadzie
kolumn: Lp., numer STWIORB, wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych, jednostka miary, ilog¢
jednostek, cena jednostkowa w zdefiniowanej walucie (kolumna nie wypeiniana danymi), cena za
element rozliczeniowy {wartoé¢ wyrazona w zdefiniowanej jednostce pienigznej - kolumna nie
wypetniona danymi). Poszczegdine wiersze danej Tabeli Elementéw Rozliczeniowych powinny
odzwierciedla¢ systematyke przyjeta dla Specyfikacji Technicznych (cz¢$¢ C pkt 6). Ostatnie wiersze
TER powinny dotyczy¢ podsumowania kolumny cenowej za elementy rozliczeniowe danej Tabeli w



ukfadzie: suma netto, podatek VAT (zdefiniowany procentowo), razem brutto (jako suma netto z
podatkiem VAT). Wszystkie wyceniane pozycje rozliczeniowe w TER muszg byé ponumerowane i
odpowiadaé tylko | wylacznie zapisom pkt 7 i © adekwatne] STWIORB (zgodnoéé jednostek
obmiarowych i cen jednostkowych odniesionych do tych jednostek). Edytowalna wersja elektroniczna
kosztorysu ofertowego, wraz z poprawnie zapisanymi formutami, powinna byé dostarczona
Zamawiajgcemu w formacie danych kompatybiinym z MS Excel, w sposob umozliwiajgcy samoczynne
przeliczanie arkusza kalkulacyjnego.

Przedmiar robot w uktadzie TER nalezy sporzadzié na bazie kosztorysu ofertowego, bez wykazywania

kolumn Cenowych i wierszy podsumowujacych tabele Poszczegéine pozycie roziliczeniowe danej
Tabeli Elementéw Rozliczeniowych nalezy uzupehnié o dodatkowe wiersze - jako nie wyceniane pod
pozycje pozycji

rozliczeniowej. W wierszach tych nalezy wyspecyfikowac czastkowe wyliczenia ilosciowe skiadajgce
sig na sumaryczng ilo$¢ rozliczeniowa (ze wskazaniem lokalizacji lub ,zrédia” wyliczen) W pod
pozycjach nalezy takze wykazad te elementy rozliczeniowe, ktére nie majg zdefiniowanych jednostek
obmiarowych w pkt 7 Specyfikacji a stanowia skiadnik ceny jednostkowej wg pkt 9 STWIORB.
Pozycjom nie wycenianym nie nalezy nadawad odrgbnych numeréw; podpozycie moga byé
punktowane i/lub wyréznione odrebng czcionka,

Edytowalna wersja elekironiczna tego przedmiaru powinna by¢ dostarczona Zamawiajgcemu w
formacie danych kompatybilnym z MS Excel.

2. Kosztorys inwestorski, kosztorys inwestorski w ukladzie TER

Kosztorys inwestorski nalezy wykonaé dla wszystkich branz i wszystkich rob6t objetych dokumentacjg

projektowa - zgodnie z Rozporzadzeniem [1. 20] oraz zalgcznikiem 1F [2.7]. Podstawe do
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego stanowia; dokumentacja projektowa (z przedmiarem robat jak
w czesci E pkt 1), Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (STWIORB jak w czesci C pkt
8), zalozenia wyj$ciowe do kosztorysowania oraz ceny jednostkowe.

Kosztorys inwestorski w uktadzie TER nalezy sporzadzié na bazie kosztorysu ofertowego (czesé E pkt

1) ustalajac ceny dla poszczegdlnych wycenianych pozycji rozliczeniowych. Ceny te, dla przyjetego w
TER stopnia agregacji elementéw rozliczeniowych powinny korelowaé z wyliczeniami zawartymi w
kosztorysie inwestorskim opracowanym wg zasad jak wyze wymagana jest catkowita zgodnosé
cenowa pomigdzy kosztorysami. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaitowe wyliczone dla poziomu
scalenia pozycji roziiczeniowej powinny odpowiadaé zapisom pkt 7 i 9 stosownych Specyfikagji
Technicznych odnoszacych sig do danej pozycji roziiczeniowe).

Edytowaina wersja elektroniczna Kosztorysu inwestorskiego w ukladzie TER, wraz z poprawnie
zapisanymi formufami, powinna by¢ dostarczona Zamawiajacemu w formacie danych kompatybilnym
z MS Excel, w sposéb umozliwiajacy samoczynne przeliczanie arkusza kalkulacyjnego.

Czesé F - materialy przetargowe (MP)

Materialy przetargowe stanowia, przekazana na nosnikach danych, cyfrowg kompletng ostateczng




wersje dokumentacji projektowsj, ktdra jest wiernym odzwierciedleniem wersji papierowej. Zardwno
opakowanie oraz sam noénik winny by¢ opisane nazwg opracowania oraz datg wykonania. Struktura i
nazewnictwo katalogéw oraz plikéw muszg byé uporzadkowane w sposob czyteiny, zrozumiaty,
logiczny oraz jednoznaczny. Materialy przetargowe stanowig wszystkie finalne opracowania jakie
zostaly przekazane Zamawiajacemu (np. mapa do celow projektowych, karta informacyjna, raport o
oddziatywaniu, inwentaryzacja przyrodnicza, operat wodnoprawny, analizy ruchowe, inwentaryzacje
nieruchomosci, rozpoznanie podioza gruntowego, projekt nawierzehni, projekt budowlany z
zalgcznikami, projekty wykonawcze z zatgcznikami, projekty organizacji ruchu z zatgcznikami,
STWIORB, TER-y, i inne wymienione w opisie przedmiotu zaméwienia). Materialy przetargowe nalezy
przekazaé na trzech niezaleznych nosnikach. Nosnik pierwszy winien zawierac wersje nieedytowalng
dokumentacji z wylaczeniem materialow zawierajacych szacunkowa koszty inwestycji (rozszerzenie
pdf oraz dodatkowo jpg dla orientacii | planu zagospodarowania terenu), nosnik drugi winien zawierac
wersje edytowalng (rozszerzenie doc, xIs, dwg oraz dxf) materiatéw zamieszczonych na nosniku
pierwszym. No$nik trzeci winien zawieral kosztorysy i TER-y. Wielkos¢ jednege pliku
nieedytowalnego nie moze przekracza¢ 16 MB. Podkiady mapowe oraz plany sytuacyjne winny by¢
umocowane w paristwowym ukladzie wspéirzednych. W przypadku pracy na odno$nikach pliki winny
byé przygotowane w taki sposdb, by otwarcie pliku zasadniczego powodowalo samoistne zatadowanie

odnosnika.

Czeéé G — Skilad, forma i termin przekazywanej dokumentacii

Dokumentacje projektows nalezy odpowiednio skompletowa¢ w oddzielnych teczkach kartonowych z
raczka
z wykazem zawartosci teczki. Do kompletowania dokumentacii projekiowej nie nalezy stosowac
kartonow archiwizacyjnych.
Materiaty przekazywane do koricowego odbioru dokumentacii:
a) Dokumentacja projektowa 5 kpl.

- 1 egz. mapy do celéw projektowych,-1 egz. geotechnicznych warunkow posadowienia,

- 1 egz. dokumentacji geclogiczno-inzynierskiej, '

- 1 egz. czesci ruchowe;j,

- 1 egz. projektu budowlanego (z wymaganymi zatacznikami),

- 1 egz. projektéw wykonawczych,

- 1 egz. projektu organizacji ruchu na czas budowy,

- 1 egz. projektu docelowej organizacji ruchu,

- 1 egz. inwentaryzacji zieleni | plan wyrebu (o ile wymagany),

- 1 egz. inwentaryzacji przyrodniczej,

- 1 egz. raportu o oddziatywaniu na srodowisko,

- 1 egz. operatu wodnoprawnego,

- 1 egz dokumentaciji hydrologiczno - hydraulicznej oraz wyznaczenia $wiatta obiektdw inzynierskich

(o ile wymagane),




- 1 egz. szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
-1 egz. przedmiaru robét
- 1 szt. plyty zawierajacej catos¢ punktu a) w wersji edytowalnej jak i hieedytowalnej
b) Dokumentacja do regulacji prawnej nieruchomosci zajetych istniejacym pasem drogowym drogi

wojewddzkie] 5 kpl.

c) Dokumentacja z wyznaczeniem na gruncie linit wyznaczajgcych teren inwestycji 3 kpl.
d) Przedmiar robot w. uktadzie TER ‘ 3 egz.
&) Kosztorys ofertowy 3egz.
| f) Kosztorys inwestorski 3 egz
g) Kosztorys inwestorski w uktadzie TER 3 egz.
h) Materialy przetargowe (zawarto$¢ wg opisu w pkt [ILF) 2 kpl.

Powyzsze nie obejmuje egzemplarzy przekazywanych celem uzgadniania badZ opiniowania w trakcie
procesu projektowania. Przed finalnym przekazaniem dokumentacji jej ostateczny podziat na
poszczegoine etapy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym (jezeli Zamawiajacy przewiduje etapowania
robot dla przedmiotu zamdéwienia).

Terminy przekazywania wyszczegdinionych elementéw dokumentaciji okre$lajg: harmonogram prac
(pkt V. 1)oraz postanowienia zawartej Umowy o opracowanie przedmiotu zaméwienia.

IV. Pozostale wymagania dotyczace wykonania dokumentacii

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do podziatu calej dokumentacji na etapy (w ramach ceny
ofertowsej). = Podczas etapowania robét nalezy uwzglednic mozliwosci techniczne, w tym
przebudowg kolidujgcych urzadzen infrastruktury technicznej oraz budowe -elementow
wyposazenia {np. kanalizacja deszczowa, kanaty technologiczne, o$wietlenie, urzgdzenia ochrony
$rodowiska, urzadzenia brd itp.).

2. Projektant dokonujac rozeznania w terenie, winien przewidzieé konsekwencje, jakie wiazg sie z
wyborem przebiegu projektowanej sieci przez dang nieruchomos$¢, pod katem mozliwosei jej
dalszego wykorzystania, np. pod prowadzenie okreslonej dziatalno$ci badz zabudowe.
Nieuzasadnione dzialania poprzez umiejscowienie sieci w sposdb uniemozliwiajacy korzystanie z
danej nieruchomosci, powodujg wzrost kosztdw odszkodowan, kitdre Zamawiajacy lub ZDW w
Katowicach bgdzie zobowigzany poniesé na etapie realizacji zadania. Za spowodowany
niewlasciwie przyjetymi  rozwigzaniami  projektowymi, nieuzasadniony wzrost Kkosztéw,
Zamawiajacy lub ZDW w Katowicach zastrzega sobie prawo dochodzenia zwrotu poniesionych
kosztéw dodatkowych.

3. Dla zadania okreélonego w pkt | realizowanego w trybie ustawy [1.2] przewiduje sie ze, teren
niezbedny do zajecia miesci sie w granicach istniejacego pasa drogowego {ustalonego w ramach
wykonywania dokumentacji do regulacji prawne] nieruchomosci zajetych istniejgcym pasem
drogowym drogi wojewddzkiej). Dla terenu niezbednego do czasowego zajecia w zwigzku z
przeprowadzaniem robét (w szczegélnosci drogi objazdowe | technolegiczne, przebudowa
zjazdow, przebudowa sieci uzbrojenia terenu itp.) nalezy uzyskaé od wlascicieli oéwiadczenia o
dysponowaniu nieruchomoscia do celdw budowlanych. Kazda koniecznosé statego zajgcia terenu




poza istniejacym pasem drogowym wymaga zgody Zamawiajgcego oraz ZDW w Katowicach i
moze skutkowaé zmianag trybu realizacji danego zadania.

4. Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne decyzje, postanowienia, uzgodnienia, opinie, dane,
informacje, itp., potrzebne dla prawidiowego wykonania dokumentacii projektowej. Wszystkie
wnioski | materialy niezbedne do uzyskania zezwolen iflub decyzji administracyjnych, przed
przediozeniem ich organom wydajacym decyzje/zezwolenia nalezy przedstawi¢ do akceptacii
przez Zarzad Drog Wojewodzkich w Katowicach. Kserokopie wszystkich orzeczen organdw
administracji publicznej oraz .opinii i uzgodnieni innych podmiotow przekaze do ZDW w Katowicach
w terminie 5 dni od daty ich otrzymania. Wszelkie umowy i porozumienia z innymi instytucjami,
ktore Wykonawca bedzie zobowigzany zawrze¢ w zwigzku z realizacjg inwestycji drogowej,
Wykonawca przekaze do ZDW w ciagu 5 dni od daty ich otrzymania. W przypadku warunkow
technicznych uzyskiwanych od gestordw sieci, projektant jest zobowigzany do udzielenia infarmacii
Zamawiajacemu | ZDW, czy zakresy robot zwiazanych z likwidacig, kolizji wynikajg z minimainych
potrzeb technicznych czy tez stanowig ulepszenie sieci.

5. Wszystkie oryginalne dokumenty ktére nie zostaty zamieszczone w PB, winny byé przekazane
w oddzielnej teczce (segregatorze). W tej samej teczce winny sig znalez¢ kserokopie dokumentdw
zataczonych do PB, potwierdzone ,za zgodnosc” i opisem, iz oryginaly zhajdujg sie w PB. Dotyczy
to zarowno samych pism jak i zatacznikéw graficznych. Teczka/segregator winny zawieraé spis
wszystkich dokumentéw oraz dat ich waznosci.

6. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy peinomocnictwa do wystepowania w jego imieniu z wnioskami o
uzyskanie niezbednych decyzji, pozwoler, postanowien, zezwoien, uzgodnien i opinii, po
wczesniejszym wystapieniu Wykonawcy do Zamawiajgcego o ich udzielenie.

7. Dokumentacja projektowa nie moze okreslac technologii robot, materialow, wyrobow, produkidw,
maszyn, urzadzen itp. w sposéb utrudniajacy uczciwg konkurencig - zgodnie z wymaganiami art.
29 ust. 3 ustawy [1.12)]. Nalezy dazy¢ do opisu elementu parametrami technicznymi | cechami jakie
ma posiadaé i kidre sg istotne z punktu widzenia funkcjonalnosci elementu. W wyjatkowych
wypadkach, w ktorych nie mozna spehi¢ tych wymagan z uzasadnicnych wzgledow
technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych lub jezeli taki obowigzek wynika z odrebnych
przepisdw, Zamawiajacy, oczekuje uzasadnienia tego faktu oraz wskazanie w dokumentacji
projektowej istotnych cech charakteryzujacych rownowaznosé dia przyjetych rozwiazar opisanych
poprzez znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zrédio [ub szczegolny proces.

8. Dokumentacja projektowa powinna speiniaé wymogi obowigzujacych ustaw, rozporzadzen,
Wytycznych Technicznych oraz Wytycznych Projektowych Zarzadu Drog Wojewodzkich w
Katowicach, aktualnych na dzien odbioru dokumentacji projektowej. W przypadku Zmiany
przepisow w trakcie przygotowania dokumentacji ale przed jej odbiorem, nalezy tresé i zakres
projektu dostosowac do obowigzujgcych przepisow.

9. W przypadku niekompletnosci dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany hedzie do
wykonania dokumentacji uzupelniajacej i pokrycia w catosci kosztow jej wykonania.

10. Do opracowywanej dokumentacji projektowej nalezy wprowadzi¢ obowiazujacy kilemetraz drogi
wojewodzkiej. Dopuszcza sie zastosowanie rowniez kilometrazu lokalnego {roboczego) przy



zatoZeniu, iz powinien on rowniez narastaé w kierunku rosngcego kilometrazu drogi wojewddzkiej.

11. W trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na roboty budowlane realizowane
na podstawie dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem niniejszego zamoéwienia, az do
wyfonienia wykonawcy robét budowlanych, Wykonawca dokumentaciji projektowej (w ramach ceny
ofertowej)  bedzie przygotowywat pisemne odpowiedzi na pytania | ewentualne zmiany
dokumentacji projektowej, ktorych konieczno$é bedzie wynikaé z zadawanych pytan i udzielanych
odpowiedzi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie diuzszym niz 5 dni od dnia
przekazania pytania Wykonawcy.

12. Razem z protokotem przekazania dokumentacji Wykonawca ziozy o$wiadczenie, podpisane przez
projektantow, sprawdzajacych oraz osobe uprawniong do reprezeniowania Wykonawey, iz
przekazywana dokumentacja jest:

- sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami,
wytycznymi i zasadami wspélczesne] wiedzy technicznej,

- kompletna z punktu widzenia ceiu, ktéremu ma stuzyé,

- kompletna pod wzgledem uzgodnieri branzowych i spetnienia warunkéw w nich Zawartych,

- kompletna pod wzgledem wymagan wynikajgcych z wydanych decyzji, w tym min. decyzji
Srodowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego,

- sprawdzona pod wzglgdem zgodnosci z obowigzujacymi przepisami, w tym z przepisami ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych

13. Wytyczne Techniczne [2.6] oraz Wytyczne Projektowe [2.7] sa dostepne na stronie Internetowe;
www.zdw.katowice.pl. Wykonawca jest zobowigzany do biezacego $ledzenia aktualnosci tych
Wytycznych i zapewnienia, by ostateczna wersja dokumentacji projektowe] zawierata aktualne
zapisy na dzien oddania dokumentacji.

V. Kontrola jakosci w trakcie wykonywania dokumentacji
1. Harmgenogram prac (HP)

Dia zapewnienia mozliwo$ci monitorowania postepu prac, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia HP. Wykonawca przedstawi w nim daty wykonania poszczegdlnych elementow
dokumentacji, zgodnych z wyceng przedmiotu zaméwienia okreslong w ofercie. Dodatkowo nalezy
ujgé terminy planowanych wystapien do gestoréw sieci o warunki techniczne {przebudowy,
przytaczen, odprowadzenia wod) oraz uzgodnien. W przypadku wykonywania opracowan stuzacych
wydaniu dokumentu urzedowego (np.: opracowania $rodowiskowe, operaty wodnoprawne) nalezy
wyraznie oznaczy¢ planowany termin zlozenia stosownych materiatéw oraz termin uzyskania
dokumentu, wynikajacy z przepiséw prawa. Zatwierdzenie HP przez Zamawiajacego nie zwolni
Wykanawcy z zadnych zobowigzan umownych. W HP winna byC przedstawiona kwota brutto za dany
element roziiczeniowy Wykonawca przediozy do zatwierdzenia HP w terminie do 1 tygodnia od daty
podpisania umowy. Kolejne HP Wykonawca jest zobowigzany przedklada¢ Zamawiajacemu w
przypadku wystapienia opdznier lub zmian zwigzanych z terminem wykonania poszczegdinych
elementow dokumentacji projektowsj, z wyjasnieniem dlaczego nastapity zmiany.




2. Sprawozdanie z postepu prac (SP)

Do 5-tego dnia kazdego miesigca Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu sprawozdanie z prac
wykonanych w minionym miesiacu. Zostang w nim okreslone rowniez planowane na biezacy miesiac
zadania do wykonania majgce na celu poprawne i terminowe wykonanie dokumentacji. W SP winna
sie rowniez znalez¢ informacja o ewentualnych zagrozeniach terminowych i technicznych w realizacji

poszczegolnych elementdw rozliczeniowych.

3. Rady Techniczne (RT)
Przewiduje sig, iz RT beda odbywaly sie w zaleznosci od potrzeb lecz nie rzadziej niz raz na miesiag.

RT moze byé zwotana na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy. Miejscem spotkan jest siedziba
Zamawiajacego lecz w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig inne miejsce spotkania. Glownymi
celami RT jest:

a) oméwienie harmonogramu prac projektowych,

b) oméwienie przez Wykonawce proponowanych rozwigzan projektowych,

c) przedstawienie przez Zamawiajgcego wnioskéw z wiasnych przegladow opracowan projektowych,

d) uzgodnienie rozwigzan projektowych badz wskazanie koniecznosci ich modyfikacji.
Kazda Rada Techniczna bedzie zakonczona spisaniem protokolu/notatki, do wykonania czego
zobowiazany jest Wykonawca. Proponowana tres¢ notatki zostanie przekazana do Zamawiajacego. W
przypadku braku uwag zostanie ona zaakceptowana i przestana Wykonawcy, ktory przekaze jg
pozostalym uczestnikom spotkania. Nie wyklucza sig sporzadzenia protokotu/notatki bezposrednio po
spotkaniu.

4. Inne

Niezaleznie od opisanych powyzej rozwigzan, majacych na celu zapewnienie jak najwyzszej jakosci
opracowywanej dokumentacji, Wykonawca ma prawo do skladania i uzgadniania przez ZDW w
Katowicach czastkowych rozwigzan projektowych,

Zamawiajacy lub ZDW w Katowicach dopuszczaja mozliwosc zlecenia na przeprowadzenie kontroli

dokumentacji projektowej niezaleznej Jednostce.

V1. Wycena, rozliczenie i odbiér dokumentacji

1. W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszt uzgodnien oraz materiatow wejsciowych koniecznych
do realizacji dokumentacji wynikajgcych z analizy przeprowadzonej przez Wykonawce w zakresie
niezbednym dia wykonania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego objgtego zamoéwieniem
oraz wszystkie elementy dokumentacji okreslone w niniejszym OPZ. Cena ofertowa winna
uwzgledniaé koszty wynikajgce z wymagan okreslonych w pkt Il ninigjszego OPZ oraz koszty
udzialu w postepowaniu przetargowym na wykonanie robét budowlanych (m. in. w zakresie
udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe) oraz przeniesienia na Zamawiajgcego autorskich
praw majatkowych do rozporzadzenia i korzystania z przedmiotu zamowienia.

2. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci dokonania platnosci czgsciowych za wykonane w calosci

elementy rozliczeniowe przedstawione w ofercie. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie



za rzeczywiscie wykonany zakres prac projektowych, wg ich warto$ci zawartych w wycenie, jednak
wynagrodzenie to nie bedzie wieksze niz cena wskazana w ofercie.

3. Kompletng dokumentacje projektowa i geodezyjng nalezy zlozyé w sekretariacie Zamawiajgcego,
wraz z uzyskang pozytywnag opinig wydana przez ZDW w Katowicach.

4. Weryfikacja dokumentacji nastapi w ciagu 30 dni roboczych, a nastepnie po stwierdzeniu, ze
dokumentacja zostala prawidiowo wykonana oraz zlozona w ilosci przewidzianej umowa, zostaje
sporzadzony protokat odbioru podpisany przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego
wskazanego w umowie.

5. Kapia protokofu odbioru zostanie przekazana Wykonawcy

6. Protokdt odbioru, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli wskazanych w umowie, jest
podstawg do wystawienia faktury za wykonang dokumentacje.

7. W przypadku stwierdzenia niezgoednosci wykonane] dokumentacji projektowej iflub geodezyjnej z
zatozonymi wymaganiami oraz Opisem Przedmiotu Zamowienia, dokumentacja zostaje zwrécona

Wykonawcy, celem jej poprawienia, z wyznaczeniem terminu naniesienia poprawek.

VI, Przepisy zwigzane
[1.1] Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w

zakresie drég publicznych,

[1.2] Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane,

[1.3] Ustawa z dnia 13.10.1998r. Przepisy wprowadzajace ustawy reformujgce administracje
publiczna,

[1.4] Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych,

[1.5] ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

[1.6] Ustawa z dnia 01.08.1997r. o gospodarce nieruchomosciami,

[1.7] Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska,

[1.8] Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostgpnieniu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko,

[1.9] Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne,

[1.10] Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody,

(1.11] Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

[1.12] Ustawa z dnia 29.01.2004r. - Prawo zaméwien publicznych,

[1.13] Ustawa z dnia 09.06.2011r. Prawo geoclogiczne i gdrnicze,

[1.14] Ustawa z dnia 07.05.2010r. 0 wspieraniu rozwoju usiug i sieci telekomunikacyjnych, ]

[1.158] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

[1.16] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie,

[1.17] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem,




[1.18] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

[1.19] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

[1.20] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych Kkosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robst budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym,

[1.21] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02. 09 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu |
formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych wykonania | odbiory  robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

[1.22] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02,19956r. w
sprawie rodzaju opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie,

[1.23] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdinie
szkodliwych dla srodowiska wodnego,

[1.24] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23.12.2011r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej | dokumentacji geclogiczno — inzynierskiej,

[1.25] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011r. w sprawie szczegdiowych wymagan

' datyczaeych projektow robdt geologicznych, w tym robot ktérych wykonanie wymaga uzyskania
koncesii,

[1.26] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej' z dnia 25.04.2012r.
W sprawie geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow budowlanych,

[2-1] Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1 i 2. GDDP
Warszawa, 1998 r.

[2.2] Instrukcja dla audytoréw bezpieczeristwa ruchu drogowego- GDDKIA, Warszawa 2009 .,

[2.3] Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych -IBDiM, Warszawa 2001 r,,

[2.4] Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych IBDIM, Warszawa 1997 r.,

[2.5] Ogélne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji |
kartografii oraz nabywania nieruchomosci GDDP Warszawa 1998 r.,

[2.6] Wytyczne Techniczne Zarzadu Drég Wojewddzkich w Katowicach,

[2.7] Wytyczne Projektowe Zarzadu Drég Wojewodzkich w Katowicach,

[2.8] Zasady sporzadzania dokumentacji okreslajacych warunki hydrogeologiczne w zwigzku
z projektowaniem drog krajowych i autostrad - Poradnik metodyczny, Ministerstwo Srodowiska,
Warszawa 2006r.

1. Termin wykonania zaméwienia:

Termin wykonania zaméwienia do dnia  12.12.2017 r.




III. Kryteria oceny ofert wraz z informacja o wagach punktowych Iub procentowych

przypisanych do poeszczegiélnych kryteriéw wraz z opisem sposobu przyznania punktaciji

w danym Kkryterium oceny ofert;

Sposéb oceny ofert:

1. Cena brutto - waga kryterium 90%

Zamawiajacy ofercie o najnizszej cenie przyzna 90 punktéw, a kazdej nastepnej
ofercie przyporzadkowana zostanie liczba punktéw proporcjonalnie mniejsza stosujac
wzor:

Cn
Cot =-——- x 100 pkt x 90%
Co
gdzie:
Ca - cena oferty najkorzystniejszej
Co- cena oferty badane;
Cot- ilo$¢ punktéw uzyskanych przez badanego oferenta

2. Termin wykonania - waga kryterium - 10%

Wymagany przez Zamawiajacego max. termin wykonania to 12.12.2017r.
Zamawiajgcy przyzna za poszczegélne terminy wykonania nizej wymienione punkty:
do 12.12.2017r. - O pkt

do 30.11.2017r. - 5 pkt

do 15.11.2017 r.- 10 pkt

Zamawiajacy dokona oceny kryterium ceny z dokladnoscia do dwdch miejsc po
przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi , w kryterium termin wykonania
przyznane zostang punkty catkowite (0,5,10)

Za najkorzystniejsza zostanic uznana oferta z najwigksza liczbg punktéw. Zamawiajacy
udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
okreSlonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i zostala oceniona jako najkorzystniejsza
W oparciu o podane kryteria wyboru (cena i termin) tj. suma kryterium 1 i 2

Y. Warunki udzialu w postepowaniu:

1. Posiadanie kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalmosci
zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych przepis6w.

Ocena speiniania tego warunkéw udzialu w postgpowaniu bedzie dokonana na zasadzie
spetnia/nie spetnia na podstawie e§wiadczenia Wykonawcy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa




2, Ocena spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu bedzie dokonana na zasadzie
spelnia/nie spelnia na podstawie o$wiadezenia Wykonawey.

3. Posiadanie zdolosci technicznej lub zawodowej
Zamawiajacy uzna ten warunek za spetniony jezeli:

Wykonawca wykaze w zatgczniku nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 18.07.2017r., Ze
wykonal w okresic ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy to w tym okresie, co najmniej dwie dokumentacje
projektowe w branzy drogowej w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu
chodnika lacznie z uzyskaniem pozwolenia na budowg lub uzyskaniem skutecznego

zgloszenia na laczng kwote co najmniej 8.000,00 zi brutto

Ocena spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu bedzie dokonana na zasadzie spetnia/nie
spelnia na podstawie zalgezonych dekumentéw, tj. wykazu ushlug oraz dowoddéw
potwierdzajgcych naleZzyte wykonanie uslug

Dolgczenie do oferty dokumentéw wskazanych w pkt 3 stanowi kryterium formalne
dostgpu do zaméwienia, ktérego niespelnienie skutkuje odrzuceniem oferty.

V. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert

A - SKLADANIE CFERT

1. Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego w sekretariacie Urzedu Gminy Rudnik ul.
Kozielska 1, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.07.2017r. do godz.10.00.

2. Oferte nalezy ziozy¢ w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Koperte
nalezy opisaé nastepujaco:”Zapytanie ofertowe dot. Opracowania kompletnej dokumentacji
projektowej budowy chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej 421 w miejscowosci Stawikow”

Z DOPISKIEM:
NIE OTWIERAG DO DNIA 26.07.2017R. 00 GoDz.10.15
Na kopercie oprécz opisu jw. Nalezy umiescic nazwe i adres

11.3 W przypadku oferty wspolnej nalezy wymieni¢ z nazwy bez okre$lenia siedziby wszystkie
podmioty skiadajace oferte wspdlna z zaznaczeniem lidera.

11.4  Oferty zlozone po terminie, Zamawiajacy zwroci bez otwierania

B - OTWARCIE OFERT
11.5 Publiczne otwarcie cfert nastapi w dniu 26.07.2017r. o godz. 10.15_w siedzibie

Urzedu Gminy sala Narad | pietro,




11.2  Sesja otwarcia ofert
Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczyé na
sfinansowanie zaméwienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastapi bezposrednio po odczytaniu
ww. informaciji .Po otwarciu ofert przekazane zostang nastepujace informacje:
nazwa i adres Wykonawcy,ktérego oferta jest otwierana i cene, termin wykonania zaméwienia.

VI Okreslenie warunkéw dotyczgcych dokonywania zmian umowy, o ile przewiduje sig
mozliwos$é zmiany

Zamamajaccy mformuje ze me prze\mduje sy@ zmian umowy zawartej ‘wi wyniku
przeprowadzonego postqpowama o udzielenie zaméwienia publicznego:

VII. Kontakt z wykonawcg

W sprawach proceduralnych i przedmiotu zaméwienia — Helena Kampik
codziennie w godz. 7°° — 15%, a w §rody od godz.9 " do 17 ®

tel. kontaktowy 32 4106428 wew. 107.

adres e mail:urzad@gmina-rudnik.p!

VII. Dodatkowe informacje

1. Wyniki procedury zapytania ofertowego zostang umieszczone na stronie internetowej
www.gmina-rudnik.pl w zakladce ponizej 30.000 EURO
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postepowania bez podania przyczyny.

3. Zalacznikami do zapytania ofertowego stanowia:
1. Zalgeznik nr 1 - Formularz oferty cenowej,
2. zalgeznik nr2 - Wykaz wykonanych uslug,
3. Zalacznik nr 3 - Projekt umowy ,
4. zalgcznik nr 4 - Harmonogram finansowo — rzeczowy

3. Do oferty naleiy zalqczyé:

1. Wypetniony i podpisany formularz oferty cenowej (tj. zalqcznik nrl)

2. Wykaz wykonanych ustug tqcznie 7 dowodami (zalgeznik nr 2)

3. Harmonogram finansowo — rzeczowy, (zalqcznik nr 4)

4. Odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajq wpisu do
refestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art.24 ust.5 pkt lustawy Pzp.

UWAGA:
Wykonawca nie jest zobowiazany do zlozenia dokumentu, o ktérym mowa powyzej jezeli




Zamawiajacy posiada  dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub moze je uzyskaé za pomocy
bezpfatnych i ogdlnodostepnych baz danych w szczegéinosci rejestréw publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosei podmiotéw
realizujacych zadania publiczne (Dz. U. 2 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takief
sytuacji Wykonawca winien wskazaé¢ w ofercie dane umozliwiajgce ziokalizowanie stosownych

dokumentéw. Zamawiajacy samodzielnie pobierze z tej bazy danych wskazany przez Wykonawce
dokument.

Zlozenie oferty jest réwnoznaczne z wyrazeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych,
zas w przypadku wyboru danej oferty obejmuje takze wyrazenie zgody na opublikowanie

danych osobowych (imienia i nazwiska lub nazwy firmy oraz jej siedziby) na stronie
internetowef Gminy Rudnik..







Zalgcznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ
Zamawiajacy :

GMINA RUDNIK,
47-411 RUDNIK, UL.KOZIELSKA 1

WYKONAWCA :

Nazwa WyKOnawCey ! ....ccooveeiienciiecrencnreeiressssineesens

AAIes WYKONAWCY: .ottt ettt e r e e a e en bbbt tenestenr s sens
Telefon: ..ovvcvieeniireniinennn e-mail: ... Fakso

NIP: e REGON: (oot

(W przypadku skfadania oferty przez podmioty wystgpujace wspdinie podaé nazwy(fivmy} i dokfadne adresy wszystkich wspolnikdw spoiki

eywilnej lub czienkdw konsorcjum),

1. Nawigzujac do ogloszenia =zapytania ofertowego na opracowanie kompletnej
dokumentacji  projektowej budowy chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej 421
w miejscowosci Slawikéw na odecinku od km 2 + 030,58 do km 2+087,58 wraz
z uzgodnieniami, opiniami 1 pozwoleniami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe
dla zamierzenia budowlanego 1 przygotowania dokumentacji geodezyjnej niczbednej do
regulacji stanu wiasnodci pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 421 na rzecz Wojewoddztwa
Slaskiego na odcinku objetym przedmiotem zamowienia
/oferujemy zrealizowaé zaméwienie za cene ryczaltowa:

............................ zhnetto, +........................z} podatek VAT (....... %) co stanowi
.......................................... rsssrssassnssnsennnnseZl brutto

(STOWTHE..c.uiveeiireeteive i et et st b e bt aa et ep s e e e snans ztotych )
O$wiadczamy, ze podana przez nas cena ryczattowa jest zgodna z wypelionym przez nas
harmonogramem rzeczowo finansowym stanowiacym zatacznik nr 4 do zapytania
ofertowego.

Oswiadczamy, 7e w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy przediozymy :terminowy
harmonogram poszczegdlnych prac.

2. Realizacja zamdowienia nastapi'w terminie do-dnia ...........;( lecz nie p6zniej niz:
0 do dnia 12,12,2017-1.).Zamawiajacy przez termin zakoficzenia zadania rozumie
date podpisania protokolu edbioru kenicowego.
Podstawq do podpisania przez Zamawiajgcego protokolu odbioru stanowié¢ bedzie
uzyskanie pozytywnych opinii wydanych przez Zarzqd Drég Wojewodzkich w
Katowicach dot. czesci projektowej i geodezyjnej zgodnie 7 zawartym porozumieniem
z dnia 27.04.2017r. pomiedzy Wojewddztwem Slyskim a Gming oraz




Zalacznik nr 1 do zapytania ofertowego

przediozenia  kserokopii zlojonego wniosku  na pogwolenie na budowe Ilub
zgloszenie do odpowiedniej instytucji.

3. Oswiadczamy, Ze jeste$my zwiazani nasza oferta przez 30 dni liczac od ostatecznego
terminu sktadania ofert.
4, Odwiadczamy, ze zapoznaliSmy sig z zapytaniem ofertowym nie wnosimy do niego

zastrzezen,oraz uzyskalismy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty
w tym zapoznali§my si¢ ze stanem faktycznym terenu objetego przedmiotem

zamowienia , przed wykonaniem wyceny.

Oswiadczamy, ze zawarty w zapytaniu ofertowym projekt umowy zostal przez nas

zaakceptowany i zobowiazujemy si¢ w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy w terminie do 2 dni od daty ogloszenia wynikdw przez zamawiajacego
na stronie internetowej zamawiajacego (w zakltadee ponizej 30.000EURO)

6. Oéwiadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu z postepowania oraz spelniamy
warunki udziatu w ww postgpowaniu,
7. Oswiadczamy, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o§wiadczeniach sg

aktualne i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelna §wiadomoscia
konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.
8. Zalagcznikami do naszej oferty stanowig:

+  zalacznik nr2 - wykaz wykonanych ustug + .......szt referencje,
« zalacznik nr4 - wypelniony harmonogram finansowo — rzeczowy
« odpis z rejestru* [ub dane umozliwiajgce zlokalizowanie stosownych dokumentow™

Podpis(y) osoby(osdb) upowaznionej(ych) do podpisania niniejszej oferty
w imieniu Wykonawcy(6w)




Zakacznik nr 2 do SIWZ — wykaz wykonanych ustug
Piecze¢ Wykonawey
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciagu drogi wojewodzkie] 421
w miejscowosci Stawikoéw na odecinku od km 2+030,58 do km 2+087,58
WIEDZA i DOSWIADCZENIE
L.p Nazwa Nazwa i adres Zamawiajgcego - Zlecajacego ustugi Czas realizacji Wartos¢
Wykonawcy ustugi
Aﬂoma._o:c Poczgtek Keniec w xm.uw%%%%_mwwmw
WyKazujgcego (dzier, miesigc, (dzien,miesigc , rok) y 1P
posiadanie K Wykonawce
EmeNu\_ ZA | Przedmiot zamdwienia nalety podaé informacje na podstawie ktorych zamawiajacy bedzie ro v PLN Brutto
i doswiadczenia |[mogl jednoznacznie stwierdzié, spetnienie przez Wykonawce warunkéw wdziatu w
postgpowaniu © kidrym mowa w rozdz. IV pkt .3. zapytania ofertowego w zakresie:
posiadania niezbednej wiedzy i dodwiadczenia.
1 2 3 _ 4 5 6
Uwaga:

1 Do wykazu nalezy dotaczyé dowody dokumenty potwierdzajace, 2e wskazane w wykazie ustugi niezbedne do wykazania spetnienia warunkow wiedzy | doswiadczenia zostaly wykonane nalezycie.

Imig, nazwisko i podpis osob figurujgcych w rejestrach
uprawnionych do zaciggania zobowigzari w imieniu

Wykonawey lub we wtasciwym umocowaniu.







Projekt umowy zalgcznik nr 3do zapytania ofertowego

UMOWA NR ZP
NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

zawartaw dniu ... r. w Rudniku , pomiedzy:
Gming Rudnik z siedzibg w Rudniku, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik, NIP 6382003366
zwanym w dalszej tresci umowy ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez.

-Wojta Gminy Rudnik - Alojzego Pieruszka

Na podstawie przestanki art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z

2015r. poz. 2164 z poin. zm.) oraz w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego w dniu wyboru oferty

Wykonawcy, zostala zawarta umowa o nastepujacej tredct:

a)

§1

Przedmiot umowy
Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyimuje do wykonania opracowanie kampleksowej
dokumentacji projektowej dot zadania pn."Projekt budowy chodnika w ciagu drogi
wojewodzkie] nr 421 w miejscowosci Stawikow”.
Projekt wspélfinansowany przez Wojewddztwo Slaskie zgodnie z zawartym
porozumieniem z dnia 27.04.2017r,
Szczegdlowy zakres rzeczowy zadania okreslonego w ust.1 obejmuje:
opracowanie kompletnej dokumentacji projektowe] budowy chodnika w ciggu drogi
wojewddzkiej 421 w miejscowosci Stawikdow na odcinku od km 2 + 030,58 do km 2 +087,58
wraz z uzgednieniami, opiniami | pozwoleniami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na
budowe dla zamierzenia budowlanege bedgcego przedmiotem umowy ,
przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbedne] do regulacji stanu wiasnosci pasa
drogowego drogi wojewddzkiej nr 421 na rzecz Wojewddztwa Slgskiego na odcinku objetym
przedmiotem umowy.
Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:
Dokumentacje projektowa 5 kpl. w tym:
1 egz. mapy do celdw projektowych,
1 egz. geotechnicznych warunkéw posadowienta,
1egz. dokumentacji geologiczno-inzynierskiej,
1 egz. projekiu budowlanego (z wymaganymi zatgcznikami),
1 egz. projektow wykonawczych,




b)

<)
d)

f)
a)
h)
2.2

2.3

24

1 egz. projektu organizacji ruchu na czas budowy,

1 egz. projektu docelowej arganizacji ruchu,

1 egz. inwentaryzacii zieleni i plan wyrebu (o ile wymagany),

1 egz. inwentaryzacji przyrodniczej,

1 egz. raportu o oddzialywaniu na srodowisko,

1 egz. operatu wodnoprawnegoe,

1egz dokumentacii hydrologiczno - hydraulicznej oraz wyznaczenia $wialla obiektow
inzynierskich {o ile wyrnagane),

1 egz. szczegdiowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
1 egz. przedmiaru robot

1 szt. ptyty zawierajacej cato$é punkiu a) w wersji edytowalnej jak i nieedytowalnej
Dokumentacja do regufacji prawnej nieruchomosci zajetych istniejacym pasem
drogowym drogi wojewddzkiej 5 kpl.

Dokumentacja z wyznaczeniem na gruncie linii wyznaczajacych teren inwestycji 3 kp!.

Przedmiar robdt w. uktadzie TER 3 egz
Kosztorys oferfowy 3egz
Kosztorys inwestorski 3egz.
Kosztorys inwestorski w ukiadzie TER 3 egz.
Materialy przetargowe (zawartosé wg opisu w pkt 1H.F) 2 kpl.

Terminy przekazywania wyszczegolnionych elementéw dokumentacji okresla: harmonogram
finansowo -rzeczowy prac kiéry stanowi zalacznik nr 3 .do umowy

W ramach zaméwienia oraz wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiazany jest
réwniez do spelnienia wytycznych: projektowych (WP} i technicznych (WT) dot,
projektowania poszczegdinych elementéw pasa drogowego, kidre zostaly opracowane przez
ZDVWV i sg dostepne na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl, i rozwigzan materiatowych,

Zamawiajacy na podstawie art29 ust3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez

Wykonawce Iub Podwykonawb@ na podstawie umowy o praceg osdb wykonujgcych czynnosci
w zakresie realizacji zamdwienia w rozumieniu przepisdéw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.
- Kodeks pracy(Dz. U . z 2014r. z poz.1502 z pézn. zm). Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w Kazde] umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace

podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace. PowyZzszy wymdg nie dotyczy osob
fizycznych prowadzgcych dziatalno$é gospodarcza w zakresie w jakim beda wykonywad
oscbiscie ustugi na rzecz Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ wykaz 0s6b oddelegowanych do realizacji umowy wraz z
ocswiadczeniem o tym, Ze sg one zatrudnione na podstawie umowy o prace w terminie 5 dni
od daty zawarcia umowy. W przypadku opéznienia w zlozeniu wykazu, Zamawiajacy naliczy
karg umowng zgodnie z § 10 ust.1.7 niniejszej umowy. Kazdorazowa zmiana wykazu oséb nie
wymaga aneksu do umowy a Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu

korekte listy 0s6b oddelegowanych do  wykonania niniejsze] umowy w terminie 5 dni od daty

zaistnienia zmiany.




b)

c)

5.1

Sposéb wykonania dokumentacji:

Dokumentacja winna by¢ spéjna i skoordynowana we wszystkich branzach oraz zawieraé
protokoly  koordynacji miedzybranzowej, podpisane przez wszystkich projektantdw
branzowych uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy. Ponadlo zawiera¢ bedzie
wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym
Z przepisdw, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym
Z przepisdw, a takze spis opracowan i dokumentacji skiadajgcych sie na komplet

przedmiotu zamowienia;

Dokumentacja winna zostaé sprawdzona przez osobe posiadajgea wymagane uprawnienia.
Kazdy egzemplarz dokumentacji winien by¢ podpisany przez Wykonawceg (projektanta)

i sprawdzajgcego;

W projektach wykonawczych Wykonawca ujmie wszystkie roboty niezbedne do wykonania
robét oraz obliczenia i inne szczegtlowe dane pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej

wykonania;

Dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢ jako opis przedmiotu zamdwienia do przetargu na
wylonienie wykonawcy robot budowlanych i musi zostaé opracowana w sposdb umozliwiajgcy
dokonanie opisu przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane zgodnie z zapisem art.29 — 30b
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U z 2015r. poz.2164 z
poZi.zm})

Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robdt, doboru
materiatdw i urzadzen powinny okresla¢ przedmiot umowy w sposob zgodny z ustawg Prawo
zaméwien publicznych oraz przepisdw wykonawczych do tej ustawy. Dokumentacja winna byé
sporzadzona zgodnie z art.29 Pzp, a mianowicie nie mozZna opisywaé przez wskazanie
znakow towarowych, patentdw lub pochodzenia, zrodia lub szczegdlowego procesu kidry
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczone przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby
to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektdrych wykonawcéw lub
produktdw chyba ,ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdwienia i zamawiajacy nie
moze opisaé przedmiotu zamdwienia za pomocs dostatecznie dokladnych okresled, a

wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy lub réwnowazny”.
Wszelkie, oplaty zwiazane z opracowaniem dokumentacji projektowej ponosi Wykonawca.

Projektant sprawowaé bedzie nadzor autorski w sposdb i na zasadach okreslonych w ustawie
Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r., w szczegélnosci opisanych w art. 20 ust.1 pkt 4 ppkt a
i ppkt b, przy czym wynagrodzenie na rzecz Projektanta z tytutu sprawowania nadzoru
autorskiego tj. 1 wizyty na budowie ktéra jest uwzgledniona w- wynagrodzeniu umownym
okrestonym w § 6 ust.1.

Strony ustalajg, iz przedstawione Wykenawcy przez kierownika budowy lub inspektora

nadzoru inwestorskiego rozwigzania zamienne musza byé uzgodnione z Zamawiajacym i




1.

bezwzglednie musza uzyskac pisemna akceptacje wydanag przez Zarzad Drog
Wojewddzkich w Katowicach .

Opracowana dokumentacja musi speinia¢ wszystkie wymagania niezbedne do uzyskania
przez Zamawiajacego pozwolenia na budowe lub skutecznego zgtoszenia oraz musi
uzyskac pozytywna opinie Zarzadu Drog Wojewddzkich w Katowicach do czesci projektowej i
czesci geodezyjne] w oparciu o zawarte porozumienie z dnia 27.04.2017r. w sprawie
powierzenia Gminie Rudnik prowadzenia ww. zadania

Dokumentacja winna by¢ wykonana w oparciu

szczegOtowy zakres rzeczowy przedmiotu zamdwienia (zapytania ofertowego rozdz 1)
obowigzujacymi przepisami,
« normami i zasadami wiedzy techniczne,

+ oraz winna zawiera¢ wszystkie elementy z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

§2

Przedstawiciele stron
Do kontaktéw z Wykonawcg w sprawach wykonania umowy Zamawiajgcy upowaznia
nastepujacych pracownikow:
Do kontaktéw z Zamawiajgcym w sprawach wykonania umowy wyznacza sie :
Krystian Himel - Podinspektor
Helena Kampik - Inspektor
Do wykonania przedmiotu umowy o ktérych mowa w § 1 ust. 2, Wykonawca wyznacza osoby
Wykonawca zapewnia, iz w okresie obowigzywania umowy osohby wyznaczone do wykonania
przedmiotu umowy bedg przynaleze¢ do samorzadu zawodowego inzynierdw budownictwa
i posiadac bedg obowiazkowe ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne|.

§3

Termin realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie ...
....................... (§. zgodnie z deklaracjg wykonawcy zawarta w ofercie, z tym ze
zadeklarowany termin nie moze by¢é diuzszy niz do :12.12.2017r.

Sktad , forma i termin przekazywania dokumentacji nalezy przygotowac zgodnie z wytycznymi
okreslonymi- w zapytaniu ofertowym dot. przedmiotu zaméwienia Czesci G  oraz
harmoncgramem finansowo — rzeczowym.

§4
Obowigzki stron
Strony zobowigzane sg do:




1.1

e) .

a)
b)

wspotdziatania w realizacji Umowy,

wzajemnego i niezwlocznego powiadamiania sie na pismie o zaistnialych przeszkodach
w wypelnianiu wzajemnych zchowigzan w trakcie wykonywania Umowy, mogacych. wplynad
na termin zakonczenia opracowan projektowych.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy cdnosnie spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zafrudnienia nha podstawie umowy o prace. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegdlnosci do:

zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelnienia ww. wymogow
i dokonywania ich oceny.

zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww
wymogow.

przeprowadzenia kontreli na miejscu wykonywania swiadczenia

do opiniowania czesci projektowej i czesci geodezyjnej w zakresie przedmictu zamodwienia
zgodnie z zawartym porozumieniem pomiedzy Zarzadem Wojewddztwa Slaskiego a Gming,
Rudnik, strony ww porozumienia upowazniajg Zarzgd Drég Wojewddzkich w Katowicach
pozostate wymagania dotyczace wykonania dokumentacji zostaly szczegdlowo opisane w

zapytaniu ofertowym rozdz .I1V.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

aj.

d)

Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne decyzje, postanowienia, uzgodnienia, opinie, dane,
informacje, itp., potrzebne dla prawidlowego wykonania dokumentacji projektowe]. Wszystkie
whnioski | materiaty niezbedne do uzyskania zezwolen lub decyzji administracyjnych, przed
przedtozeniem ich organom wydajacym decyzje/zezwolenia nalezy przedstawic do
akceptacji przez Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach. Kserokopie wszystkich
orzeczen organdw administracji publicznej oraz .opinii i uzgodnien innych podmiotow
przekaze do ZDW w Katowicach w terminie 5 dni od daty ich otrzymania. Wszelkie
umowy i porozumienia z innymi instytucjami, kiére Wykonawca bedzie zobowigzany
Zawrzet w zwiazku z realizacjg inwestycji drogowej, Wykonawea przekaze do ZDW

w ciagu 5 dni od daty ich otrzymania. W przypadku warunkow technicznych uzyskiwanych
od gestordw sieci, projektant jest zobowigzany do udzielenia informacji Zamawiajacemu |
ZDW, czy zakresy robot zwigzanych z likwidacjg kolizji wynikaja z minimainych potrzeb
technicznych czy tez stanowig ulepszenie sieci.

przedkiadanie Zamawiajacemu i Zarzadowi Drog Wojewodzkich w Katowicach na biezaco
kserokopii wszelkich wystapien, uzgodnient i oryginatéw uzyskanych decyzji administracyjnych
oraz swojej opinii odnosnie wniesienia ewentualnego odwotania od decyzii negatywnych,
w celu podiecia przez Zamawiajacego decyzji o skorzystanie z frybu odwolawczego
z zachowaniem termindw wynikajgcych z KPA;

w przypadku podjecia przez Zamawiajacego decyzjl o skorzystaniu z frybu odwolawczego
upowazniony przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest sporzgdzié odwotanie lub skarge
do wiasciwego organu;

szczegotowe sprawdzenie w terenie warunkow wykonania przedmiotu Umowy;,
5




)

—

3.

konsultacje z ZDW na kazdym etapie projektowania dokumentacji, dotyczace istotnych
elementdw majacych wplyw na koszty. Wykonawca ma obowigzek przedstawié
Zamawiajacemu ewentualne propozycje zmian technologii, wyrobow lub sposobéw realizacii
wykonania przysztych robét budowianych, jezeli mogg one w istotny sposéb wplynaé na
obnizenie kosztow realizagji inwestycj;
uzupelniania szczegoldéw dokumentacji projektowej oraz udzielenia wyjasnienia wykonawcy
robot budowlanych w razie watpliwosci powstatych w toku realizacii tych robét,
udziatu w odbiorze koncowym inwestycji,
zfozenie wnioskow w sprawach uzyskania uzgodnien, wydania opinii, decyzji, w tym zlozenia
wniosku na: pozwelenie na budowe lub zgloszenie,
uzupelnienie i poprawienie dokumentacji wg zéleceﬁ jednostek uzgadniajgcych w terminie
ustalonym przez te jednostki,
czuwania w toku realizacji robdt budowlanych nad zgodnoscia rozwigzan technicznych,
materiafowych i uzytkowych z dokumentacjg projektowa; w przypadku zaproponowania przez
wykonawce w ofercie przetargowej materiatéw i urzadzen rdwnowaznych, tzn. o parametrach
nie gorszych niz przedstawione w niniejsza umowa dokumentacji projektowej,
w przypadku niekompletnosci dokumentacji objetej niniejszg umowa Wykonawca
zobowigzany jest bez prawa zadania wynagrodzenia dodatkowegoe do wykonania
dokumentaciji uzupetniajgcej i pokrycia w catosci kosziow jej wykonania. W razie stwierdzenia,
ze Wykonawca uchyla sig od wykonania dokumentacii uzupelniajacej oraz pokrycia w caloéci
kosztow jej wykonania, Zamawiajgcemu stuzy prawo zastgpczego powierzenia osobie trzeciej
wykonania dokumentaciji uzupeiniajgcej, na koszt i niebezpieczenistwo Wykonawcy;

W przypadku zmiany przepisow prawa, Wykonawca zobowiazany jest do uwzglednienia zmian

prawnych i oddania dokumentacji projektowej z zachowaniem obowigzujacych na dzien

przekazania Zamawiajacemu.

Wykonaweca (Projektant) zobowiazany jest sprawowad nadzor autorski osobiscie.

3.1. Nadzér autorski bedzie petniony wedlug potrzeb wynikajgcych z postepu robét (prac) w ramach

inwestycji opisanej w § 1 ust.1umowy.

§5

Odbior przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji
Miejscem przekazania i odbioru dokumentacji bedzie siedziba Zamawiajacego. Odbidr
poszczegolnych czesci dokumentacii bedzie potwierdzony przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykanawcy na podstawie protokotu zdawczo - odbiorczego. Podpisany protokat
zdawczo - odbiorczy poswiadcza wylacznie stan floSciowy i nie jest réwnoznaczny z przyjeciem
{oceng merytoryczng) - dokumentacii przez Zamawiajacego.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje o ktérej mowa § 1 ust.2.1
Po odbiorze dokumentacji Zamawiajgcy bedzie miat mozliwos¢ powielania jej bez ograniczen.
Do przekazywanej dokumentacji Wykonawca kazdorazowo dolgczy wykaz opracowan
i dokumentow oraz pisemne o$wiadczenie, ze wykonana dokumentacja jest zgodnie z umowa
i kompletna ~ z punktu widzenia celu; ktdremu ma sluzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane

potwierdzenia rozwigzan projektowych w zakresie ich zgodnosci z obowigzujacymi przepisami,
. .




5.
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8.1

wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym z przepisow, a takze
spis opracowan i dokumentacji skladajacych sig na przedmiot umowy. Wykonawca potwierdzi
speinienie niniejszych wymagan za pomocg o$wiadczenia podpisanego przez projektantow
odpowiedzialnych za sporzadzenie dokumentagcji.

W ciagu 14 dni od daty sporzgdzenia protokotu zdawczo — odbiorczego, o ktérym mowa w ust. 1,
Zamawiajacy sktada oswiadczenie, ze nie kwestionuje prawidtowosci oraz jakosci otrzymane;
dokumentacji, zgodnos¢ przyjetych rozwigzan z umowa albo w uzasadnionych przypadkach,
skiada oswiadczenie wskazujgce wady lub usterki otrzymane] dokumentacji powstate z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy. '
Brak zastrzeZen co do jakosci dokumentacji w wskazanym wyze] terminie poczytuje sie za

" uznanie, ze dokumentacja nie zawiera wad i usterek.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w toku czynnosci odbiorowych o ktérych mowa
w ust.1, iz zlozona dokumentacja jest niekompletna (niepetna) — Zamawiajacy odmaéwi dokonania
odbioru, sporzadzajgc protokot odmowy adbioru i zwréci Wykonawcy dokumentacje. W przypadku
ztozenia przez Zarnawiajgcego oswiadczenia dot. wad [ub usterek dokumentacji, opisanego

‘w ust. 5 -Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia poprawionej dokumentacii.

Wykonawca ponownie zgtosi gotowo$é¢ do odbioru po uzupelnieniu lub usunieciu wad
dokumentacji, a Zamawiajacy ponownie przystapi do rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

7. Wykonawca nie moze odméwi¢ poprawienia lub ponownego wykonania dokumentacjijezeli

71

przyczyny wad lub usterek lezaly po jego stronie.

Zamawiajacy zastrzega, ze wniosek o pozwolenie na budowe wykonania robét budowlanych lub
zgloszenie moze byc ztozone przez Wykonawcg nie wczesniej niz po  uzyskaniu pozytywnych
opinit Zarzadu Drog Wojewodzkich w Katowicach do czesci projektowej i czedci geodezyjne).

§6
Wynagrodzenie ryczaltowe
Za peine, prawidiowe oraz terminowe wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawcy przystuguje od
Zamawiajacego wynagrodzenie okreslone w ofercie do =zapytania ofertowego, f. w
kwocie:,........ccovous zt brutto, w tym ... % podatek VAT i jest zgodne z harmonogramem

finansowo - rzeczowym

1.2 Za ustugi nie wykonane z powodu stwierdzenia ich zbednosci, chociazby byly objete wycena

(zat. nr 4 do zapytania ofertowego ) , nie przystuguje Wykonawcy wynagrodzenie.

1.3 Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwo$é platnosci czesciowych za opracowanie dokumentagii.

1.4

1.5

Zamawiajacy po uzyskaniu pozytywnej opinii z Zarzadu Drog Wojewddzkich na temat projektu
oraz po przediozeniu kserckopii ztozonego wniosku na pozwolenie na budowe lub zgtoszenie do
odpowiedniej instytucji.,zobowigzany jest zaplaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane i
odebrane prace projektowe z zastrzezeniem zapiséw § 6 ust.1.2
Pelnienie nadzoru autorskiego bedzie wykonywane przez Wykonawce w ramach
wynagrodzenia okreslonego w ust.1.




1.6

1.7

b)

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje réwniez koszty wszelkich niezbednych uzgodnief,
warunkdw, decyzji, map do celdéw projektowych itp. niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy.

Opracowania wynikajgce z poprawiania bleddw | uzupelnienia o oczywiste braki
w dokumentacji wykonawczej, stanowigcej podstawe do realizacji robdt, a ktorych brak
stwierdzonc w czasie realizacji robét, Wykonawca wykana nieodptatnie.

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, z chwilg podpisania protokotow odbioru, calosé
majatkowych praw autorskich oraz wlasnosé wszystkich egzemplarzy dokumentacji {utwordw),
w stanie wolnym od jakichkolwiek wad prawnych, roszczen oséb trzecich i obcigzen o
charakterze obligécyjnym jub rzeczowym, bez ograniczen terytoriainych i czasowych, w
zakresie wszelkich znanych w dniu wydania pdl eksploatacji. Strony zgodnie odwiadczajg, iz
wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy z tytulu przeniesienia praw autorskich oraz wiasnosci
dokumentacji {utworow) wydanych Zamawiajgcemu jest zawarte w wynagrodzeniu o ktorym
mowa w § 6 ustl Wykonawca zrzeka sie niniejszym prawa dochodzenia od
Zamawiajacego jakichkolwiek dalszych roszczen z tytulu przeniesienia prawa autorskich w
sposéb okreslony w niniejszej Umowie.

Zamawiajacy ma w szczegolnosci prawo do:

utrwalenia projektu,

zwielokrotnienia projektu lub jego czesci dowolng technika,

wykorzystania projektu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, ktérego
przedmiotem bedzie wybdr wykonawcy robot budowlanych, w szczegoblnosci poprzez wigczenie
projekiu lub jego czesci do Specyfikadji Istotnych Warunkow Zamdwienia oraz udostepnienie
projekiu i jega czesci wszystkim zainteresowanym tym postepowaniem,

uzywania i sporzadzania kopii (technika kserograficzng | cyfrowa oraz na nosnikach

- magnetycznych typu dyskietki, CD);

wprowadzania zmian, medyfikacji, przerobek, uzupetnien, dostosowania, wykonywania
opracowan, korzystanie i rozporzadzanie z dokumentacji wykonane] w ramach ninigjszej
Umowy i przekazane] przez \Wykonawce.
Wykonawca zobowigzuje sie ze wykonujac umowe badzie przestrzegal przepisow ustawy z dnia
4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy prawa majgtkowych osob
trzecich, a dokumentacje (utwory) przekaie Zamawiajacemu w stanie wolnym od obcigzen
prawami tych oséb.
Wykonawca ponadto zapewnia | gwarantuje Zamawiajgcemu, ze:
na wiasny koszt chroni¢ bedzie Zamawiajgcego oraz w calosci zwaolhi go od odpowiedzialnosci
wynikajacej z wszelkich roszczen osdb trzecich dotyczacych naruszenia praw wiasnosci
intelektualnej oraz przemysiowej, w tym w szczegdlnosci naruszenia praw autorskich, jezeli takie
roszczenia zostang zgloszone w zwigzku z korzystaniem z dokumentacji projektowe;;
niezwlocznie zaspokoi roszczenia dotyczacych naruszenia praw wiasnosci intelektualnei,
w tym w szczegdlinosci praw autorskich, albo zrekompensuje poniesione w zwigzku z tym wydatki
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy zostanie zohowigzany do naprawienia szkody wyrzadzonsj

takim naruszeniem; Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu kwoty wyplaconego przez
H]




¢)

b)

Zamawiajacego odszkodowania w peinej wysokoéci wraz z poniesionymi przez Zamawiajacego
kosztami postepowania,;

gwarantuje, Zze osoby, ktorymi sie posiugiwac bedzie przy stworzeniu dokumentacji bedace;

przedmiotem Umowy nie bedg wykonywac swoich osobistych praw autora do tej dokumentacji na
szkode Zamawiajgcego.

Postanowienia Umowy dotyczace jel rozwigzania, wygasniecia lub odstapienia nie zmniejszg w
zaden sposoéb praw Zamawiajacego przewidzianych w ust. od 2 do 5 powyzej. Po ew.
rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu od Umowy Zamawiajacy bedzie miat prawo do
wszystkich praw intelektualnych (autorskich) i innych uprawnieni wyzej opisanych, bez potrzeby
skiadania przez Wykonawce dodatkowych oswiadczen.

W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT na uslugi obiete
przedmiatem umowy, istnieje mozliwosé zmiany wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego
w ust1.Zmiana moze dotyczyC jedynie faktur wystawionych po wejsciu w Zycie przepisow

zmieniajacych wysokosé stawki podatku VAT,

~-Zmiana wynagrodzenia wynikajaca ze zmiany stawki podatku VAT zostanie wprowadzona

w drodze aneksu do umowy.

§7

Warunki pfatnosci za dokumentacje
Zamawiajgcy zaptacti Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w § 6 ust.t Umowy za
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami § 1 ust 2.1. Wynagrodzenie ptatne
bedzie po doreczeniu Zamawiagjgcemu przez Wykonawce prawidtowe wystawione] faktury
VAT.
Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury koficowej okreslonej w § 6 ust.1 sg
obustronnie podpisane protokoly odbioru w sposdb okreslony w § 5,
Nalezno$¢ zostanie przekazana na konto Wykonawcey wskazane w fakturze w terminie do
14 dni od dnia wplywu faktury/rachunku do Zamawiajgcego wraz z.kompletem dokumentéw
(. 4. ‘dotgczonym : protokolem : ‘koficowym ‘podpisanym :przez “.obie  strony) . ‘stanowigcych
podstawe jej wystawienia |, 'na rachunek Wykonawcy:
Zamawiajgcy wstrzymuje platnos¢ faktury Wykonawcy do czasu dostarczenia przez
Wykonawce wszystkich dowoddw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 7.
Wraz z fakiurg Wykonawca winien dostarczy¢ do zamawiajgcego odpowiednio:
oswiadczenie Wykonawcy, ze ustugl objete fakturg wykonat osobiscie [ub
zestawienie obejmujgce podziat wynagrodzenia objetego faktura na zakres ustug wykonanych
osobiscie przez Wykonawce oraz zakres ustug wykonanych przez Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcdw, wraz z podaniem numerdw umow,o podwykonawstwo o kidrych
mowa w § 12 ust 8.
Oswiadczenie lub zestawienie o kforym mowa w ust.5 lit a,b winne by¢ podpisane przez
osobe uprawniong do reprezentowania dziatania w imieniu Wykonawcy.

Za dzien dokonania zaplaty przyjmuje sie dzief cbceigzenia rachunku Zamawiajacago.
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a}

b)

Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz osdb trzecich praw i wierzytelnosci
powstalych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, bez uzyskania uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przelaé przystugujacej z tytulu
wynagrodzenia wierzytelnosci na rzecz asoby  trzeciej.
§8

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji wysokiej jakosci i rekojmi na catosé
wykonane] w ramach niniejsze] umowy dokumentacji projektowej. Z tytulu udzielonej
gwarancji | rekojmi Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcege za wady
dokumentacji zmniejszajgce jej wartesé lub uzylecznoéé ze wzgledu na cel w umowie
okreslony lub wynikajacy z przeznaczenia dokumentacji, a w szczegdlnosci za rozwigzania
niezgodne z obowiazujgcymi przepisami prawa i normami technicznymi.
W przypadku ujawnienia sie wad dokumentacji w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajacy ma
prawo zada¢, a Wykonawca jest zobowigzany do ich nieodptatnege usuniecia
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.
Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu gwarancji wygasajg w stosunku do Wykonawcy wraz z
wygasnieciem odpowiedziainosci wykonawcy z tytutu rekojmi za wady robdt budowlanych
catej inwestycji opisanej w § 1 ust.1, wykonanych na podstawie dokumentacji dostarczonej
przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy.
Strony zgodnie rozszerzajg odpowiedzialno$ci Wykonawcy (Projekianta) z tytudu rekojmi za
wady dokumentacji i ustalajg, ze uprawnienia Zamawiajgcego z tego lytulu wygasajg,
w stosunku do Wykonawcy (projektanta) dopiero z chwilg wygasniecia odpowiedzialnosci
wykonawey robot budowlanych w ramach inwestycji opisanej w § 1 ust.1 wykonanych na
podstawie dokumentacii.
Wykonawca (Projektant) odpowiada za wade dokumentacji rowniez po uplywie okresu
gwarancji i rekajmi, o #e Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce (Projektanta) o wadzie przed
uplywem okresu gwarancji i rekojmi.
Zamawiajgcy w ramach udzielonej gwarancji oraz w rekojmi ma prawo w szczegdinosci:
Zada¢ usuniecia wad, wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy (Projektantowi) odpowiedni termin
z zagrozeniem, ze po bezskutecznym jego uplywie odstapi od umowy z winy Wykonawcy -
jezeli wady sg istotne,
odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy, gdy wady nie dadzg sie usungé lub gdy z okolicznosci
wynika, ze Wykonawca (Projektant) nie zdola ich usungé w odpowiednim czasie lub
Wykonawca (Projektant) nie usunat wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego -
jezeli wady sg istotne,
do obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, gdy wady nie dadza sie usunaé albo
gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca (Projektant) nie zdofa ich usunaé w odpowiednim
czasie lub Wykonawca (Projektant) nie usungl wad w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego — jezeli wady nie s3 istotne,
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1.3

1.4

Wykonawca (Projektant) nie moze odméwi¢ usuniecia wad ze wzgledu na wysckos¢ kosztéw
usuniecia wad.
Niezaleznie od postanowien ust. 6 jezeli Wykonawca (Projektant) nie usunie wad projekiu w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie to Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie ich
stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (Projektanta). Koszt usunigcia wad
Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcey (Projektanta).
Wykonawca (Projektant) zobowigzany jest na dzien zawarcia umowy az do dnia zakonczenia
okresu gwarancji i rekojmi do utrzymania ciggtosci zawartej umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci  cywilnej (w tym do =zaptacenia wszystkich naleznych skiadek}).
Ubezpieczenie powinno obejmowaé odpowiedzialnosé cywilng wynikajacg z prowadzone]
dziatalnosci zawodowej. Na kazde wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest
przediozyé umowe ubezpieczeniowg oraz dowody optacenia skfadek. Brak ciggtosci umowy
ubezpieczenia (w tym brak zaptacenia naleznych skiadek) stanowic moze podstawe do
odstapienia od umowy przez Zamawiajacego = przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
§9

- Zmiany w umowie

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do

tresci oferty na podstawie kidrej dokonano wyboru Wykonawcy.

§10
Kary umowne
Strony postanawiajg, ze obowigzujaca, ich forma odszkodowania sg kary umowne, ktdre bedg
naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
W razie op&znienia w wykonywaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu o ktdrym mowa
w § 3ust.1 - Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia (facznego) umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 - za kazdy dzien
opoznienia, nie wigcej jednakze niz 25% wynagrodzenia umownego brutto (tacznego)
okreslonego w § 6 ust.1 — z zastrzezeniem ust.1.2;
W razie opdZnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczajgcego 30 dni
w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust1. i odstapienia z tego powodu przez
Zamawiajacego od niniejszej Umowy — Wykonawca zaptaci kare umownag w wysokosci 15 %
warto$ci wynagrodzenia umownego brutto (lacznego) okreslonego w § 6 ust.1, niezaleznie od
obowiazku zaptaty kary umownej okreslonej w ust.1.1;
W przypadku opéznienia Wykonawcey w usunigciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji — Wykonawca zaplaci kare umowng w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
(tacznego) okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien opdznienia, nie wiecej jednakze niz 25 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.1;
Za opéznienie w udzieleniu odpowiedzi na zapytania wykonawcow (oferentow) — Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.1
umowy za kazdy dzien opdznienia, nie wigcej jednakze niz 25 % wynagrodzenia umownego
brutto,
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1.5

1.6

1.7

Za odstapienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy
- Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu. karg umowa w wysokodci 25 % wynagrodzenia
umownego brutto (lacznego), ckredlonego w § 6 ust. 1.

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci zwigzane z przedmiotem
zamowienia w wysokosci 100 zi za kazdy stwierdzony dzien naruszenia.

Z tytulu  braku zaplaty Ilub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom ub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom wynikajacego z przedstawionej do
zaplaty faktury [ub rachunku za kazdy dzien opdznienia,

Zamawiajgcemu. nie przystuguje prawo naliczenia kary umowne] za ¢zas op6Znienia
w dostarczeniu przez Wykonawce kompletnej dokumentacji projektowe] w sytuacji, gdy
opdinienie to spowodowane jest przediuzaniem sie postgpowania administracyjnego
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi edpowiedzialnosci.

Kary umowne o ktérych mowa w niniejszym paragrafie sg naliczane niezaleznie od siebie
i pedlegajg kumulacii.

Kara umowna podlega zaptacie w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawce noty
obcigzeniowe].

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1.1-1.7.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczanych kar umownych z wynagrodzenia lub z

innej wierzytelnosci Wykonawcy, nawet takich ktdre nie staly sie jeszcze wymagalne.

§11
Qdstapienie od umowy

Zamawiajgcemu przysluguje prawo odstapienia od Umowy (bez prawa z2adania przez
Wykonawce odszkodowania lub zgiaszania innych roszczen, poza przewidzianym w ust.2)
w nastepujacych przypadkach:

w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujace], ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych

okolicznoséciach,

gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji Umowy bez uzasadnionych przyczyn Iub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ziozonego na pidmie, wraz
z wyznaczeniem terminu (daty) do rozpoczgcia czy kontynuowania prac pod rygorem

odstgpienia od Umowy;

gdy Wykonawca opdznia sig z wykonaniem przedmiotu Umowy w stosunku do termindw
wynikajacych z  prac projektowych, a stopiert zaawansowania prac bedzie wskazywat, iz
termin ich realizacji jest realnie zagrozony, w takiej sytuacji Zamawiajacy zobowiazany jest
wezwac Wykonawce do przyspieszenia prac, wyznaczajac mu w tym celu odpowiedni termin
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(nie krétszy niz 14 dni), po uplywie ktérego Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od

Umowy z winy Wykonawcy.

Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego z tytuiu wykonania czesci Umowy,

zrealizowanej do czasu odstapienia.

Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajgcy moze skorzystaé z umownego prawa
odstapienia od umowy w terminie 1 m-ca od powzigcia wiadomosci o przyczynach

wskazanych w ust. 1.

W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajacy moze dokonaé odbioru wykonanej przez
Wykonawee czesci przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania prac projektowych
dokona komisja odbioru skladajaca sie z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Komisja Odbioru na podstawie ustaionego stopnia zaawansowania prac okresli wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang, czes¢ przedmiotu umowy. Do odebranej
czesci przedmiotu umowy maja zastosowania postanowienia niniejszej umowy, a W
szczegalnosai dotyczace rekojmi, gwarancji, kar umownych, praw autorskich.
§12

Podwykonawstwo
Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy /om wskazang w ofercie czgs¢ zamowienia.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany podwykonawcy,zrezygnowac
z podwykonawcy badz wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.
W przypadku zamoéwien na usiugi, kiére majg by¢ wykonane w miejscu podiegajgcym
bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Zamawiajacy zada aby,przed przystapieniem do
wykonania zaméwienia, Wykonawca, o ile s juz znane poda nazwy albo imiona i nazwiska
dane kontaktowe podwykonawcodw i oséb do kontaktu z nimi,zaangazowanych w wykonanie
zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a
takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktdrym w poZniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacjge zamowienia.
W przypadku gdy Wykonawca zleci wykonywanie catosci lub czesci niniejszej umowy
podwykonawcom i przediozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
umowy o podwykonawstwo odpowiednie zastosowanie znajduje arti43c ustawy Pzp na
podstawie ktérego Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy w
przypadku koniecznoéci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy,
lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosé dokonania bezposrednich zaptat na rzecz
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw na sume wiekszg niz 5 % igcznego
wynagrodzenia umownego brutto.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kiorego zasoby
Wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art.22 a ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa

w art.22 ustlb tej ustawyWykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
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proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzieinie spemia je w stopniu nie
mnigjszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Wykonanie czesci/zakresu przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci i zobowigzar wynikajacych z warunkéw umowy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za wiasne dziatanie
lub zaniechanie.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czesci /zakresu przedmiotu LHNOWY
podwykonawcy,Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zapiaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy. '

Warunkiem zapfaty Wykonawey naleznego wynagrodzenia za odebrane ustugi jest
przedstawienie przez Wykonawce dowoddéw zaplaty * wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji odebranych ustug.
Za dowody zaplaty Zamawiajacy uzna pisemne oswiadczenia Podwykonawcow i daiszych
Podwykonawcdw, bioracych udziat w realizacji odebranych ustug. Oswiadczenia te winny byé
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow  (zgodnie z  wiasciwym  rejestrem  lub  innym  dokumentem
potwierdzajacym status prawny Podwykonawcéw dalszych Podwykonawcow).Wzor
oswiadczenia podwykonawcy stanowi zatacznik nr 4 do umowy.

§13
Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedq rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§14
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy PZP, Kodeksu
Cywilnego i innych przepisow,

§15
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.
Integralng czescig umowy sg nastepujace zafaczniki:

* zafgcznik nr 1 - zapytanie ofertowe z dnia 18.07.2017r
*  Zaigecznik nr 2 - Oferta Wykonawcy
« Zalfacznik nr 3 Harmonogram finansowo - rzeczowy

* Zafacznik nr4 - Wzdr oswiadczenia podwykonawcy ( jesli dotyczy)

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatgeznik nré do umowy

Nazwa zamdwienia: ,, do wykonania opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dot.
zadania pn.”Projekt budowy chodnika w ciagu drogi wojewdédzkiej nr 421 w miejscowosci
Stawikéw™ .

Wykonawca:
Podwykonawca:

Oswiadczenie podwykonawcy (wzor)
W zwigzku 2z wystawieniem przez Wykonawce faktury Nro ... na kwote
bruttor.......ooveeeeieene zt, oswiadczam, iz w ramach usiug objetych fakturg dotyczaca ww. zamowienia
wykonywatem jako podwykonawca nastepujace ustugt:
za te ustugi ofrzymatem od Wykonawcy w dniu ... zgodnie z zawartg umowg, 0
podwykonawstwo Nr ... zdnia ............wynagrodzenie w kwocie netto: ... Zt
Brutto ... i niniejszym zrzekam sie wszelkich roszczen wzgledem Wykonawcy oraz

zamawiajacego zwigzanych z ww. wynagrodzeniem za ustugi

miejscowasc i data podpis osoby upowaznionej do
reprezentowania Podwykonawcy
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Zalacznik nr 4 do zapytania ofertowego

Pieczatka Wykonawcy
Harmonogram finansowo- rzeczowy
L.p Elememnty dokumentacji Kwota brutto

1 1 egz. mapy do celdw projektowych, | zl brutto
2 1 egz. geotechnicznych warunkéw posadowienia, | . zt brutio
3 1egz. dokumentagcji geclogiczno-inzynierskiej, | o zt brutto
4 1egz. projektu budowlanego {z wymaganymi zatacznikami), | ..o zt brutto
5 1 egz. projekidw wykonawczych, | zt brutto
B 1 egz. projektu arganizacji ruchu na czas budowy, | . zt brutto
7 1 egz projektu docelowej organizacjiruchuy, | zt brutto
8! 1 egz. inwentaryzacji zielenii plan wyrebu (o ile wymagany), | .. zt brutto
9 1 1egz. inwentaryzacji przyrodniczej, | e zt brutto

10 1 egz. raportu o oddzialywaniu na $rodowisko, | zt brutto
1 1 egz. operatu wodnoprawnego, | zt brutto
1
+[1egz dokumentacji hydrologiczno - hydraulicznej oraz wyznaczenia | ..., zl brutto
2 Swiatta obiektéw inzynierskich {0 ile wymagane),

13| - 1egz. szczegdlowych specyfikagji technicznych wykonaniai | ... zt brutto

odbioru robdt budowlanych
14 legz. przedmiarurobdt | e 2zt brutto
151 szt. plyty zawierajace] calosé punktu a) w wersji edytowalnejjak i | zt brutto
nieedytowalnej

zt brutto

Podpis(y) osoby(osob) upowaznionej(ych) do podpisania ninigjszej oferty

w imieniu Wykonawcy({éw)







