SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIA
I. ST 00 - WYMAGANIA OGOLNE

1.1. WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
ktore zostang wykonane w ramach realizacji zadania pod nazwa ,,Modernizacja drogi Grzegorzowice -
Lubowice”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji rob6t w niej wymienionych.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot zwigzanych z ww. zadaniem, nizej
wymienionych zasadniczych asortymentow robot:
e odtworzenie i wyznaczenie trasy oraz punktow wysokosciowych,
e wykonanie wykopow, roboty ziemne zwigzane z zatadunkiem urobku do odwozu wraz z
przedmiotowym odwozem, wykonanie nasypow,
e wykonanie podbudowy z gruntu i kruszyw kamiennych tamanych stabilizowanych mechanicznie z
dodatkiem $rodka jonowymiennego,
e wykonanie warstw nawierzchni z betonu asfaltowego,
e plantowanie, profilowanie, humusowanie, poboczy.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi polskimi normami.
1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie, wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i
rzg¢dnymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje znakow
geodezyjnych, Dziennik Budowy lub Dziennik Roboczy, oraz jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej i jeden komplet ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych
mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa zasadniczo bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki i dokumenty:
- opis techniczny, rysunki techniczne elementéw pasa drogowego, przedmiar robodt, specyfikacja

techniczna wykonania i odbioru robét.



1.4.3. Zgodno$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego

Wykonawcy stanowiag czg$¢ umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sa

obowiagzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie

wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Cechy

materiatow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i

wptynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a

roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy (dotyczy réwniez oznakowania

drogowego na czas robot) w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru

ostatecznego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig,

ze jest wliczony w cen¢ umowna.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie wykonywania robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony §rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy, oraz begdzie unikaé¢ uszkodzen
Iub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej lub innych.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawecy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie

jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich jednostek bedacych wiascicielami tych urzadzen

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wla$ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i

urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia ww. instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora

Nadzoru i wihasciwych zarzadcoéw sieci oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca odpowiada¢ bedzie za wszelkie



spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9. Ograniczenie obcigzen pojazdéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na oraz z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz,
co do nietypowych wagowo tadunkoéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora Nadzoru.

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robdt w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegatl przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehliajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglgdniane w
cenie umownej.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot (wydanie potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego..

1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jaki§ sposob zwigzane z robotami i bgdzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
1.4.13. Normy i przepisy prawne.

Gdziekolwiek w umowie powolywane sa konkretne normy lub zbiory przepisow, ktore spetnia¢ maja
materiaty, wytwornie i inne zapasy bgdace przedmiotem dostaw, oraz roboty do wykonania i zbadania,
stosowac si¢ beda obowiazujace przepisy najnowszego wydania poprawione odno$nie norm i zbiorow
przepisow. Cechy techniczne i jako$ciowe materialow, produktéw, wyrobow dotyczacych przedmiotu
zamoOwienia powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub normy
innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

W przypadku braku polskich norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy uwzglednia si¢ w
kolejnosci: 1) europejskie aprobaty techniczne, 2) wspdlne specyfikacje techniczne, 3) normy

migdzynarodowe, 4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy



normalizacyjne. W przypadku braku polskich norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych

panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy oraz aprobat,

specyfikacji, norm i systemow o ktérych mowa powyzej, nalezy uwzglednia¢ w kolejnosci: 1) Polskie

Normy, 2) polskie aprobaty techniczne, 3) polskie specyfikacje techniczne.

1.5. Okreslenia podstawowe

Jezeli w ST, umowie zostang uzyte wymienione ponizej okreslenia, to ich znaczenie nalezy

interpretowac nastgpujaco:

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.54.
1.5.5.

1.5.6.
1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

1.5.13.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bgdacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno
— uzytkowa (droge) albo jego czes¢ stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub
technologiczny.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw, oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnic z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
w toku wykonywania robdt, lub tez dziennik roboczy — dokument zawierajacy zapisy jak
wyzej, lecz bedacy dokumentem jedynie dla Inwestora i Wykonawcy (prowadzenie rodzaju
dziennika w zalezno$ci od wymagan i ustalen z Zamawiajacym, w niniejszej ST okreslenia
uzywane wymiennie) .

Jezdnia — cze¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.
Korpus drogowy — nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami
rOWOW.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami, shuzacy do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonywanych robot w formie

wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja

potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium zaakceptowane badawcze niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz robot.
Materialty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania roboét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST

Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania
obciazen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
Niweleta — wysokos$ciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju

w osi drogi.



1.6.

1.5.14. Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczenia w nim drogi oraz zwigzanych z nig elementow.

1.5.15. Pobocze — cze§¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdow,
umieszczania urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana dla ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.5.16. Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci

przemarzania.

1.5.17. Podloze ulepszone — goérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania
nawierzchni.

1.5.18. Polecenie Inspektora Nadzoru (wymiennie uzywa si¢ okreslenia ,Inzynier”) — wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.19. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

1.5.20. Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.5.21. Przedmiar robdét — wykaz rob6t z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.5.22. Zadanie budowlane — cze§¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbna calosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spenienia przewidywanych
funkcji techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z
budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

MATERIALY

1.6.1.  Zroédla uzyskania materialéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,

zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz

probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane

z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postgpu robot.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,

badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie materialy uzyte podczas robdt winny speilniaé wymagania ogélne zawarte w ST. Ponadto

materiaty powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Materialy stosowane do

budowy powinny miec:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowana
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub

krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego



1.7.

1.8.

1.9.

Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, lub
— deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Zze sa to wyroby nie podlegajace
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczna, badz uznano za "regionalny wyréb budowlany".
1.6.2.  Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ 1 wlasciwosé do robot i
byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania beda
zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow, ilosci i wskazaniom
zawartym w ST, a w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;j, ST.
TRANSPORT
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow (sprze¢tu) na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiladz
(zarzadcé6w) co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich §rodkoéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i
wiasciwosci przewozonych materialow. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
tereny budowy.
WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonanych robdt, za ich zgodno$¢ z DP, wymaganiami ST, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji przetargowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w

normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez



niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.10.1. Zasady kontroli jakoSci robét.
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jako$¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z czgstotliwosciag
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Przetargowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru
bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.
1.10.2. Pobieranie probek.
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
1.10.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary begdg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystapieniem do pomiardéw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
1.10.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore spetniaja przepisy, o ktorych
mowa w niniejszej specyfikacji.
1.10.5. Dokumenty budowy
a) Dziennik Budowy (lub Dziennik Roboczy)
Dziennik Budowy (lub Dziennik Roboczy — w zalezno$ci od wymagan i ustalen z Zamawiajacym, w
niniejszej ST okreslen uzywa si¢ wymiennie) jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy

zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej



imienia 1 nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika

budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i

podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:

c) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,

e) przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

g) daty zarzadzania wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

h) zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

1) wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

j) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

k) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

1) inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z

elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach

przyjetych w przedmiarze robot i wpisuje do rejestru obmiarow.

b) Dokumenty laboratoryjne

Wykonawca bedzie gromadzit dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci

materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru

robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

¢) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt a-c nastgpujace dokumenty:

m) protokot przekazania terenu budowy, protokot odbioru robot, protokoty z ustalen, korespondencje
na budowie.

d) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy be¢da zawsze dostgpne dla Inspektora

Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.11. OBMIAR ROBOT

1.11.1. Ogolne zasady obmiaru robét



Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z DP i ST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robo6t. Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po uprzednim
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru
beda wpisane do rejestru obmiarow. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych
w przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgstoscig wymagana do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy.
1.11.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow
Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;j. Jesli ST whasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczane w m’ jako dhugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
1.11.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
1.11.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary be¢dg przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze
w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢
w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegtych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi
szkicami na karcie rejestru obmiaru.

1.12. ODBIOR ROBOT
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a. odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b. odbiorowi czgsciowemu,
¢. odbiorowi ostatecznemu,
d. odbiorowi pogwarancyjnemu.
1.12.1.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiodr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Gotowosé danej czesci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy / dziennika roboczego i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, potwierdzony wpisem do ww. dziennika.

1.12.2. Odbior czeSciowy



Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru czg$ciowego

dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

1.12.3. Odbior ostateczny robot.

Odbiodr ostateczny robot polega na finalnej ocenie wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i

warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy / roboczego z bezzwlocznym powiadomieniem

Inspektora Nadzoru na pismie. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania

robot z DP 1 ST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych

w trakcie odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t

uzupetniajacych 1 robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot

poprawkowych, uzupetniajacych lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢

wykonanych robot w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DP i ST z

uwzglednieniem tolerancji i nie ma wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,

komisja dokona potracefn, oceniajac pomniejszenie wykonanych robdét w stosunku do wymagan

przyjetych w umowie.

1.12.3.1 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego

Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacje projektowa/przetargowa podstawowa z naniesionymi zmianami,

b) specyfikacje techniczne,

¢) dziennik budowy/roboczy i rejestry obmiarow,

d) wyniki pomiaréw kontrolnych badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z ST,

f) geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot,

g) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

h) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, o ktérych mowa w innych dokumentach
zamdwienia np. w umowie.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robot. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznacza

komisja.

1.12.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior

pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
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opisanych w punkcie 1.12.3.”0dbidr ostateczny robot”
1.13. PODSTAWA PLATNOSCI
1.13.1. Podstawa okreslenia warto$ci realizacji elementéw zadania sa ceny kosztorysowe jednostkowe
skalkulowane przez Wykonawcg na podstawie przedmiaru robdt. Cena kosztorysowa pozycji
przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoséci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektowej. Cena kosztorysowa rob6t bedzie
obejmowac:
n) robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
0) warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
p) warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
q) koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
r) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
1.13.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczeg6élnione w kosztorysie.
1.14. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdzn. zm.)
2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 138, poz. 1555),

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z pdzn. zm)
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