Projekt umowy — zatacznik nr 2 do zapytania
ofertowego z dnia 22.06.2020r.

UMOWA NR ZP ......

Zawarta w dniu......... w Rudniku, pomiedzy:

Gming Rudnik, z siedzibg w Rudniku przy ul. Kozielskiej 1, NIP 6392003366 zwang w dalszej czesci umowy
»Zamawiajacym”, reprezentowang przez:
Piotra Rybke —-Wbdjta Gminy Rudnik

zwanym w dalszej tresci umowy “Wykonawca”

reprezentowang przez:

Umowa zostaje zawarta na podstawie zapytania ofertowego nr ZP.271.8.2020 z dnia 22.06.2020r. w zwigzku
z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zaméwien Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz.1843 z pdZniejszymi zmianami).

§1
1.1 Przedmiotem niniejszej Umowy jest $wiadczenie ustugi w postaci petienia funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg zadania inwestycyjnego pn.,Przebudowa wraz z rozbudowa budynku
szkoly podstawowej w celu przystosowania cze$ci pomieszczen na 2 oddzialowe przedszkole
publiczne w Rudniku” (dalej jako ,zadanie inwestycyjne” lub ,inwestycja”)- w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t .jedn. Dz. U. z 2019r.,poz.1186 ze zm.).
1.2 W ramach umowy o ktérym mowa w § 1 ust.1 Zamawiajgcy podzielit zaméwienie na 2 zadania
czesciowe w tym na: .
a) Zadanie czesciowe nr 1 obejmuje petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy
instalacyjne;j,
b) Zadanie czesciowe nr 2 obejmuje petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy
elektrycznej ,
Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania cze$ciowego nr 1%, lub/i nr 2 *
1.3 Zadanie czgéciowe nr 1 lub/i 2 (dalej skrotowo dla potrzeb Umowy jako zadanie obejmuje Petnienie
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 1 ust.1.1 lit a* b**
1.3.Szczegotowy zakres inwestycji oraz sposob i warunki wykonania jest okreslony w dokumentacji
projektowej, przedmiarze robot oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia dla potrzeb niniejszego zamowienia oraz kserokopia umowy
zawartej z Wykonawcg robot budowlanych.
2.Do zakresu obowigzkéw Wykonawcy wchodzi nadzorowanie procesu inwestycyjnego realizowanego
w ramach opisanego w ust.1.1 umowy zadania inwestycyjnego, ktéry bedzie obejmowat wykonywanie
obowigzkoéw inspektora nadzoru inwestycyjnego w branzy instalacyjnej* lub/i , elektrycznej* przez caty okres
realizacji inwestycji opisanej w ust.1.1 jak réwniez w okresie rekojmi i gwarancji, zgodnie z ustawg z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (t .jedn. Dz. U. z 2019r., poz.1186 z p6zn.zm.), tj.;

a) reprezentowanie inwestora (Zamawiajgcego) na budowie poprzez sprawowanie kontroli



)

k)

m)

zgodnosci realizacji procesu budowlanego zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa

udziat w przekazaniu placu budowy,

uczestniczenie w dokonywaniu odbioru koncowego inwestycji,

sprawdzenie jakosci wykonywanych robdt 1 wbudowanych  wyrobéw  budowlanych,
w  szczegblnosci  zapobieganie  zastosowaniu  wyrobdéw  budowlanych  wadliwych
i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie,

wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia dotyczgcego: usunigcia
nieprawidiowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub
elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot
budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobdw
budowlanych oraz urzadzen technicznych,

potwierdzanie faktycznie wykonywanych robét realizowanych przez Wykonawce robot oraz
biezacej kontroli zgodnos$ci wykonywanych prac,

kontrolowanie ilosci i terminowosci wykonywanych robot,

sprawdzenie kosztoryséw powykonawczych oraz dokumentéw zataczonych do rozliczenia robot,
sprawdzenie i odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub  zanikajgcych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji , urzadzen technicznych,

wspéipraca z projektantem, w tym egzekwowanie usuniecia ewentualnych wad i usterek

w dokumentacji projektowe;j,

przeprowadzenia regularnych inspekcji Terenu Budowy oraz wymaganych testéw w celu kontroli
jakosci: stosownych lub dostarczonych materialow, maszyn i urzadzen oraz wykonywania robot
zgodnie ze sztukg budowlang,

nadzorowanie budowy w takich odstepach czasu, aby byla zapewniona skuteczno$¢ nadzoru,
jednak nie rzadziej niz min 2 razy w tygodniu oraz na kazde zadanie Zamawiajgcego — Inwestora
w sytuacjach wyjatkowych niezwitocznie, gdy obecnos¢ inspektora nadzoru bedzie konieczna,
najpoézniej w nastepnym dniu od powiadomienia pisemnego lub ustnego,

przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru koncowego, w tym skompletowania peinej
dokumentacji odbiorowej (tj. projektéw z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokotéw prob
i odbiorow,certyfikatow,dokumentacji powykonawczej, w tym $Swiadectw zgodnosci, atestow,
sprawdzonych i zatwierdzonych kosztoryséw powykonawczych z realizowanej inwestycji w
zakresie objetym przedmiotem zamoéwienia o ktérym mowa w § 1 ust.1.2 lit a lub/i b )*,

udziat w czynnosciach zwigzanych z ujawnieniem i usunieciem wad w okresie rekojmi oraz
przegladach gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego, a takze uczestnictwo w
komisjach odbioru pogwarancyjnego zadania inwestycyjnego.

dokonywanie czynno$ci sprawdzania dokumentéw przedkiadanych przez "Wykonawce robot
budowlanych" do odbioréw czesciowych, odbioréw poszczegolnych etapéw oraz odbioru koncowego
robot, w tym w szczegélnosci :

sprawdzenie zgodnosci ze stanem faktycznym przedstawionych do odbioru obmiaréw wykonanych
i przedstawionych robo6t budowlanych;

sprawdzenie prawidiowosci sporzadzonego przez "Wykonawce robot budowlanych” do odbioru
zestawienia wartosci wykonanych robét stanowigcego iloczyn ilosci wykonanych,obmierzonych
i ujetych w ksiedze obmiaru robét oraz odpowiadajgcych im cen jednostkowych ujetych w



P)

f)

b)
c)

odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego lub odrebnie wycenionych kosztéw robot
nieprzewidzianych w kosztorysie- Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci
wykonanych roboét,dokonuje ewentualnych korekt przediozonych zestawien oraz potwierdza kwoty
nalezne do zaptaty wykonawcy robdt budowlanych w ciggu 7 dni roboczych od otrzymania
zestawienia,
sprawdzenie zakresu wykonanych robot przedstawionych w szczegétowym rozliczeniu
wynagrodzenia przystugujgcemu Wykonawcy wraz z wnioskiem " Wykonawcy robét budowlanych o
odbior koncowy i potwierdza kwote nalezng do zaptaty "Wykonawcy robét budowlanych w ciggu 7
dni roboczych od otrzymania szczegdlowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy;
wezwanie "Wykonawcy roboét budowlanych” do wyjasnien i uzupelnien szczegélowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci oraz
akceptacji ewentualnych korekt wprowadzonych przez " Wykonawce robét budowlanych "
Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciagu 3 dni roboczych po przekazaniu "Wykonawcy robét
budowlanych" potwierdzenia rozliczenia okresowego przekazuje Zamawiajgcemu informacje, na
temat zaakceptowanego rozliczenia okresowego potwierdzajgcg nalezng "Wykonawcy robot
budowlanych " kwote wynagrodzenia"
organizowanie i uczestniczenie w naradach roboczych na budowie oraz sporzgdzanie z nich
protokotdw lub notatek z podjetymi ustaleniami i przekazywanie ich Zamawiajgcemu
i zainteresowanym stronom w terminie do 3 dni po naradzie,
reprezentowanie interesow Zamawiajgcego na budowie w zakresie spraw technicznych
i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na realizacje
inwestycji,
ustalenie metod obmiaru roboét i uczestniczenia przy dokonywaniu obmiaréw robét przez wykonawce
robot budowlanych,
uzgadniania z Zamawiajgcym zakresu robét dodatkowych (. nie objetych przedmiarem)
i przygotowanie dla tych prac wniosku uzasadniajgcego wraz z kalkulacjg kosztow,
sporzgdzenie protokotdw koniecznosci w przypadku potrzeby wykonania robot dodatkowych lub
zamiennych, uzasadnienie koniecznosci wykonania tych prac oraz wnioskowanie do zamawiajgcego
o ich akceptacje
uczestniczenie w kontrolach przeprowadzonych przez organy nadzoru budowlanego, przedstawicieli
Instytucji Wdrazajacej i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzenie realizacji ustalen
i decyzji podjetych podczas tych kontroli.
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
dostarczenia niezwitocznie inspektorowi nadzoru kserokopii umowy zawartej z Wykonawca robot,
uczestniczenia w odbiorach czesciowych i koicowym,
wyrazenia opinii i podejmowania niezwlocznie decyzji w sprawach wnioskowanych przez
Wykonawce dotyczgcq realizowanych robot,
zaptaty inspektorowi nadzoru wynagrodzenia za petnienie funkcji zgodnie z zapisami § 4.

§2
Przewidywany termin realizacji umowy:od dnia 01.07.2020r. (t. data podpisania umowy z
wykonawcg budowy, wylonionym w postepowaniu przetargowym dot. zadania inwestycyjnego
opisanego w § 1 ust1.1-do dnia zakonczenia tej inwestycji, tj. usuniecia wad i usterek



stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego oraz w okresie rekojmi i gwarancji.
Przewidywany termin zakornczenia realizacji prac w ramach zadania inwestycyjnego - 30.10.2020r.
Ustuga nadzoru inwestorskiego wykonywana bedzie przez okres realizacji zadania inwestycyjnego,
w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancyjnym.
Jako termin zakonczenia realizacji Umowy ustala sie dzien uptywu okresu rekojmi za wady
przedmiotu umowy z \Wykonawcg rob6t budowlanych lub uptyw okresu, na jaki Wykonawca
udzielit gwarancji robot budowlanych - 7 lat.
Zmiany rzutujgce na termin wykonania umowy (tj. prowadzenie nadzoru inwestorskiego) uzaleznione
bedg wylgcznie od wprowadzania zmian w umowie pomiedzy Zamawiajgcym, a przysztym
Wykonawcg robot budowlanych. Zmiany te zostaly przewidziane w SIWZ i w ogloszeniu
(postepowanie przetargowe nr ZP.271.3.2020).

§3
Osoby upowaznione przez Zamawiajgcego do kontaktéw z Wykonawcg w imieniu Zamawiajgcego
sa:
s Krystian Himel — krystian.himel@gmina-rudnik.pl - tel 324106428 wew.106
¢ Adam Hajduk — adam.hajduk@gmina-rudnik.pl - tel 324106428 wew.110

e Helena Kampik - helena.kampik@gmina-rudnik.pl -tel 324106428 wew.107

Osobg wskazang przez Wykonawce do peinienia funkcji inspektora nadzoru w branzy

elektrycznej*, instalacyjnej *

jest ............ - Nruprawnien ........cccoceeininnnnnn

jest ... = Nruprawnien .......ccceeveveieiinnnn.

Inspektor nie moze podejmowa¢ decyzji, ktére wymagatyby zwiekszenia naktadéw finansowych
przewidzianych w umowie z Wykonawcg robot. Jezeli takie sytuacje wystgpig zwigkszenie kosztow

musi by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego i jednostke nadzorujgca.

§4
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w WySoKOSCI ...cvveveinieennns zt brutto
SHOWIIIOY iosvoninhamminn s man s e s s s AT S R Sy ow s e e B e H VT e s s s waaa e W e aa e ns me ey e w
tymna:
Powyzsze wynagrodzenie za przedmiot umowy, jako wynagrodzenie ryczattowe, pozostaje
niezmienne przez caly okres realizacji przedmiotu umowy i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
jego wykonaniem. Tym samym Wykonawca ponosi¢ bedzie skutki biedéw w wyliczeniu ceny,
wynikajgcych z nieuwzglednienia okolicznosci, ktére moga wplynac na cene realizacji zadania.

. W przypadku przesuniecia zakofczenia inwestycji z przyczyn niezawinionych przez Zamawiajgcego

lub zmian wprowadzonych zgodnie z § 2 ust.3 - Wykonawca nie bedzie wnosit do Zamawiajgcego
zadnych roszczen z tego tytulu, w szczegolnosci w zakresie podwyzszenia wynagrodzenia.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosé wystawienia faktur przejsciowych,.

Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury koricowej stanowi¢ bedzie protokét odbioru
robét/prac oraz faktura wystawiona przez ,WWykonawce robét budowlanych

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.



§5
Jezeli w okresie realizacji robot w ramach inwestycji zajdzie koniecznos¢ wykonania rob6t dodatkowych
nieprzewidzianych umowg zawartg z wykonawcg robdt - to Wykonawca petnigcy na mocy niniejszej
umowy funkcjg inspektora nadzoru powinien niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego celem
podjecia stosownych decyzji.

§6

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tj. inspektora nadzoru robot

budowlanych w branzy instalacyjnej*, elektrycznej*.Kopia polisy stanowi zatgcznik nr 1 do umowy.

§7

W przypadku nie przystgpienia przez Wykonawce do wykonywania swoich obowigzkow

w wyznaczonym terminie (wskazanym w par.2 ust.1) - Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy,
naliczajgc Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10 % wartosci brutto niniejszej umowy.
Taka sama kara umowna obowigzuje w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z

przyczyn okreslonych w § 8 ust 1 lita oraz w § 7 ust.5.

W przypadku niewykonania lub niewtasciwego wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy, Zamawiajgcy ma prawo zastosowac kary umowne wobec Wykonawcy w wysokosci 0,2%
wartosci brutto, o ktorej mowa w § 4 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia w prawidiowym wykonaniu
obowigzkow.

W przypadku powstania zobowigzan wynikajgcych z ust. 2, Zamawiajgcy potraci z naleznego
wynagrodzenia kary umowne, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

poniesionegj szkody na podstawie wiasciwych przepiséw Kodeksu Cywilnego.

Jezeli Wykonawca opoznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem wykonania umowy w terminie,
takze jezeli Wykonawca realizuje prace w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowa,
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢é mu w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od
umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ dalsze wykonywanie prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, wedle wyboru Zamawiajgcego.



§8

i Umowa moze ulec rozwigzaniu:

a) gdy Wykonawca nie wywigzuje sie z swoich obowigzkéw okreslonych umowa, pomimo wezwania

Zamawiajgcego opisanego w § 7 ust.5;

b) w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajagcego z Wykonawcg robot z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy robot budowlanych przed zakonczeniem inwestycji, w takim
wypadku rozliczenie za wykonane prace przez Wykonawce zostanie obliczone proporcjonalnie do

stopnia realizacji i warto$ci wykonanych roboét w ramach inwestycji.

2. W razie istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze
odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

3. W przypadku o ktérym mowa w ust2, Wykonawca moze zada¢ wyilgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania cze$ci Umowy, a strony umowy w protokole odbioru korncowego
dokonajg inwentaryzacji wykonanych robot.

§9

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre$ci umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej w postaci
aneksu do umowy.

§10
Wykonawca zobowigzuje sie do nie przenoszenia wierzytelnosci, wynikajgcej z niniejszej umowy na
osoby trzecie, a takze nie zawierania z bankiem lub inng osobg trzecig umowy factoringu
wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego, niedokonywania cesji na rzecz osoby trzeciej lub banku
w zwigzku z ubieganiem sie o kredyt bankowy, bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie
pisemne;j.

§1
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2019r. poz. 1186 ze zm.).

§12
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Jezeli wykonanie niniejszej Umowy bedzie wigzac sie z jakimikolwiek operacjami na danych osobowych,
Strony zobowigzujg sie postepowaé w tym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
ochrony danych osobowych, tj. w szczegoélnosci przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (og6line rozporzadzenie o ochronie danych) (,RODQ") — a takze przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.



2. W zwigzku z zawarciem, realizacjg i monitorowaniem wykonywania Umowy kazda ze Stron bedzie
przetwarzac dane osobowe o0s6b zatrudnianych przez druga Strone lub wspétpracujgcych z drugg Strong
na innej podstawie, ktore zostang jej udostepnione przez drugg Strone (w szczegblnosci dane osobowe
wskazane w § 3 Umowy lub udostepnione zgodnie z § 12 umowy).

3. Istotne informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oséb przez:

a) Gming Rudnik o ktérych mowa w ust. 2, oraz o przystugujgcych tym osobom prawach w zwigzku
z przetwarzaniem ich danych oscbowych dostepne sg na stronie internetowej Gminy Rudnik pod
adresem: http://gmina-rudnik.pl/rodo/

b) Kontrahenta (t. Wykonawca, Podwykonawca) o ktdérych mowa w ust. 2, oraz o przystugujgcych tym
osobom prawach w zwigzku z przetwarzaniem ich danych osobowych dostepne s3 :

e na stronie internetowej Kontrahenta pod adresem: http:...... 2
e w siedzibie Wykonawcy™ .
* niepotrzebne skresli¢

Strony sg zobowigzane poinformowac te osoby o miejscu udostepnienia informacji, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim.

§13

Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sgd powszechny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§14
Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Ptatne z:
80180104-6050
Numer zadania 019-013-000






