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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIA
l. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Wskp
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej(Sifwymagania dotycce wykonania i odbioru zadania p.n.
+MODERNIZACJA ULICY SZKOLNEJ W RUDNIKU".

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem: wgkdie przebudowy nawierzchni jezdni odcinkéw drég,
oraz elementow odwodnienia jezdni.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz lizseji
robot w niej wymienionych.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycerzej wymienionych robo6t zwzanych z realizagj zadania:

* wytyczenie, wyznaczenie padienia uktadu komunikacyjnego,

* wykonanie rozbiérek istniegych nawierzchni, oraz elementéw w zlokalizowanyehpasie drogowym a
zwiazanych z przedmiotoavmodernizagj wraz z odwozem lub zagospodarowaniem gruzu, m#der z

rozbiorek,

¢ wykonanie wykopéw dla wbudowania elementéw drogdwgcaz odwodnienia, roboty ziemne zgane z
zatadunkiem urobku i odwozem,

» wykonanie korytowania i profilowania przed wbudovean warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
* wykonanie warstwy odgzapcej,

¢ wykonanie podbudowy z kruszyw kamiennych tamanyehikzowanych mechanicznie,

¢ ustawienie krawznikow betonowych, korytek odwadnagych na tawie betonowej,

¢ skropienie podiva emulsj asfaltov,

¢ wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego,

¢ wykonanie nawierzchni z trylinki, kostki brukowegtonowej, w obrzeach betonowych,

¢ odtwarzanie, profilowanie, rowu,

¢ ustawienie oznakowania pionowego,

¢ profilowanie poboczy, czyszczenie.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej §zgodne z obowizujacymi polskimi normami.

1.4. Ogélne wymagania dotyegce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ja&kavykonania rob6t oraz za ich zgodda@ dokumentagj projektovs, ST

i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca pormjpowiedzialné¢ za doktadne wytyczenie w planie,
wyznaczenie wysokoi wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiaramirzidnymi okrélonymi w
dokumentacji projektowej.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
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Zamawiajcy w terminie okrélonym w Umowie przekse Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracymy lokalizacje znakéw geodezyjnych, Dziennik
Budowy lub Dziennik Roboczy, oraz jeden egzemplBikumentacji Projektowej i jeden komplet ST. Na
wykonawcy spoczywa odpowiedzialiioza ochrom przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwiliiodip
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagade Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.
1.4.2. Dokumentacja projektowa w cgsci drogowej

Dokumentacja projektowa j.webzie zawiera nizej wymienione rysunki i dokumenty:

opis techniczny,

rysunki techniczne,

- przedmiar robot,

-  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

1.4.3. Zgodndé robdt z Dokumentacy Projektows i ST.

Dokumentacja projektowa drogowa, ST oraz dodatkdeleimenty przekazane przez Zamawgapo

Wykonawcy stanowdi czgs¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @pjednym z nich sobowizujace dla

Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokunaamijit

Wykonawca nie mze wykorzystywd bledow lub opuszcze w dokumentach, a o ich wykryciu winien

natychmiast powiadorilnspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mhigp poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszyestkiykonane

roboty i dostarczone materiahedy zgodne z dokumentacprojektovs i ST. Dane okrdone w dokumentaciji

projektowej i w ST bda uwazane za wartii docelowe, od ktérych dopuszczalng adchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatléweaneéntéw budowli muszby¢ jednorodne i wykazywa
zgodna¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpggzekraczé dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektove lub ST i wplynie to

na niezadowalafa jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a roboty rozebrane i

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu robot

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia terenu rob6t w okresie tewagalizacji umowy, a do

zakaczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawcaalozy, zainstaluje idulzie utrzymywa tymczasowe

urzadzenia zabezpieczaje w tym: ogrodzenia, perze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, drogowe,
wszelkie innesrodki nieztedne do ochrony rob6t, wygody spotecgcioi innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega oelonej zaptacie i przyjmuje gize jest wliczony w ceaumowny.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn@ i stosow& w czasie wykonywania robot wszelkie przepisy dedge ochrony

srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykaiczania rob6t wykonawcagbzie:

a) podejmowda wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygzych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oradzie unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla
0sob lub wtasnii spotecznej lub innych, a wynik@ych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nagpstwie jego sposobu dziatania. Stasupke do tych wymaga bedzie miat szczegdiny
wglad na:
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1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadkwidrog dojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pyitiub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwos$cia powstania pzaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpaarowa
Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie utrzymywa sprawny
sprzt przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty fatwopalne &a sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed
dostpem o0s6b trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przersonel wykonawcy.
1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwahy szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia. Nie dopuszczaci
uzycia materiatébw wywotujcych szkodliwe promieniowanie ceseniu wikszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.
1.4.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatne;.
Wykonawca odpowiada za ochepimstalacji na powierzchni ziemi i za udzenia podziemne, takie jak rurggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich jednostellatych wigcicielami tych urzadzei, informacji o ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia ww. instalacjikdhawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
witasciwych administratoréw sieci orazdrie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca odpowiad®dzie za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iagizeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiagego.
1.4.9. Ograniczenie obaizen pojazdow
Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na é przy transporcie materiatow i
wyposaenia na oraz z terenu robot. Uzyska on wszelkigbathe zezwolenia od wladz, co do nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposébagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Pojazdy lub fadunki powodasge nadmierne obgienie osiowe nie dmla dopuszczone nawiezo ukaiczony
fragment budowy i Wykonawcactizie odpowiedzialny za naprawszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.4.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawcedhie przestrzegat przepisow dotgcgch bezpieczestwa i higieny pracy
dotyczicych personelu wykonawczego jak i sgitz Uznaje si, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdniane w cenie umownej.
1.4.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochren za wszelkie materiaty i uggdzenia aywane do robét od daty
rozpoczcia do daty zakficzenia robét. Wykonawcaetizie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utraynie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien

rozpocac¢ roboty utrzymaniowe nie @gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.

1.4.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobovgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centraingjscowe oraz inne

przepisy i wytyczne, ktéreaaw jakis sposéb zwizane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctiqzas prowadzenia robét.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkic

wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anizea lub metod i w sposéb agtly bedzie

informowa’ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsjawkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

1.4.13. RGwnowanos¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w umowie powotywaney konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spatniajy materiaty,

wytwornie i inne zapasygdace przedmiotem dostaw, oraz roboty do wykonanibaidania, stosowasig beda

obowiazujace przepisy najnowszego wydania poprawione éuironorm i zbiorow przepiséw, chybae w

umowie stwierdza giwyraznie co innego.

Okré&lenia podstawowe

Jezeli w ST, umowie zostanuzyte wymienione potiej okrelenia, to ich znaczenie naleinterpretowé

nastpujaco:

15.1. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczonsudbu lub postoju pojazddw, oraz ruchu pieszychzwr
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.5.2. Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obgajacymi przepisami, stanowdy urzdowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarZe okoliczndci zachodacych w toku
wykonywania robét, lub tedziennik roboczy — dokument zawiesay zapisy jak wyej, lecz kdacy
dokumentem jedynie dla Inwestora i Wykonawcy (prdzenie rodzaju dziennika w zafexsci od
wymaga i ustaléd z Zamawiagcym, w niniejszej ST ok&enia wywane wymiennie).

1.5.3. Jezdnia — e&¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.5.4. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez gvigkve, upowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

1.5.5. Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw namdéni wraz ze sposobem ich gcenia.

1.5.6. Koryto — element uformowany podio w celu utgenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.5.7. Rejestr obmiarbw — akceptowany przez Inspekifdadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wyligzeszkicow i
ew. dodatkowych zatznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaptwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

1.5.8. Laboratorium — drogowe Ilub inne laboratoriuzaakceptowane badawcze nigdbe do
przeprowadzenia wszelkich badigpréb zwhzanych z ocenjakasci materiatdw oraz robét.

1.5.9. Materialy — wszelkie tworzywa niezine do wykonania robét, zgodnie z dokumentacpjektova i ST

1.5.10. Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstwasych do przejmowania i rozktadania open od ruchu
na poditae gruntowe i zapewnigiych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna — goérna warstwa nawierzchni poddana beedoio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych,
b) Podbudowa — dolna €& nawierzchni stiica do przenoszenia obgen od ruchu na podie, mae

sktad& si¢ z podbudowy zasadniczej i pomocniczej.
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1.6.

1.7.

C) Warstwa odsgczapca/odcinajca - warstwa stiaca do odprowadzenia wody przedostaj sk do
podtaza, oraz warstwa stosowana w celu unigimoenia przenikania drobnych ggtek gruntu do
warstwy nawierzchni lacej powyej.

1.5.11. Niweleta — wysokgiowe i geometryczne rozwiniecie na plaszecug pionowego przekroju w osi
drogi.
1.5.12. Podige — grunt rodzimy lub nasypowy ztey pod nawierzchaido gkbokdici przemarzania.
1.5.13. Polecenie Inspektora Nadzoru (wymienniywa sk okreslenia ,Inzynier”) — wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru rmiopisemnej, dotyeze sposobu realizaciji
robot lub innych spraw zezanych z prowadzeniem budowy.
1.5.14. Projektant — uprawniona osoba prawna lylcfiza ledaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.5.15. Przetargowa dokumentacja projektowaesécdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu lgdacego przedmiotem robat.
1.5.16. Przedmiar robét — wykaz robo6t z podaniemilckci (przedmiar) w kolejngi technologicznej ich
wykonania.
MATERIALY
1.6.1. Zrodta uzyskania materiatow
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek ematéw przeznaczonych do robot Wykonawca
przedstawi szczegolowe informacje doty@z proponowanegozrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednieiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposoéb gty spetniaj wymagania ST w czasie p@gti robot.
Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy,adh
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzegli.ldspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie
tych materiatéw do innych robét, mite dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychterialtébw zostanie
przewartdciowany przez Inspektora Nadzoru.
1.6.2.  Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane méteda czasu gdy dula one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaljs §akos¢ i whasciwos¢ do rob6t i byly dospne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasawegktadowania d&da zlokalizowane w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
SPRET
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtui, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpitywu
na jaké¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofeet Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typow, ildci i wskazaniom zawartym w ST, a w przypadku braktalé w takich
dokumentach spet powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami stkngmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektbladzoru w terminie przewidzianym Umaw Sprzt
bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma bByutrzymywany w dobrym stanie i

gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochror§rodowiska i przepisami dotygzymi jego
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1.8.

1.9.

uzytkowania. Jakikolwiek spet, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgfe zachowania warunkow
Umowy, zostaa przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nigukszczone do robot.

TRANSPORT
Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebciazenia na 6 przy transporcie materiatow
(sprztu) na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie nigirte zezwolenia od wtadz (zadcéw) co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposobagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jakdé¢ wykonywanych robét i whkxiwosci przewaonych materiatow. Liczba@rodkéw transportu duzie
zapewnié prowadzenie robét zgodnie z zasadami gkreymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym umaw Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na whasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami nadhogublicznych oraz dojazdach do tereny budowy.

WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigddnie z umow, oraz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonanych robét, za ich zgodéa DP, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspekidadzoru..
Nastpstwa jakiegokolwiek ldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostan
jesli wymaga® tego fedzie Inspektor Nadzoru poprawione przez Wykonawe wlasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robét lub wyznaczenia wysdkd przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcg o
odpowiedzialnéci za ich doktadn&. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia
materialdw i elementdw robétella oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, udwntaciji
projektowej i ST, a tate w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Wadieda wykonywane nie pniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymamzez Wykonawg pod grdba zatrzymania robét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.10. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

1.10.1. Zasady kontroli jakdci robot.

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zalawon jakosé
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok robét i jakd¢ materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtzapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezlzdne do pobierania probek i badenateriatbw oraz robét. Wykonawcadzie przeprowadzapomiary i
badania materiatdw oraz robot zesiotliwoicia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Przetargowe§T. Inspektor Nadzorughzie mie nieograniczony
dostp do pomieszczelaboratoryjnych. Wszystkie koszty zwane z organizowaniem i prowadzeniem lgada
materiatow ponosi Wykonawca.

1.10.2. Pobieranie probek.

Probki kxda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébekrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji modgy¢ z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada Inspektor Nadzoruduzie mie zapewniona mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgorzez Wykonawe usunéte lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowyelldd pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokryveanawiajcy.

1.10.3. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiaryetlh przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przegsppieniem do
pomiaréw lub bada Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajigjscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu lub badania, Wykonawca ptaadsna pimie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.
1.10.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru mi@ dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
- certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,
- deklaracje zgodrigi lub certyfikat zgodngxi z:
* Polsky Normm,
« aprobad techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowioriRolskiej Normy.
W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumengywymagane przez ST, kda partia dostarczona
do robodt ledzie posiada te dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musg posiadéa w/w dokumenty wydane przez producenta, a w rapigzpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiahpr&tnie spetniajtych wymaga
beda odrzucone.
1.10.5. Dokumenty budowy
a) Dziennik Budowy (lub Dziennik Roboczy)
Dziennik Budowy (lub Dziennik Roboczy — w zatesci od wymaga i ustaléh z Zamawiagcym, w niniejszej ST
okreslen uzywa sk wymiennie) jest wymaganym dokumentem obx@ujacym Zamawiajicego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy dic& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtha@a
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obg@wjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy &da dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpiegg®va oraz
technicznej i gospodarczej strony budowyz#ya zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska sfoiowego. Zapisy dila czytelne,
dokonane trwat technika, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw. &alone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumentdépoznaczone kolejnym numerem ganika i opatrzone dat
i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovegabprzediaone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania¢siDecyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikdotwy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich prgya lub zagciem stanowiska.
Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwatgjna rozliczenie faktycznego pgsti kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si sposob eigly w jednostkach przygfych w przedmiarze robot i
wpisuje do rejestru obmiaréw.
b) Dokumenty laboratoryjne
Wykonawca kdzie gromadzit dzienniki laboratoryjne, deklaracpgodndci lub certyfikaty zgodngxi
materiatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad®okumenty te stanowizahczniki do odbioru robot.

Winny by¢ udostpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

PN-PROJEKT Piotr Nowak, Raciborz str. 7




| Modernizacja ulicy Szkolnej w Rudniku | Specyfikacje techniczne

c) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprdcz wymienionych w pkt a-c nastijace dokumenty:

- protokot przekazania terenu budowy,

- protokot odbioru robot,

- protokoty z ustalg, korespondengjna budowie.
d) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy &da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomitedzabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Woszelkie dokumenty budowgdab zawsze dospne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiagego.
1.11. OBMIAR ROBOT
1.11.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Obmiar robo6t hdzie okrélac¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z L8| w jednostkach
ustalonych w przedmiarze rob6t. Obmiaru robét dok@iWykonawca po uprzednim powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminimialou. Wyniki obmiaru bda wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdbpodanych w przedmiarze lub gdzie indziej w S€ ni
zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaczenia wszystkich rob6t. Bdne dane zostarpoprawione wg instrukcji
Inspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych roboételzie przeprowadzony z eztaicia wymagam do celu
ptatngici na rzecz Wykonawcy.
1.11.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow
Diugosci i odlegtaici pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdidinii
osiowej. J&li ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, okjosci beda wyliczane w ni jako
diugas¢ pomnaona przezredni przekroj. lldci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,gbda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
1.11.3. Uradzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétabzaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Usdzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvalezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dunlzie posiadéd wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.
1.11.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary lkeda przeprowadzane przed edziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, adze w
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikgch przeprowadzaesiv czasie ich
wykonywania. Obmiar robdt podlegtych zakryciu pmzepadza si przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub aitpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami na karcie rejest
obmiaru.

1.12. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a. odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b. odbiorowi czsciowemu,

c. odbiorowi ostatecznemu,
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d. odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.12.1.0dbiér roboét zanikajgcych i ulegajpcych zakryciu

Odbiér robét zanikacych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulagpakryciu. Odbiér robot zanikajych i ulegaicych zakryciu bdzie
dokonany w czasie umfbiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogélnego
postpu robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor NadzdBaotowdé danej cezsci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy / dziennikboazego i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiér &dzie przeprowadzony niezwtocznie, potwierdzony wpisdo ww. dziennika i powiadomieniu
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. J&koi ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawiegaych komplet wynikdw badealaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z DP, ST i uprzednimi ustaiami.

1.12.2. Odbidr cesciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robdt. Odbioru cgciowego dokonuije si

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Gdhiob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.12.3. Odbiér ostateczny robét.

Odbiér ostateczny robét polega na finalnej ocenikomania rob6t w odniesieniu do iché§ti, jakasci | wartasci.
Catkowite zakdczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegadrzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy / roboczego z bezzwipgzmpowiadomieniem Inspektora Nadzoru nanpe.
Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w umowie. Odbioru ostatagm robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiapgo w obecni Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj roboty
dokona ich oceny jakciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow badld pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodroi wykonania rob6t z DP i ST. W toku odbioru ostateego robdt komisja zapozng <i
realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioru robdét zanikajych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniggych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonamigiznaczonych robét
poprawkowych lub uzupetniggych w warstwiescieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. VEymadku stwierdzenia przez komiste jakasé
wykonanych rob6t w poszczegélnych asortymentachznaieznie odbiega od wymaganej DP i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wplywu na cechy ekspd@yjne obiektu i bezpiearstwo ruchu, komisja
dokona potscen, oceniagc pomniejszenie wykonanych robét w stosunku do wgaigrzyjetych w umowie.
1.12.3.1 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm robdt jest protokdt odbioru ostatecznego trobo
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsago. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zatzany
przygotowa nastpujace dokumenty:

a) dokumentagjprojektova/przetargow podstawow z naniesionymi zmianami,

b) specyfikacje techniczne,

c) dziennik budowy/roboczy i rejestry obmiaréw,

d) wyniki pomiaréw kontrolnych bada oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST,

e) deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

f) inne dokumenty wymagane przez Zamawgago, o ktorych mowa w innych dokumentach zamowien.

W umowie.
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W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wgdem przygotowania dokumentacyjnego nigldgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robaét. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robatipetniagcych wyznacza komisja.

1.12.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydivtr@wazanych z usugtiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweymym. Odbiér pogwarancyjny etizie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uweadjiieniem zasad opisanych w punkcie 1.12.3.”Odbsfateczny

robot”

1.13. PODSTAWA PLATNOSCI

1.13.1. Podstaav okreslenia wartdci realizacji elementéw zadaniaa sceny kosztorysowe jednostkowe
skalkulowane przez Wykonawma podstawie przedmiaru rob6t. Cena kosztorysooasygp przedmiarowej
bedzie uwzgkdniac wszystkie czynngi, wymagania i badania sklagdeg st na jej wykonanie, oké&bone dla tej

roboty w ST i dokumentacji projektowej. Cena kosgsowa robét bdzie obejmowé:

robocizrg bezpdrednip wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zwzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynmoayeewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgcymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obawaujacymi przepisami.
1.13.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne ST
Koszt dostosowania sido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogolnych zawartych w ST obejmuje
wszystkie warunki okrdone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione wtarysie.
1.14. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl@®\. Nr 89, poz. 414 z gd. zm.)
2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa#@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 1380z. 1555),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publifziiDz.U. Nr 14, poz. 60 z pd. zm)
4. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefimia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43zpd30),
5. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiepmzia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i
sygnatow drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393 zmd&m.),

6. Polskie i Branowe Normy w zakresie dotygzym niniejszego opracowania
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Il. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

2. ODTWORZENIE | WYZNACZENIE POLO ZENIA UKLADU KOMUNIKCYJNEGO
ORAZ PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej e&i Specyfikacji Technicznejaswymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z odtworzeniem uktadu komunikacyjnego, powmkivysokdciowych w zwizku z realizag zadania o
ktérym mowa w punkcie nr 1.
1.2. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszejegzi Specyfikacji Technicznej dotygzasad prowadzenia robét m@jch na celu
ustalenie w terenie patenia projektowanych elementéw drogowych.
W zakres rob4t pomiarowych, zygianych z wyznaczeniem trasy i punktow wysakowych wchoda:
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow gtéwnych, osi i punktéw wysdékmwych,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych (reperéw roboczych),
- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
- zastabilizowanie punktéw w sposo6b trwaly, ochrdoh przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
2. Materiaty
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowa paliki drewniane z gwalziem lub pgtem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o diégookoto 0,50 metra.
Paliki drewniane umieszczone poza gramebot ziemnych, powinny méesrednie; od 0,15 do 0,20 m i diugé
od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych pumktialezy stosowa paliki drewniangrednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugaici okoto 0,30 m. Swiadki” powinny mig diugai¢ okoto 0,50 m i przekroj prostaty.
3. Sprzet
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysakmvych naléy stosowa nastpujacy sprzt pomiarowy
gwarantujcy uzyskanie wymaganej doktadico pomiaru: teodolity lub tachimetry, niwelatoryalchierze, tyczki,
taty, taémy stalowe, szpilki. Stabilizagjzabezpieczenie i oznaczenie punktéw wysolkwych wykona recznie.
4. Transport
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy tra przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5. Wykonanie robot

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboaiujacymi Instrukcjami GUGIK.
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Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien zapaznsie z danymi dotyczcymi lokalizacji i
wspotrzdnymi punktow gtéwnych trasy oraz reperéw.
W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawejo, Wykonawca powinien przeprowadzbliczenia i
pomiary geodezyjne nieztne do szczeg6towego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny bywykonane przez osoby posiagta odpowiednie kwalifikacje. Wykonawca
powinien natychmiast poinformowdnzyniera o wszelkich ktlach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych
trasy i (lub) reperéw roboczych. Wykonawca jestmsligdzialny za ochranwszystkich punktéw pomiarowych i
ich oznaczé w czasie trwania rob6t. Wszystkie pozostate pramaiarowe konieczne dla prawidtowe]j realizacji
rob6t nalea do obowazkéw Wykonawcy.
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne mamy by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przyyaiu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a #zaekdowhzane do punktéw pomocniczych. Repery roboczezpale
zalazy¢ poza granicami rob6t zaganych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow tawyarcych.
Tyczenie elementéw uktadu komunikacyjnego malerykona w oparciu o dokumentagijprojektows oraz inne
dane geodezyjne przekazane przez Zamagegp. Osie powinny kywyznaczone w punktach gtdwnych i w
punktach pérednich w odlegtéci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztalttowaniagd®e niwelety nabey
wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku doganych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;.
Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie na powierzchni terenu (oklenie granicy robét),
zgodnie z dokumentagj projektovya oraz w miejscach wymaggych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowangrtez Irkyniera. Odlegté¢ miedzy palikami naley
dostosowa do uksztattowania terenu oraz geometrii.
6. Kontrola jakosci robét
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow wysékiowych naley
prowadzé wedtug ogdlnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK. Kontrofelega na
sprawdzeniu wykonania rob6t zgodnie z wymogamikitadnadsciami jak wymieniono w ST.
7. Obmiar robét
Jednosti obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy uktadu kormkagyjnego w terenie.
8. Odbiodr robdt
Odbiér robdét zwazanych z wyznaczeniem lokalizacji elementéw uktattogowego w terenie nasuje na
podstawie szkicow i dziennikbw pomiaréw lub prottike, ktére Wykonawca przedktadazimierowi.
9. Podstawa ptatndci
Cena jednostki obmiarowej - 1 km dhégo uktadu komunikacyjnego dla wykonania robét olgje:
- pozyskanie niezginych materiatéw geodezyjnych,
- wykonanie nieztdnych zgloszei innych czynnéci przewidzianych odpowiednimi przepisami,
- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych i punkidysokaciowych,
- uzupetnienie trasy osi dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&iowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualagityczeniem dodatkowych przekrojéw,
- zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochramprzed zniszczeniem i oznakowanie utatydajodszukanie

i ewentualne odtworzenie.

- 0znakowanie miejsca robot i jego utrzymanie.
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10. Przepisy zwazane

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonyaamac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs Gtowny Urzd Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUETR83.

3. ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ¢&ci  Specyfikacji Technicznejaswymagania dotyce wykonania i odbioru rozbiérki
nawierzchni wraz z odwozem urobku w zrku z realizag zadania o ktérym mowa w punkcie nr 1.
1.2 Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w egci niniejszej specyfikacji dotyazwykonania robét rozbiérkowych na projektowanym
zadaniu i obejmuj
- rozbiérke nawierzchni bitumicznej w tym poprzez frezowanfezowanie gtéwnie dla pozyskania destruktu
asfaltowego oraz wykonania utwardzenia pobocza),
- rozbiorlke nawierzchni zjazdéw z #orodnych materiatdw budowlanych w tym drobnowymovaych elementow
betonowych prefabrykowanych, kostki kamiennej, lasifieetonowe, trylinka,
- rozbiérke elementéw oznakowania,
- zaladunek i odtransportowanie gruzu, elementdozbiorki na sktadowisko (wg dyspozycji Inspektora)
2. Materiaty
Nie wysepuja.
3. Sprzet
Roboty zwizane z rozbiérk elementéw drogi, chodnika, zjazdéw, odwodniergdabvykonywane mechanicznie
lub recznie, za pomag sprzarek, frezarek, miotdw, miotdw pneumatycznych, miechanicznych, spycharek,
koparki, koparko — tadowarki do rozhiérek oraz déazlunku materiatow z rozbiorki
4. Transport
Materialy uzyskane z rozbiorki megby¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w szczegélnych
przypadkach — zgodnie z poleceniami Inspektora BadzWyboér srodka transportu zatg od odlegidci i
warunkéw lokalnych. Do przewozu destruktu pozyskmn@odczas frezowania nawierzchni nglestosowa
samochody samowytadowcze. Transport powinied k zorganizowany, aby zapewnprag frezarki bez
postojow.
5. Wykonanie robot
Wyznaczenie elementdéw przeznaczonych do rozbicalézy wykona na podstawie Dokumentacji Projektowej.
Rozbidrle wykona mechanicznie, w miejscach trudno dpstych oraz pozostatoi po rozbiérce mechanicznej —
wykona® recznie. Wszystkie elementy mlowe do powtdrnego wykorzystania powinny chysuwane bez

powodowania z&dnych uszkodze O ile uzyskane elementy nie staic wlasndcia Wykonawcy, powinien on
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przewiez¢ je na miejsce wskazane przezyniera. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z peldem Inspektora
Nadzoru staj sie wkasndcia Wykonawcy, powinny by rowniez usungte z terenu budowy.
Poprzez frezowanie nawierzchni bitumicznej pgleozumie€ kontrolowany proces skrawania warstwy nawierzchni

bez jej ogrzania, na oldlena glebokas¢. Materiat z frezowania (tzw. destrukt) stanowi svies¢ Zamawiajcego.

Dyspozycje co do miejsca sktadowania lub odwozaZdosci) wydaje Inspektor nadzoru.
Nalezy stosowa frezarki drogowe umdiwiajace frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno kiedona
gtebokas¢ i z dokladndcia okreslona w dokumentacji. Mechaniczna szczotka do sama pozostatego po
frezowaniu urobku musi kBywyposaona w pojemnik na zmieciony urobek. Natychmiastzapetnieniu pojemnik
musi by opr&niony na skrzyrd tadunkows samochodu odbiergiego urobek spod frezarki. Nie dopuszczadsi
spraitania urobku z nawierzchni na pobocze ziemne lud@w.
Frezarki powinny b§ wyposaone w przenfnik sfrezowanego materiatu, posey go z jezdni na samochody.
6. Kontrola jakosci robét
Kontroli podlega sposéb wykonania rob6t rozbidrkotyprawidtowdé transportu.
Sprawdzenie jakii rob6t polega na wizualnej ocenie kompldétiaisunicia resztek elementow budowli, gruzu,
kamieni itp. oraz sprawdzeniu uszkodzdementéw przewidzianych do wykorzystania.
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarws
- dla rozbiérek powierzchni np. nawierzchni jezdiigzdéw — m2 ,
- dla rozbiérek elementéw bezpieésbva ruchu oraz peczy — 1 szt., 1mb,
- dla transportu materiatéw rozbiérkowych z przetiniem powygszych wielkdci na — i, t (Mg).
8. Odbiodr robdt
Ogodlne wymagania dotygze odbioru robo6t podano w pkt Nr 1 ,Wymagania og8In
9. Podstawa ptatndci
Cena wykonania robot obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie rob6t rozbiérkowych,

- mechaniczne eczne wykonanie rozbiorek,

- oczyszczenie,

- zatadunek i transport materiatéw oraz gruzazbioérki,

- uporadkowanie miejsc prowadzenia robot.

4. WYKONANIE WYKOPOW ORAZ ODWOZU UROBKU
1,1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej egci  Specyfikacji Technicznejasvymagania dotyexe wykonania i odbioru wykopéw
oraz robot ziemnych w zazku z realizagj zadania o ktérym mowa w punkcie nr 1.
[.2. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckani dotycz prowadzenia robot przy wykonaniu wykopow na
projektowanym zadaniu (korytowanie pod nawierzchoi@z elementy nawierzchni, wykop dla wbudowania
elementow odwodnienia w tym odtworzenie rowu, rgbpemne zwizane z odwozem urobku z korytowania,
scinania i plantowania poboczy itp.) i obejnuj

- wyznaczenie miejsca wykopu wraz z nigdtsymi pomiarami,
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- mechaniczne orazazne wykonanie wykopOw z transportem gruntu,

- zabezpieczenie wykopdw,

- zapewnienie dojazdow,

- zag:szczenie i plantowanie.
W ramach rob6t ziemnych nale dokona& réwniez rozbiérek i usunicia elementéw, pozostaid materiatéw
znajdupcych sé w istniepcych konstrukcjach (nawierzchnia jezdni, zjazdow.,itewentualnych elementéw
odwodnienia) co do ktérych jakadi, rodzaju i ilGci brak jest informacji szczegétowych.
2. Materiaty
Nie wysepuja.
3. Sprzet
Do wykonania wykopéw (wraz z rozbiérkami mechanigmi) i przemieszczania gruntu oraz zsgczenia mze
by¢ stosowany nagpujacy sprawny sprg: koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe dabienicowe,
koparko-spycharki, koparko-tadowarki,tadowarki, ggagzarki spalinowe, ubijaki mechaniczne (spalinowsaice
drogowe.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgii, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
wihasciwosci gruntu, zarbwno w miejscach jego naturalneg@®gamhia, jak t2 w czasie odspajania, transportu,
wbudowania i zagszczania. Dobér spgin zagszczajcego zaley od rodzaju gruntu i gruloi zagszczanej
warstwy, w razie wtpliwosci, wybér sprztu nalery uzgodné z Inspektorem nadzoru.
4. Transport
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mbg: stosowane nagtujace srodki transportu:
- samochody samowytadowcze,
- samochody skrzyniowe (wagtkowo),
- fadowarki.
Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinieddiystosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gitkei transportu.
5. Wykonanie robot
Wykopy naley wykonywa z zachowaniem wymagalotyczicych doktadnéci okreslonych w niniejszej ST.
Spos6b wykonania i zabezpieczenia skarp wykopu miewi gwarantowa ich stateczn& w catym okresie
prowadzenia robét. Naprawa uszkoflasynikajacych z nieprawidtowego uksztalttowania, zabezpieezeharp
wykopu, ich podgicia lub innych odspstw od Dokumentacji Projektowej ohza Wykonawe robét ziemnych.
Odspojone grunty powinny byprzewiezione na sktadowisko.
Technologia wykonania wykopu musi ustizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveanbbét
ziemnych. W czasie rob6t ziemnych rglezachowd odpowiedni spadek podiny i nad@& przekrojom
poprzecznym spadki umliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczreypowinien by mniejszy
niz 4 % w przypadku gruntow spoistych i 2 % w przypadikuntéw niespoistych. Wykonawca powinien wykéna
urzadzenia, ktore umdiwiaja odprowadzenie woéd gruntowych i opadowych poza abeabét ziemnych tak, aby
zabezpieczy grunt przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykopy sposobemnmecznym naley wykonywa zawszew przypadku wysipowania zinwentaryzowanych adzen
podziemnych, oraz w miejscach niedpstych dla sprgu, jak réwnie dla drobnowymiarowych elementow pasa
drogowego.

6. Kontrola jakosci rob6t ziemnych
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W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadgstematyczne kontrole.
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowagodndci z wymaganiami ok&onymi w niniejszej
Specyfikacji oraz w DP.

W czasie kontroli szczeg@iruwag: nalery zwr4cic na:

a. odspajanie gruntéw w sposob nie poga#syagh wtasciwosci,

b. zapewnienie stateczw skarp, zabezpieczenie skarp wykopu,

c. odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robpo ich zakéczeniu,

d. doktadné¢ wykonania wykopOw (usytuowanie i wykeczenie),

7. Obmiar robét

Jednostl obmiaru robét jest fn(metr szécienny) wykonanych wykopow.

8. Odbiodr robot

Ogodlne wymagania dotygze odbioru robot podano w pkt Nr | ,Wymagania ogdin
9. Podstawa ptatndci

Cena wykonania robot obejmuje:

- mechaniczne wykonanie wykopow,

- reczne wykonanie wykopow,

- zatadunek i transport gruntu,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow,

- przeprowadzenie pomiaréw i baga

- zag:szczenie podim gruntowego,

- uporzdkowanie miejsc prowadzenia robét.

10. Przepisy zwazane i standardy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgru

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. @jania i badania.

5. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM PODLO ZA
DLA WYKONANIA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

1. Wskp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ¢gci Specyfikacji Technicznepsvymagania dotyee wykonania koryta ziemnego wraz

z profilowaniem i zagszczeniem podi@m dla wbudowania konstrukcji nawierzchni w zeliu z realizagj zadania

o ktérym mowa w punkcie nr 1.

1.2. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckn& dotycza prowadzenia robét przy wykonywaniu koryta

gruntowego wraz z profilowaniem i zggczeniem podi@a pod nawierzchnie na projektowanym zadaniu i
obejmup:

- mechaniczne orazezne wykonanie odspojenia gruntu z koryta wraaagportem gruntu,

- profilowanie i zagszczenie podia pod ww. nawierzchnie.

Uwaga:
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Roboty ziemne zwgzane z wykonaniem koryta gruntowego (oraz ewenyehlmozbiérek elementéw znajdaych
si¢ w pod istniegcymi nawierzchniami) gfo réwniez w punkcie powyej dotycacym wykopow.

2. Materiaty

Dla uzupetnienia powierzchni i przestrzeni miejscwykopach, robotach ziemnych awanych z korytowaniem,
oraz miejsc za wbudowanymi warstwami konstrukcfighwej naley zastosowé kruszywo kamienne naturalne —
pospote, wbudowujc i zagszczajc warstwami (wytyczne — jak w rozdziale ,,Podbudagruszyw”).

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wihasciwosci gruntu, dobdr spetu zagszczajcego zaley od rodzaju gruntu i gruloi zag:szczanej warstwy.
Rodzaj i doboér spegu jak w punkcie powsej.

4. Transport

Nie wysgpuje.

5. Wykonanie robot

Wykonawca powinien przygi¢c do wykonywania koryta oraz profilowania i zagczenia podtea bezpérednio
przed rozpocziem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonarkgrycie wyprofilowanym

i zaggszczonym nie ma odbywaé sie ruch budowlany.

Przed przysipieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyshaczdalery
usuryé btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoaeniPo oczyszczeniu powierzchni pazio ktére ma by
profilowane nalgy sprawdzt czy istniejce rzdne terenu umidiwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych erinych podiaa. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniejrd
wyzsze nk projektowane rgdne podiaa.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego dogszczenia. Jakiekolwiek nierowsm powstate
przy zagszczeniu powinny hiynaprawione przez Wykonawev sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Ostateczne profilowanie nalewykong recznie.

Jezeli po wykonaniu robot zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przygpuje natychmiast do uktadania warstw nawierzctmipawinien on zabezpieczyodiaze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przeziorenie folii lub inny sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed papieniem do
uktadania podbudowy nalg odczekd do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuspemiiaza Inspektor
Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci wykdmamezkednych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykaomaa wtasny koszt.

Wymagania dotyczice zagszczenia

Minimalna warté¢ wskanika zagszczenie ¢ w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych:

- gorna warstwa o grukoi 20 cm, =1,03

- na gkbokdici od 20 do 50 cm od powierzchni korony robét zignin L=1,00.

Jezeli wartcsci wskanika zagszczenia nie mag by¢ oshgnigte przez bezpwednie zagszczanie gruntdw
rodzimych, to nalkey podj¢ srodki w celu ulepszenie gruntu podég umaliwiajacego uzyskanie wymaganych
wartcsci wskanika zagszczenia. Mgliwe do zastosowanigrodki proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6. Kontrola jakosci robot
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W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadgystematyczne badania kontrolne w zakresie igstofliwoicia
gwarantujca zachowanie wymagajakosci robét lecz nie rzadziej hiwskazano w odpowiednich punktach
niniejszej specyfikaciji.

Nieréwnaci profilowanego i zagszczonego podi@ naley mierzy tata co 20 m w kierunku podamym.
Nieréwnaici poprzeczne nahy rowniez mierzy tata. Nierbwnagci nie mog przekracza2 cm .

Spadki poprzeczne nale mierzy¢ za pomog 4-metrowej taty i poziomicy co najmniej we wszyistk punktach
gtéwnych. Spadki poprzeczne pozopowinny by zgodne z DokumentacpProjektow z toleranci+0,5 %.
Glebokas¢ koryta i rzdne dna naley sprawdzé co 10 m w osi i na jej krasdziach. Rénice pomégdzy rzdnymi
zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczd cmi- 2 cm.

Uksztattowanie koryta natg sprawdzé w punktach gtéwnych i w innych dodatkowych punkta® w planie nie
moze by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz 3 cm.

Szerokd¢ koryta nie mae r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz 10 cm i -5 cm.

Zasady posgpowania z odcinkami o niewldciwych cechach geometrycznych.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuiicksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgsch w ST powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie dlgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérne ggarzone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej wargésyniedopuszczalne.

7. Obmiar robét

Jednostk obmiaru robét jest 1 fvyprofilowanego i zagszczonego podia gruntowego.

8. Odbiodr robdt

OgobIne wymagania dotygeze odbioru rob6t podano w pkt Nr 1 ,Wymagania ogbIn

Odbiér wyprofilowanego i zagzczonego podia dokonywany jest na zasadach odbioru robdt zayujkel i
ulegajcych zakryciu i powinien hyprzeprowadzony w czasie usligzviajacym wykonanie ewentualnych napraw
bez hamowania pagiu robot.

9. Podstawa ptatndci

Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- reczne | mechaniczne profilowanie dna pagigruntowego,

- mechaniczne zagzczenie podim,

- przeprowadzenie pomiaréw i baga

10. Przepisy zwazane i standardy

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie aineg Podziaty, nazwy i okékenia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgru

BN-75/8931 -03 Drogi samochodowe. Pobieranie prapektéw do celéw drogowych i lotniskowych.
BN-68/8931 -04 Drogi samochodowe. Pomiar réyaenmawierzchni planografem i tat

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika zagszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnemd@gania i badania.

6. WARSTWA ODSACZAJACA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej efci ST 9 wymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zgganych z wykonaniem

warstwy odgczapcej, w zwhzku z realizagj zadania o ktérym mowa w punkcie nr 1.
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1.2. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem warstwy
odsiczapcej o grub. 15 cm po zaggczeniu, stanowtej czs¢ podbudowy pod konstrukgjnawierzchni jezdni,
oraz warstwy o grub. 10 cm po zagczeniu stanowtej czs$¢ podbudowy pod konstrukcje zjazdow (indywidualne
oraz publiczne).

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okeniami podanymi

w rozdz. ,Wymagania ogoélne”.

1.4. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogodlne wymagania dotygze robdt podano w rozdz. ,Wymagania ogoine” .

2. Materiaty

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstwy qodapcej jest piasek.

2.1. Wymagania dla kruszywa

Piasek stosowany do wykonywania warstw agdagcych, odcinaicych, mrozochronnych powinien spelhia
wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2.

2.2. Sktadowanie materiatéw - kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy aczigicej nie jest wbudowane bezpednio po
dostarczeniu na budewi zachodzi potrzeba jego okresowego skladowaroaWykonawca robét powinien
zabezpieczy kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemngnii materiatami kamiennymi. Podi® w
miejscu sktadowania powinno &yéwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. Sprzet

Wykonawca przygpujacy do wykonania warstwy oalszapcej powinien wykaza sig mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:- walcow statycznych, wibracyjnych, piyt wibrgych lub ubijakéw mechanicznych.

4. Transport

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiaglaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie podia

Podtaze gruntowe powinno spehdiavymagania okrdone w ST dotyczce wykopdéw oraz wykonania korytowania
z profilowaniem. Warstwa odszapaca powinna b§ wytyczona w sposéb unitiwiajacy wykonanie ich zgodnie z
DP, z tolerancjami okéonymi w niniejszej specyfikaciji.

5.2. Rozktadanie i zagzczanie kruszywa. Kruszywo powinnochpzktadane w warstwie o jednakowej gréio
recznie z zachowaniem wymaganych spadkévednych wysokéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy lidnego
kruszywa powinna kiytaka, aby po jej zagzczeniu osignigto gruba¢ projektowan.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjsiywa nalgy przed zagszczeniem wymiedi kruszywo na
materiat o odpowiednich wdaiwosciach. Natychmiast po keowym wyprofilowaniu warstwy naky przysapi¢ do
j€j zag:szczania. W miejscach niedgshych dla walcéw warstwa ogiszapca powinna b§ zag:szczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zggczanie nalgy kontynuow#& do osignigcia wskanika
zagzszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnepypiroctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-0448, (lub
metod, obchzen plytowych). Wilgotnd¢ kruszywa podczas zeggczania powinna Iy rowna wilgotndci

optymalnej z tolerangjod -20% do +10% jej warfoi. W przypadku, gdy wilgotnigé kruszywa jest wisza od
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wilgotnosci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, @igotnos¢
kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslong iloscia wody i rownomiernie
wymiesz&. Warstwa odcinaga po wykonaniu, a przed aeniem nasfpnej warstwy powinny byutrzymywane w
dobrym stanie. Nie dopuszcza siichu budowlanego po wykonanej warstwie odeicgjj Koszt napraw wyniktych
Z niewl&ciwego utrzymania warstwy ohgia Wykonawe robot.
6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Badania przed przygtieniem do robét
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien przeghd badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
rob6t i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi.
6.2. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zmgczenia warstwy
odsiczapcej: szeroké¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wécej niz +10 cm, -5 cm.
Nieréwndici podtwzne warstwy odgczajcej naley mierzye 4 metrow fata, zgodnie z normp BN-68/8931-04.
Nierdwndici poprzeczne warstwy ogtzapcej naley mierzy¢ 4 metrovy tata. Nierbwnaci nie mog przekracza
20 mm. Spadki poprzeczne warstwy gFapcej na prostych i tukach powinny dyzgodne z dokumentagi
projektow z tolerancy + 0,5%. Rénice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rednymi projektowanymi
nie powinny przekraczatl cmi-2 cm.
Uksztaltowanie w planie.
Os$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz = 3 cm.
Grubas¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleranc{l cm, -2 cm.
Zageszczenie warstwy. Wskaik zag:szczenia warstwy odszapcej, okrdlony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od 1. Wilgotn&& kruszywa w czasie zagzczenia naley bad@ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotsé
kruszywa powinna kiyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.
Zasady posgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od g&rgich w ST, powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie detgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie gsarzone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej wargegy niedopuszczalne. Roboty te Wykonawca wykoaa n
wtasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t mastponowny pomiar i ocena grufmm warstwy, wedtug wyej podanych
zasad na koszt Wykonawcy.
7. Obmiar robét
Jednostk obmiarovy jest nf (metr kwadratowy) warstwy odszapcej.
8. Odbiodr robdt
Ogolne zasady odbioru robét podano w rozdz. ,Wymé&gagoéine”
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DP, ST i wymaganiamyiera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatndci
Cena wykonania 1Awarstwy odsczapcej z kruszywa obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu o gruboi i jakosci okreslonej

w dokumentacji projektowej i specyfikacji techumej,

- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
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- zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz utrzymanie warstwy.

10. Przepisy zwazane i standardy

10.1. Normy
2 PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaitgotnaici
. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturaloendwierzchni drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni podatnych
i podiaza przez obeizenie ptyh
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosmmawierzchni planografem i tat
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskdka zagszczenia gruntu

7. PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO STABILIZOWANE GO MECHANICZNIE

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej efi Specyfikacji Technicznejasvymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa stabili@anego mechanicznie w zwku z realizagj
zadania o ktérym mowa w punkcie 1.

1.2. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robét zganych z wykonywaniem:

- podbudowy pod nawierzchnie, z kruszywa tamarstgbilizowanego mechanicznie o grébiach

warstw po zagszczeniu 20 cm (jezdnia), 15 cm (zjazdy),

- wykonanie wyréwnania podbudowy pod nawierzchnleuszywa tamanego o grudm warstwy po zagszczeniu
przyjetej jakosrednia — 8 cm).

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje, stgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudewasadnicz, lub czs¢ podbudowy zasadnicze;.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Stabilizacja mechaniczna - proces techncimyi, polegajcy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wtéciwie dobranym uziarnieniu.

1.3.2. Pozostate okslenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w pkt nr 1 ,Wymagania ogélreaz w odpowiednich ezciach ST.

2. Materiaty

2.1. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej skywa naturalnego stabilizowanego mechaniczniejrpav
by¢ pospditka, lub mieszanka piasku ltukiru. .

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famdngtabilizowanych mechanicznie powinnotlguszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowc#nega lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo miar
zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazgbcych i bez domieszek gliny.

2.2. Wymagania dla materiatow

2.2.1. Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, oktena wedtug PN-B-06714-15 powinna:éé miedzy krzywymi granicznymi pol
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane metathbilizaciji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (g6rm warstwe) lub podbudow jednowarstwow

2.3.2. Widciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.
Tablica 1.

Wymagania

Kruszywa naturalng

Kruszywa tamane

b

Lp. | Wyszczegblnienie Badania
wihasciwosci Podbudowa zasadnicza wedtug
1 Zawartd¢ ziarn mniejszych 1i0,075 mm, % od 2 do 10 od 2do 10 PN-B-06714-
(m/m)
2 Zawarté¢ nadziarna,% (m/m), nie wgej niz | 5 5 PN-B-06714-15
3 Zawartd¢ ziarn nieforemnych 35 35 PN-B-06714-1¢
%(m/m), nie wecej niz
4 Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych, PN-B-04481
%(m/m), nie wecej niz 1 1
5 Wskanik piaskowy po giciokrotnym od 30 od 30 BN-64/8931-01
zag:szczeniu metagdl lub Il wg PN-B- do 70 do 70
04481, %
6 Scieralngé w bebnie Los Angeles
a) scieralndg¢ catkowita po petnej liczbie 35 35 PN-B-06714-42
obrotéw, nie wgcej niz
b) scieralna¢ czgsciowa po 1/5 peitnej liczby
obrotéw, nie wgcej niz 30 30
7 Nasikliwosé, %(m/m), nie wgcej niz 2,5 3 PN-B-06714-1§
8 Mrozoodporné¢, ubytek masy po 25 cyklagh
zamraania, %(m/m), nie wicej niz 5 5 PN-B-06714-19
9 Wskanik nasnosci wnos mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy i 80 80
a) przy zagszczeniu 1S 1,00 PN-S-06102
b) przy zagszczeniu 1S 1,03 120 120

2.3.3. Woda
Nalezy stosowa wodk wg PN-B-32250.
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3. Sprzet

3.1. Sprzt do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangedchanicznie powinien wykaza
sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprzatu:
- rowniarek albo ukladarek do rozktadania mieszamkalcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub
statycznych do zagzczania. W miejscach trudno dgmstych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
4. Transport
Kruszywa mana przewozi dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpiegagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiglaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie podiaa
Podiaze pod podbudogpowinno spetni@wymagania okrdone w czsciach ST: ,Koryto wraz z profilowaniem i
zagiszczeniem podi@”. Podbudowa powinna Byutozona na podiau zapewniagicym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy. Paliki lub szpilki dowidgtowego uksztattowania podbudowy powinnycby
wczesniej przygotowane.
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszank kruszywa oscisle okrelonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza& w mieszarkach
gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczn@ zapewnienia jednoroddc nie
dopuszcza giwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlimakciji na budowie.
5.3. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna dyozkladana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna gruiéo
po zagszczeniu byla rowna grubd projektowanej. Warstwa podbudowy powinna¢ bypztozona w sposob
zapewniajcy osagniccie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych. Kada warstwa powinna By
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkdwdingch wysokéciowych.
Natychmiast po kdcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naieprzystpi¢ do jej zagszczania przez
walowanie. Watowanie powinno pepbwa stopniowo od dolnej do gornej kradezi warstwy. W miejscach
niedos¢pnych dla walcow warstwa powinnadygszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanigmi.
Zageszczanie nalgy kontynuowa do osagniccia wskanika zagszczenia podbudowy nie mniejszega Ai0.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiaddwilgotnaosci optymalnej.
5.4. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna ktyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest
obowizany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane perezuch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robét.
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w pkt nr 1 ,Wymagania ogolne”.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaprawdzenie kruszyw przeznaczonych do

wykonania rob6t i przedstaivivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.
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6.3. Badania w czasie robo6t

Zakres badai pomiaréw: uziarnienie mieszanki kruszywa, wilgeic, zag:szczenie warstwy.

Uziarnienie mieszanki powinno &yzgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej ST.gdotiha¢ mieszanki
powinna odpowiadawilgotnosci optymalnej. Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywesie az do osagniecia
wymaganego wskaika zagszczenia. Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zgalena za
prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 dowpidnego modutu odksztalcenia E1 jest nieksizy od 2,2
dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wtaciwosci okreilonych w niniejszej ST.

Prébki do badé& petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposob losowy w obecém Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych

Zakres pomiar6w dotyeeych cech geometrycznych: szerékpodbudowy, rown& podiuzna, spadki poprzeczne,
rzgdne wysokéciowe, uksztattowanie w planie, grudégpodbudowy, nénos¢ podbudowy.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od okilenych w niniejszej ST powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbajtasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w pkt nr 1 ,Wyaméa ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy i nawierzctmikruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. Odbiodr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w pkt nr 1 ,Wgaraa ogoélne”.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektova, ST i wymaganiami lkyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki ponytg.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyerce podstawy pfatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w pkt nr 1 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakoeaobdét, sprawdzenie i ewentuaimaprave podiaza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, dostarczengsmanki na miejsce wbudowania, rodaoie mieszanki,
zag:;szczenie rozkonej mieszanki, przeprowadzenie pomiaréw i hddaoratoryjnych okrdonych w specyfikacii
technicznej, utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiezsktadu ziarnowego
. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiezwilgotngci
. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaieznasikliwo$ci
7 PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawiezmrozoodporrigi metod, bezpdredna
8 PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaiaiezzawartéci zanieczyszczeorganicznych
3 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalaeawierzchni drogowyctwir i
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10.
11.
12.
13.
14,
15.
16.

17.

mieszanka
. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamanaawierzchni drogowych
. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloenawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betopapraw
. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmustgbilizowanych mechanicznie
. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i emeghnia z ttucznia kamiennego
. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamie tamane do nawierzchni drogowych

. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tooollksztalcenia nawierzchni podatnych i
podtaza przez obaizenie ptyt
. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

10. KRAWEZNIKI ORAZ KORYTKA SCIEKOWE BETONOWE NA tAWIE BETONOWEJ]
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej e&i Specyfikacji Technicznejaswymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z ustawieniem krawnikéw betonowych oraz korytek wogliekowych na tawie betonowej z oporem
w zwiazku z realizag zadania o ktérym mowa w punkcie nr 1.
1.2. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ¢dzi specyfikacji dotycaz zasad prowadzenia rob6t z@anych z ustawieniem
krawgznikow betonowych o przekroju poprzecznym 15x30 amaz korytek wodéciekowych o wymiarach
przekroju 30x7 cm. Krageniki i korytka ustawid na tawie betonowej B-20, z oporem, na podsypcecoéomo —
piaskowej 1:3, o grub. w-wy po zgggczeniu 3 cm. Betonem klasy B-20 wypétszczelir pomiedzy istniejca
konstrukcjy drogi a nowo wbudowanym kragnikiem (na whczeniach).
2. Materiaty

Materiatami stosowanymis

- krawezniki betonowe ulicznesciete o wym. przekroju 15x30 cm, wibroprasowane,
- korytka woddciekowe o wym. Przekroju 30x7 cm,

- piasek na podsygk do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,
- materialy do wykonania tawy, oraz uzupenienia korgji - beton klasy B-20,
- deski,

- woda.

Powierzchnie krawznikdw i korytek woddéciekowych betonowych powinny bybez rys, pknie¢ i ubytkéw
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Kkgilzie elementéw powinny Byréwne i proste. Krawniki i korytka
betonowe mogby¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage.

3. Sprzet

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu betoniarek do wytwarzaatariu i zapraw oraz przygotowania
podsypki cementowo-piaskowej, wibratorow ptytowyahjjakdw kcznych lub mechanicznych.

4. Transport

Krawgzniki i korytka betonowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi zabezpieczone przed

przemieszczeniemgsi uszkodzeniami w czasie transportu.
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Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i crassportu) z wytwérni do miejsca wbudowania resvimien
powodowd: segregacji sktadnikbéw, zmiany skltadu mieszanlinigczyszczenia mieszanki, obenia temperatury
przekraczajcego okrélona w wymaganiach technologicznych.

5. Wykonanie robot

Wymiary pod tavw powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzetinieniem w szerokiei dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku. tawy betonowe z oporem wyKensk w szalowaniu. Zasady ustawiania keawikéw —
kraweznik zabudowa jako stojcy, odlegtéé powierzchni krawznika betonowego od powierzchniagu
komunikacyjnego powinna byzgodna z ustaleniami dokumentacji projektowe]. ifp@omiedzy kraweznikami
nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm, naley wypeini je zapraw cementowo-piaskoay lub w zaleénosci od
wytycznych Inspektora Nadzoru — kredmiki betonowe ustawia,na styk” , bez wypeiania zapraveementow.
6. Kontrola jakosci robét

Kontrola polega na sprawdzeniu i wykonaniuegdgin, pomiaréw krawznikow, sprawdzeniu ksztattu, wymiaréw
elementow. Kontroli podlega wykonaniekoryta oraz zagszczenie podim na dnie wykopu pod fawy pod
krawgzniki, wykonanie taw betonowych z oporem, ustawiekiraweznikéw (zgodné¢ wbudowania w planie i
profilu.

7. Obmiar robét

Jednostk obmiarowa jest m (metr) ustawionego kramika betonowego, korytka woétiekowego oraz f(metr
szé&cienny) tawy betonowej oraz uzupetnienia konstrugomicdzy jezdna a kraveznikiem, czy te korytkiem.

8. Odbiodr robdt

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w pkt Nr 1 ,Wgarda ogéine” .

Odbiorowi robdt zanikagcych i ulegajcych zakryciu podlegaj wykonanie koryta pod tagy wykonanie fawy,
wykonanie podsypki.

9. Podstawa ptatndci

Cena wykonania wbudowania 1 m kkgavika betonowego obejmuje: prace pomiarowe i rolpotygotowawcze,
dostarczenie materiatow, wykonanie koryta podefaszalunku i tawy, wykonanie podsypki cementowo —
piaskowej, ustawienie kraydnikdéw na podsypce, wypetnienie spoin zapraw

10. Przepisy zwazane i standardy

PN-EN 206-1 Beton zwykly

PN-B-06250

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metaaiyipru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalneawierzchni drogowyctZwir i
mieszanka

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Skiad, wymagania i ocena zgodcio

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw raap

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonentéinty nawierzchni drég, ulic, parkingéw i

torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonentéinty nawierzchni drég, ulic, parkingéw i

torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza chodnikowe
BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhbio
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9. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE NAWIERZCHNI

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej egci Specyfikacji Technicznejaswymagania dotyere wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z oczyszczeniem i skropieniem przed wbud@manvarstwy asfaltobetonowej, w zwku z realizagj
zadania o ktérym mowa w punkcie nr 1.
1.2. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszejei specyfikacji dotycg zasad prowadzenia rob6t z@anych z oczyszczeniem
nawierzchni jezdni oraz jej skropieniem lepiszczamed wbudowaniem warstw asfaltobetonowych.
2. Materiaty
Materiatem stosowanym do skropienia podbudéw asfgith i warstw z mieszanek mineralno — asfaltowggh
spetniajce wymagania normowe szybkorozpadowa emulsja esfalkationowa Ek1-70, lub za zgpthspektora
Nadzoru mana zastosowaszybkoodparowywalne asfalty drogowe.
3. Sprzet
3.1.Spret do oczyszczania warstw nawierzchni
- szczotki mechaniczne (zaleca sizycie uradzen dwuszczotkowych oraz wypasmych w urzadzenia

odpylapce), spezarki, zbiorniki z wod, szczotki eczne.
3.2. Spret do skrapiania warstw nawierzchni

- skrapiarka lepiszcza z izolowanym termicznie zhlaem, dozator lepiszcza.

4. Transport

Emulsja asfaltowa (asfalt) me by transportowana w cysternach samochodowych, pgs@dh izolacy
termiczny, zaopatrzonych w uggzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczopsaad dosfpem wody.

5. Wykonanie robot

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usiuniluznego materiatu, brudu, btota i kurzu przyyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pdahieniem. W miejscach trudno deghych naley uzywaé¢ szczotek
recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudogignyezpérednio przed skropieniem warstwa powinna by
oczyszczona z kurzu przyzyciu spezonego powietrza. Warstwa przed skropieniem powibya oczyszczona.
Jeeli do czyszczenia warstwy bytazywana woda, to skropienie lepiszczem zmonasipi¢ dopiero po jej
wyschniciu, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzahmaze by wilgotna. Warstwa
nawierzchni powinna kyskrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno @pstych ecznie
(za pomog weza z dysz rozpryskow), z zachowaniem wymaganych nartemperatur lepiszczy. Przed zémiem
warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej Wykonawsawinien zabezpieczyskropiora, warstwe nawierzchni
przed uszkodzeniem.

6. Kontrola jakosci rob6t

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowagmobne skropienie warstwy w celu olenia
optymalnych parametréw pracy skrapiarki i ckeeia wymaganej iléci lepiszcza w zalaosci od rodzaju i stanu
warstwy przewidzianej do skropienia.

Kontroli podlega

- ocena waciwosci lepiszczy (oparta na atestach producenta)
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- sprawdzenie jednorodéa skropienia i zaycia lepiszcza.

7. Obmiar robét

Jednosti obmiarow jest:

- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,

- n? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;.

8. Odbiodr robdt

Ogoblne wymagania odbioru rob6t podano w pkt Nr lypiégania ogélne”.
9. Podstawa ptatndci

Cena 1 mh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

- reczne i mechaniczne oczyszczenie oraz odspojen@dtiatych zanieczyszcae

Cena 1 raskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

- dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek

- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigiz

10. Przepisy zwazane i standardy

PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracjiltsfa
PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione Aldbl nawierzchni drogowych

10. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEG O
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej egi Specyfikacji Technicznejaswymagania dotyere wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawiergcknbetonu asfaltowego (warstwa podbudowy o
grubagci 7 cm, petnica réwnie role warstwy wizacej, warstwascieralna gr. 5 cm, w zwkku z realizagj zadania
0 ktérym mowa w pkt Nr 1. Okéenia podane w niniejszej STa godne z obowkzujacymi odpowiednimi
normami i pkt nr 1 ,Wymagania ogélne”.
1.2. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t zsanych z wykonywaniem warstwy
podbudowy/wizacej i scieralnej, z betonu asfaltowego wg PN-S-96025: 2@ @rojektowanym zadaniu.
2. Materiaty
2.1. Asfalt
Nalezy stosowa asfalt drogowy spetiagy wymagania okrgone w PN-C-96170:1965. Zalecg sisfalt D 35/50.
2.2. Wypetniacz
Nalezy stosowad wypetniacz, spetniagy wymagania okridone w PN-S-96504:1961dla wypetniacza podstawowego
i zastpczego. Przechowywanie wypetniacza powinné rgodne z PN-S-96504:1961.
2.3. Wymagania wobec materiatéw (sktadnikéw) do swar asfaltowych nawierzchni podano w paaych
tabelach

Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do warsfaigralnej z betonu asfaltowego
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Wymagania wobec materiatébw w

laboratoryjnego

Lp. Rodzaj materiafu zaleznaosei od kategorii ruchu
nr normy KR 1 lub KR 2
1 |Kruszywo famane granulowane wg PN;iB-
11112:1996 , PN-B-11115:1998
a) ze skal magmowych i przeoboaych kl. I, Il; gat.1, 2
b) ze skat osadowych jw.
) z surowca sztucznegaugle pomiedziowe i
stalownicze) jw.
2 | Kruszywo famane zwykie
wg PN-B-11112:1996 kl. 1, 1I; gat.1, 2
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 kI 1, 11
4 | Grys izwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 KI. I, II; gatZ,
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1, 2
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504 podstawowy,
b) innego pochodzenia wg orzeczenia zastpczy

pyly z odpylania,
popioty lotne

7 | Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965

D 35/50

kruszywami, w ildci <
ograniczenia iléciowego
3) preferowany rodzaj asfaltu

2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w iléci <
100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty

1) tylko pod wzgédemscieralngci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I; dhat.
50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z
i ghawce bez

inny

Tablica 2. Wymagania wobec materiatow do warstwgltpmowy/whzacej z betonu asfaltowego

) _ Wymagania wobec materiatdw w zatesci
Lp. Rodzaj materiatu od kategorii ruchu
nr normy KR 1 lub KR 2

1 |Kruszywo tamane granulowane wg PNiB-
11112:1996, PN-B-11115:1998 a) z suroyca
skalnego kl. I, Il; gat.1, 2
b) z surowca sztucznegaugle pomiedziowe i

stalownicze) jw.

2 | Kruszywo ftamane zwykie
wg PN-B-11112:1996 kl. 1, 1l; gat.1, 2

3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 kI 1, 11

4 | Grys i zwir kruszony z naturalnip
rozdrobnionego surowca skalnego wg WT/MK- KI. I, Il; gat.1, 2
CZDP 84

5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2

6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy,
b) innego pochodzenia zastpczy

wg orzeczenia laboratoryjnego pyly z odpylania,
popioty lotne

7 | Asfalt drogowy

wg PN-C-96170:1965 D 35/50,

1) tylko pod wzgtdemscieralnaci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

2.4. Kruszywo

mi
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W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nadg stosowa kruszywa podane w tablicy 1 i 2.

Skladowanie kruszywa powinno odbytvaic w warunkach zabezpieczajych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jisgkcjami.

2.5. Asfalt uptynniony

Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetniagy wymagania okrdone w PN-C-96173:1974 .

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowd drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehtiajwymagania okéone w WT.EmA-99

3. Sprzet

Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

- wytwdrnia o mieszaniu cyklicznym lubagitym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych

- uktadarki do uktadania mieszanek mineralno-asfajtdwtypu zagszczanego,

- skrapiarki,

- walce lekkiegrednie i cézkie,

- walce stalowe gtadkie,

- walce ogumione,

- szczotki mechaniczne lub inne giizenia czyszece,

- samochody samowytadowcze z przykryciem.

4. Transport

4.1. Transport materiatow

4.1.1. Asfalt.

Transport asfaltow drogowych m® odbywa sie w cysternach, ¢bnach blaszanych, lub innych pojemnikach
stalowych, zaakceptowanych przezyniera.

4.1.2 Wypetniacz

Wypetniacz luzem naky przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mataviakypkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz workowangzna przewoz dowolnymi srodkami
transportu w sposGb zabezpieczony przed zawilgeoeniuszkodzeniem workow.

4.1.3.Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymant&ruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.1.4 Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank; betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czdasi@sportu

i podczas oczekiwania na roztadunek. Czas transpmdtzatadunku do roztadunku nie powinien przela&
godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zachaw@mperatury wbudowania.

5. Wykonanie robot

5.1 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robdt, w terminie uzgodnionym zzynierem, Wykonawca dostarczyzymierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfeéj oraz wyniki bad@ laboratoryjnych poszczeg6inych
sktadnikéw i probki materiatdw pobrane w obegridnzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega
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doborze sktadnikow mieszanki mineralnej,

doborze optymalnej ikei asfaltu,

okresleniu jej wiasciwosci i poréwnaniu wynikdw z zal@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna $uié sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne okéone w normach.

5.2.Warstwascieralna z betonu asfaltowego. Zalecavgykonanie warstwycieralnej z mieszanki 0 do 12,8 mm.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naiimgch do warstwycieralnej z betonu asfaltowego oraz

orientacyjne zawartgi asfaltu podano w tablicy 3 pasj.

Tablica 3. Rgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maireej do warstwyscieralnej z betonu

asfaltowego oraz orientacyjne zawacicasfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM
w zaleznosci od kategorii ruchu

Wymiar jak dla KR 1 lub KR 2
oczek
sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartaé od 0 dol16 lubod 0do 12,8
asfaltu
Przechodz
przez:
20,0 100
16,0 90+100
12,8 80+100
9,6 69+100
8,0 62+93
6,3 56+87
4,0 4576
2,0 35+64
zawarta¢
ziarn > 2,0 (36+65)
0,85 2650
0,42 19+39
0,30 17+33
0,18 13+25
0,15 12+22
0,075 7+11
Orientacyjna
zawartgcé
asfaltu w 5,0:6,5
MMA, %
m/m

1) mieszanka o uziarnieniu nieglym; uziarnienig
nietypowe dla MM betonu asfaltowego

Skiad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert lmgtalony na podstawie badprobek wykonanych wg metody

Marshalla. Prébki powinny spehdiavymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwécieralna z betonu asfaltowego powinna spétamgmagania podane w tablicy 4 Ip. od 6 do 8.
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5.3. Warstwa podbudowy / wiaca z betonu asfaltowego. Zaleca wiykonanie warstw z mieszanki 0-20 mm (na

podbudowie tluczniowej), ewentualnie 0-16 (dla ways ukladanej na istniegej i przygotowanej uprzednio

podbudowie) .

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek railmgch do warstwy waizacej z betonu asfaltowego oraz

orientacyjne zawartgi asfaltu podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngiohwarstwy wizacej z betonu asfaltowego winny spethia

wymagania normowe. Sklad mieszanki mineralno-asfad}i powinien by ustalony na podstawie badarobek

wykonanych wg metody Marshalla; probki powinny syt wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa wkaca z betonu asfaltowego powinna speinvigmagania podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek minerasfaltowych oraz warstwicieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA i warstwy
Lp. Wiasciwosci scieralnej z BA w zalenosci od kategorii
ruchu
KR 1 Ilub KR 2
1 | Modut sztywndci petzania’, MPa nie wymaga i
2 |Stabilng¢ probek wg metody Marshalla w S5
temperaturze 60C, kN -
Odksztatcenie probek jw., mm od 2,0do 5,0
4 | Wolna przestrzew prébkach jw., % v/v od15do4,5
— - - - —
5 | Wypeltnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., % 0d 75.0 do 90,0
6 | Grubd¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm od 5,0do 7,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0
8 | Wolna przestraew warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, indtcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fa
projektowania sktadu MMA
2) probki zagszczone 2 x 50 udenzebijaka
3) probki zagszczone 2 x 75 udenzebijaka
4) specjalne warunki, olgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowaripm,

y

Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek darstwy whazacej, wyréwnawczej i
wzmachiajcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweirsfaltu

Wymiar oczek sit
#, mm

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
MM w zaleznosci od kategorii ruchu

jak dla KR 1 lub KR 2

Mieszanka mineralna, mm

0d0do20 | od 0 do 16
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Przechodzi przez
31,5
25,0 100
20,0 87+ 100 100
16,0 75+100 88+100
12,8 65+93 78+100
9,6 57+86 67+92 60-86
8,0 52+81 53+80
6,3 4776 42+69
4,0 40+67 30+54
2,0 30+55
zawarta¢ (46+70)
ziarn > 2,0 mm (45+70)
20+40
0,85 20+40 14+28
0,42 13+30 1124
0,30 1025 8+17
0,18 6+17 7+15
0,15 5+15 3+8
0,075 3+7
Orientacyjna
zawart@¢ asfaltu 4,3+5.8 4,35,8
w MMA, % m/m
1) Tylko do warstwy wyréwnawczej

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralnoltasfgch i warstwy podbudowy / wiacej,

Z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA, warstwy wiacej,
e, wyrownawczej i wzmacniagej w zalenosci
Lp. Wiasciwosci od kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2
1 Modut sztywnéci petzania’, MPa nie wymaga si
2 Stabilng¢ probek wg metody Marshalla w
temperaturze 6QC, zagszczonych 2x75 >8,0 £6,09
uderzé ubijaka, kN
3 Odksztatcenie prébek jw., mm od 2,0do 5,0
4 Wolna przestrzew prébkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0
5 (\)zlypelmenle wolnej przestrzeni w probkach jw., od 65.0 do 80,0
6 Gruba¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0
7 Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0
8 Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 4,5do 9,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, indtoje - zeszyt nr 48 [16],dotyczy tylko fa
projektowania sktadu MMA
2) dla warstwy wyréwnawczej
3) specjalne warunki, obgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowaripn,

5.4. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

y
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Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lulaglym zapewniajcej
prawidiowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie yimieszanie oraz zachowanie temperatury skladnikéw i
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie skfadnikéw, w tym tak wstpne, powinno by wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z racept
Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposob fr@dni, z ukladem termostatowania, zapevatian
utrzymanie statej temperatury z tolerantjs° C.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minegandodaniu wypetniacza uzyskata
wihasciwg temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna bwyzsza o wecej niz 30° C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfadio

5.5. Przygotowanie podiea

Podtaze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinng lsgyprofilowane i réwne. Powierzchnia

podiaza powinna b¥ sucha i czysta.

Przed rozigeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, t@@d naley skropt emulsp asfaltovs.
Powierzchnie czotowe krauwmikow, wtazéw, wpustow itp. uslzer powinny by pokryte lepiszczem, materialem
uszczelnigicym zaakceptowanym przezzimiera.

5.6. Warunki przystapienia do roboét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegazenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest niszai od + 10
C. Nie dopuszcza ei uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na moknpodiazu, podczas opaddw
atmosferycznych oraz silnego wiatru $/16 m/s). Wykonawca przed przygieniem do wbudowania mieszanki
mineralno-asfaltowych jest zobagiany przedtaeenia Ireynierowi receptury mieszanki i sprawdzenie jej aysdi

z odpowiednimi normami.

Tolerancje zawartei sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wagm skladu zaprojektowanego podano w

ponizszej tablicy.

Tablica. Tolerancje zawaioi sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej watgm sktadu zaprojektowanego
przy badaniu pojedynczej probki mefodkstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe dq
Lp. | Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowgj nawierzchni drég o kategorii ruch
KR 1 lub KR 2

1 |Ziarna pozostafge na sitach o oczkaéh

mm: 50

31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3;

4,0; 2,0
2 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach # +30

mm: 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 -
3 | Ziarna przechodke przez sito o oczkagh +20

# 0,075mm -7
4 | Asfalt +0,5

5.7.Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnaé¢bybudowywana uktadaskwyposaona w uktad z automatycznym

sterowaniem grubdgi warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemtacy projektows. Temperatura

mieszanki wbudowywanej nie powinnacbiyizsza od minimalnej temperatury mieszanki. &agzanie mieszanki

powinno odbywd si¢ bezzwlocznie zgodnie ze schematem pgtzeyalca ustalonym na odcinku prébnym.

Zaggszczanie naley rozpocaé od kravwedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag;szczenia utponej warstwy powinien
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by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicachaczla w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej,
rownolegle lub prostopadle do osi drogia&ie robocze powinno Byrowno obcgte i powierzchnia obetej
krawedzi powinna by posmarowana asfaltem.

6. Kontrola jakosci rob6t

Kontroli podlega sposéb wykonania wbudowania miekzanineralno — asfaltowej, receptury roboczej rméai,
mineralno - asfaltowej, uziarnienie mieszanki mateej, zgodn& wykonania mieszanki z recepfuroboca,
jakos¢, rodzaj i zgodn& z aprobat technicza i certyfikatem sktadnikéw mieszanki, sktadniki,nperatura
wytwarzania, wygld, jaka¢ i sposdéb wbudowania, zeéggczenia, cech geometrycznych itp. - jak podano w
tablicach i normach.

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minevedisfaltowej podano w
tablicy. Badanie sktadu mieszanki mineralno-astedopolega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-040067.9
Wyniki powinny by zgodne z receptaboratoryjm, z tolerancj okreslona w tablicy. Dopuszczagiwykonanie
bada innymi rownowanymi metodami.

Tablica. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowe;j
Czestotliwos¢ bada

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana dziennej dzialce
roboczej
1 | Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno- 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytwérni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg

2 | Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)

3 | Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg

4 [ Wiasciwosci kruszywa przy kadej zmianie

5 | Temperatura sktadnikdw mieszanki

mineralno-asfaltowej dozor cagly

6 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej zdyapojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania

7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.

8 | Wiasciwosci probek mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytwérni

Ip.1i1p.8 — badania madoy¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

jeden raz dziennie

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiardw wykonanych warstw nawierzchni z betossfaltowego podaje

ponizsza tablica .

Tablica. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego
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Lp. Badana cecha Minimalnaestotliwosé¢ bada i pomiarow

1 | Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o didgol km

2 | Rowna¢ podiuzna warstwy kady pas ruchu planografem lubgdato 10 m

3 | Rbwnd¢ poprzeczna warstwy nie rzadzieg o 5m

4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku dvatjugdici 1 km

5 | Rzdne wysokéciowe warstwy | pomiar kdnych niwelacji podianej i poprzecznej

oraz usytuowania osi wedtug

6 | Uksztattowanie osi w planie dokumentacji budowy

7 | Grubd¢ warstwy 2 prébki z kadego pasa o powierzchni do 3008 m
8 | Zlacza podhine i poprzeczne cala diugiozlacza

9 | Krawedz, obramowanie warst cata diugo

10 | Wyghd warstwy ocena ggta

11 | Zagszczenie warstwy 2 probki z k@dego pasa o powierzchni do 3008 m
12 | Wolna przestrzew warstwie jw.

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego d@nkach prostych i na tukach powinny ¢byggodne z
dokumentagj projektow, z tolerancj + 0,5 %.

Rzedne wysokéciowe warstwy powinny hyzgodne z dokumentagcprojektovs, z tolerangi + 1 cm.

Os$ warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z dokumentgapjojektows, z toleranci 5 cm.
Grubas¢ warstwy powinna by zgodna z grubiwia projektowva, z toleranci £ 10 %.

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofado osi..

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien éjiednolita tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszexych s¢ i spkanych. Zagszczenie i wolna przestizen warstwie powinny by zgodne z
wymaganiami ustalonymi w ST i recepcie laboratogjjn

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarovy jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonwalefvego.

8. Odbiodr robdt

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w pkt Nr 1, Wyarag ogélne”.

9. Podstawa ptatndci

Cena wykonania 1 hwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowegjitfansport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem krezi urzdzen obcych i krawznikow,

- skropienie midzywarstwowe,

- rozlozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- obciccie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
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- przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanig;j.
10. Przepisy zwazane i standardy
10.1. Normy

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa nangrao nawierzchni drogowycwir i mieszanka
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamam@awierzchni drogowych
PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnogowych. Piasek
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne zmzla stalowniczego do nawierzchni
PN-B-11115:1998  drogowych
PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowakdwanie, znakowanie i transport
PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynm@cAUN do nawierzchni drogowych
PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody khadaas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych
PN-S-96504:1961  Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas biamnych
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie aefatt. Wymagania
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosmmawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathyiqotsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

- Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfatbgdwe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zesby,
IBDiM, Warszawa, 1997

- Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsjaléaive EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt @DiM,
Warszawa, 1999

- WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakbgrysow izwirdw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchnodnogh, CZDP, Warszawa, 1984

- Zasady projektowania betonu asfaltowego o ekszonej odporni@i na odksztalcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztalcenia i modulu sztywaio mieszanek mineralno-bitumicznych metogetzania pod
obciazeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zes8;tIBDiM, Warszawa, 1995

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43999 r., poz. 430).

11. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ ORAZ TRYLINKI

NA PODSYPCE CEMENTOWO - PIASKOWEJ (W OBRZE ZACH BETONOWYCH)
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej egci Specyfikacji Technicznejaswymagania dotyere wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowych elaééwenprefabrykowanych drobnowymiarowych w
zwiazku z realizagj zadania o ktérym mowa w punkcie 1.
1.2. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w ¢gci niniejszej specyfikacji dotyazwykonania rob6t nawierzchniowych z prefabrykowanyc
elementow betonowych na podsypce cementowo — piggkta projektowanym zadaniu, obejmaiuj
- wykonanie nawierzchni zjazdéw indywidualnych z#ao brukowej betonowej grub. 8 cm, koloru czerwgmena
podsypce cementowo — piaskowej 1:3 o géebwarstwy 3 cm po zagzczeniu,
- wykonanie nawierzchni zjazdow publicznych z tmidio grubdci 12 cm, koloru szarego, na podsypce cementowo

— piaskowej 1:3 o grulBoi warstwy 3 cm po zagzczeniu.
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Nawierzchnie (nowe) naty wykona w krawgznikach oraz w obrzach betonowych 8x30 cm, na fawie betonowej

betonu klasy B-15 — dla obrze

2. Materiaty

Klasyfikacja betonowych kostek brukowych i trylinki

- klasa ,50", o0 wytrzymaléci nasciskanie nie mniejszej hb0 MPa,

- barwa: - kostka z betonu szarego oraz czerwortegimka koloru szarego,

- wymiary standardowe (proponujee dby tak dobier& wymiary i wzér do ukladania aby dostos@wsic do
krotnasci 10 cm, sid zaleca si kostke brukows prostolgtna), trylinka wg wymiaréw standardowych

producenta, .

Betonowa elementy prefabrykowanej powinny posieafarobat techniczi, wydam, przez uprawniogjednostig.

Na podsypk pod nawierzchrinalezy stosowé nastpujace materiaty:

- piasek naturalny lub famany,

- mieszank cementu i piasku w stosunku 1:3 oraz 1:4,

- cementu portlandzkiego powszechneggptku, kl. 32,5

- wodk.

tawa betonowa pod obrze - naley zastosowabeton klasy B-15.

tawa betonowa pod kraadmnik — nalery zastosowabeton klasy B-20.

Do przekladek stosowamateriaty z uprzednich rozbiérek, ktére riglewykona starannie i tak, aby 100%

materiatu nawierzchniowego nadawaladd ponownego wbudowania.

Obrzeza

Do obramowania nawierzchni z betonowych elementéefaprykowanych stosoweaobrzeza betonowe z betonu

wibroprasowanego o wymiarach przekroju 8x30 cmpkolszarego, ustawione na tawie betonowej z opazem

betonu B-15.

3. Sprzet

Nawierzchnie ukladarecznie. Do przycinania kostek i trylinki mioa stosowéa specjalne narzlzia trace (np.

przycinarki, szlifierki z tarcg). Do zagszczania nawierzchni z kostki i trylinki naje stosowd zag;szczarki

wibracyjne (ptytowe) z wyktadzinelastomerow, chronace kostki przedcieraniem i wykruszaniem naiyn

4. Transport

Betonowe kostki brukowe, trylinka, madpy¢ przewaone na paletach - dowolnymiodkami transportowymi po

osiagnieciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Drobnowymiarowe eletpdmukarskie,

prefabrykowane w trakcie transportu powinny¢tgabezpieczone przed przemieszczaniegni siszkodzeniem,

utozone na paletach.

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiat®wodczas transportu kruszywa powinny lzabezpieczone

przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozjgia. Cement powinien byprzewaony w warunkach

zgodnych z BN-88/6731-08.

5. Wykonanie robot

Koryto pod podbudow lub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamazor

przygotowane zgodnie z wymaganiami niniejszej sfileagji.

Podstawowe czynsoi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki cementowo-

piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawementowo-piaskoay obejmui:

PN-PROJEKT Piotr Nowak, Racibérz str.38




| Modernizacja ulicy Szkolnej w Rudniku Specyfikacje techniczne

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni (oliag

- przygotowanie i rocielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- utozenie nawierzchni z kostek, z trylinki z ubiciem,

- przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wgiatie ni szczelin (obrzea, kravezniki),

- wypetnienie szczelin w nawierzchni piaskiem,

- pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert lzgodny z dokumentagprojektows i ST.

Obrzeza naley ustawig przed przysipieniem do ukladania nawierzchni z kostki. Przddustawieniem, padane
jest utezenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szerég&ionawierzchni i prawidtowej lokalizacji obrzg
5.4. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grulsd powinny by zgodne z dokumentagcprojektows i ST, wymagania dla materiatdbw na
podsypk powinny by zgodne z ST. Dopuszczalne odchyiki od zaprojeki®jvgrubdci podsypki nie powinny
przekraczd = 1 cm. Podsypk cementowo-piaskoav roziciela sé na uprzednio zwionej podbudowie, przy
zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymaidici nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, R = 14 MPa.

RoZcielona podsypka powinna byyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi. Catkowite ubicie nawierachwypetnienie spoin zaprawmusi by
zakaczone przed rozpogziem whzania cementu w podsypce.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych, trylinki

Ksztalt, wymiary, inne cechy charakterystyczne &kdietonowych, trylinki oraz defséch uktadania powinny iy
zgodne z dokumentacprojektova, ST oraz ustaleniami z Inspektorem nadzoru.

Powierzchnia kostek patonych obok urgdzeh infrastruktury technicznej (np. studzienek - wiazp.) powinna
trwale wystawa od 3 mm do 5 mm powg] powierzchni tych urglzer. Uprzednio dokona regulacji
wysokasciowe]j pokrywzeliwnych wpustéw ulicznych. Do uzupetnienia przesii przy krawdziach, obrzeach i
studzienkach mma wywaé elementy kostkowe wykazeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewek, majcych
wszystkie krawdzie rowne i odpowiednio fazowane.

Ubicie nawierzchni nalsg przeprowadzi za pomoeg zag;szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostanz tworzywa

sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolntywia¢ walca Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone

(np. mknigte) naley wymienic na kostki cale. Szeroké& spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi
powinna wynosi od 3 mm do 5 mm. Po uteniu nawierzchni z elementéw prefabrykowanych betgrch
drobnowymiarowych, spoiny nate wypetnic piaskiem. Wypetnienie spoin piaskiem polega naypaniu warstwy
piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, patetsf polaniu wod - wmieceniu papki piaskowej szczotkami
wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

6. Kontrola jakosci rob6t

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzyska zakresie betonowej kostki brukowej, trylinki,
obrzery betonowych, aprobatechniczia, certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne
wyniki bada cech charakterystycznych kostek, oraz badanidgcwiasci kruszyw, piasku, cementu, wody w

przypadkuwzadania ich przez kyniera.
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Kontrola obejmuje sprawdzenie:
- sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow,
- wykonania obramowania (obrzg,
- wykonania podsypki,
- wykonania nawierzchni zgodfb z dokumentagj technicza ST, (polaenie i wymiary w planie) oraz
ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.
7. Obmiar robét
Jednostk obmiarova jest nf wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowigjlinki, szt. wyregulowanego
wiazu zeliwnego wpustu ulicznego, mb wbudowanego okaze? tawy betonowej z oporem.
8. Odbiodr robdt
Ogoblne zasady odbioru robét podano pkt Nr 1, Wymaaagdine”
9. Podstawa ptatndci
Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw i spta,
- wykonanie podsypki,
- wykonanie obramowania (obrzs,
- utozenie i ubicie nawierzchni z kostek, trylinki,
- wypetnienie spoin w nawierzchni,
- pielegnacg nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.
10. Przepisy zwazane
10.1. Polskie Normy

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhgao nawierzchni drogowych; piasek
PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamegrkmavezniki uliczne, mostowe i drogowe
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgoécio
PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

10.2. Brazowe Normy

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonuenténty nawierzchni drog, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Krasmiki i obrzeza
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wsika piaskowego

12. PLANTOWANIE, PROFILOWANIE, UTWRDZANIE, HUMUSOW ANIE PRZYLEGLYCH
POWIERZCHNI, INNE ROBOTY TOWARZYSZ ACE
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej e&ci specyfikacji technicznegsvymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwiazanych zcinaniem, plantowaniem, profilowaniem, humusowanj@wierzchni przylegtych do prowadzonych
roboét (poboczy) oraz innymi drobnymi robotami temgszcymi, pracami w zieleni na przylegtym terenie.
1.2. Zakres robo6t obgtych ST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t azganych zwykonaniem i odbiorem
plantowanych, upoadkowanych powierzchni, zakresie:

- §cinania, plantowania, profilowania, uzupetnianiaytegtych powierzchni,

- usungcia pozostatéci pni drzew, wykoszenia traw,

- wykonanie robo6t zieleniarskich — zieleni niskgawniki).

Pobocze gruntowe - e drogi wykonana z gruntu odpowiednio wyréwnanegaksztattowanego w profilu
poprzecznym i poditnym oraz zagszczonego.

2. Materiaty

Na uzupetniania, plantowania i padkowania przylegtych do zadania powierzchni mbgé stosowane:

- rozdrobnione skatywiry i mieszanki, grunt,

- materiaty z uprzedniej rozbiorki, destrukt dtsfary pozyskany w wyniku frezowania,

- ziemia rodzima (humus), ziemia - nie #Bo by zagruzowana, przeoigta korzeniami, zasolona Iub
zanieczyszczona chemicznie,

- nasiona traw (mieszanka nasion na trawniki),

- paliki do nasadzedrzew, wizadto - tdma parciana do umocowania sadzonki drzewa,

- woda - naley stosowa wode wodochgowa.

3. Sprzet

Wykonawca przyspujacy do naprawy, poedkowania przylegtych powierzchni powinien wykézasie
mozliwoscia korzystania z nagbpujacego sprgtu: bron do spulchnienia gruntéw, roéwniarek do poefania
przekroju poprzecznego pobocz§ginarek poboczy, pltytowych zesgczarek wibracyjnych, matych walcow
drogowych wibracyjnych, szczotek mechanicznych.

Wykonawca przygpujacy do wypieégnowania i wykonania prac w zieleni powinien wykazk mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu: reczne nargdzia do uprawy gleby i odchwaszczania, glebogrkzaoeon do
uprawy gleby, watu kolczatki oraz watu gtadkiegozidktadania trawnikéw, pit mechanicznych, kosiargiznych,
pit mechanicznych spalinowych agnikéw, pojazdéw transportowych, frezarek do piziedv.

4. Transport

Do wykonania robét Wykonawca zapewni dowodnedki transportowe (np. samochody skrzyniowe, sdradyg
samowytadowcze lub a@iniki z przyczepami). Preferuje esi stosowanie $rodkéw transportowych
samowytadowczych.

5. Wykonanie robot

Pobocza stanowiboczne oparcie dla nawierzchni i powinny zapewrsiaybkie odprowadzenie wody z jezdni i
poboczy. Wewstrzna kravedz pobocza i zewgtrzna kravedz jezdni powinny stanowi jedma linie, a spadek
poprzeczny poboczy gruntowych powinienébwickszy od spadku poprzecznego jezdni. Pochylenie upnet
poboczy powinno byzgodne z pochyleniem podiwym jezdni.

Oprocz wzgtdéw technicznych j.w. przylegle powierzchnie winrsfanowé estetyczne wykiczenie dla
wykonanych nawierzchni oraz powinny zapewniaprowadzenie wody w kierunku na przylegty teren.

W celu dokonania naprawy lokalnych zggea w miejscach za kragznikami, obrzeami Wykonawca wykona
nastpujace roboty: dokona zagzczenia podim, wypelni powierzchri kruszywem kamiennym w tym
destruktem, lub gruntem oraz dokona jegoegagzenia wibratorami ptytowymi, wyréwna naprawianiejsce do
spadku poprzecznego. Do napraw oraz wigkenia poboczy Wykonawca powiniertyd jeden z materiatéw

wyszczegoélnionych powagj i uzgodnionych z liynierem. Wywany grunt powinien posiadaoptymalm
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wilgotnosé. Kruszywo powinno by rGwnomiernie rozkltadane na calej szerakgpobocza oraz profilowane do
wymaganego spadku poprzecznego. ¢gdagzenie naley prowadzé od krawedzi poboczy w kierunku kragdzi
nawierzchni. Zagszczona powierzchnia powinnadydwna, posiadajednakowy spadek poprzeczny zgodny ze
spadkiem zatoonym.

Nadmiar gruntu uzyskanego zeinania poboczy naky odwiez¢ badZz wykorzystg do pokrycia ubytkéw w
skarpach lub poboczach (np. nakézych spadkach). Sposéb i miejsce wywozu materisyskanego zécinania
poboczy, powinny by zaakceptowane przezzyniera.

Wykonawca winien w miar mazliwosci realizow& prace z uwzgldnieniem terminédw rozwoju biologicznego
roslin. Wymagania dotycce wykonania robdt zwranych z obsiewem traw- teren pod trawniki musi gy
0Czyszczony z gruzu i zanieczyszézevyrownany i splantowany, ziemia urodzajnasmelona rowl warstws,
przed siewem nasion trawy zigmmalezy watowa watem gtadkim, a potem zagrabSiew powinien b§ dokonany
w dni bezwietrzne, na terenie ptaskim nasiona tvaxgiewane g w ilosci od 1 do 4 kg na 100 inprzykrycie
nasion - przez przemieszanie z zigngrabiami lub walem kolczagk Drzewo do przesadzenia powinnoc¢by
starannie wykopane, bez uszkodzenia bryly korzegjioeraz posadzone w miejsce, w ktdrym jego wegetaie
bedzie w przysziéci uszkadza elementdw infrastruktury, ani Zeprzestanida widoczndci. Sadzonk nalezy
zabezpiecz§ poprzez wykonanie opalikowania (3 paliki) orazywnbcowanie wizadtami parcianymi, podéa

6. Kontrola jakosci robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca jest zobawany do przeprowadzenia sprawdzenia materiatow
proponowanych dozycia na uzupetnienia powierzchni.

Kontrola w czasie wykonywania obsiewu ttaw polega na sprawdzeniu: oczyszczenia terenu zugiuz
zanieczyszczeprawidtowego roztgenia ziemi urodzajnej i uwatowaniagsgaici zasiewu nasion,

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarove wykonanych robét na powierzchniach przyleglychmhsowania, utwardzenie poboczy jest
m? (metr kwadratowy) wykonanych robét, szt. (sztuedesadzonego drzewa, ¥szt. (centymetr kwadratowy, lub
sztuka) usuniej pozostatéci pnia.

8. Odbiodr robot

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami liyniera, j&li wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty ikiypozytywne.

9. Podstawa ptatndci

Cena robd6t przygcinaniu, plantowaniu, humusowaniu terenu, poboazsunéciu drzew obejmuje: przygotowanie
poditaza, dowdz/odwdz gruntu, kruszywa, rozmie, roZcielenie materiatu, zagzczenie i wyréwnanie

powierzchni pobocza, obsiew trawpiekgnacija, roboty wykaczeniowe.

13. OZNAKOWANIE PIONOWE
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ¢&ci specyfikacji technicznejasvymagania dotyegce wykonania i odbioru oznakowania
pionowego w zwjizku z realizagj zadania o ktdrym mowa w punkcie nr 1.
1.2. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robét zsanych z wykonywaniem
i odbiorem oznakowania pionowego.

1.3. Okreslenia podstawowe
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1.3.1.Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszgzon
na konstrukcji wsporczej.

1.3.2.Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierz&hirego umieszczana jestdéeznaku. Tarcza me

by¢ wykonana z rénych materiatéw (stal, aluminium, itp.) - jako jedita lub sktadana.

1.3.3.Lico znaku - przednia €& znaku, staaca do podania téei znaku. Lico znaku powinno Bywykonane jako
oklejane (fola odblaskow | generaciji).

1.3.5.Konstrukcja wsporcza znaku — stup stalowy, na ktbgamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementami
stuzacymi do przymocowania tarczyr(iby, zaciski itp.),

2. Materiaty

Aprobata techniczna dla materiatéw do oznakowania

Kazdy material do wykonania pionowego znaku drogowegasi posiada aprobat techniczi wydary przez
uprawniora jednostk. Znaki drogowe, powinny mée certyfikat bezpieczestwa (znak ,B"”) nadany przez
uprawnion jednostk.

Znaki pionowe

Fundamenty dla zamocowania stupkéw do znakéw drogowych smog wykonywane z betonu wykonywanego
,ha mokro” B-10, lub inne rozwkania zaakceptowane przezyniera,

Stupki do znakéw oraz stupkéw

Powierzchnia stupkéw stalowych powinnacbgharakterystyczna dla procesu walcowania i woldawad jak
widoczne tuski, pkniecia, zwalcowania i naderwania..

Pazadane jest, aby stupki do znakéw drogowych byly dastane o dlugmiach doktadnych, zgodnych z
zamoéwieniem; z dopuszczalndchyhtia + 10 mm.

Tarcza znaku

Materialy wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposob wykaczenia znaku,
musz wykazywa& petrn odpornd¢ na oddziatywanieswiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i
wystepujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczaneyfn korozg elektrochemiczg) - przez caty
czas trwatéci znaku, okrélony przez wytwore lub dostawe.

Producent lub dostawca znaku, bariery -¢ppy obowiazany jest przy dostawie okigt, uzgodnion z odbiora,
trwatos¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku.

Folie odblaskowe iyte do wykonania lica znaku powinny wykazyingelne zwazanie z tarcz znaku przez caly
okres wymaganej trwadoi znaku. Powierzchnia lica znaku powinna ib§wna i gtadka, nie magna niej
wystepowa: lokalne nieréwnéci i pofatldowania. Niedopuszczalne jest vepstwanie jakichkolwiek ognisk korozji,
zaréwno na powierzchni jak i na obzaeh tarczy znaku.

Materiaty do montazu znakéw

Wszystkie 4czniki metalowe przewidywane do mocowaniactiay sola elementéw konstrukcji wsporczych
znakéw, barier - jaksruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezegnie¢, naderwa,
rozwarstwié i wypuktych karbow.

3. Sprzet

Wykonawca przygpujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vigkasic mazliwoscia korzystania
z nastpujacego sprgtu: betoniarek przewmych do wykonywania fundamentow betonowych ,na mbdkr

srodkéw transportowych, przewaych zbiornikéw na wod

4. Transport
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Transport znakéw, konstrukcji wsporczych i gpuz(uchwyty,sruby, naketki itp.) powinien s¢ odbywa srodkami
transportowymi w sposob unierliwviajacy ich przesuwanie siw czasie transportu i uszkadzanie.

5. Wykonanie robot

Przed przysipieniem do robét naly wyznaczy lokalizacg znakdéw oraz wysokd@ zamocowania znakéw
pionowych na konstrukcji wsporczej, co powinno¢bygodne z dokumentagcjprojektova z zachowaniem
wymiarow tzw. skrajni, oraz wynikagych z instrukciji.

Tarcza znaku musi lbyzamocowana do stupka w sposob uniglimgajacy jej przesuricie lub obrét. Materiat i
spos6b wykonania pstzenia tarczy z konstrukgcjwsporca — stupkiem musi umidiwiaé, przy wyciu
odpowiednich narglzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cadges wytkowania znaku.

Nie dopuszcza si zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposdymagaacy bezpéredniego
przeprowadzenig&ub mocujcych przez lico znaku.

Trwato §¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi Bywykonany w sposob trwaly, zapewniey petry czytelné¢ przedstawionego na
nim symbolu lub napisu w catym okresie jeggytiowania, przy czym wplywy zewtrzne dziatajce na znak, nie
mog powodowd znieksztatcenia téei znaku.

6. Kontrola jakosci rob6t

Wszystkie materialy dostarczone na budorv aprobat technicza lub z deklaragy zgodndci wydam przez
producenta powinny ldysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegonaydw.

W czasie wykonywania rob6t nale sprawdzé: zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentacj
projektows (lokalizacja, wymiary, wysok& zamocowania znakéw), popravéaustawienia stupkéw, mocowania
tablic znakéw, zabezpieczenie antykorozyjne, widoi& oznakowania, elementéw bezpiegzisva ruchu.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymisszt. (sztuka) oznakowania pionowego.

8. Odbiodr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymaaagiolne”.

9. Podstawa ptatndci

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania@eego i elementéw bezpiedstwa ruchu obejmuje: prace
pomiarowe i roboty przygotowawcze, wykonanie fundatw, dostarczenie i ustawienie stupkdw, zamocd@van
tarcz znakéw drogowych.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
PN-B-06250 Beton zwykly
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na@poogolnego zastosowania
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwagmione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia
PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawaito Znaki i znakowanie. Wymagania

podstawowe.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom Is@dy stosowania znakdéw i ydzeir bezpieczastwa ruchu.

14. PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTOW | KRUSZYW
STABILIZOWANYCH SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI
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1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ¢fci ST % wymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru robét zgdanych z
wykonywaniem podbudowy i ulepszonego pagt@ gruntdw i kruszyw stabilizowanych spoiwami reaicznymi
w zwiazku z realizagj zadania o ktérym mowa w punkcie 1.
1.2. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem i odbiorem
podbudbéw oraz ulepszonego padtoz gruntdw i kruszyw stabilizowanych spoiwami tewdicznymi i obejmuj
wykonanie wzmocnienia podta, podbudowa, z gruntu i kruszywa stabilizowanegmentem o gruldoi warstwy
10 cm.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe as zgodne z obowgkujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiminji
podanymi w rozdz. ,Wymagania ogoine”.
1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygeze robdt podano w rozdz. ,Wymagania ogoine”.
2. Materiaty
Materiaty stosowane podano weéei ST, dotycacych poszczegdlnych rodzajow podbudéw i ulepszomegthaza
z gruntéw i kruszyw stabilizowanych spoiwami hydieanymi (w zakresie kruszywa - nale wykorzysta&
istniejaca warstwe kruszywa zalegagego pod istnigica nawierzchnj).
3. Sprzet
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy lub ulepszonego poalistabilizowanego spoiwami przy
wytwarzaniu mieszanki na miejscu, powinien wykaga mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
- zestawu sprgowego do stabilizaciji tj. mieszarek jedno lub wigirnikowych do wymieszania gruntu
ze spoiwami,
- spycharek, rowniarek smitz rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulgania gruntu,
- cigzkich szablonow do wyprofilowania warstwy,
- rozsypywarek wypoganych w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulogjpsrerokéci do rozsypywania spoiw,
- przewanych zbiornikow na wogl wyposaonych w uradzenia do réwnomiernego i kontrolowanego dozowania

wody,
- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lulatsicznych do zagzczania,
- zag:szczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub moatwalcéw wibracyjnych do zagzczania w miejscach

trudnodostpnych.
4. Transport

Transport cementu powinien odbyévsie zgodnie z BN-88/6731-08.
Transport wapna powinien odbyivaig zgodnie z PN-B-30020.

5. Wykonanie robot
5.1 Przygotowanie podia
Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gkvaymi w ST (zupetnie usuglia warstwa
smotobetonu). Paliki lub szpilki do prawidtowegosatattowania podbudowy i ulepszonego padipowinny by
wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny dyistawione w osi drogi i w edach réwnolegltych do osi

drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany przezhmera.

PN-PROJEKT Piotr Nowak, Racibérz str.45




| Modernizacja ulicy Szkolnej w Rudniku | Specyfikacje techniczne |

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno uheia¢ nachgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w
odstpach nie wikszych nk co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spaimvhydraulicznymi ma by uktadana w prowadnicach, to
po wytyczeniu podbudowy nate ustawé na podiau prowadnice w taki sposdb, aby wyznaczaly é&ciée linie
krawedzi uktadanej warstwy wedtug dokumentacji projekeépwWysokd¢ prowadnic powinna odpowiada
grubaci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwdmdraulicznymi, w stanie niezaggczonym.
Prowadnice powinny Ky ustawione stabilnie, w spos6b wyklucggj ich przesuwanie sipod wplywem
oddziatywania maszynzytych do wykonania warstwy.

5.2 Odcinek prébny

Przed rozpocgiem robét, Wykonawca powinien wykahadcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy spgzdo spulchnienia, mieszania, rozktadania iggagzania jest wkgiwy,

- okreslenia grubdci warstwy materiatu w staniedoym, koniecznej do uzyskania wymaganej gigbavarstwy
po zagszczeniu,

- okreslenia potrzebnej liczby prz&j walcéw do uzyskania wymaganego wihita zagszczenia warstwy,

- sprawdzeniu parametrow wytrzymétmwych zaprojektowanej i wykonanej na odcinku prgim mieszanki
stabilizowanej (weryfikacja receptury). Wykonawaabligowany jest dokonywaweryfikacji receptury, a w razie
potrzeby sporazic nowa w zaleznosci warunkow i podiaa, jakie wysipia podczas robét. Na bigco, podczas
prowadzenia prac, nalgbada i oceni& rodzaje, zmiany gruntu.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinierzyd materiatdw oraz spetu takich, jakie bda stosowane do
wykonywania podbudowy lub ulepszonego padtoOdcinek prébny powinien byzlokalizowany w miejscu
wskazanym przez hyniera.

Wykonawca meée przysipi¢ do wykonywania podbudowy lub ulepszonego pgaltopo zaakceptowaniu odcinka
probnego przez kyniera.

5.3.Utrzymanie podbudowy i ulepszonego padto

Podbudowa i ulepszone podéopo wykonaniu, a przed weniem nasipnej warstwy, powinny hyutrzymywane w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadinzyniera, gotow podbudow lub ulepszone
podiaze do ruchu budowlanego, to jest obameiny naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niesglaego utrzymania podbudowy lub ulepszonego paaliobciza
Wykonawe robét. Wykonawca jest zoboagwany do przeprowadzenia bieych napraw podbudowy lub
ulepszonego podia uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikéwaedierycznych, takich jak opady deszczu
i $niegu oraz mroz. Wykonawca jest zobamény wstrzyma ruch budowlany po okresie intensywnych
opaddéw deszczu, jeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego pato

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi pavanby przykryta przed zim warstwa nawierzchni lub
zabezpieczona przed niszcgm dziataniem czynnikow atmosferycznych w inny sfio zaakceptowany przez
Inzyniera.

5.4.Piekgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowamsgoiwami hydraulicznymi

Piekgnacja powinna kiyprzeprowadzona wedtug jednego z gasjacych sposobow:

- utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrosieapianie woglw ciagu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,

- przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczdiylia z tworzywa sztucznego, uom na zakiad o szerokoi co

najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr.
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Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykonawinne materialy przeznaczone do p@lacji mog, by¢
zastosowane po uzyskaniu akceptadiyimera.

Nie nalery dopuszczéazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsikreé dni po wykonaniu. Po tym
czasie ewentualny ruch technologicznyzmodbywa sie wytacznie za zgoglInzyniera.

5.5.Pozostale wymagania dotycze wykonania robét

Pozostate wymagania dotyce wykonania robdt podano w specyfikacjach dafggeh poszczegdlnych rodzajéow
podbuddw i ulepszonego pod&z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamifaulicznymi.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1 Badania przed przygiieniem do robét

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca powinien wykérzadania spoiw, kruszyw i gruntdw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstatmivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji.

6.2 Badania w czasie rob6t

6.2.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow w czasie wykonywania podbudowy lub slegnego podim
stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ bada i pomiarow

Czestotliwos¢ bada
Maksymalna
powierzchnia

Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimaina liczba| b6 by dowy Iub
bada na dzienne ulepszonego pod

dzialce roboczej| 4.4 przypadaica
na jedno badanie

1 | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 | Wilgotnas¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ke
spoiwem
3 | Rozdrobnienie gruntt) 2 600 nt
4 | Jednorodné i gtebokas¢ wymieszani&
5 [Zagsszczenie warstwy
6 | Gruba¢ podbudowy lub ulepszonego pozio 3 400 M
7 | Wytrzymald¢ nasciskanie

— 7 28-dniowa przy stabilizacji cementem
i wapnem 6 probek 400

przy projektowaniu i w
przypadkach watpliwych

8 | Mrozoodpornéc ¥

Badanie spoiwa: przy projektowaniu sktadu
g9 |- cementu, mieszanki i przy kadej
10 |— wapna, zZmianie

11 | Badanie wody dla kazdego watpliwegozrédia

dla kadej partii i przy kadej
12 | Badanie wisciwosci gruntu lub kruszywa Zmianie rodzaju gruntu lub
kruszywa
w przypadkach watpliwych
i na zlecenie layniera

13 | Wskanik nosnosci CBR?

Badanie wykonuje sidla gruntéw spoistych

Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu metadnieszania na miejscu

Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wam i popiotami lotnymi
6.2.2.Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Probki do bada nalezy pobier& z mieszarek lub z podia przed podaniem spoiwa. .

PN-PROJEKT Piotr Nowak, Racibérz str.47




| Modernizacja ulicy Szkolnej w Rudniku | Specyfikacje techniczne |

6.2.3.Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotnos¢ mieszanki powinna kiyrowna wilgotndci optymalnej, okréonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z
tolerancjy +10% -20% jej wartci.

6.2.4.Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskdk rozdrobnienia byt co najmniej réwny 80% (przez
sito osrednicy 4 mm powinno prz&j 80% gruntu).

6.2.5.Jednorodn& i glebokas¢ wymieszania

Jednorodn& wymieszania gruntu ze spoiwem polega na oceniaakigj jednolitego zabarwienia mieszanki.
Glebokas¢ wymieszania mierzy siw odlegt@dci min. 0,5 m od kraedzi podbudowy czy ulepszonego padio
Glebokas¢ wymieszania powinna kytaka, aby grubid warstwy po zagszczeniu byta réwna projektowane;.
6.2.6.Zagzszczenie warstwy

Mieszanka powinna lyzag:szczana do agjniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego
zgodnie z BN-77/8931-12.

6.2.7.Grubd¢ podbudowy lub ulepszonego pozio

Grubas¢ warstwy naleéy mierzy¢ bezpgrednio po jej zagszczeniu w odlegkezi co najmniej 0,5 m od kramzi.
Grubai¢ warstwy nie mee r&ni¢ sie od projektowanej o wcej niz + 1 cm.

6.2.8.Wytrzymatai¢ nasciskanie

Wytrzymatai¢ na $ciskanie okréla sk na probkach walcowych érednicy i wysokéci 8 cm. Prébki do bada
nalezy pobier& z miejsc wybranych losowo, w warstwie razoej przed jej zaggzczeniem. Probki w ifzi 6
sztuk naley formowa i przechowywa zgodnie z normami dotyazymi poszczegélnych rodzajéw stabilizacji
spoiwami. Trzy prébki naley bad& po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach praegfvania. Wyniki
wytrzymataici nasciskanie powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji ftojeej i ST.
6.2.9.Mrozoodpornéé¢

Wskaznik mrozoodpornéci okreslany przez spadek wytrzymdio na $ciskanie probek poddawanych cyklom
zamraania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w ST dofezh poszczegdlnych
rodzajow podbudow i ulepszonego pagto

6.2.10.Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien éktewtasciwosci podane w ST dotyazych poszczegolnych
rodzajow podbudow i ulepszonego pagto

6.2.11.Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalery przeprowadzi badania wody wg PN-B-32250.

6.3.12.Badanie wtaciwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu lub kruszywa natg bada przy kadej zauwaonej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa.
Wiasciwosci powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w ST, dotygyzh poszczegdblnych rodzajow
podbuddw i ulepszonego pod dokumentagjprojektowva.

6.3. Wymagania dotyce cech geometrycznych i wytrzym&tmwych podbudowy lub ulepszonego padio
stabilizowanych spoiwami

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgzstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanej podbudowy lub ulepszonegalipam

stabilizowanych spoiwami
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Minimalna czstotliwos¢
bada i pomiaréw

1 Szerokéc¢ 10 razy na 1 km
w sposob cigly planografem albo qo

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw

2 Réwndé podhuna 20 m fay na kadym pasie ruchu

3 Rownd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km

5 Rzzdne wysokéciowe co 100 m

6 Uksztaltowanie osi w planie*

7 Gruba¢ podbudowy i ulepszonegav 3 punktach, lecz nie rzadziejzniaz
podtaza na 2000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksataénia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.3.2.Szerokd¢ podbudowy i ulepszonego podi

Szerokaé¢ podbudowy i ulepszonego podionie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wécej niz +10 cm,
-5 cm. Szeroké& podbudowy powinna liywieksza od szerokgi warstwy wy.ej lezacej o co najmniej 25 cm tj. o
wartas¢ wskazan w dokumentaciji projektowe;.

6.3.3.RO6wna¢ podbudowy i ulepszonego podio

Nieréwndici podiwzne podbudowy i ulepszonego potHonaley mierzy 4-metrovy tata lub planografem, zgodnie
z normy BN-68/8931-04. Nieréwniei poprzeczne podbudowy i ulepszonego poatnaley mierzy 4-metrovy
fat.

Nieréwndici nie powinny przekracza

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla ulepszonego podéo

6.3.4.Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego pradto

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego padbmwinny by zgodne z dokumentacprojektovy z tolerancy
+0,5 %.

6.3.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy i ulepszonego poiho

Réznice pomédzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego padtaa rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.3.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego paalto

Os podbudowy i ulepszonego podiow planie nie mee by przesunita w stosunku do osi projektowanej ccog)
niz+5cm.

6.3.7.Grubd¢ podbudowy i ulepszonego podio

Grubas¢ podbudowy i ulepszonego podéo nie powinna réni¢ sie od grubdci projektowanej i zaakceptowanej
przez nadzér na wykonanym odcinku probnym ecej niz + 10%.

6.4.Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowgtépszonego podia

6.4.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonegéopad

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatej podbudowie lub ulepszonym padistwierdzi s, ze odchylenia cech
geometrycznych przekracaajvielkosci okreslone w ST, to warstwa zostanie zerwana na gaibd¢ i ponownie
wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszczsaisiny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcile@ostanie
on zaakceptowany przezzymiera.
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Jezeli szeroké¢ podbudowy lub ulepszonego pogiojest mniejsza od szeralad projektowanej o wicej niz 5 cm i
nie zapewnia podparcia warstwom &y lezacym, to Wykonawca powinien poszeézgodbudow lub ulepszone
podiaze przez zerwanie warstwy na pefyrubci¢ do potowy szerokii pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.
6.4.2.Niewtasciwa grubad¢ podbudowy i ulepszonego podé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wgm grubéci Wykonawca wykona naprawpodbudowy lub
ulepszonego podia przez zerwanie wykonanej warstwy, ugoi@ zerwanego materiatlu i ponowne wykonanie
warstwy o odpowiednich wdgiwosciach i o wymaganej gruboi. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt.
Po wykonaniu tych rob6t nagti ponowny pomiar i ocena grufm warstwy, na koszt Wykonawcy.
6.4.3.Niewtasciwa wytrzymatd¢ podbudowy i ulepszonego podeo

Jezeli wytrzymalaé srednia prébek ddzie mniejsza od dolnej granicy okienej w ST dla poszczegoélnych
rodzajow podbudéw i ulepszonego pogtpto warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwamgrieniona na
nowy o odpowiednich wiciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego padi@ gruntdw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

8. Odbiodr robdt

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w rozdz. ,Wyméagagoine”.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjrojektova, ST i wymaganiami lkyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pomytg.

9. Podstawa ptatndci

Cena wykonania 1 fmpodbudowy i ulepszonego pod#o z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi przy wytwarzaniu mieszanek gruntosgmiwowych na miejscu, obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robaét,

- spulchnienie gruntu,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiegigmowadnic oraz innych materiatow i aizen pomocniczych,

- dostarczenie i rézielenie sktadnikow zgodnie z receboratoryjma,

- wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonegozywem ze spoiwem w korycie drogi,

- zag:szczenie warstwy,

- pielegnacja wykonanej warstwy

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamigj,

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-B-04300 Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekigrun

3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozanaie zawart&i zanieczyszcze
obcych

4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae sktadu ziarnowego

5. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae zawart&i zanieczyszcze
organicznych

6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaa®e zawartéci siarki metod
bromowgy

7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaa® rozpadu krzemianowego

8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaa@ rozpadu wapniowego

9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae rozpaduelazawego
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10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Ozmaiezscieralngci w bebnie Los
Angeles

11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtku. Sklad, wymagania i ocena
zgodndci

12. PN-B-30020 Wapno

13. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton@apraw

14. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny

15. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny

16. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gmuépnem do celéw drogowych

17. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulemsz@odige 2z gruntu
stabilizowanego cementem

18. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne

19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie #ska piaskowego

21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modotlksztalcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie piyh

22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééenaawierzchni planografem i tat

23. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie swska nagnosci gruntu jako podiga
nawierzchni podatnych

24, BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie #wska aktywndci pucolanowej
popiotéw lotnych z wgla kamiennego

25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wsgkika zagszczenia gruntu

26. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa ztgmrstabilizowanych aktywnymi

popiotami lotnymi.
10.2. Inne dokumenty

Instrukcja CZDP 1980 ,Badanie wskska aktywndci zuzla granulowanego”
Wytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszyw i gruntéwzlem wielkopiecowym granulowanym”, Warszawa 1979

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDIM - 1997.
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