Projekt umowy — zalgcznik nr 5 do SIwWZ

UMOWANR ZP ................
Zawartawdniu ....................... w Rudniku, pomigdzy Gming Rudnik, z siedziba w Rudniku przy ul.
Kozielskie] 1, zwana w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym’, reprezentowana przez:
Alojzego Pieruszke — Wéjta Gminy Rudnik

zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”
reprezentowanym przez.

W rezuitacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy, w przetargu hieograniczonym
w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zaméwien publicznych.(t. Dz. U. z 2010r, Nr.113 poz.759

z poZn. zm.) zostaje zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

Przedmiot umowy

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zaméwienia pod hazwa:
"Budowa ogdinodostepnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach" zgodnie z opracowanym
projektem zamiennym przez pracownig projektows Isba Grupa Projektowa ul.Artura Grottgera 16a,
Wroctaw i uzyskang przez pracownie decyzji nr 54.7.2011 z dnia 03.10.2011r zmieniajacg decyzjg
Starosty Raciborskiego nr 21.7.2011r z dnia 11.04.2011 r. zatwierdzajaca projekt budowlany i
zezwalajaca na budowe sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym | zagospodarowaniem terenu
przy Zespole Szkét Ogoinoksztalcacych na dzialce 519 w Grzegorzowicach ul.Powstancow
Slaskich 22.

2. Szczegdlowy zakres przedmiotu zamowienia okreslajg zataczone do niniejsze] umowy
a) przedmiary robot,

b) specyfikacje techniczne wykonania | odbioru robét
c) dokumentacja projekitowa,

d) specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia,
ktére stanowig integralng czes¢ umowy.

3. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
oraz uzyskat wszelkie dokumenty formaino — prawne pozwalajace na rozpoczecie realizacii
przedmiofu umowy.

4, - Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym, kidry
stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy. Zamawiajacy zastrzega, ze realizacja robét przebiegaé
bedzie w oparciu © sporzadzony przez Wykonawce harmonogram rzeczowo - finansowy, ktory
zostanie przediozony Zamawiajgcemu do akceptacji przed podpisaniem umowy.




§2

Wynagrodzenie kosztorysowe
Wartosé zamowienia strony ustalajg na kwote:

Netto: ..o, zt

plus ..... % podatek VAT w kwocie: ..................... .21

co stanowi kwote wynagrodzenia brutto: .................... zi,

L (o o T OO OO U PP OP PP
Srodki zostaly ujete w budzecie w dziale .... , rozdziat ....... paragraf ...........

Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w przedmiarach
robét, ktore byly zamieszczone w zatgczniku nr 6 do SIWZ i jest wynagrodzeniem kosztorysowym
Zawiera ona ponadto nastepujace koszty: wszelkich robét przygotowawczych, porzgdkowych,koszty
utrzymania zaplecza budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonywanych robot, sktadowania
materiatow z rozbiérki, ich utylizacji, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty

wynikajace z niniejszej umowy.

Rozliczanie robdt odbywaé sig bedzie w okresach kwartalnych na podstawie faktycznie wykonanych
robot. Wartos¢ wykonanych w tym okresie robot bgdzie obliczona w ten sposob, ze ceny
jednostkowe robét bedg przyjmowane z kosztoryséw ofertowych, a ilos¢ wykonanych w tym okresie
robét z cbmiaru robét z tym zastrzezeniem, ze w dgélnym rozliczeniu (w odniesieniu do catosci
wykonanych robét) zmiana ustalonego w ust.1 wynagrodzenia nastapi jedynie w przypadku, gdy
iloé¢ faktycznie wykonanych robét bedzie odbiegata od ilosci przedstawionej w przedmiarze
robét. Woéwczas wynagrodzenie okreslone w ust.? zostanie proporcjonalnie zmnigjszone lub
zwiekszone przy zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych w kosziorysie ofertowym.
Wykonawca bedzie kazdorazowo przedstawia¢ kosztorysy powykonawcze w 2 égzemp!ar'zach.W
przypadku zwiekszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 zamawiajgcy wymaga od VWykonawcy
robdt, sporzadzenia protokolu koniecznoéci na wykonanie robdt dodatkowych (prac
dodatkowych) wynikajgcych z roznic miedzy zaktadanymi, a rzeczywistymi ilosciami robét.
Protokét koniecznosci zostanie sporzadzony przy udziale przedstawicieli Gminy. Po zatwierdzeniu
protokotu koniecznosci przez strony zamawiajgcy sporzgdzi stosowny aneks do umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do informowania przedstawiciela Zamawiajgcego o koniecznosci
wykonania robot dodatkowych (zaméwienia dodatkowe) w terminie do 5 dni od daty ich
stwierdzenia, w formie pisemne]. Na powyzszg okolicznos¢ niezwiocznie kierownik budowy z
inspektorem nadzoru sporzadza protokdt koniecznosci, ktéry w terminie do 5 dni od jego podpisania
przekazuja Zamawiajacemu do akceptacji. Zamawiajacy podejmie decyzje o zaakceptowaniu
protokotu koniecznosci w terminie do 10 dni od daty jego otrzymania. Po zaakceptowaniu protokotu

koniecznoéci Zamawiajgcy niezwlocznie wszczyna procedure udzielenia zamoéwienia publicznego.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego na realizacje zamoéwienia dodatkowego mogg byc
jedynie realizowane prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo Iub Kkoniecznosc

zapobiezenia awarii.




3
Termin realizacji zadania — .‘5().09.2(}13r.§
Realizacja robot bedzie przebiega¢ w oparciu 0 harmonogram rzeczowo — finansowy  stanowigcy
Zafacznik 1 do Umowy. Przekazanie placu budowy nastgpi w tferminie do 14 dni od daty
podpisania umowy, a rozpoczecie robdt nastapi do 14 dni od daty protokolarnego przekazania
placu budowy.
Jako termin zakoficzenia realizacji catego zadania przyjmuje sie dzieri podpisania protokotu odbioru
koricowego. Protokdt odbioru koficowego moze zostaé podpisany po odebraniu przez
Zamawiajgcego bezusterkowo wykonanego przedmiotu zaméwienia wraz z wszystkimi wymaganymi
przez Zamawiajgcego dokumentami, w tym instrukcjami eksploatacyjnymi i bhp, dokumentacjg
powykonawczg tgcznie z dokonaniem wpisu geodezyjnego wszystkich prac i dokonaniem zgioszenia
prac geodezyjnych do zasobu geodezyjnego, atestami, aprobatami technicznymi na
zastosowane materialy i urzadzenia, karta gwarancyina, protokolami z pomiardw oraz innymi
dokumentami pozwatajgcymi na oceneg prawidiowosci wykonania przedmiotu zamdwienia.
Termin ustalony w ust.1 ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia co najmnigj jednej z
okolicznosci wymienionych w istotnych postanowieniach, kidre mogq byé wprowadzone do przysziej
umowy, jezeli bedzie dotrzymany jeden z warunkéw okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
Zamowienia o ktorych mowa w rozdz. XVI A. SIWZ. W przedstawionych w rozdz. XVIA SIWZ
przypadkach strony ustalajg nowe terminy realizacfi, z tym, ze minimalny okres przesuniecia

terminu zakoficzenia réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

§4
Podwykonawsiwo

Zgodnie z art. 647" KC Wykonawca ma prawo podpisaé umowe 0 podwykonawstwo w zakresie
robét okreslonych rzeczowo w ziozonej ofercie {formularzu ofertowym) tylko z podwykonawcami

zgloszonymi Zamawiajacemu ha warunkach okreslonych w ninigjszym paragrafie

Do zawierania umdw z podwykonawcami stosuje sie odpowiednio_ przepisy Kodeksu Cywilnego
na czele z art. 647 '"K.C przy czym warunkiem uznania milczenia inwestora za zgode na zawarcie
umowy z podwykonawcag, jest konieczno$¢ przedstawienia inwestorowi przez wykonawce umowy
zawartej z podwykonawceg lub jej projekiu wraz ze stosowng czescig dokumentacii, ktéra dotyczy
przedmioctu umowy.

Z protokotem odbioru czesciowego [ub protokotem odbioru koAcowego, Wykonawca  jest
obowigzany doreczy¢ Zamawiajgcemu informacje o dokonanych na rzecz podwykonawcy
platnosciach lub odmowach zapfaty za wykonang cze$6é robét budowfanych, objetych przedmiotem
niniejszej umowy, ktorych terminy ptatnosci przypadajg na dziert sporzadzenia protokotu odbioru

czesciowego lub protokofu odbicru koricowege.

Jezeli w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce ust.3 niniejszego
paragrafu, polegajacego na bezzasadnym niezaplaceniu podwykonawcy naleznego i bezspornego
wynagrodzenia, Zamawiajgcy — po zasiegnieciu opinii Wykonawcy - dokona bezpogrednio ptatnosci
na rzecz podwykonawcy , kazda kwota zaplacona na rzecz podwykonawcy przez Zamawiajacego,




bedzie podlega¢ potraceniu z najblizszych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub  bedzie wyptacona z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca oswiadcza nieodwotainie, iz dokonanie
przez Zamawiajgcego platnosci w wyZzej wymienione] sytuacji bezposrednio na rzecz
podwykonawcy na podstawie art. 647 'par. 5 k.c zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaplaty z
odpowiedniej czesci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy,chyba ze platnosé na rzecz

podwykonawcy byla nieuzasadniona lub dokonana z naruszeniem postanowien niniejszego

ustepu.

Po zakohczeniu realizacji kazde] umowy z podwykonawcg Wykonawca zlozy o$wiadczenie
potwierdzone przez podwykonawce, Ze wymagalne i bezporne platnosci z umowy zawartej z
podwykonawca zostaly przez Wykonawce zrealizowane lub przediozy potwierdzenie dokonania
fakich bezpornych | wymagalinych ptatnosci na rzecz podwykonawcy.

§5

Odbiory
Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koricowego jest wykonanie wszystkich robét bedacych
przedmictem ninigjszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do zglaszania inspektorowi nadzoru terminu zakoriczenia robdt
podlegajacych zakryciu oraz zanikajacych. Zgioszenie to winno by¢ dokonane w formie wpisu do
dziennika budowy i powiadomieniu telefonicznym o dokonanym wpisie. O ile Wykonawca nie
dopeini tego obowigzku, jest zobowiazany odkry¢ te roboty lub wykonaé odpowiednie odkucia lub
otwory niezbedne do zbadania wykonanych robot, a nastepnie przywrécic je do stanu
poprzedniego na wiasny koszt. Inspektor nadzoru odbiera roboty, o kitérych mowa wyzej w
terminie do 4 dni od daty powiadormienia.
Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu na jego pisemne zgdanie zgtoszone
w kazdym czasie trwania umowy, wszelkich dokumentow, materiatow i informacji potrzebnych mu do
oceny prawidiowosci wykonania umowy.
Jezeli w trakcie realizacji robét Zamawiajgcy zazada badan, ktdre nie byly przewidziane niniejszg
umowg, to wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badah okaze sig, ze zastosowane materialy badz wykonanie robét jest
niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w przeciwnym razie
Zamawiajacego.
Zamawiajgcy poda termin rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego, kiory nastgpi w terminie 4 dni
liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru
koricowego winno nastapi¢ najpézniej 14 dnia liczac od dnia ich rozpoczecia.
W czynnosciach odbioru koricowego powinni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy.
Na co najmniej 4 dni przed dniem rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego, Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty pozwalajace na oceneg prawidiowosci wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdinosci $wiadectwa jakosci, certyfikaty oraz swiadectwa wykonanych prob i
atesty.
Z czynno$ci odbioru zostanie sporzgdzony profokot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia,
zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
Jezeli odbiér koricowy nie zostat dokonany w ustalonym terminie z winy Zamawiajgcego pomimo
zgloszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwioce ze spetnieniem zobowigzania
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wynikajacego z umowy.

Z dniem protokolarnege odbioru koncowego przechodzi na Zamawiajgcego ryzyko utraty lub

uszkodzenia odebranego przedmiotu zamoéwienia. _

Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat

gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub jege wadliwego wykonania, to

Zamawiajgcy odmowi odbioru z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcey. Koszt ponownego odbioru

ponosi Wykonawca

Jezeli w toku czynnoéci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

nadajace sie do usuniecia ( nieistotne) to:

Zamawiajgcy nakazuje usuniecie wad wyznaczajgc odpowiedni termin na ich usuniecie,

Wykonawca zglosi pisemnie fakt usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

odbiér przedmiotu umowy po usunieciu wad nastapi protokolarnie najpézniej w terminie 7 dni od daty

pisemnego zgioszenia ich usunigcia przez Wykonawce,

terminem odbioru kohcowego zadania bedzie termin spisania protokotu usuniecia wad .

nie'nadajance sie do usuniecia (istotne) , to Zamawiajacy moze:

jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie cbiekiu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze

zazadad wykonania przedmiotu umowy po raz drugi bezptatnie lub od umowy odstapié, zachowujac

prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach

okreglonych w § 12 ninigjszej umowy. '

w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstgpi¢ od

umowy z winy Wykonawcy lub powierzy¢ wykonanie dalszej czesci zamdwienia osobie trzeciej na

koszt i ryzyko Wykonawcy.

jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze

obnizyé wynagrodzenie Wykonawcy bez utraty gwarancji na wykonany przedmiot zaméwienia.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcege o usunieciu  wad
zakwestionowanego uprzednio zakresu robot jako wadliwego.

Zamawiajgcy w trakcie czynnosci odbicrowych spisuje protokédt odmowy odbicru kohcowego, w

formie oswiadczenia odmawiajgcego podpisania protokolu odbioru koncowego wraz z

uzasadnienim, podajac przyczyny i wymagania Zamawiajgcego oraz specyfikujac czynnosci,

ktorych wykonanie przez Wykonawce jest niezbedne, aby protokét odbioru koricowego mogt

zostaé podpisany jezeli nie zakonczono wszystkich robdt lub siwierdzone wady uniemozliwiajg

uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie Z przeznaczeniem.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany profokdt zawierajgcy

wszelkie ustalenia dokonane w ioku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie

stwierdzonych w trakcie odbioru wad z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uplywie zastrzezonego

terminu, Zamawiajgcy odstapi od umowy albo powierzy poprawienie lub dalsze wykonanie

umawionych czynnosci innej osobie na koszt i niebezpieczensiwo Wykonawcy. O wybranym

uprawnieniu Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie.

§6

Obowiazki stron

1. Obowigzki Zamawiajgcego:
a) protokolarnie przekazanie Wykonawcy placu budowy,




nadzér

dostarczenie kompletu dokumentacii projekiowej w dniu podpisania umowy,
dokonanie odbioréw robot:

zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

koncowych

pogwarancyjnych.

¢} terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonege w § 2 zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 8

niniejszej umowy

2 Obowiazki Wykonawcy:

a)

b)

e);

h)

n

0)

prawidiowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
dokumentacjg projektows, warunkami wykonania i odbioréw oraz akfualnie cbowigzujacymi
normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z akfami wykonawczymi do niego

i innymi obowigzujacymi przepisami,

zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami i zapewnienie sprzetu speiniajgcego
wymagania norm technicznych,

naprawa szkéd powstalych z winy Wykonawcey w trakcie realizacji zadania,.

dokonanie inwentaryzacji powykonawczej, geodezyjnej,

prowadzenie Dziennika Budowy i udostepnienie go Zamawigjacemu celem dokonywania wpisGw

i potwierdzen,

uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robdt i przekazanie go inwestorowi najpézniej w dniu

odbioru koncowego,

Wykonawca zobowiazuje sie do uregulowania naleznosci za korzystanie z energii elekirycznej i wody dla
celow budowy i socjalnych. Rozliczenie nastapi na podstawie wskazan licznikdw zabudowanych przez

Wykonawce.

wykonanie niezbednych préb, badan uzgodnien | nadzordw | odbioréw z uzytkowaniami infrastruktury w tym
plukanie , proby szczelnosei rurociagow, '

zapewnienie obslugi gectechnicznej i gecdezyjnej

natychmiastowe usuniecie w sposob docelowy wszelkich szkdd | awarii spowodowanych przez Wykonawce

w frakcie realizacji robot,

utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robét oraz systematyczne porzadkowanie miejsc wykonywania prac,
demonitaz obiektdw tymczasowych i uporzadkowanie terenu po zakoriczeniu robot.,

budowa dojazdu, doprowadzenie mediéw dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie sciekow z zaplecza

budowy,

przekazanie dokumentacji powykonawczej w 1 egz. wraz z atestami, gwarancjami udzielonymi przez
dostawcow materiatow | urzadzen, certyfikatéw na znak bezpieczenstwa, certyfikatow zgodnosci | aprobat

technicznych, zgodnie z przepisami ustawy — Prawo budowlane,

pokrycie kosziow przelozenia kolidujgcych lub naprawy uszkodzonych w frakcie robot instalacii urzadzen




4.1

a)

b)

podziemnych oraz pokrycie koszidw nadzoru i odbioru ich wykonania,

pozostate wymienione w SIWZ.
§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wniesie do dnia podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w

wysokosci 5.% ceny brutto podanej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi  kwote:............... zt
formie .ol .do czasu usuniecia wszystkich wad | usterek zapisanych w protbkole

odbicru odmowy  odbioru kofcowego lub w o$wiadczeniu o odmowie podpisania protokolu

czesciowego lub oswiadczeniu podpisania protokotu koricoweqo.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng fub
kika form, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Zmiana formy

zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia | bez zmiany jego

WYysoKosai.

Zwrot zabezpieczenia nastapi zgodnie z art. 151 Prawa zamowien publicznych. Kwota pozostawiona

na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady wynosi 30% wartoéci zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykenawca wnosi przed zawarciem umowy, a
najpdzniej w dacie jej zawarcia.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone

Wykonawey:
70% co stanowi kwote ............. zt w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia | uznania przez

zamawiajacego za nalezycie wykonane.
30 % co stanowi kwote .ecoeveeenes zt zostanie zwrécone nie pdznigj niz w 15 dniu po uptywie okresu

rekojmi za wady lub gwaranciji jakosci.

§8

Warunki piatnosci

Rozliczenie robdt bedzie odbywato sie fakturami czesciowymi obejmujacymi okresy kwartalne na
podstawie wykonanych robét wynikajacych z faktycznych obmiarow robét, a realizowane beda na
podstawie hamonogramu rzeczowo finansowego Zamawiajacego stanowigcego zatgcznik nr 1 do
urmnowy.

Termin platnodci fakiur przejsciowych i faktury koncowe] wynosi 30 dni po spehieniu przez
Wykonawce postanowien ust.3.

Zamawiafgcy wymaga, ahy Wykonawca do wystawionych faktur przejéciowych i faktury koncowej
dotgczyt kazdorazowo kosztorys powykonawczy sprawdzony 1 zatwierdzony przez inspektdra
nadzoru {w zaleznosci od realizowanej branzy ),oraz bezusterkowy protokét z wykonanych robét
podpisany przez strony. Zamawiajgcy zastrzega, ze jezeli Wykonawca nie dopelni tego obowiazku,
faktury bedg kazdorazowo zwracane Wykonawcy jako niezgodne z  zapisem umownym.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o otrzymang fakture koncows .




taczna wartosé faktur czesSciowych (przejéciowych) nie moze by¢ wyzsza niz 80% wartosci
okresiongj w § 2 ust1. Pozostala czeé¢ wynagrodzenia zostanie przekazana Wykonawcy po
podpisaniu bezusterkowego protokolu koncowego odbioru robét z zastrzezeniem postanowien ust.3.
Zamawiajacy zastrzezega, ze faktury przejsciowe wystawione przez Wykonawce w roku 2012r nie
moga by¢ wyzsze niz 50 % wynagrodzenia umownego brutto

5. Terminy zapfaty uwaza sie za dotrzymane przez Zamawiajacego, jesli konto bankowe Wykonawcy
zostanie uznane kwota nalezng Wykonawcey najpdznie] w ostatnim dniu terminu ptatnosci .

6. W kazdej fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowe] wysokosci.

7. Wynagrodzenie platne bedzie: NUmMerKomta ...

§9

Wykonawca ma obowigzek wykonaé¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscia zgodnie z SIWZ,

dokumentacjg, oraz warunkami niniejszej umowy.
Za ewentualne szkody powstate w czasie prowadzenia robét odpowiada Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle na terenie budowy w czasie od daty
protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego oddania budowy

{odbioru koricowego robdt).

§10

Wykonawca wykonujgcy za zgoda Zamawiajgcego przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow
ponosi pelng odpowiedzialno$é za ich dziatanie lub zaniechanie dzialania, jak za swoje wlasne
dzigtania. Odpowiedzialno$é Wykonawcy oraz oséb trzecich z tego tytuiu wobec Zamawiajacego jest
solidarna. Jesli w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego odwiadczenia Wykonawca nie powiadomi
Zamawiajgcego o otrzymaniu od Podwykonawcy pisemnego wezwania do zaplaty naleznosci za
wykonane prace (czyhno$ci), stanowigce czes¢ skiadowa przedmiotu umowy, to Zamawiajgcy
uprawniony bedzie do natozenia na Wykonawce kary umownej w wysokosci 10 % wartosci
wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust.1 umowy brutto. Paragraf 12 ust.3 i 4 stosuje sig odpowiednio.

§1

Obowigzki Inspektoréw Nadzoru ze strony ZamaWiaja_cego penié bedzie:

Przedstawicielami ze strony zamawiajgcego bedzie: mgr inz. Krystian Himel.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ...................

Zakres dziafania inspektordw nadzoru i kierownika budowy okreslaja przepisy ustawy zdnia7  lipca
1994r, Prawo budowlane ( . Dz.U z 2010r Dz.U nr 243 poz 1823 z pézn.zm.) oraz




b)

b)

upowaznienia wynikajgce z ninigjszej umowy.

§12
Strony postanawiajg, ze obowigzujacy je formg odszkodowania sa kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach | wysokosciach:

Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, nieterminowe realizowanie przedmiotu umowy lub
nieterminowe usuniecie wad przy odbiorze w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego

brutfo za kazdy dzien opdznienia,

za odstgpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10%

wartosci wynagrodzenia umownego brutto,

Wykonawca wyraza zgode na potrgecenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia.

Jesli kary umowne nie pokryja szkody, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania przewyzszajacego wartos¢ kar umownych na zasadach ogolnych Kodeksu
Cywilnego.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigeia wad bez wzgledu na wysokosé zwigzanych z tym kosztow
wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze usunaé, w zastepstwie wykonawcy i na jego koszt, wady nieusuniete w
wyznaczonym terminie. W tym celu Zamawiajacy wytoni osobe zastepcza wykonujacg usuniecie
stwierdzonych wad, zas WyKkonawca jest zobowigzany uregulowac Zamawiajgcemu wynagrodzenie

osoby irzeciej w terminie 14 dni od otrzymania stosownego wezwania.
§13

Okres gwarancyjny na roboty objete umowg wynoszg — 60 miesiecy, liczac od dnia odbioru
koficowego. '

W okresie gwarancyjnym Wykonawcea jest obowiazany do dokonywania przegladdw i nieodplatnego
usuwania zaistniatych wad, przy czym':

o wykryciu wady lub usterki Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie,

w przypadku wystapienia awarii w okresie gwarancyjnym, Wykonawca przystapi niezwiocznie do jej
usuwania, lecz nie pdznigj niz w ciggu 48 godzin od otrzymania powiadomienia w formie pisemnej
potwierdzonej faksem. Po bezkutecznym uptywie ww terminu lub w sytuacji zagrazajacej zyciu
ludzkiemu lub mogacej spowodowad znaczne siraty finansowe, Wykonawca upowaznia
Zamawiajgcego do zlecenia wykonania zastepczego w zakresie usuwania awarii na koszt i ryzyko

Wykonawcy

Wady wykryte we wiasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usuniete niezwlocznie.

Odbior pogwarancyjny robot nastapi przed uptywem terminu gwarancji. O terminie odbioru

Zamawiajacy poWiadomi Wykonawce pisemnie. Z czynnosci odbiorowych spisany zostanie Protokot
odbioru pogwarancyjnego robdt. Brak uwag w protokole odbioru pogwarancyjnego robét,

dotyczacych wykonanych roboti, stanowi¢ bedzie podstawe do zwrotu Wykonawcy pozostalej

czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.




5 Odbioru pogwarancyjnego dokona komisja powotana przez Zamawiajacego.

6. W protokole odbioru pogwarancyjnego strony okreslg zakres wad i usterek i termin dla ich usunigcia.
W przypadku nie usunigcia wad i usterek w terminie obopolnie uzgednionym Zamawiajgcy ma prawo
skorzystac z wykonawcy zasfepczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy

wynosi 60 miesiecy od daty oddania przedmiotu umowy do uzytku.

§14
Ubezpieczenia

1. Wykonawca jest obowigzany posiadaé — przez okres trwania umowy — wazng polise
ubezpieczeniowg od wszelkich ryzyk zwigzanych z prowadzonymi robotami budowlanymi.

§15
Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy bez obowigzku zaptacenia odszkodowania

w nastepujgcych sytuacjach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy: odstgpienie od umowy
w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,
Wykonawca moze zgadaé jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

b) jezeli Wykonawca nie doreczy Zamawiajgcemu do dnia rozpoczecia robo6t uwierzytelnionej kopii polisy

ubezpieczeniowej od wszelkich roszczen cywilno-prawnych w okresie realizacji przedmiofu umowy,o kidrej

mowaw § 14,

¢} jezeli zostanie ogloszona upadiosé lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

d)jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

eljezeli Wykonawca nie rozpoczgt robdt lub przerwat realizacje robdt bez uzasadnionych przyczyn na okres

dtuzszy niz 14 dni oraz nie kontynuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztoZzonego na pidmie, (za

prowadzenie robot uznaje sie takze zgromadzenie na budowie $rodkéw, kidre gwarantujg dotrzymania

termindw wykonania umowy),

jezeii stan realizacji robét nie bedzie gwarantowad ich terminowego zakonczenia,

glezeli przekroczyt umowny termin zakonczenia wszystkich robét o 10 dni liczae od daty podanej w § 3 ust.

1 (za wyjatkiem wystapienia syiluacji okreslone} w SIWZ w rozdz. XVI A zmiany rzutujace na termin

wykonania umowy)

hw przypadku stwierdzenia, ze roboty budowlane prowadzone sg niezgodnie z dokumentacjg projekiowa

lub sztukg budowlana i obowiazujgeymi przepisami w tym zakresie.

2. W przypadku wystapienia sytuacji, o ktorych mowa w § 15 ust. 1 lit a -h Zamawiajacemu przystuguje
prawo naliczenia kar umownych, o kidrych mowaw §12 ust. 2.1. litb

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpic w formie pisemne] pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Oéwiadczenie o odstapieniu powinno zostaé ziozone w
terminie 7 dni od powziecia przez Zamawiajacego wiadomosci o zdarzeniu uzasadniajgcym odstgpienie. W
przypadku odstgpienia od umowy Wvykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegblowe:
3.1 w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi




szczegbtowy protokdt inwentaryzaciji robdt w toku, wg stanu na dzieri odstapienia,
3.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tgj strony, za
sprawg kitorg] nastapito odstgpienie od umowy,
3.3. Wykonawca sporzgdzi wykaz materiatow, ktdre nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robdt (niecbjetych niniejsza umowa) i pozostawi je w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego do jego dyspozycil, jezeli odstgpienie od umowy nastapifo z przyczyn lezacych po stronie
zamawigjacego
3.4 Wykonawca zglosi gotowosé do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych,
3.5 Wykonawca niezwiocznie, najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy usunie z terenu
budowy urzadzenia przez niego dostarczone {ub wniesione.
4. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:
4.1 dokenania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do
dnia odstapienia,
4.2 przyjecia od Wykcnawcy terenu budowy w terminie do 14 dni od daty odstapienia od umowy.
§16
1. Zakazuje sie isiotnych zmian postanowiet zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, kidrej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, ze Zamawiajgcy przewidzial mozliwosé
dokonania takiej zmiany w ogloszeniu o zamowieniu lub specyfikacji istotnych warunkow

zamowienia oraz okresli# warunki takiej zmiany.

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu ust. 1 podiega uniewaznieniu.
§ 16’
1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania niniejszej umowy, polecaé

Wykonawcey na pismie:wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w
dokumentacji projektowej .

2. Roboty zamienne wynikajg z koniecznosci zrealizowania elementdw projektu przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatéwych niz wskazano w dokumentacji projektowej w

przypadkach:

- koniecznosci zastosowania materialéw innych niz byly przewidziane w projekcie z uwagi na
wycofanie przedmiotowych materialéw z produkcii,

- koniecznosci zastosowania innych przepiséw i norm niz byly przewidziane w projekcie z uwagi na
zmiang przepisow,norm,

- stwierdzenie odmiennych niz w dokumentacji projektowe] warunkdw w terenie,

- Zmian uzasadnionych koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robdt budowlanych fub
usprawniénie procesu budowy,

- obnizenie kosztu wykonania roboét lub kosztu eksploatacji (uzytkowania ) obiektu,

- w trakcie realizacji zamoéwienia zastosowano lepsze materialy budowlane badz inng technologie

wykonania robdt.

3. Spos6b obliczenia ceny dia robot zamiennych lub dodatkowych ( ktdrych nie mozna rozliczyé na




podstawie zlozonego kosziorysu ofertowego).

a)

wynikajacych z zakresu robét, ktorego nie byio w kosztorysie ofertowym — rozliczenie kosztorysem

szczegotowym wg:
przedmiaru sporzadzonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez inspekiora nadzoru,

cen czynnikéw produkcji nie wyzszych niz publikowane w zeszytach Sekocenbud z kwartaiu

poprzedzajacego zgloszenie robot:

- narzuty kosztoéw posrednich i zysku Srednie dla robdt, stawka rob. - godz.- $rednia dla robot w woj.

Slaskim ,ceny materialow — érednie z kosztami zakupu,ceny pracy sprzetu- $rednie

w przypadku materialow nie ujetych w zeszytach Sekocenbud do kosztorysu moga by¢ przyjete ceny
producenta poparte faktura na zakup koniecznej do wbudowania iloéci materiatow,

§17
W razie powstania sporu na ife wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany przede
wszystkim do wyczerpania drogi postepowania polubownego, kierujac swoje roszczenie do

Zamawiajgcego.

W przypadku bezskutecznego wyczerpania drogi postepowania polubownego, ewentuaine spory

rozstrzygac bedzie Sad wiasciwy dia siedziby Zamawiajgcego.

§18
Wykonawca nie jest uprawniony do przenoszenia wierzytelnosci, wynikajacej z niniejszej umowy na
osoby trzecie, a takze nie moze zawieraé z bankiem lub inng osoba trzecig umowy factoringu
wierzyteinoéci wobec Zamawiajacego, nie moze dokonywaé cesji na rzecz osoby trzeciej lub banku w

zwiazku z ubieganiem sig o kredyt bankowy bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej.

Warunkiem zaptaty jakiejkolwiek naleznosci Wykonawcy jest ziozenie Zamawiajgcemu oswiadczen
podwykonawcow o catkowitym zaspokojeniu ich roszczen przez Wykonawce w danym okresie
(faktury czesciowe) lub catkowicie. Brak fych oswiadczen upowaznia Zamawiajgcego do
wstrzymania zaplaty naleznosci. Za okres wstrzymania zapfaty z powyzszego powodu odsetki za
zwioke nie przystuguja.

§19
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowsg majg zastosowanie odpowiednie'przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U 2010r Nr.243 poz.
1623 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamdwien publicznych (tj Dz. U
z 2010r Nr 113, poz. 759).

§20 |
Umowe ninigjsza sporzadza sie w 3 jednobrzmigeych egzemplarzach: w tym 2 dla Zamawiajgcego

i 1 dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy: Wykonawca:




