Projekt umowy- zatacznik nr 5
UMOWANR ZP......ccovvviennne
Zawarta w dniu .........cccceveeeeenenn. r w Rudniku, pomiedzy Gming Rudnik, z siedzibg w Rudniku przy ul.
Kozielskiej 1, zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Alojzego Pieruszke — Wéjta Gminy Rudnik

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Wykonawcg”

reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy, w przetargu nieograniczonym
w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zaméwien publicznych. (tj. Dz. U. z 2010r, Nr.113 poz.759

z p6zA. zm.) zostaje zawarta umowa 0 nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy

81
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zaméwienia pod nazwa;
.Modernizacja ul. £ akowej w Poni ecicach ".
2. Szczegobtowy zakres przedmiotu zamowienia okresla zatagczony do niniejszej umowy

a) przedmiar robdét,

b) specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robét ,

c) dokumentacja projektowa , ktére stanowig integralng czes¢ umowy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym, ktéry
stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy. Zamawiajacy zastrzega, ze realizacja robét przebiegaé
bedzie w oparciu 0 sporzadzony przez Wykonawce harmonogram rzeczowo - finansowy, ktory

zostanie przediozony Zamawiajacemu do akceptacji przed podpisaniem umowy.

§2
Wynagrodzenie kosztorysowe
1. Wartos¢ zamowienia strony ustalajg na kwote:
Netto: ....ocooveeeineens z
SHOWIII. ¢ttt et R e et R e e et e e E et e r e e
plus ..... % podatek VAT w kwacie: ..........cccevveeee. .zt
co stanowi kwote wynagrodzenia brutto: ..................... zk.
3 (01 T PP T PRSP PPTPPPIN
Srodki zostaty ujete w budzecie w dziale .... , rozdziat ....... paragraf ...........
2. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, odpowiada zakresowi rob6t przedstawionemu w przedmiarach

robét, ktére byly zamieszczone w zatgczniku nr ... do SIWZ i jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

Zawiera ona ponadto nastepujace koszty wszelkich robdét przygotowawczych, zakupu materiatow |,



koszty zakupu mediéw porzadkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty zwigzane z
odbiorami wykonywanych robét, sktadowania materiatdbw z rozbidrki, ich utylizacji, wykonania

dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy.

Rozliczanie rob6t odbywa¢ sie bedzie jedng faktura przejsciowa w roku 2012r. na podstawie
faktycznie wykonanych rob6t z zastrzezeniem zapiséw umownych zgodnie z § 8 ust.4. Wartosc
wykonanych w tym okresie rob6t bedzie obliczona w ten sposéb, ze ceny jednostkowe robét beda
przyjmowane z kosztoryséw ofertowych, a ilos¢ wykonanych w tym okresie rob6t z obmiaru roboét z
tym zastrzezeniem, ze w ogolnym rozliczeniu (w odniesieniu do catosci wykonanych rob6t) zmiana
ustalonego w ust.1 wynagrodzenia nastgpi jedynie w przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych
rob6t bedzie odbiegata od ilosci przedstawionej w przedmiarze robét. Woéwczas wynagrodzenie
okreslone w ust.1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiekszone przy zachowaniu cen
jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym. Wykonawca bedzie kazdorazowo

przedstawiaé kosztorysy powykonawcze w 2 egzemplarzach. W przypadku zwiekszenia

wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 zamawiajacy wymaga od Wykonawcy rob6t, sporzadzenia
protokotu koniecznosci na wykonanie robét dodatkowych (prac dodatkowych) wynikajgcych z r6znic
miedzy zaktadanymi, a rzeczywistymi ilosciami rob6t. Protokét koniecznosci zostanie sporzadzony
przy udziale przedstawicieli Gminy. Po zatwierdzeniu protokotu koniecznosci przez strony

Zamawiajacy sporzadzi stosowny aneks do umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do informowania przedstawiciela Zamawiajgcego o koniecznosci
wykonania robo6t dodatkowych (zamowienia dodatkowe) w terminie do 5 dni od daty ich
stwierdzenia, w formie pisemnej. Na powyzszg okolicznos¢ niezwiocznie kierownik budowy z
inspektorem nadzoru sporzadza protokét koniecznosci, ktéry w terminie do 5 dni od jego podpisania
przekazujg Zamawiajacemu do akceptacji. Zamawiajacy podejmie decyzje o zaakceptowaniu
protokotu koniecznosci w terminie do 10 dni od daty jego otrzymania. Po zaakceptowaniu protokotu

koniecznosci Zamawiajacy niezwiocznie wszczyna procedure udzielenia zamowienia publicznego.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego na realizacje zamoéwienia dodatkowego moga byé
jedynie realizowane prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo Ilub konieczno$c

zapobiezenia awarii.

§3
Termin realizacji zadania - 31.08.2013r.
w tym :
a) | etap - 30.09.2012r., nalezny zrealizowa¢ do kwoty 273.500,00 zt brutto
b) Il etap — 31.08.2013r
Realizacja rob6t bedzie przebiega¢ w oparciu o harmonogram rzeczowo — finansowy  stanowiacy
zalgcznik nr 1 do umowy. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 14 dni od daty
podpisania umowy.
Jako termin zakonczenia realizacji zadania przyjmuje sie dzien podpisania protokotu odbioru
koncowego. Protokét odbioru koncowego moze zosta¢ podpisany po odebraniu przez
Zamawiajacego bezusterkowo wykonanego przedmiotu zaméwienia wraz z wszystkimi wymaganymi
przez Zamawiajgcego dokumentami, w tym instrukcjami eksploatacyjnymi i bhp, dokumentacja

powykonawczg tgcznie z dokonaniem wpisu geodezyjnego wszystkich prac i zatwierdzeniem przez



Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Raciborzu, atestami,
aprobatami technicznymi na zastosowane materiaty i urzadzenia, kartg gwarancyjng, protokotami z
pomiaréw oraz innymi dokumentami pozwalajacymi na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu
zamOwienia.
Termin ustalony w ust.1 lit a ,b ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z
okolicznosci wymienionych w istotnych postanowieniach SIWZ , ktére moga by¢ wprowadzone do
przysztej umowy, jezeli bedzie dotrzymany jeden z warunkéw okreslony w specyfikacji istotnych
warunkow zaméwienia o ktérych mowa w rozdz. XVI pkt. 16.1.1.

g4

Podwykonawstwo

Zgodnie z art. 647* KC Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe o podwykonawstwo w zakresie
robét okreslonych rzeczowo w ztozonej ofercie (formularzu ofertowym) tylko z podwykonawcami

zatwierdzonymi przez Zamawiajacego.

Do zawierania umow z podwykonawcami stosuje sie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego
na czele z art. 647 *K.C przy czym warunkiem uznania milczenia inwestora za zgode na zawarcie
umowy z podwykonawcag, jest koniecznos¢ przedstawienia inwestorowi przez wykonawce umowy
zawartej z podwykonawcg lub jej projektu wraz ze stosowng czescig dokumentacji, ktéra dotyczy
przedmiotu umowy.

Z protokotem odbioru konncowego Wykonawca jest obowigzany doreczy¢ Zamawiajgcemu
informacje o dokonanych na rzecz podwykonawcy ptatno$ciach lub odmowach zapfaty za
wykonana czes¢ robot budowlanych, objetych przedmiotem niniejszej umowy, ktérych  terminy
ptatnosci przypadajg na dzien sporzadzenia protokotu odbioru czesciowego lub protokotu odbioru

koncowego lub w okresie pézniejszym.

Jezeli w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce ust.3 niniejszego
paragrafu, polegajacego na bezzasadnym niezaptaceniu podwykonawcy naleznego i bezspornego
wynagrodzenia , Zamawiajgcy — po zasiegnieciu opinii Wykonawcy -dokona bezposrednio ptatnosci
na rzecz podwykonawcy , kazda kwota zaptacona na rzecz podwykonawcy przez Zamawiajgcego,
bedzie podlega¢ potraceniu z najblizszych ptatnosci Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy lub
bedzie wyptacona z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca oswiadcza
nieodwotalnie , iz dokonanie przez Zamawiajgcego ptatno$ci w wyzej wymienionej sytuacji
bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647 par. 5 kc zwalnia Zamawiajgcego z
obowigzku zapfaty z odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy,chyba ze ptatno$é na
rzecz podwykonawcy byla nieuzasadniona lub dokonana z naruszeniem postanowien niniejszego

ustepu.

Po zakonczeniu realizacji kazdej umowy z podwykonawcg Wykonawca zlozy oswiadczenie
potwierdzone przez podwykonawce ,ze wymagalne i bezsporne pfatnosci z umowy zawartej z
podwykonawcg zostaty przez Wykonawce zrealizowane lub przedtozy potwierdzenie  dokonania

takich bezspornych i wymagalnych ptatnosci na rzecz podwykonawcy.
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10.

11.
111

Odbiory
Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru kofncowego jest wykonanie wszystkich robot bedacych

przedmiotem niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zglaszania zamawiajgcemu terminu zakonczenia robot
podlegajacych zakryciu oraz zanikajacych. Zgtoszenie to winno by¢ dokonane w formie pisemnej O
ile  Wykonawca nie dopetni tego obowigzku, jest zobowigzany odkry¢ te roboty lub wykonac
odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania jakosci wykonanych robét, a nastepnie
przywréci¢ je do stanu poprzedniego na wilasny koszt. Przedstawiciel zamawiajgcego odbiera
roboty, o ktérych mowa wyzej w terminie do 7 dni od daty powiadomienia.

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu na jego pisemne zgdanie zgloszone
w kazdym czasie trwania umowy, wszelkich dokumentow, materiatow i informacji potrzebnych mu do
oceny prawidlowosci wykonania umowy.

Jezeli w trakcie realizacji rob6t Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg
umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badah okaze sie, ze zastosowane materialy bgdz wykonanie robdét jest
niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w przeciwnym razie
Zamawiajacego.

Zamawiajacy poda termin rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego, ktory nastgpi w terminie do 4
dni liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Zakonczenie czynnosci
odbioru koncowego winno nastgpi¢ najpézniej 14 dnia liczac od dnia ich rozpoczecia.

W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczyé¢ przedstawiciele Wykonawcy.

Na co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegolnosci $wiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych préb
i atesty.

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia,
zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli odbiér koncowy nie zostat dokonany w ustalonym terminie z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego pomimo zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwiloce ze
spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.

Z dniem protokolarnego odbioru koncowego przechodzi na Zamawiajgcego ryzyko utraty lub
uszkodzenia ukonczonego przedmiotu zamowienia.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia rob6t lub jego wadliwego wykonania, to
Zamawiajacy odmowi odbioru z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Koszt ponownego odbioru
ponosi Wykonawca .

Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

nadajace sie do usuniecia ( nieistotne) to:

Zamawiajgcy nakazuje usuniecie wad wyznaczajgc odpowiedni termin na ich usuniecie,

Wykonawca zgtosi pisemnie fakt usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
odbiér przedmiotu umowy po usunieciu wad nastgpi protokolarnie najp6zniej w terminie 7 dni od daty

pisemnego zgtoszenia ich usuniecia przez Wykonawce,



d)
11.2

b)

12.

13.

14.

terminem odbioru koncowego zadania bedzie termin spisania protokotu usuniecia wad .

nie nadajace sie do usuniecia (istotne) , to Zamawiajacy moze:

jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
zazgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi bezptatnie lub od umowy odstagpic¢, zachowujac
prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowah na zasadach
okreslonych w § 12 niniejszej umowy.

w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstapi¢ od
umowy z winy Wykonawcy lub powierzy¢ wykonanie dalszej czesci zamowienia osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy bez utraty gwarancji na wykonany przedmiot zamowienia.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajagcego 0 usunieciu wad
zakwestionowanego uprzednio zakresu robo6t jako wadliwego.

Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbiorowych spisuje protokét odmowy odbioru koncowego, w
formie oswiadczenia odmawiajgcego podpisania protokotu odbioru koncowego wraz z
uzasadnieniem, podajac przyczyny i wymagania Zamawiajacego oraz specyfikujac czynnosci,
ktérych wykonanie przez Wykonawce jest niezbedne, aby protokét odbioru koncowego magt
zosta¢ podpisany jezeli nie zakonczono wszystkich rob6t lub stwierdzone wady uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie zastrzezonego
terminu, Zamawiajacy odstgpi od umowy albo powierzy poprawienie lub dalsze wykonanie
umoéwionych czynnosci innej osobie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy. O wybranym

uprawnieniu Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie.

§6

Obowi gzki stron

1. Obowigzki Zamawiajgcego:

a) protokolarnie przekazanie Wykonawcy placu budowy;,

b) nadzor

c) dostarczenie kompletu dokumentacji projektowej w dniu podpisania umowy,

d) dokonanie odbioréw robét:

1.zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2.koncowych

3.pogwarancyjnych.

e) terminowa zapfata wynagrodzenia okreslonego w 8 2 zgodnie z postanowieniami zawartymi w 8§ 8

niniejszej umowy

2 Obowigzki Wykonawcy:

a) prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy

dokumentacjg projektowa, warunkami wykonania i odbioréw oraz aktualnie obowigzujgcymi



b)

d)

e)

9)

h)

)

k)

m)

n)

normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego

i innymi obowigzujacymi przepisami,

zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami i zapewnienie sprzetu spetniajacego
wymagania norm technicznych,

naprawa szkod powstatych z winy Wykonawcy w trakcie realizacji zadania,.

dokonanie inwentaryzacji powykonawczej, geodezyjnej,

pokrycie kosztow przetozenia kolidujacych lub naprawy uszkodzonych w trakcie robét instalacji urzadzen

podziemnych oraz pokrycie kosztéw nadzoru i odbioru ich wykonania,

uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét i przekazanie go inwestorowi najpézniej w dniu

odbioru koncowego,

przekazanie dokumentacji powykonawczej w 1 egz. wraz z atestami, gwarancjami udzielonymi przez
dostawcow materiatow i urzadzen, certyfikatow na znak bezpieczenstwa, certyfikatow zgodnosci i aprobat

technicznych, zgodnie z przepisami ustawy — Prawo budowlane,

wykonanie niezbednych préb, badan uzgodnien i nadzoréw i odbioréw z uzytkowaniami infrastruktury w tym

ptukanie , préby szczelnosci rurociggdw,
zapewnienie obstugi geotechnicznej i geodezyjnej

natychmiastowe usuniecie w spos6b docelowy wszelkich szkdd i awarii spowodowanych przez Wykonawce

w trakcie realizacji robot,
utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robét oraz systematyczne porzadkowanie miejsc wykonywania prac,
demontaz obiektow tymczasowych i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét.,

budowa dojazdu, doprowadzenie mediow dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie Sciekéw z zaplecza

budowy,

pozostate wymienione w SIWZ.

8§87
Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy

Wykonawca wniesie do dnia podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w

formie @i .do czasu usuniecia wszystkich wad i usterek zapisanych w protokole
odmowy odbioru koncowego lub w oswiadczeniu o0 odmowie podpisania protokotu czesciowego
lub o$wiadczeniu podpisania protokotu koncowego.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilkka form, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego
WysoKkosci.

Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 151 Prawa zamoOwien publicznych. Kwota pozostawiona



4.1

a)

b)

na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wartosci zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy, a

najpézniej w dacie jej zawarcia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrocone
Wykonawcy:
70% co stanowi kwote ............. zt w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwieniai  uznania
przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
30 % co stanowi kwote ............. zt zostanie zwrécone nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.
§8

Warunki ptatno $ci

Rozliczenie robét bedzie odbywalo sie maksymalnie 1 fakturg czesciowa (przejsciowg) na
podstawie wykonanych robét wynikajacych z faktycznych obmiaréw robét, ktore realizowane bedg
na podstawie harmonogramu rzeczowo finansowego stanowigcego zatacznik nr 1 do umowy.
Termin pfatnosci faktury przejsciowej i faktury koncowej wynosi 30 dni po spetieniu przez
Wykonawce postanowien ust.3 i 4.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca do wystawionej faktury przejsciowej i faktury koncowej
dotaczyt kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru, oraz
bezusterkowy protokét z wykonanych rob6t podpisany przez strony. Zamawiajacy zastrzega, ze
jezeli Wykonawca nie dopetni tego obowigzku, faktury zostang zwrdcone Wykonawcy jako
niezgodne z zapisem umownym.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o otrzymang fakture kohcowa.
taczna wartos¢ faktury czesciowej (przejsciowej) w 2012r. musi by¢ wystawiona przez Wykonawce
do kwoty 273.500,00 zt brutto.

Pozostata cze$¢ wynagrodzenia zostanie przekazana Wykonawcy, po podpisaniu bezusterkowego
protokotu koncowego odbioru rob6t z zastrzezeniem postanowien ust.5

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonania przez Wykonawce calego zakresu rob6t objetych
umowg zgodnie z 8§ 1, ale fakture konncowg za wykonane roboty Wykonawca moze wystawi¢ na
adres Zamawiajgcego nie wczesniej niz po 2.01.2013r.

Terminy zapfaty uwaza sie za dotrzymane przez Zamawiajacego, jesli konto bankowe Wykonawcy
zostanie uznane kwotg nalezng Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu terminu ptatnosci .

W kazdej fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokosci.

Wynagrodzenie ptatne bedzie: Numer konta

§9

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg staranno$cig zgodnie z SIWZ,

dokumentacjq, oraz warunkami niniejszej umowy.
Za ewentualne szkody powstate w czasie prowadzenia rob6t odpowiada Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyniklie na terenie budowy w czasie od daty



2.1

a)

b)

protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego oddania budowy

(odbioru koncowego robot).
§10

Wykonawca wykonujacy za zgodg Zamawiajgcego przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ich dziatanie lub zaniechanie dziatania, jak za swoje wlasne dziatania.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy oraz os6b trzecich z tego tytutlu wobec Zamawiajacego jest solidarna.
Jesli w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego oswiadczenia Wykonawca nie powiadomi
Zamawiajacego o otrzymaniu od Podwykonawcy pisemnego wezwania do zaptaty naleznosci za
wykonane prace (czynnosci), stanowigce czes$¢ skladowa przedmiotu umowy, to Zamawiajacy
uprawniony bedzie do natozenia na Wykonawce kary umownej w wysokosci 10 % wartosci

wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust.1 umowy. Paragraf 12 ust.3 i 4 stosuje sie odpowiednio.

§11
Nadzor

Osoba uprawniong do kontaktéw z Wykonawca oraz nadzorujaca roboty ze strony Zamawiajacego

wyznacza sie mgr inz. Krystiana Himel.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0S0DI€ : ........c..uveviviiiiii i

Zakres dziatania kierownika budowy okreslajg przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r , Prawo
budowlane (tj. Dz. U z 2010r Dz. U nr 243 p0z,1623 z p6zh.zm.) oraz upowaznienia wynikajace z

niniejszej umowy.

§12
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania sg kary umowne.
Kary te beda naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

za op6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy, nieterminowe realizowanie przedmiotu umowy lub
nieterminowe usuniecie wad przy odbiorze w  wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia

umownego brutto za kazdy dzien op6znienia,

za odstgpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10%
warto$ci wynagrodzenia umownego brutto.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia.

Jesli kary umowne nie pokryjg szkody, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania przewyzszajgcego wartosé kar umownych na zasadach ogélnych Kodeksu
Cywilnego.

Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow

wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze usung¢, w zastepstwie wykonawcy i na jego koszt, wady nieusuniete w

wyznaczonym terminie. W tym celu Zamawiajacy wytoni osobe zastepczg wykonujaca usuniecie



stwierdzonych wad, za$ Wykonawca jest zobowigzany uregulowa¢ Zamawiajacemu wynagrodzenie

osoby trzeciej w terminie 14 dni od otrzymania stosownego wezwania.

§13
1. Okres gwarancyjny na roboty objete umowag wynoszg — 60 miesi ecy, licz ac od dnia odbioru
ko Acowego.
2 W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladéw i nieodptatnego
usuwania zaistniatych wad, przy czym:
a) o wykryciu wady lub usterki Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie,
b) w przypadku wystgpienia awarii w okresie gwarancyjnym, Wykonawca przystgpi niezwlocznie do jej

usuwania, lecz nie pézniej niz w ciggu 48 godzin od otrzymania powiadomienia w formie pisemnej
potwierdzonej faksem. Po bezskutecznym uptywie ww terminu lub w sytuacji zagrazajacej zyciu
ludzkiemu Iub mogacej spowodowaé znaczne straty finansowe, Wykonawca upowaznia
Zamawiajgcego do zlecenia wykonania zastepczego w zakresie usuwania awarii na koszt i ryzyko

Wykonawcy

Wady wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usuniete niezwiocznie.

Odbiér pogwarancyjny robo6t nastgpi przed uptywem terminu gwarancji. O terminie odbioru
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce pisemnie. Z czynnosci odbiorowych spisany zostanie Protokét
odbioru pogwarancyjnego robot. Brak uwag w protokole odbioru pogwarancyjnego robdét,
dotyczacych wykonanych robét, stanowi¢ bedzie podstawe do zwrotu Wykonawcy pozostalej
czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Odbioru pogwarancyjnego dokona komisja powotana przez Zamawiajgcego.

W protokole odbioru pogwarancyjnego strony okreslg zakres wad i usterek i termin dla ich usuniecia.
W przypadku nie usuniecia wad i usterek w terminie obopdlnie uzgodnionym Zamawiajgcy ma prawo

skorzysta¢ z wykonawcy zastepczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8§14
Ubezpieczenia

1. Wykonawca jest obowigzany posiada¢ — przez okres trwania umowy — wazng polise

ubezpieczeniowa od wszelkich ryzyk zwigzanych z prowadzonymi robotami budowlanymi.

8§15
Odst gpienie od umowy

1 Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy bez obowigzku zaptacenia odszkodowania w
nastepujacych sytuacjach:

1.1.w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy: odstgpienie od umowy w
tym wypadku moze nastgpi¢é w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach,Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutlu wykonania czesci

umowy



1.2.jezeli Wykonawca nie doreczy Zamawiajacemu do dnia rozpoczecia rob6t uwierzytelnionej kopii polisy

ubezpieczeniowej od wszelkich roszczen cywilnoprawnych w okresie realizacji przedmiotu umowy,o ktorej

mowa w § 14.

1.3.jezeli zostanie ogtoszona upadiosé lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

1.4.jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;,

1.5.jezeli Wykonawca nie rozpoczat rob6t lub przerwat realizacje robét bez uzasadnionych przyczyn na
okres dtuzszy niz 7 dni oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,
(za prowadzenie rob6t uznaje sie takze zgromadzenie na budowie $rodkow, ktére gwarantujg
dotrzymania terminéw wykonania umowy),

1.6 jezeli stan realizacji robét nie bedzie gwarantowac ich terminowego zakonczenia,

1.7 jezeli przekroczyt umowny termin zakonczenia wszystkich robot o 10 dni liczac od daty podanej w §
3 ust. 2 (za wyjatkiem wystapienia sytuacji okreslonej w SIWZ w rozdz. XVI A zmiany rzutujgce na
termin wykonania umowy)

1.8 w przypadku stwierdzenia, ze roboty budowlane prowadzone sg niezgodnie z dokumentacjg projektowg

lub sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

2. W przypadku wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 pkt 1.2. do 1.8. - Zamawiajgcemu

przystuguje prawo naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w 8§ 12 ust. 2.1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
odwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Os$wiadczenie o odstgpieniu powinno zostaé
zlozone w terminie 7 dni od powziecia przez Zamawiajacego wiadomo$ci o zdarzeniu
uzasadniajacym odstgpienie. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego
obcigzajg nastepujace obowigzki szczego6towe:

3.1 wterminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi

szczegobtowy protokdt inwentaryzaciji robét w toku, wg stanu na dzien odstagpienia,

3.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,

za sprawa ktérej nastgpito odstagpienie od umowy,

3.3 Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robdt (nieobjetych niniejszg umowa) i pozostawi je w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego do jego dyspozycji, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn lezacych po

stronie zamawiajacego

3.4 Wykonawca zgtosi gotowos¢ do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz

rob6t zabezpieczajacych,

3.5 Wykonawca niezwtocznie, najp6zniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z

terenu budowy urzadzenia przez niego dostarczone lub wniesione.
4. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

4.1 dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty

wykonane do dnia odstgpienia,

4.2 przyjecia od Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 dni od daty odstgpienia od umowy.



§16

Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, ze Zamawiajacy przewidziat mozliwos¢
dokonania takiej zmiany w ogtoszeniu o zamoéwieniu lub specyfikacji istotnych warunkow

zamoOwienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu ust.1 podlega uniewaznieniu.

8§17
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany przede
wszystkim do wyczerpania drogi postepowania polubownego, kierujgc swoje roszczenie do

Zamawiajagcego.

W przypadku bezskutecznego wyczerpania drogi postepowania polubownego, ewentualne spory

rozstrzyga¢ bedzie Sgqd wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§18
Wykonawca nie jest uprawniony do przenoszenia wierzytelnosci, wynikajgcej z niniejszej
umowy na osoby trzecie, a takze zawierania z bankiem lub inng osoba trzecig umowy factoringu
wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego, dokonywania cesji na rzecz osoby trzeciej lub banku w
zwigzku z ubieganiem sie o kredyt bankowy, bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie

pisemne;.

Warunkiem zapfaty jakiejkolwiek nalezno$ci Wykonawcy jest ziozenie Zamawiajagcemu oswiadczen
podwykonawcow o catkowitym zaspokojeniu ich roszczen przez Wykonawce w danym okresie
(faktury czesciowe) lub catkowicie. Brak tych oswiadczen upowaznia Zamawiajgcego do
wstrzymania zaptaty naleznosci. Za okres wstrzymania zaptaty z powyzszego powodu odsetki za

zwitoke nie przystuguja.

§19
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U 2010r Nr.243 poz.
1623 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamoéwien publicznych (tj Dz. U
z 2010r Nr 113, poz. 759).

§20
Umowe niniejszg sporzadza sie w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach: w tym 2 dla Zamawiajgcego

i 1 dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy: Wykonawca:



