MODERNIZACJA ULICY SZKOLNEJ W RUDNIKU

ZAWARTOSC DOKUMENTACJI

« UPRAWNIENIA | OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
o WYKAZ WLASCICIELI
« UZGODNIENIA

CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA | LOKALIZACJA
PODSTAWA OPRACOWANIA

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

ZALOZENIA OGOLNE
JEZDNIA

KRAWEZNIKI | OBRZEZA
SCIEK BETONOWY
POBOCZA

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

JEZDNIA ULICY KOZIELSKIEJ (ODCINEK GMINNY)

OD KM 0+000 DO KM 0+150,82

JEZDNIA ULICY CISZA - PRZEDLUZENIE ULICY SZKOLNEJ - JEZDNIA
ZACHODNIA

OD KM 0+770,00 DO KM 1+429,61

JEZDNIA ULICY CISZA - PRZEDLUZENIE ULICY SZKOLNEJ - JEZDNIA
WSCHODNIA

OD KM 0+770,00 DO KM 1+429,61

JEZDNIA ULICY CISZA - PRZEDLUZENIE ULICY GAMOWSKIEJ - CZESC 1
(LACZNIE ZE ZJAZDEM INDYWIDUALNYM)

OD KM 0+000 DO KM 0+096,00

JEZDNIA ULICY CISZA - PRZEDLUZENIE ULICY GAMOWSKIEJ - CZESC 2
OD KM 0+096,00 DO KM 0+277,86

JEZDNIA ULICY GAMOWSKIEJ

OD KM 0+000 DO KM 0+454,00

ZJAZD INDYWIDUALNY Z KSZTALTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ

ZJAZD PUBLICZNY Z PLYT DROGOWYCH BETONOWYCH SZESCIOKATNYCH
TYPU ,TRYLINKA”

POBOCZA

NIWELETA
ODWODNIENIE

NAWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO NA CZAS TRWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

STAN ISTNIEJACY
STAN PROJEKTOWANY

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO
WYMOGI JAKOSCIOWE ROBOT
UWAGI KONCOWE

PN - PROJEKT PIOTR NOWAK, UL.WEGIERSKA 11, 47-400 RACIBORZ 2



MODERNIZACJA ULICY SZKOLNEJ W RUDNIKU

INFORMACJA B.I O0.Z.

CZESC RYSUNKOWA
1. LOKALIZACJA 1:50000
2.1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - GEOMETRIA (CZESC 1) 1:1000
22  PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - GEOMETRIA (CZESC 2) 1:1000
23 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - GEOMETRIA (CZESC 3) 1:1000
3.1 PROFIL PODLUZNY UL. KOZIELSKIEJ (CZESC 1) 1:100/1000
32  PROFIL PODLUZNY UL. CISZA - ODCINEK 1 (CZESC 2) 1:100/1000
33  PROFIL PODLUZNY UL. CISZA - ODCINEK 2 (CZESC 3) 1:100/1000
34  PROFIL PODLUZNY UL. GAMOWSKIEJ (CZESC 4)
1:100/1000
4, PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - TYPOWE 1:50
5, SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE 1:10
6.1 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO (CZESC 1) 1:1000
6.2  DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO (CZESC 2) 1:1000
71 ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO NA CZAS TRWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
~ETAP 1 1:1000
72  ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO NA CZAS TRWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
~-ETAP2 1:1000
73 ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO NA CZAS TRWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
-ETAP3 1:1000
74 ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO NA CZAS TRWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
-ETAP4 1:1000
75  ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO NA CZAS TRWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
-ETAP5 1:1000
8.1  OPIS WIERZCHOLKOW — W1 1:500
82  OPIS WIERZCHOLKOW - W2 1:500
8.3  OPIS WIERZCHOLKOW - W3 1:500
84  OPIS WIERZCHOLKOW — W4 1:500
85  OPIS WIERZCHOLKOW - W5 1:500
86  OPIS WIERZCHOLKOW - W6 1:500

PN - PROJEKT PIOTR NOWAK, UL.WEGIERSKA 11, 47-400 RACIBORZ 3



MODERNIZACJA ULICY SZKOLNEJ W RUDNIKU

CZESC OPISOWA

PN - PROJEKT PIOTR NOWAK, UL.WEGIERSKA 11, 47-400 RACIBORZ
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OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA | LOKALIZACJA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna projektowo — kosztorysowa dla modernizacji
ciggu drogowego ulic: Kozielskiej (odcinek gminny) — Szkolnej — Cisza w Rudniku oraz fragmentu ulicy
Gamowskiej w Raciborzu.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta na wykonanie niniejszej dokumentacji pomiedzy Gming Rudnik
z siedzibg przy ul. Kozielskiej 1 w Rudniku, a firmg PN-PROJEKT Piotr Nowak z siedzibg w
Raciborzu przy ul. Wegierskiej 11.

Mapa zasadnicza w skali 1:1000 obejmujaca zakresem przedmiot opracowania.

Wizje lokalne przeprowadzone w okresie od lipca — sierpnia 2010 r. na terenie objetym zlece-
niem.

Inwentaryzacja stanu istniejacego oraz wtasne pomiary geodezyjne.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dzien-
nik Ustaw R. P. 21999 r. nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
znakéw i sygnatow drogowych (Dziennik Ustaw R. P. z 2002 r. nr 170 poz. 1393
z pbzn. zm.).

,5zczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpie-
czenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach — Zatgczniki nr 1 - 4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warun-
kéw technicznych dla znakdw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu dro-
gowego i warunkdw ich umieszczania na drogach” (Dziennik Ustaw, zatgcznik do nru 220, poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

Polskie i Branzowe Normy w zakresie dotyczacym niniejszego opracowania.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Ciag drogowo — uliczny ulic: Kozielskiej (odcinek gminny) — Szkolnej — Cisza w Rudniku oraz

fragmentu ulicy Gamowskiej w Raciborzu stanowi alternatywne potaczenie DK 45 w Rudniku z DW 416
w Raciborzu. Potaczenie to umozliwia alternatywny — awaryjny dojazd do miejscowosci Rudnik od stro-
ny Raciborza. Pierwszy etap opracowania projektowego zostat wykonany w 2008 r. i obejmowat zakre-
sem ulice szkolng na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Nowe;.

Niniejsze opracowanie dotyczy¢ bedzie trzech odcinkdw:
» pierwszy odcinek — ul. Kozielska (odcinek gminny), przebiegajacy od DK 45 do DP
3514S (ul. Kozielska),
» drugi odcinek — przedtuzenie ul. Szkolnej — ul. Cisza, przebiegajacy od ul. Nowej do
granicy gminy Rudnik z gming Racibérz,
» trzeci odcinek — od granicy gminy Rudnik z gming Raciborz do istniejacego utwardze-
nia nawierzchni jezdni ptytami betonowymi drogowymi ulicy Gamowskiej w Raciborzu.

PN - PROJEKT PIOTR NOWAK, UL.WEGIERSKA 11, 47-400 RACIBORZ 5
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Odcinek 1

Ulica Kozielska na gminnym odcinku objetym opracowaniem posiada bardzo zniszczong nawierzchnie
z asfaltobetonu. Liczne taty, spekania i deformacje Swiadczg o pilnej potrzebie wymiany co najmniej
warstw bitumicznych.

Pobocza gruntowe nieutwardzone, poro$niete trawg wymagajq $cinki nadmiaru gruntu. Przy jezdni nie
Zlokalizowano chodnikdw.

Odcinek 2

Ulica Cisza, jako przedtuzenie ulicy Szkolnej, posiada w pierwszej czesci jezdnie o nawierzchni z asfal-
tobetonu, natomiast w drugiej czesci — poprzecznej poczatkowo jezdnia na nawierzchnie z asfaltobeto-
nu, a nastepnie nawierzchnie ttuczniowa. Na catej dtugosci ulicy Cisza, jezdnia ma szeroko$¢ 3,5 m.
Stan techniczny nawierzchni jezdni jest bardzo zréznicowany. Od odcinkéw o dobrym stanie technicz-
nym do odcinkow, gdzie konstrukcja nawierzchni zostata zniszczona w wyniku eksploataciji przez cigzki
sprzet budowlany i pojazdy rolnicze. Zniszczenia nawierzchni polegajg gtéwnie na spekaniach podtuz-
nych gtebokich, umozliwiajgcych wodg opadowym wnikanie w gtgb konstrukcji drogowej, a w konse-
kwencji sprzyjajg ostabieniu podioza gruntowego. Ten stan sprzyja powstawaniu deformacji miejsco-
wych i podtuznych — dalszemu spekaniu nawierzchni jezdni — szczegélnie przy krawedziach drogi.
Pobocza gruntowe nieutwardzone, poro$niete trawg wymagajg $cinki nadmiaru gruntu. Przy jezdni nie
Zlokalizowano chodnikdw.

Odcinek 3

Ulica Gamowska jest kontynuacjg ulicy Cisza. Ulica znajduje si¢ na terenie gminy Racib6rz. Odcinek
objety opracowaniem taczy utwardzong ptytami betonowymi cze$¢ ul. Gamowskiej z ul. Cisza na tere-
nie gminy Rudnik. Jezdnia posiada nawierzchnie z ttucznia kamiennego o szeroko$ci okoto 3 - 4 m.
Z uwagi na liczne poprzeczne i podtuzne wyptukania ttucznia kamiennego, stan techniczny nawierzchni
nalezy uzna¢ za zly, wymagajacy przeprowadzenia remontu.

Pobocza gruntowe nieutwardzone, poro$niete trawg wymagajq $cinki nadmiaru gruntu. Przy jezdni nie
Zlokalizowano chodnikdw.

Istniejace zjazdy do posesji zostaty utwardzone r6znymi materiatami i w réznych technologiach. W wy-
niku przebudowy zostang ujednolicone i dostosowane do odbywajacego sie na nich ruchu.

Wszystkie odcinki drog sg odwadniane powierzchniowo na teren nieutwardzonych poboczy grunto-
wych.

Wszystkie zdatne do powtérnego wykorzystania materiaty budowlane, pozyskane w wyniku rozbiorek
nawierzchni, takie jak sfrezowana masa asfaltobetonowa i prefabrykowane elementy betonowe nalezy
bezwzglednie odzyskaé i dostarczy¢ w miejsce wskazane przez inwestora, badz wykorzysta¢ powtérnie
na budowie. Na kazdorazowe wykorzystanie materiatdw odzyskanych nalezy uzyska¢ zgode inwestora.

Optata za sktadowanie i utylizacje wytworzonych odpadow nalezy do wykonawcy.

W oparciu 0 uzgodnienia i wywiad w terenie, w pasie drogowym projektowanej drogi zlokalizowano:
a) siec teletechniczng napowietrzng Telekomunikacji Polskiej S.A.,

b) podziemng sie¢ teletechniczna w postaci kanalizacji i kabla ziemnego,

sieC wodociggowa,

fragmentaryczng kanalizacje deszczowa,

energetyczng napowietrzng sie¢ kablowg nn.

c
d

~— — ~— ~—

D
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OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

ZAt OZENIA OGOLNE

Przyjeto nastepujace parametry techniczne projektowanej drogi :
- drogi gminna klasy KDD (dojazdowa);
- predkosc¢ projektowa V=30 km/h ;
- przekroj drogowy, jedno lub dwuspadowy (daszkowy) o wartosci 2,0%;
- szerokosS¢ jezdni od 3,50 do 5,00 m ;
- kategoria ruchu KR2.

Przy projektowaniu wykorzystano istniejacy przebieg pasa drogowego ulic: Kozielskiej, Szkolnej, Cisza
i Gamowskiej. Jako podstawe trasy drogi, przyjeto linie rzutu istniejgcego uktadu drogowego.

JEZDNIA

Odcinek 1 — ul. Kozielska

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna zostanie usunieta, a w jej miejsce zostanie wykonana nowa, sktada-
jaca sie z dwdch warstw asfaltobetonu, wigzacej i Scieralnej. Uwzgledniajac ponad standardowe spadki
podiuzne odcinka, warstwa $cieralna zostanie wykonana z betonu asfaltowego o frakcji grysowej do 16
mm. Szeroko$¢ jezdni zostata ustalona na 5,0 m.

Pobocze gruntowe zostanie $ciete, a nadmiar gruntu usuniety. Na szeroko$ci 0,5 m pobocze zostanie
utwardzone destruktem z sfrezowanej masy asfaltobetonowej lub w przypadku jego braku, klincem
kamiennym pochodzenia naturalnego o frakcji 0/31 mm.

Odcinek 2 —ul. Cisza

Ulica Cisza sktada sie z 2 odcinkéw, pierwszy jako przediuzenie ulicy Szkolnej, drugi — poprzeczny,
przebiega w kierunku ul. Gamowskiej.

Na pierwszym odcinku zostanie czesciowo usunieta istniejgca nawierzchnia z asfaltobetonu, a w jej
miejsce zostanie wykonana nowa, sktadajaca sie z dwoch warstw asfaltobetonu, wigzacej i Scieralnej.
Natomiast inwestor dostrzegajac potrzebe dodatkowej przebudowy tego odcinka zadecydowat, ze w
granicy pasa drogowego zostanie wykonana 2 jezdnia o catkowicie nowej konstrukcji i o szerokosci
identycznej jak istniejaca droga, to jest 3,5 m. W ten sposéb powstanie droga o dwdch jezdniach, roz-
dzielonych miedzy sobg pasem zieleni o szeroko$ci 2,5 m. Profil wysoko$ciowy obu jezdni bedzie iden-
tyczny. Spadki poprzeczne dla obu jezdni — jednostronne, w kierunku krawedzi zewnetrznych drogi.

Drugi odcinek zachowa dotychczasowg geometrie. Na poczatkowej czesci jezdni od KM 0+000 do KM
0+096,00 o nawierzchni asfaltobetonowej zostanie wymieniona istniejgca nawierzchnia na nowa, skta-
dajacq sie z dwoch warstw asfaltobetonu, wigzacej i $cieralne;.

Natomiast czes¢ odcinka drogi o nawierzchni z tlucznia kamiennego (od KM 0+096,00 do korca odcin-
ka) zostanie oczyszczona i wyrdwnana. Nastepnie podbudowa zostanie uzupetniona nowg warstwg
ttucznia kamiennego pochodzenia naturalnego o $redniej grubosci warstwy po zageszczeniu 8 cm, a na
niej wykonane dwie warstwy asfaltobetonu, warstwa podbudowy zasadniczej i warstwa $cieralna.

Na szeroko$ci 0,5 m pobocza zostang utwardzone destruktem z sfrezowanej masy asfaltobetonowe;
lub w przypadku jego braku, klincem kamiennym pochodzenia naturalnego o frakcji 0/31 mm.
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Odcinek 3 — ul. Gamowska

Na ul. Gamowskiej przewidziano do przebudowy odcinek od granicy z gming Rudnik do istniejacego
utwardzenia drogowymi ptytami betonowymi. Istniejgca nawierzchnia z ttucznia kamiennego zostanie
oczyszczona i wyréwnana. Nastepnie podbudowa zostanie uzupetniona nowg warstwg ttucznia ka-
miennego pochodzenia naturalnego o $redniej grubosci warstwy po zageszczeniu 8 ¢cm, a na niej wy-
konane dwie warstwy asfaltobetonu, warstwa podbudowy zasadniczej i warstwa $cieralna. Szeroko$¢
jezdni po zakonczeniu rob6t — 3,5 m. Przekroj jezdni jednospadowy — w prawo, w kierunku $cieku.

Na szerokosSci 0,5 m lewe pobocze zostanie utwardzone destruktem z sfrezowanej masy asfaltobeto-
nowej lub w przypadku jego braku, klincem kamiennym pochodzenia naturalnego o frakcji 0/31 mm.
Natomiast z prawej strony zostanie wykonany $ciek z prefabrykowanych elementéw betonowych, ktére
zostang zabudowane na tawie betonowej z oporem.

KRAWEZNIKI | OBRZEZA

Do wykonania obramowan zjazddw nalezy wykorzystac:
* dla zjazdu publicznego krawezniki betonowe drogowe 15x30x100 cm zabudowane jako ,wto-
pione” 1 cm ponizej nawierzchni zjazdu,
« dla zjazdu indywidualnego obrzeza betonowe 8x30x100 cm zabudowane jako ,wtopione” 1 cm
ponizej nawierzchni zjazdu.

Krawezniki nalezy zabudowac na tawie z betonu cementowego B — 20 z oporem na mokro.

Na zjazdach z materiatéw brukarskich nalezy zabudowa¢ kraweznik betonowy najazdowy 15x25x100,
ktéry réwniez nalezy zabudowac na tawie z betonu cementowego B — 20 z oporem na mokro. Standar-
dowa wysokos$¢ kraweznika wzgledem krawedzi jezdni na wjazdach wynosi 3 cm.

Natomiast obrzeza betonowe 30x8x100 nalezy zabudowac na fawie z betonu cementowego B — 20
Z oporem.

SCIEK BETONOWY

Zaprojektowany do wykonania przy krawedzi jezdni ul. Gamowskiej po stronie prawej Sciek z prefabry-
kowanych elementéw betonowych, o szerokosci Scieku 0,30 m, nalezy zabudowac na tawie z betonu
B-20 (C16/20) z oporem na mokro. Grubos¢ tawy i oporu ustalona zostata na 15 cm. Co 10 mb $cieku
nalezy w fawie wykonac dylatacje o szerokosci 12 mm wypetniong trwale plastyczng masg zalewowg
mrozo | wodoodporna. Sciek nalezy zabudowaé ponizej krawedzi nowej nawierzchni jezdni.

POBOCZA

Zniszczone w wyniku prowadzonych prac budowlanych trawiaste pobocza, nalezy odtworzy¢ poprzez
obsianie ich trawg na oczyszczonym z gruzu i przygotowanym podiozu — warstwa urodzajnego humusu
grubosci ok. 10 cm.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Po zakonczeniu korytowania, a przed rozpoczeciem uktadania poszczegélnych warstw projektowanych
konstrukcji drogowych nalezy:
» prawidtowo przygotowac¢ podtoze, z zachowaniem prawidtowych spadkéw poprzecznych i po-
dtuznych oraz jego zageszczenia,
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» w przypadku stwierdzenia niedostatecznej nosnosci podioza gruntowego nalezy je wzmocni¢
poprzez wykonanie stabilizacji spoiwami hydraulicznymi na odpowiedniej grubosci (minimaina
grubos¢ stabilizacji 0 Rm<2,5 MPa nie moze by¢ mniejsza niz 10 cm).

Wykonujac poszczegolne warstwy konstrukcji nalezy bezwzglednie:
» stosowa¢ odpowiedniej jako$ci materiaty budowlane,
» zapewnic¢ okre$lone projektem grubosci poszczegolnych warstw — po zageszczeniu,
» zapewni¢ odpowiednie zageszczenie poszczegolnych warstw,
» zachowac prawidtowe spadki poprzeczne i podtuzne poszczegolnych warstw.

Wszystkie niezbedne warunki wykonania robét i stosowania materiatow okresla szczegétowo specyfi-
kacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla projektowanego zadania. Specyfikacja
jest integralng, czeScig dokumentacji projektowe;j i jej warunki — postanowienia nalezy bezwzglednie
stosowac.

JEZDNIA ULICY KOZIELSKIEJ (ODCINEK GMINNY)
OD KM 0+000 DO KM 0+150,82

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni ul. Kozielskiej na istniejgcej konstrukcji podbudowy
(po usunieciu starej nawierzchni metodg mechanicznego sfrezowania masy asfaltobetonowej z jedno-
czesnym odzyskiem destruktu):
a) warstwa Scieralna z asfaltobetonu 0/16 grubosci 5 cm,
b) warstwa wigzaca z asfaltobetonu 0/20 grubosci 5-8 cm,
c) istniejgca konstrukcja drogowa, oczyszczona po frezowaniu i skropiona emulsjg asfaltowg
przed utozeniem nowych warstw.

JEZDNIA ULICY CISZA - PRZEDLUZENIE ULICY SZKOLNEJ - JEZDNIA ZACHODNIA
OD KM 0+770,00 DO KM 1+429,61

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni ul. Cisza (jezdnia zachodnia) na istniejgcej kon-
strukcji podbudowy (po czesciowym usunieciu starej nawierzchni metodg mechanicznego sfrezowania
masy asfaltobetonowej z jednoczesnym odzyskiem destruktu):
a) warstwa scieralna z asfaltobetonu 0/12,8 grubosci 5 cm,
b) warstwa wigzaca z asfaltobetonu 0/20 grubosci 5-8 cm,
c) istniejgca konstrukcja drogowa, oczyszczona po frezowaniu i skropiona emulsjg asfaltowg
przed utozeniem nowych warstw.

JEZDNIA ULICY CISZA - PRZEDLUZENIE ULICY SZKOLNEJ - JEZDNIA WSCHODNIA
OD KM 0+770,00 DO KM 1+429,61

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni ul. Cisza (jezdnia wschodnia):

a) warstwa scieralna z asfaltobetonu 0/12,8 grubosci 5 cm,

b) podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu 0/25 grubo$ci 7 cm,

c) podbudowa z ttucznia kamiennego 0/63 pochodzenia naturalnego grubosci 20 cm,

d) warstwa odsaczajaca z piasku 0/2 grubosci 15 cm,

e) podioze gruntowe.
W przypadku stwierdzenia nie wystarczajacej nosnosci podtoza gruntowego, nalezy je w niezbednym
zakresie wzmocni€, poprzez wykonanie stabilizacji cementem na grubo$ci minimum 10 cm, az uzyska-
nia Rm =1,5-2,5 MPa.
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JEZDNIA ULICY CISZA - PRZEDLUZENIE ULICY GAMOWSKIEJ — CZESC 1 (LACZNIE ZE
ZJAZDEM INDYWIDUALNYM)
OD KM 0+000 DO KM 0+096,00

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni ul. Cisza na istniejgcej konstrukcji podbudowy (po
czesciowym usunieciu starej nawierzchni metodg mechanicznego sfrezowania masy asfaltobetonowej z
jednoczesnym odzyskiem destruktu):
a) warstwa Scieralna z asfaltobetonu 0/12,8 grubo$ci 5 cm,
b) warstwa wigzaca z asfaltobetonu 0/20 grubos$ci 5-8 cm,
c) istniejgca konstrukcja drogowa, oczyszczona po frezowaniu i skropiona emulsjq asfaltowg
przed utozeniem nowych warstw.

JEZDNIA ULICY CISZA - PRZEDLUZENIE ULICY GAMOWSKIEJ - CZESC 2
OD KM 0+096,00 DO KM 0+277,86

Przyjeto nastepujacg konstrukcje nawierzchni jezdni ul. Cisza na istniejacej konstrukcji podbudowy:
a) warstwa Scieralna z asfaltobetonu 0/12,8 grubo$ci 5 cm,
b) podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu 0/25 gruboéci 7 cm,
c) podbudowa z ttucznia kamiennego 0/31,5 pochodzenia naturalnego grubosci 8 cm jako wyrow-
nanie lub uzupetnienie istniejgcej nawierzchni ttuczniowe;,
d) istniejaca konstrukcja drogowa.

JEZDNIA ULICY GAMOWSKIEJ
OD KM 0+000 DO KM 0+454,00

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni ul. Gamowskiej na istniejacej konstrukcji podbu-
dowy:
a) warstwa Scieralna z asfaltobetonu 0/12,8 grubo$ci 5 cm,
b) podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu 0/25 grubo$ci 7 cm,
c) podbudowa z ttucznia kamiennego 0/31,5 pochodzenia naturalnego grubosci 8 cm jako wyrow-
nanie lub uzupetnienie istniejgcej nawierzchni ttuczniowe;,
d) istniejaca konstrukcja drogowa.

ZJAZD INDYWIDUALNY Z KSZTALTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ

a) warstwa Scieralna z ksztattki betonowej brukowej w kolorze czerwonym gruboséci 8 cm,

b) podsypka cementowo — piaskowa 1:3 grubosci 3 cm,

c) podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 mm, pochodzenia naturalnego, stabilizowanego me-
chanicznie (ttuczen, klince), warstwa grubosci 15 cm,

d) warstwa odsaczajaca z piasku, spetniajaca takze role warstwy mrozoodpornej grubosci 10 cm.

ZJAZD PUBLICZNY Z PLYT DROGOWYCH BETONOWYCH SZESCIOKATNYCH TYPU , TRYLINKA”

a) warstwa Scieralna z ptyt betonowych sze$ciokatnych typu ,trylinka” grubosci 12 cm,

b) podsypka cementowo — piaskowa 1:3 grubosci 3 cm,

c) podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 mm, pochodzenia naturalnego, stabilizowanego mecha-
nicznie (ttuczen, klince), warstwa grubosci 15 cm,

d) warstwa odsaczajaca z piasku, spetniajaca takze role warstwy mrozoodpornej grubo$ci 10 cm.
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POBOCZA

Wzdtuz projektowanych jezdni zaprojektowano wykonanie utwardzen poboczy na szerokosci 0,50 m.
Utwardzenia nalezy wykona¢ z uzyciem destruktu z masy asfaltobetonowej (materiat z odzysku) lub
klinca kamiennego 0/31 pochodzenia naturalnego. Grubo$¢ warstwy utwardzenia pobocza — 10 cm.

NIWELETA

Profile podtuzne (Rys. Nr 3a-d) opracowano w oparciu o pomiary wysoko$ciowe. Rzedne niwelety do-
stosowano do istniejacego uksztattowania przylegtego terenu, z zachowaniem nawigzan do krzyzuja-
cych sie z projektowang drogg oraz zjazdow do poses;i.

Istniejace uksztattowanie profilu projektowanych jezdni w wigkszosci dtugo$ci trasy umozliwia zacho-
wanie normatywnych spadkéw podtuznych. Minimalny spadek podtuzny ustalono na poziomie 0,30 %
na dtugosci 49,93 m. Natomiast maksymalny spadek podtuzny niwelety drogi wynosi 10,94% na dtugo-
$ci 32,69 m.

Wypukte pionowe zatomy trasy wyokraglono tukami kotowymi o promieniach 200, 1000, 1500, 2000
i 3000 m, a wkleste zatomy trasy tukami kotowym o promieniach 500, 600, 1000 i 2000 m.

ODWODNIENIE

Planowana modernizacja - przebudowa nie bedzie miata znacznego wptywu na zmiang powierzchni
Zlewni, ani tez na ilos¢ odprowadzanych z niej wod opadowych.

Odwodnienie pasa drogowego nastepowac bedzie powierzchniowo:

* na teren poboczy - podstawowy sposob odwodnienia,

» doistniejgcej studzienki sciekowej 0500 — do wymiany (2 szt) KM 1+115,89 — ul. Cisza,

» do scieku prefabrykowanego (ul. Gamowska).
Pod jezdnig ul. Gamowskiej zaprojektowano odtworzenie przepustu z rur zelbetowych 0500 ,Vipro”.
Rury przepustu nalezy utozy¢ na fawie z kruszywa naturalnego (pospodtki) o grubo$ci okoto 20 cm, za-
chowujgc spadek podtuzny o warto$ci 1 %. Przepust o dtugosci 12,00 m zlokalizowano w KM 0+333,80
na ul. Gamowskiej. Nie przewidziano wykonania Scianek oporowych, natomiast uwzgledniono wyko-
szenia traw i krzewow oraz wykonanie odtworzenia rowu z obu stron na dtugosci minimum 10 m.

NAWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Do pomiaréw wysokosciowych w terenie wykorzystano reper panstwowy zlokalizowany na terenie
parafii katolickiej — budynku kosciota przy ul. Sylwestra.
Rp nr 0014 - 207,8092 m.n.p.m.

ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO NA CZAS TRWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

STAN ISTNIEJACY
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Odcinek 1 — gminny odcinek ulicy Kozielskiej taczy DK 45 z DP 3514S. Jest wzgledem nich podporzad-
kowany i stanowi dojazd jedynie do kilku posesji zlokalizowanych przy tej drodze.

Odcinek 2, 3 i 4 - cigg drogowy ulic Cisza i Gamowskiej stanowi cigg uliczny stanowigcy dojazd do
osiedla mieszkaniowego domkéw jednorodzinnych. Umozliwia réwniez dojazd ul. Gamowskg do
Raciborza.

Przy drogach objetych opracowaniem zinwentaryzowano nastepujace oznakowanie pionowe:
» na wlotach podporzadkowanych znaki A -7,
» oznakowanie ograniczajace ruch pojazdéw o masie catkowitej powyzej 4,5 t znakami zakazu
B-18.

W wyniku kilku miesiecznych obserwacji stwierdzono, iz natezenie ruchu drogowego (kotowego i pie-
szego) na projektowanym ciggu drogowym, jest mate.

STAN PROJEKTOWANY

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa, zaréwno uczestnikom ruchu drogowego
jak i osobom wykonujgcym prace budowlane oraz z zachowaniem minimalnego komfortu uzytkowania
drég obnizonego przez prowadzone roboty, zaprojektowano piecio-etapowe wykonanie projektowanego
zakresu robot:

* pierwszy etap bedzie obejmowac zakresem odcinek ul. Kozielskiej, od DK 45 do DP 3514S,

» drugi etap bedzie obejmowaé zakresem odcinek ul. Cisza (jezdnie wschodnig), od ul. Nowej do
ul. Cisza (odcinek poprzeczny),

» trzeci etap bedzie obejmowac zakresem odcinek ul. Cisza (jezdnie¢ zachodnig), od ul. Nowej do
ul. Cisza (odcinek poprzeczny),

o czwarty etap bedzie obejmowac zakresem odcinek ul. Cisza (odcinek poprzeczny), od ul. Cisza
do ul. Gamowskiej,

* pigty etap bedzie obejmowac zakresem odcinek ul. Gamowskie;.

Zwigzku z tym, zajetg przez roboty budowlane powierzchnie, nalezy wytaczy¢ z ruchu dla pojazdéw za
pomocg znaku B — 1 umieszczonego na barierze drogowej pojedynczej szerokiej U — 20b.

Oznakowanie na ul. Kozielskiej (droga powiatowa).
Przed zajeciami terenu, w odlegtosci do 100 m (w miare mozliwo$ci terenowych), nalezy usta-
wi¢ na wspdlnym stupku oznakowanie ostrzegawcze znakami A — 14 ,roboty na drodze” oraz
oznakowanie zwezajace pas ruchu — odpowiednio znaki A — 12b lub A — 12c ,zwezenie jezdni
— prawostronne lub lewostronne”.
Nastepnie, w odlegtosci okoto 50 m przed zajeciem, nalezy na wspdinym stupku ustawi¢ ozna-
kowanie znakami B - 33, ograniczajace dopuszczalng predko$¢ do 40 km/h oraz oznakowanie
zakazujgce skrecania znakami B — 21 B — 22.
Natomiast bezposrednio przed planowanym zajeciem pasa jezdni, nalezy ustawi¢ bariere
U - 3d, w sposob wskazujacy wiasciwy kierunek objazdu zajecia. Za zajeciem terenu nalezy
ustawi¢ bariere U — 20b.

Oznakowanie na drogach gminnych.
Przed zajeciami terenu, w odlegtosci 70 — 100 m (w miare mozliwosci terenowych), nalezy
ustawi¢ na wspolnym stupku oznakowanie ostrzegawcze znakami A — 14 ,roboty na drodze”.
Nastepnie, w odlegtosci okoto 40 — 60 m przed zajeciem, nalezy na wspoélnym stupku ustawi¢
oznakowanie znakami B — 33, ograniczajace dopuszczalng predkos¢ do 40 km/h oraz oznako-
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wanie nakazujace skrecanie znakami C — 2 i C - 4 |lub zakazujgce skrecania znakami B — 21
iB-22.

Natomiast bezpo$rednio przed planowanym zajeciem pasa jezdni, nalezy odpowiednio ustawi¢
bariere U — 3c i U — 3d, w sposob wskazujacy wtasciwy kierunek objazdu zajecia. Za zajeciem
terenu nalezy ustawi¢ bariere U — 20b.

W razie potrzeby, na dojazdach bez mozliwosci przejazdu, nalezy oznakowanie ostrzegawcze
uzupetni¢ o informacyjne znakiem D - 4a ,droga bez przejazdu’.

Jako uzupetnienie oznakowania terenu zajecia nalezy wykona¢ zabezpieczajgce wygrodzenie taSmami
ostrzegawczymi w kolorze biato — czerwonym U — 22.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca winien powiadomi¢ mieszkancéw o zamknieciu ruchu drogowe-
go dla pojazdéw na poszczegdinych odcinkach. Z uwagi na charakter projektowanych prac wykonaw-
cza robot winien na biezaco umozliwi¢ dojécie do wszystkich posesji oraz po zakonczeniu dnia robo-
czego, gdy to tyko bedzie mozliwe, warunkowy dojazd mieszkancom.

Wszystkie zastosowane znaki pionowe winny by¢ odblaskowe (lica znakéw wykonane z uzyciem folii |
generacji) w rozmiarze $rednim i ustawione tak, aby byty widoczne bez wzgledu na pore dnia i warunki
atmosferyczne.

Realizacja przebudowy zaplanowana zostata na rok 2011.

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO

Projektowana zmiana docelowej organizacji ruchu drogowego bedzie ograniczata si¢ do odcin-
ka ul. Cisza, bedacego przedtuzeniem ul. Szkolnej w Rudniku. Powyzsze zwigzane jest z dobudowg
dodatkowej jezdni, w wyniku czego, ruch drogowy na poszczegoinych jezdniach odbywaé sie bedzie w
sposdb jednokierunkowy. Potgczenia jezdni bedg wykonane jedynie w rejonach skrzyzowan.

Z oznakowania pionowego zaprojektowano ustawienie:
» znakow nakazu C -9, ktore bedg wskazywaty wtasciwg jezdnie dla ruchu kotowego,
»  znakow ostrzegawczych A — 7 na podporzadkowanych wlotach drég — bocznych,
» znakow informacyjnych D — 1 w rejonie skrzyzowania ulicy Cisza i Szkolnej z ulicg Nowa.

Na pozostatych odcinkach ulic zostanie zachowana dotychczasowa organizacja ruchu. Przewidziano
w ramach modernizaciji jedynie wymiane istniejacego oznakowania drogowego — pionowego.
WYMOGI JAKOSCIOWE ROBOT

Projektowane roboty winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna, obowigzujgcymi
normami, wytycznymi i katalogami, a w szczegolno$ci z zataczong do niniejszego opracowania specyfi-
kacjg techniczna.
UWAGI KONCOWE

Roboty prowadzone w pasie drogowym nalezy realizowa¢ zgodnie z zasadami pracy

w obrebie pasa drogowego i oznakowanych zgodnie z opisang w niniejszym opisie organizacjg ruchu
drogowego na czas prowadzenia robdt.
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Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca winien zapoznaé sie z uzgodnieniami dotyczacymi urza-
dzen obcych oraz dostosowac sie do wytycznych podanych w pismach uzgadniajacych.

UWAGA'!

Nie wyklucza sie istnienia w terenie niewykazanego na mapach uzbrojenia, ktére nie byto
zgtoszone do inwentaryzacji lub, o ktérym brak informacji w instytucjach branzowych. W
przypadku natrafienia na uzbrojenie podziemne wykonawca winien je zabezpieczy¢, doko-
nac¢ wpisu do dziennika udowy oraz powyzszy fakt zgtosi¢ odpowiedniej instytucji branzo-
wej.

Wykonawca podczas prowadzenia robot, winien w miare mozliwosci zapewnic staty dojazd do
istniejgcych posesji. Konieczne naktady na roboty zwigzane z zapewnieniem statego dojazdu, wyko-
nawca powinien uwzgledni¢ w kosztach budowy i zaliczy¢ w poczet kosztéw wtasnych podczas realiza-
cji inwestycji na etapie sktadania oferty.

Obstuga geodezyjna lezy w catosci po stronie wykonawcy. Wyznaczenie w terenie, pomiar kon-
trolny i powykonawczy nalezy zleci¢ uprawnionym jednostkom stuzby geodezyjnej.
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INFORMACJA B.| O.2.
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Informacja BIOZ

Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego.

Zakres robot obejmuje wykonanie przebudowy odcinkdw drog gminnych:
* pierwszy odcinek — ul. Kozielska (odcinek gminny), przebiegajacy od DK 45 do DP 3514S
(ul. Kozielska) na terenie gminy Rudnik,
» drugi odcinek — przedtuzenie ul. Szkolnej — ul. Cisza, przebiegajacy od ul. Nowej do granicy
gminy Rudnik z gming Raciborz, na terenie gminy Rudnik,
» trzeci odcinek — od granicy gminy Rudnik z gming Racibérz do istniejgcego utwardzenia
nawierzchni jezdni ptytami betonowymi drogowymi ulicy Gamowskiej w Raciborzu.

Kolejnos¢ realizacji wykonywanych robét.

a. Zagospodarowanie placu budowy.
b. Roboty rozbiorkowe.
c. Roboty ziemne.
d. Roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem podbudowy.
e. Roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem nawierzchni.
f. Roboty wykonczeniowe i porzadkowe.
g. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.
Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
Nie wystepuja.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.
Zagospodarowanie placu budowy.

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miare potrzeby skutecznie zabezpieczony przed osobami po-
stronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,50 m. Szeroko$¢ ciggu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,50 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac
miejsca postojowe na terenie budowy.
Szeroko$¢ drdg komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana do uzywanych
$rodkdw transportowych.
Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiaéciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okre$lajacego potozenie instalacii
i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.
Wykonywanie robdt w bezpo$rednim sasiedztwie sieci, takich jak:

a) elektroenergetyczne,
b) gazowe,
telekomunikacyjne,
wodociggowe,
kanalizacyjne,

[oRN o)
—_— — — —

D
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powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg
by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dala oséb niezatrudnionych przy takich robo-
tach, nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w
Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowa¢ sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniej-
szej niz 1,00 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
w pasie o szeroko$ci rownej gteboko$ci wykopu.
Wykopy bez umocnien o gteboko$ci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac,
jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Bezpieczne nachylenie $cian wykopu powinno by¢ okre$lone w dokumentaciji projektowej wéwczas,
gdy:
a) roboty ziemne sq w gruncie nawodnionym,
b) teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,
c) grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,
d) wykopu dokonuije sie na terenie osuwiskowym,
)

e) gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wigkszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wej-
$cie)do wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20,0 m.
Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia
lub zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gteboko$ci wigkszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatdw i wyrobdw jest zabronione:

a) w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane

oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
b) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $érodkow transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych, nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gte-
bokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0séb klatkami ostonowymi lub obudo-
wa prefabrykowana.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy. Zagrozenia wystepujace przy wy-

konywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

a) pochwycenie konczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

b) potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecz-
nej),
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c) porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzadzenia me-
chaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eks-
ploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjq producenta oraz spetnia¢é wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogq by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi techniczne-
mu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowa lub instrukcje obstugi
tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci maszyn budowlanych, kierowcy wdzkéw i innych maszyn o napedzie silni-
kowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny by¢:

a) zadaszone i zabezpieczone,

b) ostoniete w okresie zimowym.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecz-
nych.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

a) wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkami lub zagrozeniami zdrowia pracowni-

kow,

b) obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

c) postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

d) udzielania pierwszej pomocy.
Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacii
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezpo$redni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiska pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych.

Bezpo$redni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowied-
nio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do bezposrednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
- niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

a) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadarn;

b) niewtadciwe polecenia przetozonych;

c) brak nadzoru;
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d) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym;

e) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy;

f) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomi;

g) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
- niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

a) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy;

b) nieodpowiednie przejécia i dojscia;

c) brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor,

Przyczyny techniczne powstawania wypadkow przy pracy:
- niewfasciwy stan czynnika materialnego:
a) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia;
b) niewtadciwa statecznos¢ czynnika materialnego;
c) brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor;
d) brak lub niewtadciwa sygnalizacja zagrozen;
e) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
- niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego:
a) zastosowanie materiatow zastepczych;
b) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
- wady materiatdw czynnika materialnego:
a) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
- niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
a) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;
b) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;
) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

a) organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa

I higieny pracy;

b) dba¢ o sprawnos¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem;

c) organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pra-
cownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami

zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy;

d) dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawno$¢ S$rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem.

Na podstawie:

a) oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowi-

sku pracy,
b) wykazu prac szczegoinie niebezpiecznych,

c) okreslenie podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegolnie niebez-

piecznych,
d) wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,
e) wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnoéci psychofizycznej,

Kierownik budowy powinien podjac stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
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a) zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikdw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych
I ucigzliwych;

b) zapewnic¢ likwidacje zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez zasto-
sowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
I obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rod-
kéw powinny zapewniaC wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informo-
wac pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

Przepisy zwigzane.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakre-
su i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu robot budowla-
nych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).

e) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdl- nych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285).

f)  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287).

g) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288).

h) Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowla-
nych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcdw (Dz. U. Nr 62 poz. 290).

i) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow
i napojow (Dz. U. Nr 60 poz. 278).

j) Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z pdzn. zm.).

k) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263).

)  Rozporzadzenie rady ministrow z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 120 poz. 1021).

m) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
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