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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIA
l. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Wstep
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejSTwymagania dotyege wykonania i odbioru zadania p.n.

-PRZEBUDOWA ULICY SZKOLNEJ W RUDNIKU".

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem: wgkie przebudowy nawierzchni jezdni, chodnika, oraz

elementéw odwodnienia jezdni.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz lizsgji

robét w niej wymienionych.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyaerzej wymienionych robd6t zwizanych z realizagj zadania:

* wytyczenie, wyznaczenie patenia uktadu komunikacyjnego,

« wykonanie rozbiorek istniggych nawierzchni, elementéw odwodnienia, oraz etgthwe w zlokalizowanych
w pasie drogowym a zwzanych z przedmiotoyvprzebudow wraz z odwozem lub zagospodarowaniem
gruzu, materiatéw z rozbiérek,

e wykonanie wykopéw dla wbudowania elementéw drogdwgcaz odwodnienia, roboty ziemne zgpane z
zatadunkiem urobku i odwozem,

« wykonanie korytowania i profilowania przed wbudovem warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

« wykonanie elementow odwodnienia, rurgg;iwpusty uliczne, przykanaliki, studnie,

* wykonanie warstwy odgzapcej,

* wykonanie podbudowy z kruszyw kamiennych tamanyabifzowanych mechanicznie,

« ustawienie krawznikdw betonowych na tawie betonowej,

« skropienie podtga emulsy asfaltovs,

« wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego,

« wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowephvzezach betonowych,

e odtwarzanie, profilowanie, umocnienie rowu,

« ustawienie oznakowania pionowego oraz elementowibezaéstwa ruchu.

« profilowanie poboczy, czyszczenie.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej §godne z obowizujacymi polskimi normami.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyegce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkovykonania rob6t oraz za ich zgodha@ dokumentagj projektovs, ST

i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca porapowiedzialnéé za doktadne wytyczenie w planie,

wyznaczenie wysokoi wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaramirzednymi okrélonymi w

dokumentacji projektowe;.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w Umowie przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracymy lokalizacje znakéw geodezyjnych, Dziennik
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Budowy lub Dziennik Roboczy, oraz jeden egzemplBiakumentaciji Projektowej i jeden komplet ST. Na
wykonawcy spoczywa odpowiedziakioza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwiliiodib
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagae Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.4.2. Dokumentacja projektowa w cgsci drogowej

Dokumentacja projektowa j.wglzie zawieré nizej wymienione rysunki i dokumenty:

- opis techniczny,

- rysunki techniczne,

- przedmiar robot,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

1.4.3. Zgodnéé rob6t z Dokumentacia Projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa drogowa, ST oraz dodatkdeleimenty przekazane przez Zamawgago

Wykonawcy stanowvdi czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w dwjednym z nich sobowhzujace dla

Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokunzamjit

Wykonawca nie mige wykorzystywd bledéw lub opuszcze w dokumentach, a o ich wykryciu winien

natychmiast powiadorilnspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich znhido poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiardw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdéw. Wszystkiykonane

roboty i dostarczone materiahedn zgodne z dokumentacprojektows i ST. Dane okrdone w dokumentaciji

projektowej i w ST hda uwazane za wart&i docelowe, od ktoérych dopuszczalnge adchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweneéntow budowli muszby¢ jednorodne i wykazywa
zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpqgzekraczé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektowa lub ST i wplynie to

na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostaastpione innymi, a roboty rozebrane i

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu robot

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu rob6t w okresie fawasalizacji umowy, a do

zakaiczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawcaadiosy, zainstaluje idalzie utrzymywa tymczasowe

urzadzenia zabezpieczgie w tym: ogrodzenia, perze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, drogowe,
wszelkie innesrodki niezlzdne do ochrony rob6t, wygody spoteczeioi innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega oelonej zaptacie i przyjmuje gize jest wliczony w cepumowrs.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowzek zna& i stosowé w czasie wykonywania robét wszelkie przepisy dedge ochrony

srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykaiczania rob6t wykonawcasbzie:

a) podejmowd wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oradzie uniké uszkodzé lub uckzliwosci dla
0osOb lub wlasnéei spotecznej lub innych, a wynikaych ze skzenia, halasu lub innych przyczyn
powstatych w nasgpstwie jego sposobu dziatania. Stasugi do tych wymaga bedzie miat szczegolny
wglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowiidg dojazdowych,
2) srodki ostraznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
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- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscia powstania pzaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpaarowa
Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawcaduzie utrzymywa sprawny
sprzt przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne &da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przempisaabezpieczone przed
dostpem oséb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaaigrem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przersonel wykonawcy.
1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia. Nie dopuszczaesi
uzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.
1.4.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochkpimstalacji na powierzchni ziemi i za udzenia podziemne, takie jak ruragi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich jednostelatych wiacicielami tych urzdzei, informacji o ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem instalacji i
urzadzer w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia ww. instalacykéhawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
witasciwych administratoréw sieci oraz:dzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca odpowiadgdzie za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iagkzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiagego.
1.4.9. Ograniczenie obaizen pojazdéw
Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ogranigzeobcihzenia na 6 przy transporcie materiatow i
wyposaenia na oraz z terenu robdét. Uzyska on wszelkiebatne zezwolenia od wtadz, co do nietypowych
wagowo tadunkow i w sposoObagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Pojazdy lub tadunki powodafe nadmierne obgienie osiowe nie d-la dopuszczone nawiezo ukaczony
fragment budowy i Wykonawcastizie odpowiedzialny za naprawvszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.4.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhkie przestrzegat przepiséw dotycych bezpiecaestwa i higieny pracy
dotyczicych personelu wykonawczego jak i sfitz Uznaje si, ze wszelkie koszty zwkzane z wypetnieniem
wymaga okreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdniane w cenie umowne.
1.4.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochren za wszelkie materiaty i ugdzenia aywane do roboét od daty
rozpoczcia do daty zakéczenia rob6t. Wykonawcagizie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrayme, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocac¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.4.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centram@&jscowe oraz inne

przepisy i wytyczne, ktoreaswv jakis sposob zwizane z robotami iduzie w petni odpowiedzialny za
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przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctigzas prowadzenia robét.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszeftkic

wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agzea lub metod i w sposob ity bedzie

informowat Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsiawkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

1.4.13. R6éwnowanosé norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w umowie powotywaney «konkretne normy lub zbiory przepisow, ktére sp@tnnajp materiaty,

wytwornie i inne zapasyeoace przedmiotem dostaw, oraz roboty do wykonanibaidania, stosowasic beda

obowiazujace przepisy najnowszego wydania poprawione éaiBonorm i zbiordw przepiséw, chybae w

umowie stwierdza siwyraznie co innego.

1.5. Okrélenia podstawowe

Jezeli w ST, umowie zostanuzyte wymienione potriej okrelenia, to ich znaczenie naleinterpretowa

nastpujaco:

1.5.1.

15.2.

1.5.3.
1.5.4.

1.55.

1.5.6.
1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.
1.5.10.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do rlghyostoju pojazdow, oraz ruchu pieszych wraz

z wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obgmuiacymi przepisami, stanowdy urzdowy

dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdaroiolicznaici zachodacych w toku wykonywania

robét, lub teé dziennik roboczy — dokument zawierey zapisy jak wyej, lecz ledacy dokumentem

jedynie dla Inwestora i Wykonawcy (prowadzenie ajdaiziennika w zalanosci od wymagéa i ustalé

z Zamawiagcym, w niniejszej ST ok&enia wywane wymiennie).

Jezdnia — agc¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchmaz ze sposobem ich pokenia.

Koryto — element uformowany pocdo w celu utagenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr obmiar6w — akceptowany przez Inspektorazihiad rejestr z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wyliggeszkicow i

ew. dodatkowych zatznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaptwierdzeniu przez Inspektora

Nadzoru.

Laboratorium — drogowe Ilub inne laboratorium zapkowane badawcze niegine do

przeprowadzenia wszelkich badigpréb zwihzanych z ocenjakasci materiatdw oraz robét.

Materiaty — wszelkie tworzywa nieztine do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacpjektovs i ST

Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstwzstych do przejmowania i rozktadania ofyen od ruchu

na poditae gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa écieralna — goérna warstwa nawierzchni poddana begdoio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych,

b) Podbudowa — dolna ¢& nawierzchni stica do przenoszenia ohgen od ruchu na podie, mae
sktad& si¢ z podbudowy zasadniczej i pomocniczej.

c) Warstwa odsczapca/odcinajca - warstwa stiaca do odprowadzenia wody przedogtej st do
podtaza, oraz warstwa stosowana w celu uniglimoenia przenikania drobnych ggtek gruntu do

warstwy nawierzchni lacej powyej.
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1.6.

1.7.

1.8.

1.5.11. Niweleta — wysokéciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszecrg pionowego przekroju w osi
drogi.

1.5.12. Podi@e — grunt rodzimy lub nasypowy zkey pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.

1.5.13. Polecenie Inspektora Nadzoru (wymiennigywa sk okreslenia ,Inzynier”) — wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,rmitopisemnej, dotyeze sposobu realizacji
robot lub innych spraw zezanych z prowadzeniem budowy.

1.5.14. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczmada autorem dokumentacji projektowe;.

1.5.15. Przetargowa dokumentacja projektowa es¢dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.

1.5.16. Przedmiar rob6t — wykaz rob6t z podaniem ichidlo(przedmiar) w kolejnéri technologicznej ich
wykonania.

MATERIALY

1.6.1. Zrodta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek ematéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca

przedstawi szczeg6towe informacje dotem proponowanegozrédta wytwarzania, zamawiania lub

wydobywania tych materialéw i odpowiedniiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materiaty uzyskane z

dopuszczonegarddia w sposéb egty spetniaj wymagania ST w czasie pegti robot.

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,ad?

zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzegli.Idspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy naygie

tych materiatéw do innych robét, mite dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychterialtébw zostanie
przewartdciowany przez Inspektora Nadzoru.

1.6.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skltadowane méteda czasu gdy dala one potrzebne do robét, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaljs gakos¢ i whasciwos¢ do rob6t i byly dospne do

kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasawegkladowania &da zlokalizowane w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu

na jakaé¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do robét powinien kgyzgodny z ofeet Wykonawcy i powinien

odpowiadé pod wzgtdem typdw, ildci i wskazaniom zawartym w ST, a w przypadku braktalé w takich
dokumentach spetz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami stngmi w

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektdbladzoru w terminie przewidzianym Umgw Sprz:t

bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie i

gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochronfrodowiska i przepisami dotyszymi jego

uzytkowania. Jakikolwiek spet, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkoéw

Umowy, zostan przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nigpaszczone do robét.

TRANSPORT

Wykonawca stosowéesie bedzie do ustawowych ograniazebchazenia na ¢ przy transporcie materiatow
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(sprztu) na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie nigirte zezwolenia od wtadz (zadcéw) co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w spos@bagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jaké¢ wykonywanych rob6t i wikiwosci przewaonych materiatow. Liczbd@rodkéw transportu dozie
zapewnié prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami éllkreymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym umow Wykonawca bdzie usuwé na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami nadnogublicznych oraz dojazdach do tereny budowy.

1.9.  WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétnie z umow, oraz za jak& zastosowanych
materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodéh@a DP, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspekitaidzoru..
Nastpstwa jakiegokolwiek kfdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostan
jesli wymaga: tego lgdzie Inspektor Nadzoru poprawione przez Wykongwa wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysékb przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcg o
odpowiedzialnéci za ich doktadn&. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementéw robdltetla oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, udwntacji
projektowej i ST, a tate w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Madzezda wykonywane nie pniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymngmzez Wykonawg pod grdba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.10. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
1.10.1. Zasady kontroli jakosci robot.
Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatlazomg jakaosé
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pefkontrok robdt i jakaé¢ materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia
niezkedne do pobierania prébek i badeaterialtdbw oraz robét. Wykonawcadzie przeprowadzapomiary i
badania materiatdw oraz robot zestotliwoscia zapewniaica stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Przetargow&Ti. Inspektor Nadzorugbzie mi€ nieograniczony
dostp do pomieszczelaboratoryjnych. Wszystkie koszty zwane z organizowaniem i prowadzeniem ldada
materiatow ponosi Wykonawca.
1.10.2. Pobieranie prébek.
Prébki keda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania prébelartych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji madgy¢ z jednakowym prawdopodolsigtwem
wytypowane do bada Inspektor Nadzorudnzie mi€ zapewnion maozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére
budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostgorzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowyeldd pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokryvaanAwiajicy.
1.10.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryetlhh przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przegsppieniem do
pomiaréw lub bada Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajigjscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu lub badania, Wykonawca ptagdsna pimie ich wyniki do akceptacji Inspektora

Nadzoru.
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1.10.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru mi@ dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
- certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmyjch oraz wiéciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,
- deklaracje zgodriai lub certyfikat zgodnéi z:
* Polskq Norm,
* aprobad techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowioriRolskiej Normy.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumeniyngymagane przez ST, kda partia dostarczona
do robot lkdzie posiada te dokumenty, okédajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszposiadd w/w dokumenty wydane przez producenta, a w rapigzpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiatgré&tnie spetniajtych wymaga
beda odrzucone.
1.10.5. Dokumenty budowy
a) Dziennik Budowy (lub Dziennik Roboczy)
Dziennik Budowy (lub Dziennik Roboczy — w zatesci od wymaga i ustalé z Zamawiajcym, w niniejszej ST
okreslen uzywa sk wymiennie) jest wymaganym dokumentem ohg@wjacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy dic& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidgthaa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ok@wjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy &da dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robot, stanu bezpiesgiva oraz
technicznej i gospodarczej strony budowyz#ya zapis w dzienniku budowyebtizie opatrzony podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska sfbowego. Zapisy dda czytelne,
dokonane trwat techniky, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw. galone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumentyip oznaczone kolejnym numerem gznika i opatrzone dat
i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowegabprzedi@one Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowaniag¢siDecyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikdotwy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich prxya lub zagciem stanowiska.
Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementdéw robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza i sposéb ciglty w jednostkach przgfych w przedmiarze robét i
wpisuje do rejestru obmiaréw.
b) Dokumenty laboratoryjne
Wykonawca hkdzie gromadzit dzienniki laboratoryjne, deklaracigodndci lub certyfikaty zgodni
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki bad®okumenty te stanowizahczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.
c) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zaliczassoprocz wymienionych w pkt a-c nagtijace dokumenty:
- protokét przekazania terenu budowy,
- protokot odbioru robot,

- protokoly z ustalg, korespondengjna budowie.

PN-PROJEKT Piotr Nowak, Raciborz str.7‘




| Przebudowa ulicy Szkolnej w Rudniku | Specyfikacje techniczne

d) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomiedzabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowgdab zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgdu nazyczenie Zamawiajgego.

1.11. OBMIAR ROBOT

1.11.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z 87| w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robét. Obmiaru rob6t dei@mwWykonawca po uprzednim powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminimialbu. Wyniki obmiaru bda wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdbpodanych w przedmiarze lub gdzie indziej w S& ni
zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostarpoprawione wg instrukcji
Inspektora nadzoru nagpiie. Obmiar gotowych robotelizie przeprowadzony z eztcscia wymagarm do celu
ptatnaici na rzecz Wykonawcy.

1.11.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Dlugosci i odlegtaci pomedzy wyszczegdblnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowej. Jéli ST witasciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, okjosci beda wyliczane w m jako
dlugas¢ pomnaona przezredni przekrdj. lléci, ktére mag by¢ obmierzone wagowogba wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

1.11.3. Uradzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob@tlabzaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Usdzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdlezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagaj bada atestupcych to Wykonawcadulzie posiadawazne s$wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiaroweddla przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie triaanbdét.
1.11.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzane przed e§ziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, akzé w
przypadku wysfpowania dtaszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikgh przeprowadzaesiv czasie ich
wykonywania. Obmiar rob6t podlegtych zakryciu pmaepadza si przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub aftpsci beda uzupeilnione odpowiednimi szkicami na karcie rejest
obmiaru.

1.12. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a. odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b. odbiorowi czsciowemu,

c. odbiorowi ostatecznemu,

d. odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.12.1.0dbiér robot zanikajgcych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulagnakryciu. Odbiér rob6t zanikegych i ulegajcych zakryciu bdzie
dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogd6lnego

postpu robdt. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor NadzdBatowa¢ danej czsci rob6t do odbioru zglasza
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Wykonawca wpisem do dziennika budowy / dziennikhoazego i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiér &dzie przeprowadzony niezwtocznie, potwierdzony wpisdo ww. dziennika i powiadomieniu
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. J&koi ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawiegaych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z DP, ST i uprzednimi ustaiimi.
1.12.2. Odbidr cgsciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego dokonuje si
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Qdhiobét dokonuje Inspektor Nadzoru.
1.12.3. Odbiér ostateczny robat.
Odbiér ostateczny robét polega na finalnej ocenjkomania rob4t w odniesieniu do ichdta, jakasci i wartaci.
Catkowite zakdczenie robdt oraz gotow® do odbioru ostatecznegazdrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy / roboczego z bezzwigezmpowiadomieniem Inspektora Nadzoru nanpe.
Odbior ostateczny robét napt w terminie ustalonym w umowie. Odbioru ostatesgm robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawigpgo w obecniei Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigetaj roboty
dokona ich oceny jakciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafida pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrigi wykonania rob6t z DP i ST. W toku odbioru ostateego robét komisja zapozna i
realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioru robét zanikaych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupelniggych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonamgznaczonych robot
poprawkowych lub uzupelniggych w warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Veymadku stwierdzenia przez komisie jaka¢
wykonanych robot w poszczegélnych asortymentactznaieznie odbiega od wymaganej DP i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wptywu na cechy ekspdayjne obiektu i bezpiearstwo ruchu, komisja
dokona poticen, oceniagc pomniejszenie wykonanych robét w stosunku do wgal@rzyjetych w umowie.
1.12.3.1 Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm robdt jest protokdt odbioru ostatecznego trobo
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolzamy
przygotow& nastpujace dokumenty:
a) dokumentagj projektowa/przetargow podstawow z naniesionymi zmianami,
b) specyfikacje techniczne,
c) dziennik budowy/roboczy i rejestry obmiardw,
d) wyniki pomiaréw kontrolnych badia oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST,
e) deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,
f) inne dokumenty wymagane przez Zamawdago, o ktérych mowa w innych dokumentach zaméwiem.

W umowie.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wgdem przygotowania dokumentacyjnego nigldgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigwea, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
rob6t. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robatipetniagcych wyznacza komisja.
1.12.4. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiora@wizanych z usurciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweyimym. Odbior pogwarancyjnyelzie dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwgipiieniem zasad opisanych w punkcie 1.12.3."Odbsfateczny
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robot”

1.13. PODSTAWA PLATNOSCI

1.13.1. Podstaav okreslenia wartdci realizacji elementow zadaniaa sceny kosztorysowe jednostkowe

skalkulowane przez Wykonawma podstawie przedmiaru robét. Cena kosztorysowzyqgp przedmiarowej

bedzie uwzgbdniat wszystkie czynnici, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej

roboty w ST i dokumentacji projektowej. Cena kosysowa rob6t bdzie obejmowé:

robocizre bezpdredna wraz z towarzysgymi kosztami,

wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynmosyaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgeymi kosztami,

koszty parednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.

1.13.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne ST

Koszt dostosowania sido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogolnych zawartych w ST obejmuje

wszystkie warunki okrdone w w/w dokumentach, a nie wyszczegélnione wetaysie.

1.14. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane yDKr 89, poz. 414 z f#d. zm.)

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta

rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 1380z. 1555),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzifiz.U. Nr 14, poz. 60 z ga. zm)

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefzia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43zpd30),

5. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i

sygnatow drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393 zm&m.),

6. Polskie i Branowe Normy w zakresie dotygzym niniejszego opracowania
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Il. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

2. ODTWORZENIE | WYZNACZENIE POLO ZENIA UKLADU KOMUNIKCYJNEGO
ORAZ PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej egci Specyfikacji Technicznejaswymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z odtworzeniem uktadu komunikacyjnego, powkivysokaciowych w zwiazku z realizagj zadania o
ktérym mowa w punkcie nr 1.
1.2. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszejeszi Specyfikacji Technicznej dotygzasad prowadzenia robét m@jch na celu
ustalenie w terenie patenia projektowanych elementéw drogowych.
W zakres robét pomiarowych, zyganych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysa@hkowych wchodz:
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktéw gtéwnych, osi i punktéw wysakmwych,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysésiowych (reperéw roboczych),
- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
- zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrdoh przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
2. Materialy
Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nafestosowad paliki drewniane z gwidziem lub petem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dhégookoto 0,50 metra.
Paliki drewniane umieszczone poza granbdét ziemnych, powinny méesrednie od 0,15 do 0,20 m i diugo
od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych pumkttalezy stosowa paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 mi
dtugaici okoto 0,30 m. $wiadki” powinny mig diugas¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.
3. Sprzet
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysekowych naleéy stosowd nastpujacy sprzt pomiarowy
gwarantujcy uzyskanie wymaganej doktadsad pomiaru: teodolity lub tachimetry, niwelatoryalthierze, tyczki,
laty, tasmy stalowe, szpilki. Stabilizagjzabezpieczenie i oznaczenie punktow wys$okavych wykona recznie.
4. Transport
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy ma przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5. Wykonanie rob6t
Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami GUGIK.
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien zapaznsii z danymi dotyczcymi lokalizacji i
wspotrzdnymi punktow gtéwnych trasy oraz reperow.
W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawejo, Wykonawca powinien przeprowadazbliczenia i
pomiary geodezyjne niezbne do szczegbétowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny &ywykonane przez osoby posiagt®g odpowiednie kwalifikacje. Wykonawca
powinien natychmiast poinformowanzyniera o wszelkich lgbach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych
trasy i (lub) reperéw roboczych. Wykonawca jest amgigdzialny za ochranwszystkich punktéw pomiarowych i
ich oznacz# w czasie trwania rob6t. Wszystkie pozostate prammiarowe konieczne dla prawidtowe] realizacji
robot nalea do obowazkdéw Wykonawcy.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne @omy by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przyaiu pali
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drewnianych lub stupkéw betonowych, a #aekdowihzane do punktdéw pomocniczych. Repery roboczezgale

zalazy¢ poza granicami robo6t zaganych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw taxyamcych.

Tyczenie elementdéw uktadu komunikacyjnego malerykona& w oparciu o dokumentagjprojektows oraz inne

dane geodezyjne przekazane przez Zamawvegp. Osie powinny ldywyznaczone w punktach gtéwnych i w

punktach pérednich w odlegiéci zalenej od charakterystyki terenu i uksztattowaniagdte niwelety naley

wyznaczy z dokladnécia do 1 cm w stosunku doganych niwelety okrdonych w dokumentaciji projektowe;.

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeae na powierzchni terenu (oklenie granicy robot),

zgodnie z dokumentagj projektows oraz w miejscach wymagaych uzupelnienia dla poprawnego

przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanytez Irkyniera. Odlegté¢ miedzy palikami naley

dostosowa do uksztaltowania terenu oraz geometrii.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wysédiowych naley

prowadzé wedtug ogoélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK. Kontrofmlega na

sprawdzeniu wykonania robét zgodnie z wymogamikitadnaciami jak wymieniono w ST.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy uktadu konkatyjnego w terenie.

8. Odbiodr robot

Odbiér robdt zwizanych z wyznaczeniem lokalizacji elementow uklattogowego w terenie naguje na

podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw lub prothie, ktore Wykonawca przedktadazymierowi.

9. Podstawa ptatndci

Cena jednostki obmiarowej - 1 km dhégo uktadu komunikacyjnego dla wykonania robét olge:

- pozyskanie nieziminych materiatdw geodezyjnych,

- wykonanie niezédnych zgtoszéi innych czynnéci przewidzianych odpowiednimi przepisami,

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtoéwnych i punkidysokaciowych,

- uzupetnienie trasy osi dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wyséiowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualmgityczeniem dodatkowych przekrojéw,

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochramprzed zniszczeniem i oznakowanie utatydejodszukanie
i ewentualne odtworzenie.

- oznakowanie miejsca rob6t i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwazane

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyag@mac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityweis Gtowny Urad Geodezji i Kartografii,

Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUED83.
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3. ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej egci  Specyfikacji Technicznejaswymagania dotycce wykonania i odbioru rozbiorki
nawierzchni wraz z odwozem urobku w zrku z realizagj zadania o ktérym mowa w punkcie nr 1.
1.2 Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w ¢#ci niniejszej specyfikacji dotyazwykonania robét rozbiérkowych na projektowanym
zadaniu i obejmuj
- nackcie pila i rozbidrke nawierzchni bitumicznej w tym poprzez frezowarffeezowanie gtéwnie dla pozyskania
destruktu asfaltowego oraz wykonania naktadki nackarym odcinku zadania, gokas¢ frezowania mee sk
wah& od 1-6 cm, do obliczeprzyjmowano wart& usredniors, jako 3 cm na catej powierzchni),
- rozbiorke kraweznikow betonowych, taw betonowych pod krganiki, obrzezy betonowych,
- rozbioérke nawierzchni chodnika z ptyt chodnikowych betonotuyc
- rozbiérke nawierzchni zjazdéw z sdorodnych materiatdéw budowlanych w tym drobnowymveych elementow
betonowych prefabrykowanych, kostki kamiennej, lasiieetonowe,
- rozbidrke elementdéw ruroagu oraz studzienek wpustowych i rewizyjnych karadjzdeszczowej,
- rozbidrle prefabrykowanych elementéw betonowych umocniengidskarp rowu,
- rozbidrke elementéw oznakowania i bezpiefiggva ruchu (pagcze),
- zatadunek i odtransportowanie gruzu, elementdazbiorki na sktadowisko (wg dyspozycji Inspektora)
2. Materialy
Nie wysepuja.
3. Sprzet
Roboty zwhzane z rozbiork elementdéw drogi, chodnika, zjazdéw, odwodniergdabwykonywane mechanicznie
lub recznie, za pomag sprzarek, frezarek, miotéw, miotéw pneumatycznych, mpiéchanicznych, spycharek,
koparki, koparko — fadowarki do rozbiérek oraz @ezlunku materiatéw z rozbiorki
4. Transport
Materiaty uzyskane z rozbiorki megbyé przewaone dowolnymi srodkami transportu, w szczeg6lnych
przypadkach — zgodnie z poleceniami Inspektora NadzWyboér srodka transportu zaty od odlegidci i
warunkéw lokalnych. Do przewozu destruktu pozyskmngodczas frezowania nawierzchni nglestosowa
samochody samowytadowcze. Transport powinied bak zorganizowany, aby zapewnprae frezarki bez
postojéw.
5. Wykonanie rob6t
Wyznaczenie elementéw przeznaczonych do rozbidalézp wykona na podstawie Dokumentacji Projektowe).
Rozbidrle wykona& mechanicznie, w miejscach trudno apstych oraz pozostatoi po rozbiérce mechanicznej —
wykona® recznie. Wszystkie elementy mlove do powtdrnego wykorzystania powinny doywsuwane bez
powodowania zédnych uszkodze O ile uzyskane elementy nie staic wiasndcia Wykonawcy, powinien on
przewig¢ je na miejsce wskazane przezyniera. Elementy i materialy, ktére zgodnie z peldem Inspektora
Nadzoru staj sie wlkasndcia Wykonawcy, powinny by réwniez usungte z terenu budowy.
Poprzez frezowanie nawierzchni bitumicznej palozumie kontrolowany proces skrawania warstwy nawierzchni

bez jej ogrzania, na okdlena glebokas¢. Materiat z frezowania (tzw. destrukt) stanowi svieéi¢ Zamawiajcego.

Dyspozycje co do miejsca sktadowania lub odwozaZdlosci) wydaje Inspektor nadzoru.

Nalezy stosowa frezarki drogowe umdiwiajace frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno kieegona
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gtebokas¢ i z dokltadnécia okreslona w dokumentacji. Mechaniczna szczotka do sj@rza pozostatego po
frezowaniu urobku musi kBywyposaona w pojemnik na zmieciony urobek. Natychmiastzppetnieniu pojemnik
musi by opr&@niony na skrzyri tadunkova samochodu odbiergiego urobek spod frezarki. Nie dopuszczadsi
sprazitania urobku z nawierzchni na pobocze ziemne lutnd@w.
Frezarki powinny b§ wyposaone w przengnik sfrezowanego materiatu, podey go z jezdni na samochody.
6. Kontrola jakosci robét
Kontroli podlega spos6b wykonania robét rozbiérketyprawidtowd¢ transportu.
Sprawdzenie jakai rob6t polega na wizualnej ocenie komplgtiasunicia resztek elementéw budowli, gruzu,
kamieni itp. oraz sprawdzeniu uszkodzementéw przewidzianych do wykorzystania.
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarws
- dla rozbiorek powierzchni np. nawierzchni jezditipdnikow, zjazdéw — m?2,
- dla rozbiorek elementéw odwodnienia (studziegiekowe itp.) — 1 szt. (1 kpl.),
- dla rozbiorek elementow liniowych (krawniki, obrzeza, oraz ruroeigu ) — 1 mb,
- dla rozbiérek elementéw bezpiedsewa ruchu oraz peczy — 1 szt., 1mb,
- dla transportu materiatéw rozbiérkowych z przaticiem powyszych wielkéci na — mi, t (Mg).
8. Odbidr robot
Ogolne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w pkt Nr 1 ,Wymagania og8In
9. Podstawa ptatndci
Cena wykonania robot obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie rob6t rozbiérkowych,
- mechaniczne eczne wykonanie rozbiérek,
- oczyszczenie,
- zaladunek i transport materiatéw oraz gruzazbioérki,

- uporadkowanie miejsc prowadzenia robot.

4. WYKONANIE WYKOPOW ORAZ ODWOZU UROBKU

1,1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej eg&ci  Specyfikacji Technicznejaswymagania dotyege wykonania i odbioru wykopow
oraz rob6t ziemnych w zazku z realizagj zadania o ktdrym mowa w punkcie nr 1.
|.2. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotyca prowadzenia robét przy wykonaniu wykopéw na
projektowanym zadaniu (korytowanie pod nawierzchoi@z elementy nawierzchni, wykop dla wbudowania
elementéw odwodnienia w tym odtworzenie (przestiei lokalizacji) rowu, roboty ziemne zgwane z odwozem
urobku z korytowania, plantowania poboczy itp.pepnup:

- wyznaczenie miejsca wykopu wraz z nigdisymi pomiarami,

- mechaniczne orazazne wykonanie wykopéw z transportem gruntu,

- zabezpieczenie wykopow,

- zapewnienie dojazdéw,

- zag:szczenie i plantowanie.
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W ramach rob6t ziemnych nale dokona& réwniez rozbiérek i usunricia elementéw, pozostadia materiatdw
znajdupcych st w istniepcych konstrukcjach (nawierzchnia jezdni, chodniké@dwodnienia) co do ktérych
jakoscei, rodzaju i ilgci brak jest informacji szczegétowych.

2. Materialy

Nie wysepuja.

3. Sprzet

Do wykonania wykopow (wraz z rozbiérkami mechanigni) i przemieszczania gruntu oraz gzegczenia mgze
by¢ stosowany nagpujacy sprawny sprg: koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe dabienicowe,
koparko-spycharki, koparko-tadowarki,

tadowarki, zagszczarki spalinowe, ubijaki mechaniczne (spalingwa)lce drogowe.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgii, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci gruntu, zaréwno w miejscach jego naturalnegegahia, jak te w czasie odspajania, transportu,
wbudowania i zagszczania. DobdOr spgiu zagszczajcego zaley od rodzaju gruntu i gruloi zag:szczanej
warstwy, w razie wtpliwosci, wybor sprztu nalezy uzgodné z Inspektorem nadzoru.

4. Transport

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mbyg: stosowane nagtujace srodki transportu:

- samochody samowytadowcze,

- samochody skrzyniowe (watkowo),

- tadowarki.

Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinie©dnstosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldkei transportu.

5. Wykonanie rob6t

Wykopy naley wykonywa z zachowaniem wymagalotyczicych doktadnéci okreslonych w niniejszej ST.
Spos6b wykonania i zabezpieczenia skarp wykopu miewi gwarantowa ich stateczn&& w catym okresie
prowadzenia rob6t. Naprawa uszkodaeynikajacych z nieprawidiowego uksztaltowania, zabezpieiczaskarp
wykopu, ich podgjcia lub innych odsgpstw od Dokumentacji Projektowej ohza Wykonawe robdét ziemnych.
Odspojone grunty powinny Byrzewiezione na skiadowisko.

Technologia wykonania wykopu musi ugisia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveandbbot
ziemnych. W czasie rob6t ziemnych rglezachowdé odpowiedni spadek podiny i nad#& przekrojom
poprzecznym spadki umliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczmygowinien by mniejszy
niz 4 % w przypadku gruntéw spoistych i 2 % w przypadkuntow niespoistych. Wykonawca powinien wykéna
urzadzenia, ktére umdiwiaja odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza abezb6t ziemnych tak, aby
zabezpiecz§ grunt przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykopy sposobenmgcznym naley wykonywa zawszew przypadku wysfpowania zinwentaryzowanych adzen
podziemnych, oraz w miejscach nieadgstych dla spru, jak rownig dla drobnowymiarowych elementéw pasa
drogowego.

6. Kontrola jakosci robét ziemnych

W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadygstematyczne kontrole.

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowagodndci z wymaganiami okigonymi w niniejszej
Specyfikacji oraz w DP.

W czasie kontroli szczeg@uwag; nalezy zwrdcic na:
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a. odspajanie gruntéw w sposoéb nie pogassyarh wiaciwosci,

b. zapewnienie statecziud skarp, zabezpieczenie skarp wykopu,

c. odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robpoiich zakéczeniu,

d. doktadné¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykozenie),

7. Obmiar robét

Jednostk obmiaru robét jest i(metr szécienny) wykonanych wykopow.

8. Odbior robot

Ogolne wymagania dotygze odbioru rob6t podano w pkt Nr | ,Wymagania ogdIn
9. Podstawa ptatndci

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- mechaniczne wykonanie wykopéw,

- reczne wykonanie wykopow,

- zatadunek i transport gruntu,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow,

- przeprowadzenie pomiaréw i bada

- zag:szczenie podita gruntowego,

- uporadkowanie miejsc prowadzenia robot.

10. Przepisy zwazane i standardy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébeifr.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
BN-77/8931-12  Oznaczenie wskéka zagszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnem@gania i badania.

5. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM PODLO ZA
DLA WYKONANIA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

1. Wsep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej egci Specyfikaciji Technicznepsvymagania dotycgce wykonania koryta ziemnego wraz
z profilowaniem i zagszczeniem podia dla wbudowania konstrukcji nawierzchni w zeku z realizagj zadania

0 ktérym mowa w punkcie nr 1.

1.2. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technigj dotyca prowadzenia robét przy wykonywaniu koryta
gruntowego wraz z profilowaniem i zgggczeniem podi@a pod nawierzchnie na projektowanym zadaniu i
obejmuj:

- mechaniczne orazezne wykonanie odspojenia gruntu z koryta wraamgportem gruntu,

- profilowanie i zagszczenie podia pod ww. nawierzchnie.

Uwaga:

Roboty ziemne zwizane z wykonaniem koryta gruntowego (oraz ewenywalmozbiérek elementéw znajdajych
sie w pod istniegcymi nawierzchniami) gfo rowniez w punkcie powyej dotycacym wykopow.

2. Materiaty

Dla uzupetnienia powierzchni i przestrzeni miejscvpykopach, robotach ziemnych zwanych z korytowaniem,
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oraz miejsc za wbudowanymi warstwami konstrukcfighwej naley zastosowé kruszywo kamienne naturalne —
pospote, wbudowuic i zagszczagc warstwami (wytyczne — jak w rozdziale ,Podbudagruszyw”).

3. Sprzet

Wykonaweca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgii, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci gruntu, dobor spetu zagszczagcego zaley od rodzaju gruntu i gruBBoi zag:szczanej warstwy.
Rodzaj i dobor spegu jak w punkcie powsej.

4. Transport

Nie wysepuje.

5. Wykonanie rob6t

Wykonawca powinien przygpi¢c do wykonywania koryta oraz profilowania i z@gczenia podta bezpérednio
przed rozpooziem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonarkgrycie wyprofilowanym

i zagzszczonym nie mae odbywa si¢ ruch budowlany.

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacAdalezry
usura¢ btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoaenPo oczyszczeniu powierzchni pazho ktére ma by
profilowane naley sprawdzé czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych exdinych podiga. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmnigjrd
wyzsze nk projektowane rgdne podiaa.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego dogszczenia. Jakiekolwiek nierowm powstate
przy zagszczeniu powinny hiynaprawione przez Wykonawev sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Ostateczne profilowanie nalewykon& regcznie.

Jezeli po wykonaniu robot zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@a nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspuje natychmiast do ukfadania warstw nawierzctmipawinien on zabezpieczypodiaze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przeztorenie folii lub inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed pepjshiem do
uktadania podbudowy nate odczekd do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuspenmileza Inspektor
Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci wykdmanezlzdnych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykamaa wtasny koszt.

Wymagania dotyczce zagszczenia

Minimalna wart@¢ wskaznika zagszczenie ) w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych:

- gérna warstwa o grubo 20 cm, [=1,03

- na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni korony robét zigoin k=1,00.

Jezeli wartasici wskaznika zagszczenia nie meg by¢ osikgnicte przez bezpwednie zagszczanie gruntéw
rodzimych, to nalkey podpaé¢ srodki w celu ulepszenie gruntu podéy umaliwiajacego uzyskanie wymaganych
wartcsci wskanika zagszczenia. Mgliwe do zastosowanigrodki proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6. Kontrola jakosci robét

W czasie robdét Wykonawca powinien prowadgystematyczne badania kontrolne w zakresie iegtoliwoscia
gwarantujca zachowanie wymagajakosci rob6t lecz nie rzadziej hiwskazano w odpowiednich punktach
niniejszej specyfikaciji.

Nieréwndci profilowanego i zagszczonego podi@ naley mierzy tata co 20 m w kierunku podimym.
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Nieréwnadici poprzeczne naty rowniez mierzy¢ tata. Nierdwndci nie mog przekraczé&2 cm .

Spadki poprzeczne nale mierzy¢ za pomog 4-metrowej taty i poziomicy co najmniej we wszystk punktach
gldwnych. Spadki poprzeczne pogdopowinny by zgodne z DokumentacProjektovs z toleranci+0,5 %.
Glebokas¢ koryta i rzdne dna naley sprawdzé co 10 m w osi i na jej kragdziach. Rénice pomgdzy rzzdnymi
zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekra€zd cmi- 2 cm.

Uksztattowanie koryta natg sprawdzé w punktach gtéwnych i w innych dodatkowych punkia®s w planie nie
moze byt przesungta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz 3 cm.

Szeroka¢ koryta nie mae r&nic sie od szerokéci projektowanej o vdcej niz 10 cm i -5 cm.

Zasady posgpowania z odcinkami o niewtdciwych cechach geometrycznych.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od gd&rgich w ST powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtorne ggegzone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej wargésiyniedopuszczalne.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiaru robét jest 1 fwyprofilowanego i zagszczonego podi@ gruntowego.

8. Odbior robot

Ogblne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w pkt Nr 1 ,Wymagania ogbin

Odbiér wyprofilowanego i zagzczonego podi@ dokonywany jest na zasadach odbioru robot zammiyel i
ulegahcych zakryciu i powinien kiyprzeprowadzony w czasie uutisviajacym wykonanie ewentualnych napraw
bez hamowania pagiu robot.

9. Podstawa ptatndci

Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- reczne i mechaniczne profilowanie dna pagigruntowego,

- mechaniczne zagzczenie podiam,

- przeprowadzenie pomiaréw i bada

10. Przepisy zwazane i standardy

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnigowe. Podziaty, nazwy i okikenia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekr.

BN-75/8931 -03 Drogi samochodowe. Pobieranie prd@santéw do celéw drogowych i lotniskowych.
BN-68/8931 -04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$enaawierzchni planografem i at

BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczenie wika zagszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemngm@gania i badania.

6. ELEMENTY ODWODNIENIA

I. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej efci Specyfikacji Technicznejaswymagania dotyee wykonania robét zwrzanych
remontem elementéw kanalizacji deszczowej oraz efedw odwodnienia w zwzku z realizagy

zadania o ktérym mowa w punkcie nr 1.

1.1. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotyca prowadzenia robét przy wykonaniu elementow
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(o]

dwodnienie z elementami kanalizacji deszczowejm: t

a.wykonanie wpustéw ulicznych z rur betonowycéred. 500 mm, przykanalikami z rur PC\ér@d. 200 mm, wraz

z
b

wymiary i regulacy potazenia wysokéciowego wpustowzeliwnych studzienekciekowych,

.wymiarg i regulacg elementéw odwodnienia, rurag kanalizacji deszczowej z rur PG¥ed. 400 mm, oraz

studnie rewizyjne betonowesced. 1200 mm z wlazetreliwnym..

2

. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu elementowad&aciji deszczowejas

3

studzienkiciekowe z elementéw typowych, betonowych prefabwdnych,
wpust ulicznyzeliwny wg PN-H-740 80/04 i PN-H-74080-01,
wiazy kanatowe naiy wykonywa: jako typusredniego (25t) odpowiadgje wymaganiom PN-H-74051-02,
kregi betonowe wpustu ulicznegaoseednicy 50 cm, oraz 100 cm wysakd z betonwwirowego klasy B 25,
kregi betonowe lubzelbetowe studni rewizyjnej érednicy 120 cm, oraz o wysoi@ elementéw 50 cm, lub
zgodnie z wymiarami producenta, z betonu B 250jriex,
pierscien zelbetowy prefabrykowany osrednicy 65 cm z betonu wibroprasowanego klasgB(stal
zbrojeniowa ST OS)
piyta zelbetowa odaizajaca i podtrzymujca prefabrykowana grubc 11 cm, z betonu wibroprasowanego klasy
B 20 (stal zbrojeniowa STOS),
ptyta fundamentowa zbrojona grieo15 cm z betonu klasy B 15,
rury z PCVsred. 200 mm kanalizacji zewtnznej,
rury z PCVsred. 400 mm kanalizacji zewtnznej,
krzywki i ksztaltki hcznikowe rur PCV d@red. 200 i 400 mm kanalizacji zegirenej,
cegta kanalizacyjna wg PN-B -12037.
izolacja abizol/ bitizol R+P, R+2P,
lepik asfaltowy stosowany na goo wg PN-C-96177.
beton wg PN-B-06250,
piasek, pospotka do wykonania patmraz zasypek (wymagania jak dla warstwyaorapcej).
. Sprzet

Do wykonania elementow odwodnienia redoy¢ stosowany spet:

4

zuraw budowlany samochodowy,
koparka przedsbierna,
spycharka kotowa,

sprzt do zagszczania gruntu,
wciagarka mechaniczna,
beczkowozy.

. Transport

Elementy rurowe- elementy przewmne w pozycji poziomej nalg zabezpieczy przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Wiazy kanatowe i wpustgeliwne - przewaone mog by¢ dowolnymisrodkami transportu z zabezpieczeniem
ich przed meliwoscia przemieszczaniagpodczas transportu.

Mieszanka betonowa transport (w tym warunki i czas transportu) deejsta jej wbudowania nie powinny
powodowa:

segregacji skladnikow,
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- zmiany skfadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki.

- Kruszywa mazna przewozi dowolnymi érodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiaflaagdmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

Skladowanie:

- wlazy, wpusty mena sktadowé na przestrzeni otwartej z dala od substancji kagmych,

- rury kanalizacyjne miona sktadowé na przestrzeni otwartej w pozycjizige] spetniaic wymagania norm

odnainie pozycji skladowania,

- cegta kanalizacyjna nie by¢ sktadowana na wolnym powietrzu w stosach.

Projektowane oraz istnigje polaenie studni, wpustéw, ruragow kanalizacji deszczowej powinnodrwale i

widocznie oznakowane w terenie za pomdotkow. Wykopy i zasypki wykopéw natg wykona wg zasad

prowadzenia rob6t ziemnych o ktérych mowa w niziejsspecyfikacji, zaréwno pod wzglem spadkoéw, trasy,

diugcéci, wysokdaci oraz lyta wiczenia. Studzienki odwodnienia powinnycébprzykryte wpustemzeliwnym

ulicznym z osadnikiem. Lokalizacja studzienek wynik Dokumentacji Projektowej. Konstrukcja i sposob

wykonania studzienek opisana jest w dokumentacfinieeznej oraz katalogu budowlanych elementéw tyydw

Regulacg wysokaci osadzenia wtazow i pokryweliwnych na studzience, wdzeniach obcych oraz elementéw

istniejacych przepustow dcianek czotowych przepustow wra wykong poprzez wykonanie podmurowki z cegly

kanalizacyjnej na zaprawie cementowej lub na mokimypetnienia zaprawcementow. Skarpy wykopu dla

wykonania elementéw odwodnienia powinnylzabezpieczone przed obstgiem sg gruntu.

Elementy betonowe wykonanej kanalizacji deszczowepezpiecza @i z zewntrz izolach bitumiczr.

Przykanaliki, rurocigi utozy¢ na podsypce piaskowej o grdlbo warstwy 20 cm po zagzczeniu. Nad

wbudowanymi elementami rurowymi wykan@0 cm obsyp& z kruszywa kamiennego naturalnego. Wykopy po

wbudowaniu elementéw odwodnienia ngleasypé pospotky (wymiana gruntu), zagci¢. Stopié zag:szczenia —

jak dla warstwy odgczapcej i podbudowy z kruszywa kamiennego.

6. Kontrola jakosci robét

6. 1. Badania materiatéweytych do budowy kanalizacji deszczowej

Badanie materiatow aytych do budowy elementow kanalizacji deszczowejiapaije poprzez poréwnanie cech

materiatdw z wymaganiami Dokumentacji Projektov&}, i odpowiednich norm materiatowych.

Kontroli jakasci robét naley dokon& wg PN-B-10735. Kontrola jakei wykonanych robo6t w szczegéokw

dotyczy zgodnéci wykonania kanalizacji deszczowej z Dokumentdtjojektova.

7. Obmiar robot

Jednostlk obmiaru rob6t wykonania wbudowania oraz reguletgimentéw kanalizacji deszczowej jest 1mb (dla

elementéw rurowych), oraz 1 szt./1 kpl. dla wpusdtoznego, studni rewizyjnej, pokrywy.

8. Odbiodr robot

Ogolne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w pkt Nr 1 ,Wymagania og8In

9. Podstawa ptatndci

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- transport i sktadowanie materiatéw niedhych do wykonania robét,

-wyznaczenie sytuacyjno-wysad@owe miejsc wykonania poszczegélnych elementévakaacji deszczowej,

- wykonanie izolacji studzienek,
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- regulacja wysokéiowa istniegcych studzienek,

- zasypanie wykopéw po wbudowaniu elementéw kaaejiz
- zatadunek i odtransportowanie nadmiaru gruntykopow,
- przeprowadzenie pomiaréw i bada

- uporadkowanie miejsc prowadzenia robot.

10. Przepisy zwazane i standardy

PN-B-01070 Sié kanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypagenia. Terminologia.
PN-B-10735 Kanalizacja / Przewody kanalizacyjngnvsigania i badania przy odbiorze.
BN-83/8971-06 Rury i ksztaltki beZcieniowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-B- 54501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-H-74080/01 Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.
PN-H-74080/04 Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych. Klasa C.

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosoyvaa gosco.

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalpaa.

PN-B-06250 Beton zwykly.

KB.4-3.3.1.10(1) Studzienkiciekowe do odwodnienia drég 1983 r.

KB. | .-22.26.(6) Kegi betonowesrednicy 50 cm, wysokei 30 lub 60 cm

7. WARSTWA ODSACZAJACA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej efci ST s wymagania dotyece wykonania i odbioru rob6t zgaanych z wykonaniem
warstwy odsczapcej, w zwhzku z realizacj zadania o ktérym mowa w punkcie nr 1.

1.2. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem warstwy
odsiczapcej o grub. 15 cm po zasgczeniu, stanowtej cs¢ podbudowy pod konstrukgjnawierzchni jezdni,
oraz warstwy o grub. 10 cm po zagczeniu stanowtej cz$¢ podbudowy pod konstrukcje zjazdéw (indywidualne
oraz publiczne), oraz utwardzonej drogi na czaazhj.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okleniami podanymi

w rozdz. ,Wymagania ogélne”.

1.4. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w rozdz. ,Wymagania ogéine” .

2. Materialy

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstwyaodsapcej jest piasek.

2.1. Wymagania dla kruszywa

Piasek stosowany do wykonywania warstw agsdapcych, odcinaicych, mrozochronnych powinien spekhia
wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2.

2.2. Sktadowanie materiatéw - kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy aozicej nie jest wbudowane bezpednio po

dostarczeniu na budewi zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowardaWykonawca robét powinien
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zabezpiecz§ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemngnii materiatami kamiennymi. Podi® w
miejscu sktadowania powinno bydéwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. Sprzet

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odszapcej powinien wykaza sig mozliwoscia korzystania z
nastpujacego sprztu:- walcow statycznych, wibracyjnych, ptyt wibrgeych lub ubijakéw mechanicznych.

4. Transport

Kruszywa mana przewozi dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpiesagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Przygotowanie podia

Podiaze gruntowe powinno spetdiavymagania okrdone w ST dotyczce wykopdw oraz wykonania korytowania
z profilowaniem. Warstwa odszahca powinna b§ wytyczona w spos6b umtiwiajacy wykonanie ich zgodnie z
DP, z tolerancjami ok&onymi w niniejszej specyfikaciji.

5.2. Rozkladanie i zagzczanie kruszywa. Kruszywo powinnochpzktadane w warstwie o jednakowej grédio
recznie z zachowaniem wymaganych spadkévedngch wysokéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy linego
kruszywa powinna kiytaka, aby po jej zagzczeniu osignicto grubd¢ projektowan.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjaskywa nalgy przed zagszczeniem wymiedi kruszywo na
materiat o odpowiednich wdaiwosciach. Natychmiast po keowym wyprofilowaniu warstwy naiy przystpi¢ do
jej zag:szczania. W miejscach niedgshych dla walcow warstwa ogtszapca powinna by zag:szczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zggczanie naley kontynuowa do osiagnigcia wskenika
zag:szczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnepypiéroctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-0448, (lub
metodi obchzen plytowych). Wilgotnd¢ kruszywa podczas zesgczania powinna By réwna wilgotndci
optymalnej z tolerangjod -20% do +10% jej warfoi. W przypadku, gdy wilgotné kruszywa jest wisza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, \gdgotnas¢
kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢é okreslona iloscia wody i réwnomiernie
wymiesz&. Warstwa odcinaga po wykonaniu, a przed dleniem nasfpnej warstwy powinny byutrzymywane w
dobrym stanie. Nie dopuszcza siichu budowlanego po wykonanej warstwie odaiogj. Koszt napraw wyniktych
z niewl&ciwego utrzymania warstwy olga Wykonawe robét.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przeghd badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi.

6.2. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia warstwy
odsiczapcej: szeroké¢ warstwy nie mee sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Nieréwndici podtwzne warstwy odgczapcej naley mierzyé 4 metrows tata, zgodnie z norm BN-68/8931-04.
Nieréwndici poprzeczne warstwy ogtzapcej naley mierzy¢ 4 metrovy fata. Nierébwndgci nie mog przekracza
20 mm. Spadki poprzeczne warstwy gafapcej na prostych i tukach powinny byzgodne z dokumentagi
projektow z tolerancy + 0,5%. Rénice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi

nie powinny przekraczatl cmi-2 cm.
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Uksztattowanie w planie.
Os w planie nie mée by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czeej niz = 3 cm.
Grubai¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z tolerancfl cm, -2 cm.
Zaggszczenie warstwy. Wskaik zag;szczenia warstwy odezapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od 1. Wilgotn&@ kruszywa w czasie zasgczenia naley bad& wedtug PN-B-06714-17. Wilgoti§é
kruszywa powinna kiyréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.
Zasady pospowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgych w ST, powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gszrzone. Dodanie
nowego materiatlu bez spulchnienia wykonanej wargegy niedopuszczalne. Roboty te Wykonawca wykozaa n
witasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t mgstponowny pomiar i ocena grudm warstwy, wedtug wiej podanych
zasad na koszt Wykonawcy.
7. Obmiar robot
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odszajcej.
8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w rozdz. ,Wyméagagoine”
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DP, ST i wymaganianiyiviera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatndci
Cena wykonania 1fnwarstwy odsczajcej z kruszywa obejmuije:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu o grukoi i jakosci okreslonej

w dokumentacji projektowe] i specyfikacji tectumej,
- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
- zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg utrzymanie warstwy.

10. Przepisy zwazane i standardy

10.1. Normy
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezailgotnasci
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturaloendwierzchni drogowych. Piasek
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni podatnych
i podiaza przez obeizenie plyt
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosanmawierzchni planografem i tat
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu

8. PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO STABILIZOWANE GO MECHANICZNIE

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej efci Specyfikaciji Technicznegsvymagania ogdlne dotygze wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa stabilidnego mechanicznie w zwku z realizag

zadania o ktdrym mowa w punkcie 1.
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1.2. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonywaniem:

- podbudowy pod nawierzchnie z kruszywa tamanegbilstowanego mechanicznie o grdbmch

warstw po zagszczeniu 20 cm (jezdnia), 15 cm (zjazdy),

- podbudowy o grubimi 13 cm oraz nawierzchni o grudmd 7 cm, co dajeatzm grubcé warstwy z kamienia
tamanego 20 cm, dla drogi utwardzonej na czas dhjaz

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z kruszywduralnego — pospéiki, stabilizowanej mechaniczmie
grubdci warstwy po zagszczeniu 20 cm (chodnik).

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje, stgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudewasadnicg, lub cz$¢ podbudowy zasadniczej.

1.3. Okredlenia podstawowe

1.3.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technoingi, polegajcy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.3.2. Pozostate okskenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w pkt nr 1 ,Wymagania ogolre’az w odpowiednich ezciach ST.

2. Materiaty

2.1. Rodzaje materiatéw

Materialem do wykonania podbudowy zasadniczej skywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie v
by¢ pospéika, lub mieszanka piasku ltwkiru. .

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famédng@bilizowanych mechanicznie powinnoélgruszywo
lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowchesga lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziawiru
wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczysztzsbcych i bez domieszek gliny.

2.2. Wymagania dla materiatow

2.2.1. Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-B-06714-15 powinnaéé micdzy krzywymi granicznymi pél
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane metathbilizacji
mechanicznej
1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gérrma warstwe) lub podbudow jednowarstwow

2.3.2. WiHaciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawvymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa naturalng Kruszywa tamane
Lp. | Wyszczegolnienie Badania
wihasciwosci Podbudowa zasadnicza wedtug
1 Zawartd¢ ziarn mniejszych 120,075 mm, % od 2 do 10 od 2do 10 PN-B-06714-15
(m/m)
2 Zawartd¢ nadziarna,% (m/m), nie wéej niz |5 5 PN-B-06714-15
3 Zawartd¢ ziarn nieforemnych 35 35 PN-B-06714-1¢
%(m/m), nie wgcej niz
4 Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, PN-B-04481
%(m/m), nie wgcej niz 1 1
5 Wskanik piaskowy po piciokrotnym od 30 od 30 BN-64/8931-01
zag:szczeniu metadl lub 1l wg PN-B- do 70 do 70
04481, %
6 Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) écieralnag¢ catkowita po petnej liczbie 35 35 PN-B-06714-42
obrotéw, nie wgcej niz
b) $cieralnag¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby,
obrotéw, nie wgécej niz 30 30
7 Nasikliwos¢, %(m/m), nie wgcej niz 2,5 3 PN-B-06714-18
8 Mrozoodporné¢, ubytek masy po 25 cyklad
zamraania, %(m/m), nie vecej niz 5 5 PN-B-06714-19
9 Wskenik nosnosci wnos mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy i 80 80
a) przy zagszczeniu 1S 1,00 PN-S-06102
b) przy zagszczeniu 1S 1,03 120 120
2.3.3. Woda

Nalezy stosowa wode wg PN-B-32250.

3. Sprzet

3.1. Sprzt do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangedchanicznie powinien wykaza
sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
- rowniarek albo uktadarek do rozkladania mieszamkalcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub
statycznych do zagzczania. W miejscach trudno dgstych powinny by stosowane zaggzczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
4. Transport
Kruszywa mana przewozi dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpiesagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie podida
Podtaze pod podbudogpowinno spetni@ wymagania okrédone w czséciach ST: ,Koryto wraz z profilowaniem i
zag;szczeniem podi@”. Podbudowa powinna byutozona na podiu zapewniaicym nieprzenikanie drobnych

czastek gruntu do podbudowy. Paliki lub szpilki dowidtowego uksztattowania podbudowy powinnyby
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wczesniej przygotowane.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okrelonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalegy wytwarz& w mieszarkach
gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni@ zapewnienia jednorodia nie
dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlimakcji na budowie.

5.3. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowe] grétiptakiej, aby jej ostateczna gruiéo
po zagszczeniu byla réwna grubc projektowanej. Warstwa podbudowy powinnaé lbiypztozona w sposéb
zapewniajcy oshgniecie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych. Kazda warstwa powinna ldy
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéedimgch wysokéciowych.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleprzystpi¢ do jej zagszczania przez
walowanie. Watowanie powinno pepbwa stopniowo od dolnej do goérnej kradzi warstwy. W miejscach
niedostpnych dla walcow warstwa powinnadyggsszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanigmi.
Zaggszczanie nalgy kontynuowg do osignigcia wskanika zagszczenia podbudowy nie mniejszega 1i,0.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadwilgotnosci optymalnej.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasjpnej warstwy, powinna lyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca hdzie wykorzystywal, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest
obowizany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane perezuch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w pkt nr 1 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérsprawdzenie kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.

6.3. Badania w czasie robot

Zakres badai pomiaréw: uziarnienie mieszanki kruszywa, wilgeic, zag:szczenie warstwy.

Uziarnienie mieszanki powinno &yzgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej ST.gMihcg¢ mieszanki
powinna odpowiadawilgotnasci optymalnej. Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osigniecia
wymaganego wskaika zagszczenia. Zaggzczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zgalena za
prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 dovpadnego modutu odksztatcenia E1 jest niekszy od 2,2
dla kadej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Badania kruszywa powinny obejmoévacery wszystkich wiaciwosci okrelonych w niniejszej ST.

Probki do badéa petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecfm Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych

Zakres pomiar6w dotyazych cech geometrycznych: szerékpodbudowy, réwn& podhwna, spadki poprzeczne,
rzedne wysokéciowe, uksztattowanie w planie, grutégoodbudowy, nénos¢ podbudowy.

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od oldlenych w niniejszej ST powinny

by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbajtaici co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
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zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyli@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w pkt nr 1 ,Wgyama ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy i nawierzctmikruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. Odbior robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w pkt nr 1 ,Wgaraa ogdéine”.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozyrig.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsgi podano w pkt nr 1 ,Wymagania ogoélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakoeveoboét, sprawdzenie i ewentugaimaprave podiaza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, dostarczenésranki na miejsce wbudowania, rodaie mieszanki,
zag;szczenie roztoonej mieszanki, przeprowadzenie pomiardw i daddaoratoryjnych okrdonych w specyfikacii
technicznej, utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezskiadu ziarnowego
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaigotnaci
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaasikliwo$cCi
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezamozoodporngi metod, bezpdredni
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartdci zanieczyszczeorganicznych

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalaexdwierzchni drogowyclzwir i
mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane awiarzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalaedwierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonupraa

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszghilzowanych mechanicznie

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawlharia z ttucznia kamiennego

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamiefaraane do nawierzchni drogowych

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i

podiaza przez obezenie ptyt
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskdka zagszczenia gruntu

9. KRAWEZNIKI BETONOWE NA Lt AWIE BETONOWEJ
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej egci Specyfikacji Technicznejaswymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z ustawieniem krawanikéw betonowych na tawie betonowej z oporem wazWil z realizagj zadania
0 ktérym mowa w punkcie nr 1.
1.2. Zakres robét obgtych ST

PN-PROJEKT Piotr Nowak, Raciborz str.27[




| Przebudowa ulicy Szkolnej w Rudniku | Specyfikacje techniczne |

Ustalenia zawarte w niniejszej &8zi specyfikacji dotycz zasad prowadzenia rob6t awanych z ustawieniem
kraweznikdw betonowych o przekroju poprzecznym 15x30 omaz o przekroju 15x25 cm (najazdowe) wraz z
krawgznikami systemowymi — prz&iowymi z wysokéci 30 cm na 25 cm, na tukach zaleca wibudowanie
kraweznikdw lukowych, alternatywnie tuki uksztaltowaz kraweznikéw o dlugdci handlowej max. 50 cm.
Krawgzniki ustawia na fawie betonowej B-20, z oporem, na podsypcecosomwo — piaskowej 1:3, o grub. w-wy
po zagszczeniu 3 cm. Betonem klasy B-20 wypétsizczelig pomigdzy istniefca konstrukcy drogi a nowo
wbudowanym krawznikiem (na whczeniach).

2. Materiaty

Materiatami stosowanymais

- krawezniki betonowe ulicznegciete o wym. przekroju 15x30 cm, 15x25 — najazdowegsiwm, systemowe
(przegciowe) oraz tukowe, wibroprasowane,

- piasek na podsygk do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- materiaty do wykonania tawy pod kramniki, oraz uzupetnienia konstrukcji przy kresmiku - beton klasy B-20,

- deski,

- woda.

Powierzchnie krawznikbw betonowych powinny liybez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementéw powinny liyréwne i proste. Kragzniki betonowe mog by¢ przechowywane na
sktadowiskach otwartych, posegregowane.

3. Sprzet

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu betoniarek do wytwarzaataru i zapraw oraz przygotowania
podsypki cementowo-piaskowej, wibratoréw ptytowyahijakéw gcznych lub mechanicznych.

4. Transport

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportowymi zabezpieczone przed
przemieszczeniemesi uszkodzeniami w czasie transportu.

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czasisportu) z wytworni do miejsca wbudowania rosvmien
powodowa: segregacji sktadnikdéw, zmiany sktadu mieszanfnieczyszczenia mieszanki, obemia temperatury
przekraczajcego okrélona w wymaganiach technologicznych.

5. Wykonanie robot

Wymiary pod taw powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzegtinieniem w szerokiei dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku. tawy betonowe z oporem wykenske w szalowaniu. Zasady ustawiania kegmikow —
kraweznik zabudowé jako stojcy, odlegié¢ powierzchni krawznika betonowego od powierzchniagl
komunikacyjnego powinna Kyzgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej. iBp@omiedzy kraveznikami
nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm, naley wypelni je zapraw cementowo-piaskoay lub w zalenosci od
wytycznych Inspektora Nadzoru — kregmiki betonowe ustawia,na styk” , bez wypetniania zaprawementow.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola polega na sprawdzeniu i wykonaniuegdgin, pomiaréw krawznikow, sprawdzeniu ksztattu, wymiarow
elementoéw. Kontroli podlega wykonaniekoryta oraz zagszczenie podia na dnie wykopu pod tawy pod
krawezniki, wykonanie faw betonowych z oporem, ustawiekiaweznikédw (zgodné¢ wbudowania w planie i
profilu.

7. Obmiar robét
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Jednostl obmiarow jest m (metr) ustawionego krainika betonowego, oraz Im(metr szécienny) tawy
betonowej oraz uzupetnienia konstrukcji peday jezdni a kraveznikiem.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w pkt Nr 1 ,Wgaraa ogoine” .

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj wykonanie koryta pod tagy wykonanie tawy,
wykonanie podsypki.

9. Podstawa ptatndci

Cena wykonania wbudowania 1 m krganika betonowego obejmuje: prace pomiarowe i rolpotygotowawcze,
dostarczenie materiatow, wykonanie koryta podetaszalunku i tawy, wykonanie podsypki cementowo —
piaskowej, ustawienie kraumikéw na podsypce, wypetnienie spoin zaptraw

10. Przepisy zwazane i standardy

PN-EN 206-1 Beton zwykly

PN-B-06250

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapiraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metoaoiyiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalaeadwierzchni drogowyclzwir i
mieszanka

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonowpiras

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betorententy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i

torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betorententy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhio

10. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE NAWIERZCHNI
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej egci Specyfikacji Technicznejaswymagania dotyce wykonania i odbioru robét
zZwiazanych z oczyszczeniem i skropieniem przed wbud@msanvarstwy asfaltobetonowej, w zyeku z realizag
zadania o ktdrym mowa w punkcie nr 1.
1.2. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszejeszi specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robét aganych z oczyszczeniem
nawierzchni jezdni oraz jej skropieniem lepiszczamed wbudowaniem warstw asfaltobetonowych.
2. Materiaty
Materialem stosowanym do skropienia podbudéw asfgith i warstw z mieszanek mineralno — asfaltowggh
spehiajce wymagania normowe szybkorozpadowa emulsja agfalkationowa Ek1-70, lub za zgpthspektora
Nadzoru mana zastosowaszybkoodparowywalne asfalty drogowe.

3. Sprzet
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3.1.Sprzt do oczyszczania warstw nawierzchni

- szczotki mechaniczne (zalecae suzycie uradzen dwuszczotkowych oraz wypasmych w uradzenia
odpylapce), spezarki, zbiorniki z wod, szczotki ¢czne.

3.2. Sprzt do skrapiania warstw nawierzchni

- skrapiarka lepiszcza z izolowanym termicznie zhlaem, dozator lepiszcza.

4. Transport

Emulsja asfaltowa (asfalt) me by transportowana w cysternach samochodowych, pgs@ah izolacg

termiczry, zaopatrzonych w ugdzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczopszad dosipem wody.

5. Wykonanie rob6t

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na ysitniuznego materiatu, brudu, btota i kurzu prziyyciu szczotek

mechanicznych, a w razie potrzeby wody pashieniem. W miejscach trudno deghych naley uzywaé szczotek

recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowlaryezpérednio przed skropieniem warstwa powinna by

oczyszczona z kurzu przyzyciu spezonego powietrza. Warstwa przed skropieniem powibyiaoczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy bytazywana woda, to skropienie lepiszczem zmonasipi¢ dopiero po jej

wyschniciu, z wyptkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierishmaze by wilgotna. Warstwa

nawierzchni powinna kyskrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno d@pstych ecznie

(za pomog weza z dysz rozpryskow), z zachowaniem wymaganych nartemperatur lepiszczy. Przed gdmiem

warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej Wykonawmawinien zabezpieczyskropiorn, warstwe nawierzchni

przed uszkodzeniem.

6. Kontrola jakosci robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przeprowadmobne skropienie warstwy w celu oklenia

optymalnych parametrow pracy skrapiarki i gkeaia wymaganej iléci lepiszcza w zalaosci od rodzaju i stanu

warstwy przewidzianej do skropienia.

Kontroli podlega

- ocena wiaciwosci lepiszczy (oparta na atestach producenta)

- sprawdzenie jednorodéa skropienia i zaycia lepiszcza.

7. Obmiar robét

Jednosti obmiarow jest:

- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,

- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;.

8. Odbior robot

Ogblne wymagania odbioru rob6t podano w pkt Nr lyjégania ogolne”.

9. Podstawa ptatndci

Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuie:

- reczne i mechaniczne oczyszczenie oraz odspojenaditvatych zanieczyszcie

Cena 1 rhskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

- dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek

- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. Przepisy zwazane i standardy

PN-PROJEKT Piotr Nowak, Racibérz str.3Q




| Przebudowa ulicy Szkolnej w Rudniku | Specyfikacje techniczne

PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracplasiv
PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione Mldo nawierzchni drogowych

11. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEG O
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej egci Specyfikacji Technicznejaswymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawieraclanbetonu asfaltowego (warstwa podbudowy o
grubaci 7 cm, petnica rownie rolg warstwy wazacej, warstwascieralna gr. 5 cm, w zwku z realizagj zadania
0 ktorym mowa w pkt Nr 1. Okékenia podane w niniejszej STa godne z obowgzujacymi odpowiednimi
normami i pkt nr 1 ,Wymagania ogéine”.
1.2. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z wykonywaniem warstwy
podbudowy/wizacej i cieralnej, z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2@@0rojektowanym zadaniu.
2. Materiaty
2.1. Asfalt
Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniagy wymagania okrgone w PN-C-96170:1965. Zalecg sisfalt D 35/50.
2.2. Wypetiacz
Nalezy stosowa wypetniacz, spetniaty wymagania okrdone w PN-S-96504:1961dla wypetniacza podstawowego
i zastpczego. Przechowywanie wypetniacza powinné tyodne z PN-S-96504:1961.
2.3. Wymagania wobec materiatéw (sktadnikéw) do star asfaltowych nawierzchni podano w pazych
tabelach
Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do warstaigralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec materiatébw w
zalezndéci od kategorii ruchu

nr normy KR 1 lub KR 2

Lp. Rodzaj materiatu

1 | Kruszywo tamane granulowane wg PNiB-
11112:1996 , PN-B-11115:1998

a) ze skal magmowych i przeoboaych ki. I, Il; gat.1, 2

b) ze skat osadowych jw.

) z surowca sztucznegaugle pomiedziowe i

stalownicze) jw.
2 | Kruszywo tamane zwykte

wg PN-B-11112:1996 kl. 1, 1l; gat.1, 2
3 | Zwir i mieszanka

wg PN-B-11111:1996 kL1, 1
4 | Grys izwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego

surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 kl. I, Il; gat.1, 2
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2
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6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504 podstawowy,
b) innego pochodzenia wg orzeczenia zastpczy
laboratoryjnego pyly z odpylania,
popioty lotne
7 | Asfalt drogowy D 50, D 70,
wg PN-C-96170:1965 D 100

1) tylko pod wzgtdemscieralngci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I; dat.

2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w iléci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi
kruszywami, w ildci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i ghawce bez
ograniczenia iléciowego

3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2. Wymagania wobec materiatéw do warstwgtppmowy/wizacej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec materiatdw w zatesci
Lp. Rodzaj materiatu od kategorii ruchu
nr normy KR 1 lub KR 2
1 | Kruszywo famane granulowane wg PN;iB-
11112:1996, PN-B-11115:1998 a) z suroyca
skalnego ki. I, Il; gat.1, 2
b) z surowca sztucznegeugle pomiedziowe i
stalownicze) jw.
2 | Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 kl. 1, 1l; gat.1, 2
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 kL1, 1
4 | Grys i zwir kruszony z naturalnig
rozdrobnionego surowca skalnego wg WT/MK- Kl I, Il; gat.1, 2
CZDP 84
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy,
b) innego pochodzenia zastpczy
wg orzeczenia laboratoryjnego pyly z odpylania,
popioty lotne
7 | Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 D 50, D 70
1) tylko pod wzgtdemscieralnaci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

2.4. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy neadg stosowa kruszywa podane w tablicy 1 i 2.
Skladowanie kruszywa powinno odbyivaic w warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lul jegkcjami.

2.5. Asfalt uptynniony

Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetniagy wymagania okrdone w PN-C-96173:1974 .

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehtiajwymagania okéone w WT.EmA-99
3. Sprzet

Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

- wytwdrnia 0 mieszaniu cyklicznym lubagitym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych

- ukladarki do uktadania mieszanek mineralno-asfajtdwtypu zagszczanego,
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- skrapiarki,

- walce lekkie $rednie i cezkie,

- walce stalowe gtadkie,

- walce ogumione,

- szczotki mechaniczne lub inne gizenia czyszee,

- samochody samowyladowcze z przykryciem.

4. Transport

4.1. Transport materiatéw

4.1.1. Asfalt.

Transport asfaltéw drogowych m® odbywé sie w cysternach, ¢ébnach blaszanych, lub innych pojemnikach
stalowych, zaakceptowanych przezyniera.

4.1.2 Wypelniacz

Wypelniacz luzem naly przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviakypkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz workowangzna przewozi dowolnymi srodkami
transportu w spos6b zabezpieczony przed zawilgeaeniuszkodzeniem workow.

4.1.3.Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymantiruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.1.4 Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nalg przewozt pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czdsi@sportu

i podczas oczekiwania na roztadunek. Czas transpmitzatadunku do roztadunku nie powinien przelaé
godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zacham@mperatury wbudowania.

5. Wykonanie rob6t

5.1 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robét, w terminie uzgodnionym zzynierem, Wykonawca dostarczyzymierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-dsfaéj oraz wyniki bad@ laboratoryjnych poszczegélnych
sktadnikéw i probki materiatéw pobrane w obegridnzyniera do wykonania badé&ontrolnych przez Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega

doborze sktadnikow mieszanki mineralnej,

doborze optymalnej ikei asfaltu,

okresleniu jej wiasciwosci | poréwnaniu wynikéw z zal@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna $uié sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne okéone w normach.

5.2.Warstwascieralna z betonu asfaltowego. Zalecaveykonanie warstwycieralnej z mieszanki 0 do 12,8 mm.
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naimgch do warstwycieralnej z betonu asfaltowego oraz

orientacyjne zawartei asfaltu podano w tablicy 3 pasi.
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Tablica 3. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maireej do warstwyscieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawéaciasfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM
w zaleznosci od kategorii ruchu
Wymiar jak dla KR 1 lub KR 2
oczek
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartgé od 0 dol16 lubod 0do 12,8
asfaltu
Przechodz
przez:
20,0 100
16,0 90+100
12,8 80100
9,6 69+100
8,0 62+93
6,3 56+87
4,0 4576
2,0 35+64
zawart@¢
ziarn > 2,0 (36+65)
0,85 26+50
0,42 19+39
0,30 17+33
0,18 13+25
0,15 12+22
0,075 7+11
Orientacyjna
zawartaé
asfaltu w 5,0:6,5
MMA, %
m/m
1) mieszanka o uziarnieniu niegtym; uziarnienis
nietypowe dla MM betonu asfaltowego

Skifad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert mgtalony na podstawie badprébek wykonanych wg metody
Marshalla. Prébki powinny spehgiavymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwécieralna z betonu asfaltowego powinna spétmigmagania podane w tablicy 4 Ip. od 6 do 8.
5.3. Warstwa podbudowy / wiaca z betonu asfaltowego. Zaleca wiykonanie warstw z mieszanki 0-20 mm (na
podbudowie ttuczniowej).

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmgch do warstwy wizacej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartei asfaltu podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngohwarstwy wizacej z betonu asfaltowego winny spethia
wymagania normowe. Sktad mieszanki mineralno-asfaf powinien by ustalony na podstawie badarobek
wykonanych wg metody Marshalla; prébki powinny spat wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa wkaca z betonu asfaltowego powinna spetniggmagania podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.
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Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralnalasfych oraz warstwycieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA i warstwy
Lp. Wiasciwosci scieralnej z BA w zalenosci od kategorii
ruchu
KR 1lub KR 2
1 | Modut sztywnéci petzania’, MPa nie wymaga si
2 | Stabilng¢ probek wg metody Marshalla w 55 )
temperaturze 60C, kN =
3 | Odksztatcenie prébek jw., mm od 2,0do 5,0
Wolna przestrzew prébkach jw., % v/v od1,5do 4,5
— - - - —
5 | Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., % od 75.0 do 90,0
6 | Grubg¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm od 5,0do 7,0
7 | Wska&nik zag:szczenia warstwy, % =>98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, ingdtcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fagy
projektowania sktadu MMA
2) probki zagszczone 2 x 50 udenzebijaka
3) probki zagszczone 2 x 75 udenzebijaka
4) specjalne warunki, olgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowarigpm,

Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek darstwy wazacej, wyréwnawczej i
wzmacniajcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweirtsfaltu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
MM w zaleznosci od kategorii ruchu
Wymiar oczek sit jak dla KR 1 lub KR 2
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0 do 20 od 0do 16
Przechodzi przez
315
25,0 100
20,0 87+ 100 100
16,0 75+100 88+100
12,8 65+93 78+100
9,6 57+-86 67+92 60-86
8,0 52+81 53+80
6,3 47+76 42+69
4,0 40+67 30+54
2,0 3055
zawartdce (46+70)
ziarn > 2,0 mm (45+70)
20+40
0,85 20+40 14+28
0,42 13+30 1124
0,30 1025 8+17
0,18 6+17 7+15
0,15 5+15 3+8
0,075 37
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Orientacyjna
zawartg¢ asfaltu 4,3:58 4,3+5,8
w MMA, % m/m

1) Tylko do warstwy wyrownawczej

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralndtasfgch i warstwy podbudowy / wkacej,

Z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA, warstwy wiacej,
wyréwnawczej i wzmachniagej w zalenosci

Lp. Wiasciwosci od kategorii ruchu
KR1 lub KR 2

Modut sztywnéci petzania’, MPa nie wymaga si
Stabilng¢ probek wg metody Marshalla w
temperaturze 60C, zagszczonych 2x75 >8,0 &£6,00
uderzé ubijaka, kN

3 Odksztatcenie prébek jw., mm od 2,0do 5,0
Wolna przestrzew prébkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0

5 Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw.,
%

6 Grubd¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:

od 65,0 do 80,0

od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0
7 Wsk&nik zag:szczenia warstwy, % >98,0
8 Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) 0od 4,5do 9,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDIM, Informacje, instrygc- zeszyt nr 48 [16],dotyczy tylko fazy
projektowania skladu MMA

2) dla warstwy wyrdwnawczej

3) specjalne warunki, obgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowaripm,

5.4. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lutagtym zapewniajcej
prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie yimieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikow i
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Dozowanie skfadnikéw, w tym tak wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z racept
Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w spos6b gmdni, z ukladem termostatowania, zapevatiain
utrzymanie statej temperatury z toleranejs° C.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minegadneodaniu wypetniacza uzyskata
whasciwa temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna byvyzsza o wgcej niz 30° C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfafo

5.5. Przygotowanie podida

Podiaze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinng lsgyprofilowane i réwne. Powierzchnia

podiaza powinna by sucha i czysta.
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Przed roziaeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, tqe@d naley skropt emulsp asfaltova.
Powierzchnie czotowe kraamikow, wtazéw, wpustow itp. uszlzer powinny by pokryte lepiszczem, materialem
uszczelniggcym zaakceptowanym przezzimiera.

5.6. Warunki przystapienia do roboét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegazenbyé uktadana, gdy temperatura otoczenia jest niszai od + 19

C. Nie dopuszcza i uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrypudtazu, podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m¥§ykonawca przed przygtieniem do wbudowania mieszanki
mineralno-asfaltowych jest zobagany przedteenia Irnzynierowi receptury mieszanki i sprawdzenie jej agmgdi

Z odpowiednimi normami.

Tolerancje zawartei skltadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej wadgm skfadu zaprojektowanego podano w

ponizszej tablicy.

Tablica. Tolerancje zawado sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej waigm sktadu zaprojektowanego
przy badaniu pojedynczej prébki metodkstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe dg
Lp. | Skiadniki mieszanki mineralno-asfaltowgj nawierzchni drég o kategorii ruchyi
KR 1 lub KR 2
1 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach #
mm: +5,0
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 4,3;
4,0;2,0
2 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach # +30
mm: 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 -
3 |Ziarna przechodce przez sito o oczkag 120
#0,075mm -
4 | Asfalt +0,5

5.7.Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bybudowywana uktadaskwyposaona w uktad z automatycznym
sterowaniem gruldei warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokemtacy projektows. Temperatura
mieszanki wbudowywanej nie powinnadbgizsza od minimalnej temperatury mieszanki. &agzanie mieszanki
powinno odbywa sie bezzwlocznie zgodnie ze schematem gfzeyalca ustalonym na odcinku prébnym.
Zaggszczanie naley rozpocaé od kravedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag;szczenia utbonej warstwy powinien
by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicachaczb w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej,
rownolegle lub prostopadle do osi drogi.a@e robocze powinno byréwno obcite i powierzchnia obetej
krawedzi powinna by posmarowana asfaltem.

6. Kontrola jakosci rob6t

Kontroli podlega spos6b wykonania wbudowania miekzanineralno — asfaltowej, receptury roboczej réai,
mineralno - asfaltowej, uziarnienie mieszanki mateej, zgodn& wykonania mieszanki z recepiuroboca,
jakos¢, rodzaj i zgodn& z aprobat techniczm i certyfikatem skladnikow mieszanki, sktadniki,ntperatura
wytwarzania, wygld, jaka¢ i spos6b wbudowania, zeggczenia, cech geometrycznych itp. - jak podano w
tablicach i normach.

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki minevedisfaltowej podano w
tablicy. Badanie sktadu mieszanki mineralno-astedtopolega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-0400671.9

Wyniki powinny by¢ zgodne z recepiaboratoryjna, z tolerancj okreslona w tablicy. Dopuszczaeiwykonanie
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bada innymi réwnowanymi metodami.

Tablica. Cezstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowej
Czestotliwos¢ bada

Lp. Wyszczegoblnienie bada Minimalna liczba bad@na dziennej dziatce
roboczej
1 | Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno- 1 probka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2 | Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3 | Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Wiaciwosci kruszywa przy kadej zmianie
5 | Temperatura sktadnikéw mieszanki

mineralno-asfaltowe;j dozor cagly

6 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej zdyepojazd przy zatladunku i w czasie
wbudowywania

7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.

8 | Wiasciwosci probek mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytworni

Ip.1i1p.8 — badania magoy¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

jeden raz dziennie

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiar6w wykonanych warstw nawierzchni z betomsfaltowego podaje

ponizsza tablica .

Tablica. Cazstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnaegstotliwos¢ bada i pomiarow

1 | Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dhégol km

2 | Rownd¢ podhwna warstwy kady pas ruchu planografem lubgato 10 m

3 | Rbwnd¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej o 5m

4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidratjugaici 1 km

5 | Rzdne wysokéciowe warstwy | pomiar kdnych niwelacji podianej i poprzecznej

oraz usytuowania osi wedtug
6 | Uksztaltowanie osi w planie dokumentacji budowy

7 | Grubg¢ warstwy 2 probki z kadego pasa o powierzchni do 3000 n
8 | Zlacza podiune i poprzeczne cata diugoziacza

9 | Krawedz, obramowanie warstwy cata diugo

10 | Wyghd warstwy ocena gijfa
11 | Zagszczenie warstwy 2 probki z #@ego pasa o powierzchni do 3008 ]
12 | Wolna przestrzew warstwie jw.

Spadki
poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcimgaastych i na tukach powinny byggodne z dokumentagj
projektows, z tolerancj = 0,5 %.

Rzedne wysokéciowe warstwy powinny bhyyzgodne z dokumentagcprojektows, z tolerangj + 1 cm.

Os$ warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z dokumentapjojektovs, z toleranci 5 cm.

Grubas¢ warstwy powinna by zgodna z grubiwia projektowva, z toleranci + 10 %.

Ztacza w nawierzchni powinny lbywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofado osi..

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien éjiednolita tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych,
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porowatych, tuszegych st i spckanych. Zagszczenie i wolna przestizen warstwie powinny by zgodne z
wymaganiami ustalonymi w ST i recepcie laboratogyjn

7. Obmiar robét

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonuatisfvego.
8. Odbiodr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w pkt Nr 1, Wyarag ogolne”.

9. Podstawa ptatndci

Cena wykonania 1 fiwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowegjitfansport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem kredzi urzdzen obcych i krawgznikow,

- skropienie midzywarstwowe,

- rozlozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- obckcie kravedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamie;j.
10. Przepisy zwazane i standardy

10.1. Normy

PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnogowych Zwir i mieszanka
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa taenda nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdinogowych. Piasek
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne zmzla stalowniczego do nawierzchni
PN-B-11115:1998  drogowych
PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftoRekowanie, znakowanie i transport
PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uphome AUN do nawierzchni drogowych
PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody hadaas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych
PN-S-96504:1961  Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas hidanych
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfalt. Wymagania
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosenoawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathygétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

- Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfatbgdwe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zesh,
IBDiM, Warszawa, 1997

- Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsjaldsive EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt @8DiM,
Warszawa, 1999

- WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakbgrysow izwirow kruszonych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchnodpdh, CZDP, Warszawa, 1984

- Zasady projektowania betonu asfaltowego o cks#onej odporrizi na odksztatcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztatlcenia i modulu sztywaio mieszanek mineralno-bitumicznych metogelzania pod
obciazeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zes8;tBDIM, Warszawa, 1995

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiafldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43999 r., poz. 430).
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12. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ ORAZ TRYLINKI
NA PODSYPCE CEMENTOWO - PIASKOWEJ W OBRZE ZACH BETONOWYCH

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej egci Specyfikacji Technicznejaswymagania dotyce wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z betonowych eldéGwenprefabrykowanych drobnowymiarowych w
zwiazku z realizagj zadania o ktérym mowa w punkcie 1.
1.2. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w egci niniejszej specyfikacji dotyazwykonania rob6t nawierzchniowych z prefabrykowanyc
elementoéw betonowych na podsypce cementowo — piagjkta projektowanym zadaniu, obejmuj
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowmgtonowej grub. 6 cm, koloru szarego, na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 o griobbwarstwy 3 cm po zagzczeniu,
- wykonanie nawierzchni zjazdéw indywidualnych z#o brukowej betonowej grub. 8 cm, koloru czerwgmena
podsypce cementowo — piaskowej 1:3 o gégbwarstwy 3 cm po zagzczeniu,
- wykonanie nawierzchni zjazdow publicznych z tmidio grubdci 12 cm, koloru szarego, na podsypce cementowo
— piaskowej 1:3 o gruloi warstwy 3 cm po zagzczeniu.
- wykonanie regulacji i przekladek ¢zi nawierzchni przylegtych do robét zasadniczyclézife rodzaje
drobnowymiarowych prefabrykatéw betonowych).
Nawierzchnie (nowe) natg wykona w krawgznikach oraz w obrzach betonowych 8x30 cm, na tawie betonowej
betonu klasy B-15 — dla obrze
2. Materialy
Klasyfikacja betonowych kostek brukowych i trylinki
- klasa ,50", 0 wytrzymatéci nasciskanie nie mniejszej h60 MPa,
- barwa: - kostka z betonu szarego oraz czerwonggtinka koloru szarego,
- wymiary standardowe (proponujeg by tak dobier& wymiary i wzér do uktadania aby dostosdwsie do

krotnasci 10 cm, sid zaleca si kostke brukows prostolgtnag), trylinka wg wymiaréw standardowych producenta, .
Betonowa elementy prefabrykowanej powinny posieafarobat techniczi, wydam, przez uprawniogjednostlg.
Na podsypk pod nawierzchrinalery stosowa nasgpujace materiaty:
- piasek naturalny lub tamany,
- mieszank cementu i piasku w stosunku 1:3 oraz 1:4,
- cementu portlandzkiego powszechneggtku, kl. 32,5
- wock.
tawa betonowa pod obrze - naley zastosowabeton klasy B-15.
tawa betonowa pod kraydmnik — nalery zastosowabeton klasy B-20.
Do przekladek stosowamateriaty z uprzednich rozbidrek, ktére riglewykona starannie i tak, aby 100%
materialu nawierzchniowego nadawakadd ponownego wbudowania.
Obrzeza
Do obramowania nawierzchni z betonowych elementéefaprykowanych stosowaobrzeza betonowe z betonu
wibroprasowanego o wymiarach przekroju 8x30 cmpkolszarego, ustawione na tawie betonowej z opaem
betonu B-15.
3. Sprzet
Nawierzchnie ukladarecznie. Do przycinania kostek i trylinki moa stosowaspecjalne narzlzia trace (np.
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przycinarki, szlifierki z tarcg). Do zagszczania nawierzchni z kostki i trylinki nale stosowéa zag:szczarki
wibracyjne (ptytowe) z wykladzinelastomerow, chroniace kostki przedcieraniem i wykruszaniem nanp

4. Transport

Betonowe kostki brukowe, trylinka, madyy¢ przewaone na paletach - dowolnyréiodkami transportowymi po
osighieciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Drobnowymiarowe eletypdmukarskie,
prefabrykowane w trakcie transportu powinny¢t®abezpieczone przed przemieszczaniegni siszkodzeniem,
utozone na paletach.

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiat®mdczas transportu kruszywa powinny lzgbezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpgia. Cement powinien Byprzewaony w warunkach
zgodnych z BN-88/6731-08.

5. Wykonanie robot

Koryto pod podbudowlub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkanmazor
przygotowane zgodnie z wymaganiami niniejszej sfileagji.

Podstawowe czynsoi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin zaprasementowo-piaskoay obejmui:

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni (ob#ae

- przygotowanie i roielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- ulozenie nawierzchni z kostek, z trylinki z ubiciem,

- przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowe] i wyatie ni szczelin (obrzea, kravezniki),

- wypetlnienie szczelin w nawierzchni piaskiem,

- pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert lzgodny z dokumentagprojektows i ST.

Obrzea naley ustawig przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przédustawieniem, padane
jest utazenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szerégionawierzchni i prawidtowej lokalizacji obrze
5.4. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grulsé powinny by zgodne z dokumentacprojektova i ST, wymagania dla materiatéw na
podsypk powinny by zgodne z ST. Dopuszczalne odchytki od zaprojeki@jvgrubdci podsypki nie powinny
przekraczd = 1 cm. Podsypk cementowo-piaskoav rozciela sé na uprzednio zwionej podbudowie, przy
zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymataci nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, R = 14 MPa.

RoZcielona podsypka powinna byyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi. Catkowite ubicie nawierathwypetnienie spoin zapraywmusi by
zakaczone przed rozpoeziem wizania cementu w podsypce.

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych, trylinki

Ksztalt, wymiary, inne cechy charakterystyczne &kdietonowych, trylinki oraz deséch uktadania powinny Gy
zgodne z dokumentagcprojektows, ST oraz ustaleniami z Inspektorem nadzoru.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdze infrastruktury technicznej (np. studzienek - whazfp.) powinna
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trwale wystawd od 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych uegzer. Uprzednio dokona regulaciji
wysokdasciowej pokrywzeliwnych wpustéw ulicznych. Do uzupetnienia przesii przy krawdziach, obrzeach i
studzienkach mma wywa¢ elementy kostkowe wylkmzeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewek, majcych
wszystkie krawdzie rowne i odpowiednio fazowane.

Ubicie nawierzchni naley przeprowadzi za pomog zag;szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz tworzywa

sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolntgywaé walca Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone

(np. mkniete) naley wymienic na kostki cale. Szeroké spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi
powinna wynosi od 3 mm do 5 mm. Po ueniu nawierzchni z elementéw prefabrykowanych beatgrch
drobnowymiarowych, spoiny nafg wypetnic piaskiem. Wypetnienie spoin piaskiem polega naypaniu warstwy
piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, patpiif polaniu wod - wmieceniu papki piaskowej szczotkami
wzglednie rozgarniaczkami z piGrami gumowymi.
6. Kontrola jakosci robét
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska zakresie betonowej kostki brukowej, trylinki,
obrzezy betonowych, aprobatechniczm, certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne
wyniki bada cech charakterystycznych kostek, oraz badanidgcwvasci kruszyw, piasku, cementu, wody w
przypadkuzadania ich przez tyniera.
Kontrola obejmuje sprawdzenie:
- sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow,
- wykonania obramowania (obrzg,
- wykonania podsypki,
- wykonania nawierzchni zgodébz dokumentagjtechniczrm ST, (potaenie i wymiary w planie) oraz ustaleniami
Z Inspektorem Nadzoru.
7. Obmiar robot
Jednostl obmiarow jest nf wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowigjlinki, szt. wyregulowanego
wiazuzeliwnego wpustu ulicznego, mb wbudowanego otazet tawy betonowej z oporem.
8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru robét podano pkt Nr 1, Wymamagolne”
9. Podstawa ptatndci
Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw i spta,

- wykonanie podsypki,

- wykonanie obramowania (obrzs),

- ulozenie i ubicie nawierzchni z kostek, trylinki,

- wypetnienie spoin w nawierzchni,

- pielegnacg nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprgu.

10. Przepisy zwazane

10.1. Polskie Normy

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa redhe do nawierzchni drogowych; piasek
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PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamérkravezniki uliczne, mostowe i drogowe

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgoécio

PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonspapraw

10.2. Branowe Normy

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betondenienty nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Kragmiki i obrzeza

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wsika piaskowego

14. PLANTOWANIE, PROFILOWANIE, UTWRDZANIE, HUMUSOW ANIE PRZYLEGLYCH
POWIERZCHNI, INNE ROBOTY TOWARZYSZ ACE
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej e&i specyfikacji technicznegsvymagania dotyce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z plantowaniem, profilowaniem, humusowanigowierzchni przylegltych do prowadzonych robot
(poboczy) oraz innymi drobnymi robotami towarzysmmi, pracami w zieleni na przylegtym terenie.
1.2. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot zganych awykonaniem i odbiorem
plantowanych, uposdkowanych powierzchni, zakresie:
- plantowania, profilowania, uzupetniania przylediypowierzchni,
- usungcia pozostaieci pni drzew,
- przesadzenia drzewa,
- wykonanie robét zieleniarskich — zieleni niskfgawniki).
Pobocze gruntowe - e drogi wykonana z gruntu odpowiednio wyréwnanegaksztattowanego w profilu
poprzecznym i poditnym oraz zagszczonego.
2. Materialy
Na uzupetniania, plantowania i padkowania przylegtych do zadania powierzchni mbg stosowane:
- rozdrobnione skatywiry i mieszanki, grunt,
- materialy z uprzedniej rozbiorki, destrukt dtsfary pozyskany w wyniku frezowania,
- ziemia rodzima (humus), ziemia - nie #Bo by zagruzowana, przedoicta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie,
- nasiona traw (mieszanka nasion na trawniki),
- paliki do nasadzedrzew, wizadto - tdma parciana do umocowania sadzonki drzewa,
- woda - naley stosowé wode wodochgows.
3. Sprzet
Wykonawca przyspujacy do naprawy, poezlkowania przylegtych powierzchni powinien wykézasie
mozliwoscia korzystania z nagpujacego sprztu: bron do spulchnienia gruntdéw, réwniarek do joefania
przekroju poprzecznego pobocziginarek poboczy, plytowych zaggczarek wibracyjnych, matych walcow
drogowych wibracyjnych, szczotek mechanicznych.
Wykonawca przyspujacy do wypietgnowania i wykonania prac w zieleni powinien wyk&zie mozliwoscia

korzystania z nagpujacego spretu: reczne nargdzia do uprawy gleby i odchwaszczania, glebogryzaoeon do
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uprawy gleby, watu kolczatki oraz watu gtadkiego daktadania trawnikéw, pit mechanicznychagnikdw,
pojazdéw transportowych, frezarek do pni drzew.

4. Transport

Do wykonania robdt Wykonawca zapewni dowodnedki transportowe (np. samochody skrzyniowe, sdradg
samowytadowcze lub agniki z przyczepami). Preferuje esi stosowanie $rodkdw transportowych
samowytadowczych.

5. Wykonanie rob6t

Pobocza stanowiboczne oparcie dla nawierzchni i powinny zapewrsiaybkie odprowadzenie wody z jezdni i
poboczy. Wewetrzna krawedz pobocza i zewgtrzna krawdz jezdni powinny stanowi jedra linie, a spadek
poprzeczny poboczy gruntowych powiniené¢bwiekszy od spadku poprzecznego jezdni. Pochylenie yanelt
poboczy powinno byzgodne z pochyleniem podiwym jezdni.

Oprocz wzgtdéw technicznych j.w. przylegte powierzchnie winsganowé estetyczne wykiczenie dla
wykonanych nawierzchni oraz powinny zapewrsaprowadzenie wody w kierunku na przylegty teren.

W celu dokonania naprawy lokalnych zggen w miejscach za kraggnikami, obrzeami Wykonawca wykona
nastpujace roboty: dokona zagzczenia poditm, wypetni powierzchrikruszywem kamiennym w tym destruktem,
lub gruntem oraz dokona jego zagczenia wibratorami ptytowymi, wyréwna naprawiaméejsce do spadku
poprzecznego. Do napraw oraz wykeenia poboczy Wykonawca powinienzyd jeden z materiatdw
wyszczegolnionych powgj i uzgodnionych z lynierem. Wywany grunt powinien posiadaoptymalr
wilgotnaos¢. Kruszywo powinno by rownomiernie rozkladane na calej szeraigobocza oraz profilowane do
wymaganego spadku poprzecznego. ¢gdagzenie nale/ prowadzé od krawdzi poboczy w kierunku kragdzi
nawierzchni. Zagszczona powierzchnia powinnadygdwna, posiadajednakowy spadek poprzeczny zgodny ze
spadkiem zatzonym.

Nadmiar gruntu uzyskanego zeinania poboczy naky odwiezé badz wykorzyst& do pokrycia ubytkéw w
skarpach lub poboczach (np. nakézych spadkach). Sposéb i miejsce wywozu materieyskanego zécinania
poboczy, powinny by zaakceptowane przezzyniera.

Wykonawca winien w miar mazliwosci realizow& prace z uwzgldnieniem termindw rozwoju biologicznego
rodlin. Wymagania dotyce wykonania rob6t zwranych z obsiewem traw- teren pod trawniki musi Iy
0czyszczony z gruzu i zanieczyszezevyrownany i splantowany, ziemia urodzajnasoiglona rowia warstwg,
przed siewem nasion trawy ziemmalezy watowa watem gtadkim, a potem zagrabBiew powinien b§ dokonany
w dni bezwietrzne, na terenie plaskim nasiona trawiewane s w ilosci od 1 do 4 kg na 100 Inprzykrycie
nasion - przez przemieszanie z zigngrabiami lub walem kolczaik Drzewo do przesadzenia powinnoéby
starannie wykopane, bez uszkodzenia bryly korzegjioaraz posadzone w miejsce, w ktérym jego weggetaie
bedzie w przysziéci uszkadzé elementdéw infrastruktury, ani zeprzestania widoczndci. Sadzonk naley
zabezpieczy poprzez wykonanie opalikowania (3 paliki) orazympcowanie wizadtami parcianymi, podia

6. Kontrola jakosci robét

Przed przyspieniem do robot Wykonawca jest zobaewany do przeprowadzenia sprawdzenia materiatow
proponowanych dozycia na uzupetnienia powierzchni.

Kontrola w czasie wykonywania obsiewu ttaw polega na sprawdzeniu: oczyszczenia terenu zugiuz
zanieczyszczeprawidtowego rozigenia ziemi urodzajnej i uwatowaniagsjcici zasiewu nasion,

7. Obmiar robot

Jednostk obmiarows wykonanych robét na powierzchniach przylegtychmbsowania, utwardzenie poboczy jest
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m? (metr kwadratowy) wykonanych robét, szt. (sztuseesadzonego drzewa, ¥szt. (centymetr kwadratowy, lub
sztuka) usunitej pozostatéci pnia.

8. Odbidr robot

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektowa, ST i wymaganiami lzyniera, j&li wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty ikiypozytywne.

9. Podstawa ptatndci

Cena rob6t przy plantowaniu, humusowaniu tererahopzy, usuriciu drzew obejmuje: przygotowanie pozido
dowdz/odwbz gruntu, kruszywa, rozémie, roZcielenie materiatu, zagzczenie i wyréwnanie powierzchni

pobocza, obsiew trayvpiekgnacja, roboty wykaczeniowe.

14. ROWY | POBOCZA — UDROZNIENIE, OCZYSZCZENIE, UMOCNIENIE

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej egci Specyfikacji Technicznej STaswymagania dotyce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z udraianiem rowéw, ich przemieszczeniem, udhieniem przepustéw, poboczy, utrzymaniem,
umocnieniem dna i skarp rowu, w z@ku z realizagj zadania o ktérym mowa w punkcie 1.

1.2. Zakres robé6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techne dotyca zasad prowadzenia rob6t zwanych z
oczyszczaniem, udkaianiem, wykonaniem przemieszczenia rowy, pbginiem oraz profilowaniem, umacnianiem
dna i skarp rowu. Dla zadania pray szeroké¢ dna rowu jako 50 cm i nachylenie skarp 1:kbgkas¢ rowu
zalezy od istniejcych warunkow terenowo — gruntowych, uksztattowapizylegtego terenu oraz geometrii i
rzgdnych dna innych ciekéw wodnych (dla obliazsbjetosci robdt ziemnych zostaly praje jako érednione).

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Row - otwarty wykop o gbokasci co najmniej 30 cm, ktory zbiera i odprowadza wod

1.3.2. Row przydriny - row zbieraicy wock z korony drogi.

1.3.3. Row odptywowy - réw odprowadzay wod: poza pas drogowy.

1.3.4. Pozostate okilenia podstawowe aszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w punkcie nr 1 ,Wymagania agsl.

2. Materialy

Do odtwarzania, udimiania rowéw materiaty nie wygiuja.

Na uzupetnianie, wzmocnienie umacnianie dnia igkawu mog by¢ stosowane:

- rozdrobnione skatywiry i mieszanki, grunt,

- phyty azurowe 40x60 cm, korytka betonowe, prefabrykowamszear. 50-75 cm, pozyskane z uprzedniej rozbiorki
jako materialy aywane lecz o wigciwosciach technicznych pozwalgych na ich ponowne wykorzystanie, oraz
materiaty nowe na uzupetnienie (bradaych z rozbiorki).

- ziemia rodzima (humus), ziemia - nie im0 by zagruzowana, przefoigta korzeniami, zasolona Iub
zanieczyszczona chemicznie,

- mieszanka betonowa B-7,5,

- nasiona traw (mieszanka nasion na trawniki).

3. Sprzet

Sprzt do wykonywania robét zwkanych z odtwarzaniem, remontem, umocnieniem dgkarp rowu przydrimego
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Wykonawca przyspujacy do wykonania robét powinien wykazaie mazliwoscia korzystania z nagbujacego
sprz:tu:

- koparek podsbiernych, podsbiernych,

- koparek z osprtem do rowéw (gka do rowow),

- urzadzea do skarpowania,

- urzadzea kontrolno-pomiarowych,

- kosiarek mechanicznych,

- zag:szczarek ptytowych wibracyjnych.

4. Transport

Przy wykonywaniu robét okéonych w niniejszej ST, mima korzysta z dowolnychsrodkéw transportowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Oczyszczenie i udrmienie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu namegjo przez wag scieciu trawy, samosiewow, dziko
rosmcych zakrzacag rozrostych zardi w obrebie rowu, zebraniu, zatadowaniu i odwiezieniu wkiol
nieczystdci znajdujcych seé w rowach i na skarpach rowéw.

5.2. Przemieszczenie tj. wykonanie nowego rowu, pgebianie i wyprofilowanie dna oraz skarp rowu

W wyniku prac remontowych oraz w zatesci od warunkéw terenowycfuksztattowanie terenu, wiasiod terenu)

nalezy dazy¢ do uzyskania podanych paaj wymiaréw geometrycznych rowu i skarp,
- dla rowu przydranego w ksztalcie- trapezowym - szerékalna co najmniej 0,50 — 0,75 m, nachylenie skarp od
1:1,5 do 1:1,3, gbokas¢ od min. 0,50 m liczona jako zdica pozioméw dna i aszej krawgdzi gornej rowu; ksztak
trapezowy, przebieg prostoliniowy, na zalamaniaahyt tuki kotowe o promieniu co najmniej 10,0 m.
Najmniejszy dopuszczalny spadek pagharowu powinien wynosi0,2%; w wyptkowych sytuacjach na
odcinkach nie przekraczgych 200 m - 0,1%.
Najwiekszy spadek pod#my rowu nie powinien przekracza

- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylasty@0%,

- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%.
Pochylenia naley dostosow& do naturalnych warunkéw terenowych, uksztaltowapieylegtego terenu,
naturalnych pochyfeoraz istniejcych jak rownie istniejacego przebiegu cieku wodnego (przepustow itp.) veraz

odprowadzeniami. W wyniku robét naleuzyska& stan aby woda sptywem grawitacyjnym z jezdni qzabocza

odprowadzona zostata na przylegly teren, nie tworalewisk lhdz zastoisk nagsiednim terenie (wlasioi), ani

tez nie przedostawasie do korpusu drogowego. Woda deszczowa oraz roztapeiwna swobodnym splywem

trafia¢ do rowu czsciowo przy tym wsikajac w teren.

Roboty naley wykonywa& mechanicznie iecznie, z tym,ze po wykonaniu mechanicznym 7adane jestgczne
plantowanie i skarpowanie rowu, nagtag u regularny geometryczny ksztaltecBnie take naley wykona
zabudowanie ptyt na skarpach i koryt w dnie rowocaomc ptyty zapraw (mieszank betonowy) oraz kotkami tak
by nie osunty si¢ one ze skarpy.

Ostateczny zakres prac, przekrdj rowow ze wdglna czynniki o ktérych mowa powsj jak rownie na rodzaj
gruntéw, warunki gruntowo — wodne, a zwlaszcza lagjel spraw wiasngciowych terenu oraz jego
zagospodarowanie (uprawy rolne) winierd@razowo zostaustalony z Inspektorem nadzoru.

5.3. Roboty wykaiczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochogtzzgo z remontowanych rowéw i skarp rglevywiez¢ poza obgb prac. Czs¢
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urobku wbudowé& w miejscu, jako likwidacja starego rowu, po upmied wykonaniu robét rozbidrkowych
elementow prefabrykowanych. Sposob zniszczenia giakéci po usunitej roslinnosci powinien uwzgldniat
zachowanie aspektoéw proekologicznych.

6. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie prawidtowei wykonania polega na kontroli i pomiarach ceclorgetrycznych remontowanego -
odtwarzanego rowu i skarp.

Spadki podtane rowu powinny nie powinny lymniejsze od wart@i minimalnych i by zgodne z zateeniami, z
tolerancy + 0,5% spadku. Szerokd i glgbokas¢ rowu powinna by dostosowana do warunkéw terenowych i
whasnagciowych i w miae mozliwoséci nie powinny by mniejsze od wartei minimalnych, z tolerangjx 5 cm.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarow jest m (metr) remontowanego - odtwarzanego rownpdiwoscia przeliczenia na fhurobku
ziemnego pochodzego z odtwarzania czyA&ykopu rowu.

Jednostka obmiaraswumocnienia dna i skarp jest mb, orazahudowanej powierzchni umocnienia.

8. Odbior robot

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektova, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozyte.

9. Podstawa ptatndci

Cena wykonania 1 m remontowanego — odtworzonegmZninego) rowu obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

- wykonanie przemieszczenia rowu,

- pogkbianie i profilowanie rowu,

- umochnienia dna i skarp elementami prefabrykowanym

- $ciecie trawy i dziko roscych zakrzacag samosiewow,

- odwiezienie urobku,

- roboty wykaczeniowe,

- przeprowadzenie pomiarow.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

10.2. Inne materialy

2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogoalgoty ziemne

15. OZNAKOWANIE PIONOWE | ELEMENTY BEZPIECZE NSTWA RUCHU
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej egci specyfikacji technicznejasvymagania dotyexce wykonania i odbioru oznakowania
pionowego oraz elementow bezpietgt®va ruchu w zwizku z realizagj zadania o ktérym mowa w punkcie nr 1.
1.2. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zsanych z wykonywaniem
i odbiorem oznakowania pionowego, barier —¢pay ochronnych.

1.3. Okreslenia podstawowe
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1.3.1.Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszgzon
na konstrukcji wsporczej.

1.3.2.Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierz&hirego umieszczana jestd¢éeznaku. Tarcza me

by¢ wykonana z rénych materiatléw (stal, aluminium, itp.) - jako jedita lub sktadana.

1.3.3.Lico znaku - przednia g&¢ znaku, staaca do podania téei znaku. Lico znaku powinno bywykonane jako
oklejane (foly odblaskow | generacji).

1.3.5.Konstrukcja wsporcza znaku — stup stalowy, na ktbmamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementami
stuzacymi do przymocowania tarczyr(iby, zaciski itp.),

1.3.6. Bariera ochronna stalowa — por ochronna, ktérej podstawowym elementem jest wgtloraz stupki
umocowane w podia, wykonana z elementéw stalowych (rury, ptaskowWniRariera stalowa - pecz stalowa —
porecz ochronna nad ciekami wodnymi, przy @j do szkoty, wykonana zgodnie z instrukg oznakowaniu,
powinna zapewribezpieczéstwo w ruchu pieszym, tj. zabezpieé¢zyzed niebezpiecznym upadkiem z wysako
oraz przed wtargaciem na jezdri.

2. Materialy

Aprobata techniczna dla materiatéw do oznakowania

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowdsgamiery ochronnej, musi posiadaproba¢ techniczia
wydary przez uprawniom jednostk. Znaki drogowe, pacze ochronne wykonane jako systemowe - typowe
powinny mie certyfikat bezpieczestwa (znak ,B”) nadany przez uprawnipjednosti.

Znaki pionowe

Fundamenty dla zamocowania stupkdw do znakéw drogowych i dramog by¢ wykonywane z betonu
wykonywanego ,ha mokro” B-10, lub inne rozwania zaakceptowane przezyniera,

Stupki do znakéw oraz stupkéw barier - poreczy

Powierzchnia stupkéw stalowych powinnaébgharakterystyczna dla procesu walcowania i woldawad jak
widoczne tuski, pkniecia, zwalcowania i naderwania..

Pazadane jest, aby stupki do znakéw drogowych byly dastane o dlugmiach doktadnych, zgodnych z
zamOwieniem; z dopuszczalodchytlkq £ 10 mm.

Tarcza znaku

Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take spos6b wykiczenia znaku,
musz wykazywa& petm odporndé na oddziatywanieswiatta, zmian temperatury, wplywy atmosferyczne i
wystepujace w normalnych warunkach oddziatywania chemicameyim korozg elektrochemiczs) - przez caty
czas trwaléci znaku, okréony przez wytworg lub dostawe.

Producent lub dostawca znaku, bariery -¢ppy obowazany jest przy dostawie olétel, uzgodnion z odbiora,
trwatos¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku.

Folie odblaskowe ayte do wykonania lica znaku powinny wykazyingelne zwizanie z tarcz znaku przez caly
okres wymaganej trwadoi znaku. Powierzchnia lica znaku powinna b§wna i gtadka, nie magna niej

wystepowa lokalne nieréwnéci i pofatdowania. Niedopuszczalne jest vepstwanie jakichkolwiek ognisk koroziji,
zar6bwno na powierzchni jak i na obzaeh tarczy znaku.

Materialy do montazu znakéw oraz elementéw bezpiechstwa ruchu drogowego

Wszystkie 4czniki metalowe przewidywane do mocowaniaceimy sola elementow konstrukcji wsporczych
znakéw, barier - jakruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezeknig¢, naderwa,

rozwarstwig i wypuktych karbow.
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Bariery i por ecze ochronne -zastosowatypowe, wykonane wg instrukcji dot. oznakowanid U{dot. zwlaszcza
zabezpieczenia przy cieku wodnym), oraz typowetesgswe dla oddzielenia chodnika od jezdni na stapkarur
stalowych oraz gtych form w ksztalcie prostaka z zaokgglonymi naraami, kolor biato — czerwony, odblaskowe
— stosowana tda symbolika w zabeosci od producenta (dot. zabezpieczenia przyéadojdo szkoty). Nowe
elementy bariery, peczy musz posiadé aprobat techniczia wydary przez uprawnicgjednostl.

Porcze, bariery ochronne stalowe nalewykona indywidualnie (zgodnie z instrukgj dot. elementow
oznakowania) dostosovag wymiary do wymiaréw konstrukcjécianek czotowych przy cieku wodnym. Nayeje
zabezpiecz§ antykorozyjnie (malowanie).

3. Sprzet

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkasic mazliwoscia korzystania
Z nastpujacego sprztu: betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na robkr
srodkow transportowych, przewaych zbiornikéw na wog

4. Transport

Transport znakéw, konstrukcji wsporczych i spuz(uchwyty,sruby, naketki itp.) powinien s¢ odbywa srodkami
transportowymi w sposéb uniedwviajacy ich przesuwanie siw czasie transportu i uszkadzanie.

5. Wykonanie rob6t

Przed przysipieniem do robdét naly wyznaczy lokalizacg znakéw oraz wysok@ zamocowania znakow
pionowych na konstrukcji wsporczej, co powinno¢bygodne z dokumentagcjprojektove z zachowaniem
wymiaréw tzw. skrajni, oraz wynikagych z instrukciji.

Tarcza znaku musi lByzamocowana do stupka w sposéb unigimoajacy jej przesuricie lub obr6t. Materiat i
sposéb wykonania pgizenia tarczy z konstrukcjwsporca — stupkiem musi umdiwiaé, przy uwyciu
odpowiednich nargzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cadges wytkowania znaku.

Nie dopuszcza ei zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposdymagajcy bezpdredniego
przeprowadzenig&ub mocujcych przez lico znaku.

Trwalo §¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi ldywykonany w sposoéb trwaty, zapewniey petrn czytelng¢ przedstawionego na
nim symbolu lub napisu w calym okresie jeggtihowania, przy czym wpltywy zewtrzne dzialaice na znak, nie
mog powodowa znieksztalcenia téei znaku.

6. Kontrola jakosci robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budozv aprobat technicza lub z deklarag zgodndci wydamy przez
producenta powinny ldysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniarow.

W czasie wykonywania robét nale sprawdz& zgodndé¢ wykonania znakéw pionowych, elementow
bezpieczastwa ruchu, z dokumentacjprojektova (lokalizacja, wymiary, wysok& zamocowania znakow),
poprawnd¢ ustawienia stupkdéw, mocowania tablic znakdw, zabEzenie antykorozyjne, widzialfto
oznakowania, elementéw bezpietgisva ruchu.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymasszt. (sztuka) oznakowania pionowego, mb (mettdoig) bariery, pogczy ochronnej.
8. Odbior robot

8.1. Ogollne zasady odbioru robét podano w ,Wymaayagdlne”.

9. Podstawa ptatndci

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowaniageego i elementéw bezpiedstwa ruchu obejmuje: prace
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pomiarowe i roboty przygotowawcze, wykonanie fundatdw, dostarczenie i ustawienie stupkéw, zamocdevan
tarcz znakéw drogowych, moritharier i poeczy ochronnych stalowych, wraz z zabezpieczenigiykarozyjnym.
10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
PN-B-06250 Beton zwykly
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane naagoogodinego zastosowania
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwagmnione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia
PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawéario Znaki i znakowanie. Wymagania

podstawowe.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom Is@@dy stosowania znakéw i ydzer bezpieczastwa ruchu.
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