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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIA 

I. WYMAGANIA OGÓLNE 
  
1.1. Wstęp  

Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zadania  p.n. 

„PRZEBUDOWA ULICY SZKOLNEJ W RUDNIKU”. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem: wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni, chodnika, oraz 

elementów odwodnienia jezdni.  

1.2.   Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz  realizacji 

robót w niej wymienionych. 

1.3.   Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą niŜej wymienionych robót związanych z realizacją  zadania: 

• wytyczenie, wyznaczenie połoŜenia układu komunikacyjnego,  

• wykonanie rozbiórek istniejących nawierzchni, elementów odwodnienia, oraz elementów w zlokalizowanych 

w pasie drogowym a związanych z przedmiotową przebudową wraz z odwozem lub zagospodarowaniem  

gruzu, materiałów z rozbiórek,    

• wykonanie wykopów dla wbudowania elementów drogowych oraz odwodnienia, roboty ziemne związane z 

załadunkiem urobku i odwozem, 

• wykonanie korytowania i profilowania przed wbudowaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni,  

• wykonanie elementów odwodnienia, rurociąg, wpusty uliczne, przykanaliki, studnie, 

• wykonanie warstwy odsączającej, 

• wykonanie podbudowy z kruszyw kamiennych łamanych stabilizowanych mechanicznie,  

• ustawienie krawęŜników betonowych na ławie betonowej,  

• skropienie podłoŜa emulsją asfaltową,  

• wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego,  

• wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej w obrzeŜach betonowych,   

• odtwarzanie, profilowanie, umocnienie rowu, 

• ustawienie oznakowania pionowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu.  

• profilowanie poboczy, czyszczenie.  

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami. 

 1.4.   Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST 

i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie, 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej.  

 1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje znaków geodezyjnych, Dziennik 
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Budowy lub Dziennik Roboczy, oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST. Na 

wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych  do chwili odbioru 

końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.    

 1.4.2. Dokumentacja projektowa w części drogowej  

Dokumentacja projektowa j.w. będzie zawierać niŜej wymienione rysunki i dokumenty:  

- opis techniczny, 

- rysunki techniczne, 

- przedmiar robót, 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.  

 1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dokumentacja projektowa drogowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego  

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak,  jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 

roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane określone w dokumentacji 

projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to 

na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 1.4.4. Zabezpieczenie terenu robót   

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji umowy, aŜ do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, drogowe, 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu 

budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest wliczony w cenę umowną. 

 1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie wykonywania robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 

a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla 

osób lub własności społecznej lub innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny 

wgląd na: 

1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
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- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- moŜliwością powstania poŜaru. 

 1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 

sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed  

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem  

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie dopuszcza się  

uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego,  

określonego odpowiednimi przepisami.  

 1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 

kable itp. oraz uzyska od odpowiednich jednostek będących właścicielami tych urządzeń, informacji o ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia ww. instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 

właściwych administratorów sieci oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca odpowiadać będzie za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 

mu przez Zamawiającego.    
 1.4.9. Ograniczenie obciąŜeń pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie materiałów i 

wyposaŜenia na oraz z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do nietypowych 

wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony 

fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 

dotyczących personelu wykonawczego jak i sprzętu. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględniane w cenie umownej. 

 1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

JeŜeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.   

 1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne  

przepisy i wytyczne, które są w jakiś sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za  
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przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 1.4.13. RównowaŜność norm i przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w umowie powoływane są konkretne normy lub zbiory przepisów, które spełniać mają materiały, 

wytwórnie i inne zapasy będące przedmiotem dostaw, oraz roboty do wykonania i zbadania, stosować się będą 

obowiązujące przepisy najnowszego wydania poprawione odnośnie norm i zbiorów przepisów, chyba, Ŝe w 

umowie stwierdza się wyraźnie co innego.  

 1.5.     Określenia podstawowe 

JeŜeli w ST, umowie zostaną uŜyte wymienione poniŜej określenia, to ich znaczenie naleŜy interpretować  

następująco: 

1.5.1. Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, oraz ruchu pieszych wraz 

z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.  

1.5.2. Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 

robót, lub teŜ dziennik roboczy – dokument zawierający zapisy jak wyŜej, lecz będący dokumentem 

jedynie dla Inwestora i Wykonawcy (prowadzenie rodzaju dziennika w zaleŜności od wymagań i ustaleń 

z Zamawiającym, w niniejszej ST określenia uŜywane wymiennie). 

1.5.3. Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.5.4. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

1.5.5. Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.5.6. Koryto – element uformowany podłoŜu  w celu ułoŜenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

1.5.7. Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, 

słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 

Nadzoru. 

1.5.8. Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium zaakceptowane badawcze niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.5.9. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST 

1.5.10. Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu 

na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych, 

b) Podbudowa – dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe, moŜe 

składać się z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. 

c) Warstwa odsączająca/odcinająca - warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 

podłoŜa, oraz warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania drobnych cząstek gruntu do 

warstwy nawierzchni leŜącej powyŜej. 
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1.5.11. Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwiniecie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 

drogi. 

1.5.12. PodłoŜe – grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

1.5.13. Polecenie Inspektora Nadzoru (wymiennie uŜywa się określenia „InŜynier”) – wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji  

    robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.5.14. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.5.15. Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację,  

    charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.5.16. Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

1.6. MATERIAŁY 

1.6.1. Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła  w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie 

tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

1.6.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do  robót i były dostępne do 

kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 

1.7. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów, ilości i wskazaniom zawartym w ST, a w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umową.  Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

uŜytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

1.8. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie materiałów  
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(sprzętu) na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz (zarządców) co do przewozu 

nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 

terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do tereny budowy.  

1.9. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych  

materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z DP, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, 

jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji 

projektowej i ST, a takŜe w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później 

niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.    

1.10. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

1.10.1. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość 

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 

badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i ST. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony 

dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca. 

1.10.2. Pobieranie próbek.  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek.  

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.    

1.10.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do 

pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 

Nadzoru. 
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1.10.4. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 

- deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą, 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono   Polskiej Normy. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona  

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań  

będą odrzucone. 

1.10.5. Dokumenty budowy 

a) Dziennik Budowy (lub Dziennik Roboczy) 

Dziennik Budowy (lub Dziennik Roboczy – w zaleŜności od wymagań i ustaleń z Zamawiającym, w niniejszej ST 

określeń uŜywa się wymiennie) jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w 

dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa oraz 

technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone 

do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą 

i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone Inspektorowi 

Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Rejestr obmiarów  

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót i 

wpisuje do rejestru obmiarów. 

b) Dokumenty laboratoryjne 

Wykonawca będzie gromadził dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru.  

c) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt a-c następujące dokumenty: 

- protokół przekazania terenu budowy, 

- protokół odbioru robót, 

- protokoły z ustaleń, korespondencję na budowie. 
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d) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

1.11. OBMIAR ROBÓT 

1.11.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z DP i ST, w jednostkach  

ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po uprzednim powiadomieniu Inspektora 

Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

płatności na rzecz Wykonawcy.  

1.11.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii 

osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczane w m3 jako 

długość pomnoŜona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub 

kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 

1.11.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają  badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

1.11.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w 

przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach.  Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 

wykonywania. Obmiar robót podległych zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami na karcie rejestru 

obmiaru. 

 1.12. ODBIÓR ROBÓT 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b. odbiorowi częściowemu, 

c. odbiorowi ostatecznemu, 

d. odbiorowi pogwarancyjnemu. 

1.12.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 

dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
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Wykonawca wpisem do dziennika budowy / dziennika roboczego i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, potwierdzony wpisem do ww. dziennika i powiadomieniu 

o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z DP, ST i uprzednimi ustaleniami. 

1.12.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego dokonuje się  

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

1.12.3. Odbiór ostateczny robót. 

Odbiór ostateczny robót polega na finalnej ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy / roboczego z bezzwłocznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z DP i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z 

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość 

wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DP i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszenie wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

1.12.3.1 Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

a) dokumentację projektową/przetargową podstawową z naniesionymi zmianami, 

b) specyfikacje techniczne, 

c) dziennik budowy/roboczy i rejestry obmiarów, 

d) wyniki pomiarów kontrolnych badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST,    

e) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 

f) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, o których mowa w innych dokumentach zamówienia np. 

w umowie. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja. 

1.12.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 1.12.3.”Odbiór ostateczny  
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robót” 

1.13. PODSTAWA PŁATNOSCI 

1.13.1. Podstawą określenia wartości realizacji elementów zadania są ceny kosztorysowe jednostkowe 

skalkulowane przez Wykonawcę na podstawie przedmiaru robót. Cena kosztorysowa pozycji przedmiarowej 

będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w ST i dokumentacji projektowej. Cena kosztorysowa robót będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i  

 transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

1.13.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST obejmuje 

wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

1.14. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.)  

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i 

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 138, poz. 1555), 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z późn. zm) 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430), 

5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i 

sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.), 

6. Polskie i BranŜowe Normy w zakresie dotyczącym niniejszego opracowania  
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II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

2.  ODTWORZENIE I WYZNACZENIE POŁO śENIA UKŁADU KOMUNIKCYJNEGO  

ORAZ PUNKTÓW WYSOKO ŚCIOWYCH 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej części Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z odtworzeniem układu komunikacyjnego, punktów wysokościowych w związku z realizacją zadania o 

którym mowa w punkcie nr 1. 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej części Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót mających na celu 

ustalenie w terenie połoŜenia  projektowanych elementów drogowych. 

W zakres robót pomiarowych, związanych z wyznaczeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych, osi i punktów wysokościowych, 

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

2. Materiały  

Do utrwalenia punktów głównych trasy naleŜy stosować paliki drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki 

betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 

Paliki drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość 

od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów naleŜy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i 

długości około 0,30 m. „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3. Sprzęt 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych naleŜy stosować następujący sprzęt pomiarowy 

gwarantujący uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, 

łaty, taśmy stalowe, szpilki. Stabilizację, zabezpieczenie i oznaczenie punktów wysokościowych wykonać ręcznie.  

4. Transport  

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. Wykonanie robót 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien zapoznać się z danymi dotyczącymi lokalizacji i 

współrzędnymi punktów głównych trasy oraz reperów. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i 

pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Wykonawca 

powinien natychmiast poinformować InŜyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych 

trasy i (lub) reperów roboczych. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i 

ich oznaczeń w czasie trwania robót. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji 

robót naleŜą do obowiązków Wykonawcy. 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy uŜyciu pali  
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drewnianych lub słupków betonowych, a takŜe dowiązane do punktów pomocniczych. Repery robocze naleŜy 

załoŜyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszących. 

Tyczenie elementów układu komunikacyjnego naleŜy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne 

dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego. Osie powinny być wyznaczone w punktach głównych i w 

punktach pośrednich w odległości zaleŜnej od charakterystyki terenu i ukształtowania. Rzędne niwelety naleŜy 

wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej.  

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie na powierzchni terenu (określenie granicy robót), 

zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego 

przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez InŜyniera. Odległość między palikami naleŜy 

dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii.  

6. Kontrola jakości robót  

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych naleŜy 

prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. Kontrola polega na  

sprawdzeniu wykonania robót zgodnie z wymogami i dokładnościami jak wymieniono w ST. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy układu komunikacyjnego w terenie. 

8. Odbiór robót  

Odbiór robót związanych z wyznaczeniem lokalizacji elementów układu drogowego w terenie następuje na 

podstawie szkiców i dzienników pomiarów lub protokołów, które Wykonawca przedkłada InŜynierowi. 

9. Podstawa płatności 

Cena jednostki obmiarowej - 1 km długości  układu komunikacyjnego dla wykonania robót obejmuje: 

- pozyskanie niezbędnych materiałów geodezyjnych, 

- wykonanie niezbędnych zgłoszeń i innych czynności przewidzianych odpowiednimi przepisami, 

- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych i punktów wysokościowych, 

- uzupełnienie trasy osi dodatkowymi punktami, 

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie     

  i ewentualne odtworzenie. 

- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie. 

10. Przepisy związane 

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii,  

Warszawa 1979. 

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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3.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE   

1.1.   Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej części  Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru rozbiórki 

nawierzchni wraz z odwozem urobku w związku z realizacją zadania o którym mowa w punkcie nr 1.  

1.2   Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w części niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót rozbiórkowych na projektowanym  

zadaniu i obejmują:   

- nacięcie piłą i rozbiórkę nawierzchni bitumicznej w tym poprzez frezowanie, (frezowanie głównie dla pozyskania 

destruktu asfaltowego oraz wykonania nakładki na końcowym odcinku zadania, głębokość frezowania moŜe się 

wahać od 1-6 cm, do obliczeń przyjmowano wartość uśrednioną,  jako  3 cm na całej powierzchni),    

- rozbiórkę krawęŜników betonowych, ław betonowych pod krawęŜniki, obrzeŜy betonowych, 

- rozbiórkę nawierzchni chodnika z płyt chodnikowych betonowych,  

- rozbiórkę nawierzchni zjazdów z róŜnorodnych materiałów budowlanych w tym drobnowymiarowych elementów 

betonowych prefabrykowanych, kostki kamiennej, asfaltobetonowe,  

- rozbiórkę elementów rurociągu oraz studzienek wpustowych i rewizyjnych kanalizacji deszczowej,  

- rozbiórkę prefabrykowanych elementów betonowych umocnienia dna i skarp rowu, 

- rozbiórkę elementów oznakowania i bezpieczeństwa ruchu (poręcze),   

- załadunek i odtransportowanie gruzu, elementów z rozbiórki na składowisko (wg dyspozycji Inspektora). 

2. Materiały 

Nie występują. 

3. Sprzęt 

Roboty związane z rozbiórką elementów drogi, chodnika, zjazdów, odwodnienia będą wykonywane mechanicznie 

lub ręcznie, za pomocą: spręŜarek, frezarek, młotów, młotów pneumatycznych, pił mechanicznych, spycharek, 

koparki, koparko – ładowarki do rozbiórek oraz do załadunku materiałów z rozbiórki 

4. Transport 

Materiały uzyskane z rozbiórki mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w szczególnych 

przypadkach – zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Wybór środka transportu zaleŜy od odległości i 

warunków lokalnych. Do przewozu destruktu pozyskanego podczas frezowania nawierzchni naleŜy stosować 

samochody samowyładowcze. Transport powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić pracę frezarki bez 

postojów. 

5. Wykonanie robót 

Wyznaczenie elementów przeznaczonych do rozbiórki naleŜy wykonać na podstawie Dokumentacji Projektowej. 

Rozbiórkę wykonać mechanicznie, w miejscach trudno dostępnych oraz pozostałości po rozbiórce mechanicznej – 

wykonać ręcznie. Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on 

przewieźć je na miejsce wskazane przez InŜyniera. Elementy i materiały, które zgodnie z poleceniem Inspektora 

Nadzoru stają się własnością Wykonawcy, powinny być równieŜ  usunięte z terenu budowy. 

Poprzez frezowanie nawierzchni bitumicznej naleŜy rozumieć kontrolowany proces skrawania warstwy nawierzchni 

bez jej ogrzania, na określoną głębokość. Materiał z frezowania (tzw. destrukt) stanowi własność Zamawiającego.  

Dyspozycje co do miejsca składowania lub odwozu (oraz ilości) wydaje Inspektor nadzoru.      

NaleŜy stosować frezarki drogowe umoŜliwiające frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno na określoną  
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głębokość i z dokładnością określoną w dokumentacji. Mechaniczna szczotka do sprzątania pozostałego po 

frezowaniu urobku musi być wyposaŜona w pojemnik na zmieciony urobek. Natychmiast po zapełnieniu pojemnik 

musi być opróŜniony na skrzynię ładunkową samochodu odbierającego urobek spod frezarki. Nie dopuszcza się do 

sprzątania urobku z nawierzchni na pobocze ziemne lub do rowów.  

Frezarki powinny być wyposaŜone w przenośnik sfrezowanego materiału, podający go z jezdni na samochody.  

6. Kontrola jakości robót 

Kontroli podlega sposób wykonania robót rozbiórkowych, prawidłowość transportu.  

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia resztek elementów budowli, gruzu,  

kamieni itp. oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do wykorzystania. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są; 

- dla rozbiórek powierzchni np. nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów  – m² , 

- dla rozbiórek elementów odwodnienia (studzienki ściekowe itp.) – 1 szt. (1 kpl.),    

- dla rozbiórek elementów liniowych (krawęŜniki, obrzeŜa, oraz rurociągu ) – 1 mb, 

- dla rozbiórek elementów bezpieczeństwa ruchu oraz poręczy – 1 szt., 1mb, 

- dla transportu materiałów rozbiórkowych z przeliczeniem powyŜszych wielkości na  – m3, t (Mg). 

8. Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w pkt Nr 1 „Wymagania ogólne" 

9. Podstawa płatności 

Cena wykonania robót obejmuje: 

 - prace pomiarowe, 

 - oznakowanie robót rozbiórkowych, 

    - mechaniczne i ręczne wykonanie rozbiórek,   

   - oczyszczenie, 

   - załadunek i transport materiałów oraz gruzu z rozbiórki, 

   - uporządkowanie miejsc prowadzenia robót. 

 

4.  WYKONANIE WYKOPÓW  ORAZ ODWOZU UROBKU 

1,1.   Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej części  Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów 

oraz robót ziemnych w związku z realizacją zadania o którym mowa w punkcie nr 1.  

l .2.   Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu wykopów na 

projektowanym zadaniu (korytowanie pod nawierzchnie oraz elementy nawierzchni, wykop dla wbudowania 

elementów odwodnienia w tym odtworzenie (przesunięcie lokalizacji) rowu, roboty ziemne związane z odwozem 

urobku z korytowania, plantowania poboczy itp.) i obejmują: 

 - wyznaczenie miejsca wykopu wraz z niezbędnymi pomiarami, 

   - mechaniczne oraz ręczne wykonanie wykopów z transportem gruntu,  

 - zabezpieczenie wykopów,  

 - zapewnienie dojazdów,   

 - zagęszczenie i plantowanie.  
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W ramach robót ziemnych naleŜy dokonać równieŜ rozbiórek i usunięcia elementów, pozostałości materiałów 

znajdujących się w istniejących konstrukcjach (nawierzchnia jezdni, chodników, odwodnienia) co do których 

jakości, rodzaju i ilości brak jest informacji szczegółowych.   

2. Materiały 

Nie występują. 

3. Sprzęt 

Do wykonania wykopów (wraz z rozbiórkami mechanicznymi) i przemieszczania gruntu oraz zagęszczenia moŜe 

być stosowany następujący sprawny sprzęt:  koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe,  

koparko-spycharki, koparko-ładowarki, 

ładowarki, zagęszczarki spalinowe, ubijaki mechaniczne (spalinowe), walce drogowe. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

właściwości gruntu, zarówno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak teŜ w czasie odspajania, transportu, 

wbudowania i zagęszczania. Dobór sprzętu zagęszczającego zaleŜy od rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej 

warstwy, w razie wątpliwości, wybór sprzętu naleŜy uzgodnić z Inspektorem nadzoru.  

4. Transport 

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mogą być stosowane następujące środki transportu: 

- samochody samowyładowcze, 

- samochody skrzyniowe (wyjątkowo), 

- ładowarki. 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego  

objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu.  

5. Wykonanie robót 

Wykopy naleŜy wykonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności określonych w niniejszej ST.  

Sposób wykonania i zabezpieczenia skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót. Naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania, zabezpieczenia skarp 

wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąŜa Wykonawcę robót ziemnych. 

Odspojone grunty powinny być przewiezione na składowisko. 

Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 

ziemnych. W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny i nadać przekrojom 

poprzecznym spadki umoŜliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy 

niŜ 4 % w przypadku gruntów spoistych i 2 % w przypadku gruntów niespoistych. Wykonawca powinien wykonać 

urządzenia, które umoŜliwiają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby 

zabezpieczyć grunt przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 

Wykopy sposobem ręcznym naleŜy wykonywać zawsze w przypadku występowania zinwentaryzowanych urządzeń 

podziemnych, oraz w miejscach niedostępnych dla sprzętu, jak równieŜ dla drobnowymiarowych elementów pasa 

drogowego. 

6. Kontrola jakości robót ziemnych 

W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematyczne kontrole. 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 

Specyfikacji oraz w DP.  

W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
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a. odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

b. zapewnienie stateczności skarp, zabezpieczenie skarp wykopu, 

c. odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robot i po ich zakończeniu, 

d. dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru robót jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów.  

8. Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w pkt Nr l „Wymagania ogólne". 

9. Podstawa płatności 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- mechaniczne wykonanie wykopów, 

- ręczne wykonanie wykopów, 

- załadunek i transport gruntu, 

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań, 

- zagęszczenie podłoŜa gruntowego, 

- uporządkowanie miejsc prowadzenia robót. 

10. Przepisy związane i standardy 

PN-B-04481      Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-B-02480     Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-S-02205     Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 
5.  KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG ĘSZCZENIEM PODŁO śA  

DLA WYKONANIA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI   
 

1.     Wstęp 

1.1.   Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej części  Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania koryta ziemnego wraz 

z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa dla wbudowania konstrukcji nawierzchni w związku z realizacją zadania 

o którym mowa w punkcie nr 1.  

1.2.   Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu koryta 

gruntowego wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa pod nawierzchnie na projektowanym zadaniu i 

obejmują: 

- mechaniczne oraz ręczne wykonanie odspojenia gruntu z koryta wraz z transportem gruntu,  

- profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod ww. nawierzchnie. 

Uwaga: 

Roboty ziemne związane z wykonaniem koryta gruntowego (oraz ewentualnych rozbiórek elementów znajdujących 

się w pod istniejącymi nawierzchniami) ujęto równieŜ w punkcie powyŜej dotyczącym wykopów.  

2. Materiały 

Dla uzupełnienia powierzchni i przestrzeni miejsc po wykopach, robotach ziemnych związanych z korytowaniem,  
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oraz miejsc za wbudowanymi warstwami konstrukcji drogowej naleŜy zastosować kruszywo kamienne naturalne – 

pospółkę, wbudowując i zagęszczając warstwami (wytyczne – jak w rozdziale „Podbudowy z kruszyw”).    

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

właściwości gruntu, dobór sprzętu zagęszczającego zaleŜy od rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej warstwy. 

Rodzaj i dobór sprzętu jak w punkcie powyŜej. 

4. Transport 

Nie występuje. 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoŜa bezpośrednio 

przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie wyprofilowanym 

i zagęszczonym nie moŜe odbywać się ruch budowlany. 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. NaleŜy 

usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa, które ma być 

profilowane naleŜy sprawdzić czy istniejące rzędne terenu umoŜliwiają uzyskanie po profilowaniu 

zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca się aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm 

wyŜsze niŜ projektowane rzędne podłoŜa. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego dogęszczenia. Jakiekolwiek nierówności powstałe  

przy zagęszczeniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

Ostateczne profilowanie naleŜy wykonać ręcznie. 

JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa nastąpi przerwa w robotach i 

Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoŜe 

przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłoŜenie folii lub inny sposób zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do 

układania podbudowy naleŜy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podłoŜa Inspektor 

Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. JeŜeli zawilgocenie nastąpiło wskutek 

zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt. 

Wymagania dotyczące zagęszczenia 

Minimalna wartość wskaźnika zagęszczenie (Is) w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych: 

- górna warstwa o grubości 20 cm, Is=1,03 

- na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni korony robót ziemnych   Is=1,00. 

JeŜeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów 

rodzimych, to naleŜy podjąć środki w celu ulepszenie gruntu podłoŜa, umoŜliwiającego uzyskanie wymaganych 

wartości wskaźnika zagęszczenia. MoŜliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do 

akceptacji Inspektorowi Nadzoru.  

6. Kontrola jakości robót 

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie i z częstotliwością 

gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót lecz nie rzadziej niŜ wskazano w odpowiednich punktach 

niniejszej specyfikacji. 

Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoŜa naleŜy mierzyć łatą co 20 m w kierunku podłuŜnym.  
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Nierówności poprzeczne naleŜy równieŜ mierzyć łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm . 

Spadki poprzeczne naleŜy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy co najmniej we wszystkich punktach 

głównych. Spadki poprzeczne podłoŜa powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją+0,5 %. 

Głębokość koryta i rzędne dna naleŜy sprawdzać co 10 m w osi i na jej krawędziach. RóŜnice pomiędzy rzędnymi 

zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i - 2 cm. 

Ukształtowanie koryta naleŜy sprawdzać w punktach głównych i w innych dodatkowych punktach. Oś w planie nie  

moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ 3 cm. 

Szerokość koryta nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ 10 cm i -5 cm. 

Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych. 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w ST powinny 

być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórne zagęszczone. Dodanie 

nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa gruntowego. 

8. Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w pkt Nr 1 „Wymagania ogólne" 

Odbiór wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych napraw 

bez hamowania postępu robót. 

9. Podstawa płatności 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, 

- ręczne i mechaniczne profilowanie dna podłoŜa gruntowego, 

- mechaniczne zagęszczenie podłoŜa, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań, 

10. Przepisy związane i standardy 

PN-S-02201      Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia. 

PN-B-04481      Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

BN-75/8931 -03  Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych. 

BN-68/8931 -04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-S-02205      Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 
6.  ELEMENTY  ODWODNIENIA  

 
l. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej części  Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót związanych 

remontem elementów kanalizacji deszczowej oraz elementów odwodnienia  w związku z realizacją  

zadania o którym mowa w punkcie nr 1.   

1.1.   Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu elementów  
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odwodnienie z elementami kanalizacji deszczowej w tym: 

a. wykonanie wpustów ulicznych z rur betonowych s śred. 500 mm, przykanalikami z rur PCV o śred. 200 mm, wraz 

z wymianą i regulacją połoŜenia wysokościowego wpustów Ŝeliwnych studzienek ściekowych,  

b. wymianę i regulację elementów odwodnienia, rurociąg kanalizacji deszczowej z rur PCV śred. 400 mm, oraz 

studnie rewizyjne betonowe o śred. 1200 mm z włazem Ŝeliwnym..  

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu elementów kanalizacji deszczowej są: 

-  studzienki ściekowe  z elementów typowych, betonowych prefabrykowanych, 

-  wpust uliczny Ŝeliwny wg PN-H-740 80/04 i PN-H-74080-01,  

-  włazy kanałowe naleŜy wykonywać jako typu średniego (25t) odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02, 

- kręgi betonowe wpustu ulicznego o średnicy 50 cm, oraz 100 cm wysokości, z betonu Ŝwirowego klasy B 25,  

- kręgi betonowe lub Ŝelbetowe studni rewizyjnej o średnicy 120 cm, oraz o wysokości elementów 50 cm, lub 

 zgodnie z wymiarami producenta, z betonu B 25, zbrojne,   

- pierścień  Ŝelbetowy  prefabrykowany  o  średnicy  65  cm z  betonu wibroprasowanego klasy B 20 (stal 

 zbrojeniowa ST OS) 

- płyta Ŝelbetowa odciąŜąjąca i podtrzymująca prefabrykowana grubości 11 cm, z betonu wibroprasowanego klasy 

 B 20 (stal zbrojeniowa STOS), 

- płyta fundamentowa zbrojona grubości 15 cm z betonu klasy B 15, 

- rury z PCV śred. 200 mm kanalizacji zewnętrznej, 

- rury z PCV śred. 400 mm kanalizacji zewnętrznej, 

- krzywki i kształtki łącznikowe rur PCV o śred. 200 i 400 mm kanalizacji zewnętrznej, 

- cegła kanalizacyjna wg PN-B -12037. 

- izolacja abizol/ bitizol R+P, R+2P, 

- lepik asfaltowy stosowany na gorąco wg PN-C-96177. 

- beton wg PN-B-06250, 

-  piasek, pospółka do wykonania podłoŜa oraz zasypek (wymagania jak dla warstwy odsączającej). 

3. Sprzęt 

Do wykonania elementów odwodnienia moŜe być stosowany sprzęt: 

− Ŝuraw budowlany samochodowy, 
− koparka przedsiębierna, 
− spycharka kołowa, 
− sprzęt do zagęszczania gruntu, 
− wciągarka mechaniczna, 
− beczkowozy. 
 

4. Transport 

- Elementy rurowe - elementy przewoŜone w pozycji poziomej naleŜy zabezpieczyć przed przesuwaniem i 

 przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.  

- Włazy kanałowe i wpusty Ŝeliwne  -  przewoŜone mogą być dowolnymi środkami transportu z zabezpieczeniem 

 ich przed moŜliwością przemieszczania się podczas transportu. 

- Mieszanka betonowa - transport (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej wbudowania nie powinny 

 powodować: 

-  segregacji składników, 
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-  zmiany składu mieszanki, 

- zanieczyszczenia mieszanki. 

- Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

 zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. Wykonanie robót 

Składowanie: 

- włazy, wpusty moŜna składować na przestrzeni otwartej z dala od substancji korodujących, 

- rury kanalizacyjne moŜna składować na przestrzeni otwartej w pozycji leŜącej spełniając wymagania norm 

odnośnie pozycji składowania, 

- cegła kanalizacyjna moŜe być składowana na wolnym powietrzu w stosach. 

Projektowane oraz istniejące połoŜenie studni, wpustów, rurociągów kanalizacji deszczowej powinno być trwale i 

widocznie oznakowane w terenie za pomocą kołków. Wykopy i zasypki wykopów naleŜy wykonać wg zasad 

prowadzenia robót ziemnych o których mowa w niniejszej specyfikacji, zarówno pod względem spadków, trasy, 

długości, wysokości oraz kąta włączenia. Studzienki odwodnienia powinny być przykryte wpustem Ŝeliwnym 

ulicznym z osadnikiem. Lokalizacja studzienek wynika z Dokumentacji Projektowej. Konstrukcja i sposób 

wykonania studzienek opisana jest w dokumentacji technicznej oraz katalogu budowlanych elementów typowych. 

Regulację wysokości osadzenia włazów i pokryw Ŝeliwnych na studzience, urządzeniach obcych oraz elementów 

istniejących przepustów i ścianek czołowych przepustów moŜna wykonać poprzez wykonanie podmurówki z cegły 

kanalizacyjnej na zaprawie cementowej lub na mokro, uzupełnienia zaprawą cementową. Skarpy wykopu dla 

wykonania elementów odwodnienia powinny być zabezpieczone przed obsunięciem się gruntu.  

Elementy betonowe wykonanej kanalizacji deszczowej zabezpiecza się z zewnątrz izolacją bitumiczną. 

Przykanaliki, rurociągi ułoŜyć na podsypce piaskowej o grubości warstwy 20 cm po zagęszczeniu. Nad 

wbudowanymi elementami rurowymi wykonać 20 cm obsypkę z kruszywa kamiennego naturalnego. Wykopy po 

wbudowaniu elementów odwodnienia naleŜy zasypać pospółką (wymiana gruntu), zagęścić. Stopień zagęszczenia – 

jak dla warstwy odsączającej i podbudowy z kruszywa kamiennego. 

6. Kontrola jakości robót 

6. l.   Badania materiałów uŜytych do budowy kanalizacji deszczowej 

Badanie materiałów uŜytych do budowy elementów kanalizacji deszczowej następuje poprzez porównanie cech 

materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych.  

Kontroli jakości robót naleŜy dokonać wg PN-B-10735. Kontrola jakości wykonanych robót w szczególności 

dotyczy zgodności wykonania kanalizacji deszczowej z Dokumentacją Projektową. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru robót wykonania wbudowania oraz regulacji elementów kanalizacji deszczowej jest 1mb (dla 

elementów rurowych), oraz 1 szt./1 kpl. dla wpustu ulicznego, studni rewizyjnej, pokrywy.  

8. Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w pkt Nr 1 „Wymagania ogólne" 

9. Podstawa płatności 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- transport i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania robót, 

-wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe miejsc wykonania poszczególnych elementów kanalizacji deszczowej, 

- wykonanie izolacji studzienek, 
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- regulacja wysokościowa istniejących studzienek, 

- zasypanie wykopów po wbudowaniu elementów kanalizacji, 

- załadunek i odtransportowanie nadmiaru gruntu z wykopów, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań, 

- uporządkowanie miejsc prowadzenia robót. 

10. Przepisy związane i standardy 

PN-B-01070  Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaŜenia. Terminologia. 

PN-B-10735  Kanalizacja / Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

BN-83/8971-06  Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-B- 54501  Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-H-74080/01  Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania. 

PN-H-74080/04  Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Klasa C.  

PN-C-96177  Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.  

PN-B-12037  Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna.  

PN-B-06250  Beton zwykły. 

KB.4-3.3. l .10(1)  Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg 1983 r.  

KB. l .-22.26.(6)  Kręgi betonowe średnicy 50 cm, wysokości 30 lub 60 cm 

 
 

7.  WARSTWA  ODSĄCZAJĄCA  
 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej części ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 

warstwy odsączającej, w związku z realizacją zadania o którym mowa w punkcie nr 1.  

1.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstwy 

odsączającej o grub. 15 cm po zagęszczeniu, stanowiącej część podbudowy pod konstrukcję nawierzchni jezdni, 

oraz warstwy o grub. 10 cm po zagęszczeniu stanowiącej część podbudowy pod konstrukcje zjazdów (indywidualne 

oraz publiczne), oraz utwardzonej drogi na czas objazdu.  

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami podanymi  

w rozdz. „Wymagania ogólne”. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w rozdz. „Wymagania ogólne” . 

2. Materiały 

Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsączającej jest piasek.  

2.1. Wymagania dla kruszywa 

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających, odcinających, mrozochronnych powinien spełniać 

wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2. 

2.2. Składowanie materiałów - kruszywa 

JeŜeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane bezpośrednio po 

dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien 
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zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. PodłoŜe w 

miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 

następującego sprzętu:- walców statycznych, wibracyjnych, płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

4. Transport 

Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Przygotowanie podłoŜa 

PodłoŜe gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST dotyczące wykopów oraz wykonania korytowania 

z profilowaniem. Warstwa odsączająca powinna być wytyczona w sposób umoŜliwiający wykonanie ich zgodnie z 

DP, z tolerancjami określonymi w niniejszej specyfikacji.  

5.2. Rozkładanie i zagęszczanie kruszywa. Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, 

ręcznie z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego  

kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa naleŜy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na 

materiał o odpowiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy naleŜy przystąpić do 

jej zagęszczania. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczana płytami 

wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 

zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-0448, (lub 

metodą obciąŜeń płytowych). Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 

optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyŜsza od 

wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność 

kruszywa jest niŜsza od wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy zwilŜyć określoną ilością wody i równomiernie 

wymieszać. Warstwa odcinająca po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w 

dobrym stanie. Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej. Koszt napraw wynikłych 

z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąŜa Wykonawcę robót. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedłoŜyć badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 

robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi.  

6.2. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy 

odsączającej: szerokość warstwy nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 cm. 

Nierówności podłuŜne warstwy odsączającej naleŜy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04. 

Nierówności poprzeczne warstwy odsączającej naleŜy mierzyć 4 metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 

20 mm. Spadki poprzeczne warstwy odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją ± 0,5%. RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi 

nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
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Ukształtowanie w planie.  

Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 3 cm.  

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. 

Zagęszczenie warstwy. Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien 

być mniejszy od 1. Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia naleŜy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność 

kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w ST, powinny 

być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie 

nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Roboty te Wykonawca wykona na 

własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych 

zasad na koszt Wykonawcy. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsączającej. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdz. „Wymagania ogólne”  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z DP, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej z kruszywa obejmuje: 

- prace pomiarowe, 

- dostarczenie i rozłoŜenie na uprzednio przygotowanym podłoŜu warstwy materiału o grubości i jakości określonej  

  w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

- wyrównanie ułoŜonej warstwy do wymaganego profilu, 

- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, utrzymanie warstwy. 

10. Przepisy związane i standardy 

10.1. Normy 

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych  

i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

8.  PODBUDOWA Z  KRUSZYWA  KAMIENNEGO STABILIZOWANE GO  MECHANICZNIE  
 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej części Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie w związku z realizacją 

zadania o którym mowa w punkcie 1.  
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1.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem: 

- podbudowy pod nawierzchnie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubościach  

warstw po zagęszczeniu 20 cm (jezdnia), 15 cm (zjazdy),  

- podbudowy o grubości 13 cm oraz nawierzchni o grubości 7 cm, co daje łączną grubość warstwy z kamienia 

łamanego 20 cm, dla drogi utwardzonej na czas objazdu,    

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z kruszywa naturalnego – pospółki, stabilizowanej mechanicznie o 

grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm (chodnik).  

Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w 

dokumentacji projektowej, jako podbudowę zasadniczą, lub część podbudowy zasadniczej. 

1.3. Określenia podstawowe 

1.3.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej 

wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

1.3.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w pkt nr 1 „Wymagania ogólne” oraz w odpowiednich częściach ST. 

2. Materiały 

2.1. Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, powinna 

być pospółka, lub mieszanka piasku lub Ŝwiru. .  

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo 

łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn Ŝwiru 

większych od 8 mm.   

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.2. Wymagania dla materiałów 

2.2.1. Uziarnienie kruszywa 

 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leŜeć między krzywymi granicznymi pól 
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji 
mechanicznej 
1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 

  
 2.3.2. Właściwości kruszywa 
 Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.  
 Tablica 1. 

  Wymagania  
 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

Kruszywa naturalne Kruszywa łamane  
Badania 

 właściwości Podbudowa zasadnicza  według 
    
1 Zawartość ziarn mniejszych niŜ 0,075 mm, % 

(m/m) 
od 2 do 10 od 2 do 10 PN-B-06714-15  

2 Zawartość nadziarna,% (m/m), nie więcej niŜ 5 5 PN-B-06714-15  
3 Zawartość ziarn nieforemnych 

%(m/m), nie więcej niŜ 
35 35 PN-B-06714-16  

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 
%(m/m), nie więcej niŜ 

 
1 

 
1 

PN-B-04481 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-
04481, % 

od 30  
do 70 

od 30  
do 70 

BN-64/8931-01  

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niŜ 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby 
obrotów, nie więcej niŜ 

 
35 
 
 
30 

 
35 
 
 
30 

 
PN-B-06714-42  

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niŜ 2,5 3 PN-B-06714-18  
8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 

zamraŜania, %(m/m), nie więcej niŜ 
 
5 

 
5 

 
PN-B-06714-19  

9 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki 
kruszywa, %, nie mniejszy niŜ: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 
b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03 

 
80 
 
120 

 
80 
 
120 

 
 
PN-S-06102 
 

 2.3.3. Woda 
 NaleŜy stosować wodę wg PN-B-32250. 
  

 3. Sprzęt 

 3.1. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien wykazać  

się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

-  równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub 

statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 

mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

4. Transport 

Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Przygotowanie podłoŜa 

PodłoŜe pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w częściach  ST: „Koryto wraz z profilowaniem i 

zagęszczeniem podłoŜa”. Podbudowa powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 

cząstek gruntu do podbudowy. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być  
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wcześniej przygotowane. 

 5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej naleŜy wytwarzać w mieszarkach 

gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie 

dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na budowie.  

5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość 

po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy powinna być rozłoŜona w sposób 

zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. KaŜda warstwa powinna być  

wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleŜy przystąpić do jej zagęszczania przez  

wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od dolnej do górnej krawędzi warstwy. W miejscach 

niedostępnych dla walców warstwa powinna być zgęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego niŜ 1,0.  

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej.  

5.4. Utrzymanie podbudowy   

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie.  

JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą InŜyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest 

obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 

niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąŜa Wykonawcę robót.  

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt nr 1 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać sprawdzenie kruszyw przeznaczonych do wykonania 

robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi w celu akceptacji materiałów.  

6.3. Badania w czasie robót 

 Zakres badań i pomiarów: uziarnienie mieszanki kruszywa, wilgotność, zagęszczenie warstwy.   

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej ST. Wilgotność mieszanki 

powinna odpowiadać wilgotności optymalnej. Zagęszczenie kaŜdej warstwy powinno odbywać się aŜ do osiągnięcia 

wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie naleŜy uznać za 

prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 

dla kaŜdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w niniejszej ST. 

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności InŜyniera. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych  

Zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych: szerokość podbudowy, równość podłuŜna, spadki poprzeczne, 

rzędne wysokościowe, ukształtowanie w planie, grubość podbudowy, nośność podbudowy.    

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w niniejszej ST powinny  

być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie  
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zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w pkt nr 1 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy i nawierzchni z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt nr 1 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w pkt nr 1 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robót, sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoŜa, 

przygotowanie mieszanki z kruszywa,  dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, rozłoŜenie mieszanki, 

zagęszczenie rozłoŜonej mieszanki, przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 

technicznej, utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

 10. Przepisy związane 
 10.1. Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
3. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 

mieszanka 
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
11. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
12. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
13. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
14. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
15. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 
16. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
17. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

9.  KRAWĘśNIKI BETONOWE NA ŁAWIE BETONOWEJ  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej części Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z ustawieniem krawęŜników betonowych na ławie betonowej z oporem w związku z realizacją zadania 

o którym mowa w punkcie nr 1.  

1.2.  Zakres robót objętych ST 
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Ustalenia zawarte w niniejszej części specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 

krawęŜników betonowych o przekroju poprzecznym 15x30 cm, oraz o przekroju 15x25 cm (najazdowe) wraz z 

krawęŜnikami systemowymi – przejściowymi z wysokości 30 cm na 25 cm, na łukach zaleca się wbudowanie 

krawęŜników lukowych, alternatywnie łuki ukształtować z krawęŜników o długości handlowej max. 50 cm. 

KrawęŜniki ustawiać na ławie betonowej B-20, z oporem, na podsypce cementowo – piaskowej 1:3, o grub. w-wy 

po zagęszczeniu 3 cm. Betonem klasy B-20 wypełnić szczelinę pomiędzy istniejącą konstrukcją drogi a nowo 

wbudowanym krawęŜnikiem (na włączeniach).  

2. Materiały  

Materiałami stosowanymi są: 

- krawęŜniki betonowe uliczne, ścięte o wym. przekroju 15x30 cm, 15x25 – najazdowe, proste, systemowe 

(przejściowe) oraz łukowe, wibroprasowane, 

- piasek na podsypkę i do zapraw, 

- cement do podsypki i zapraw, 

- materiały do wykonania ławy pod krawęŜniki, oraz uzupełnienia konstrukcji przy krawęŜniku - beton klasy B-20,  

- deski,  

-  woda. 

Powierzchnie krawęŜników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 

zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  KrawęŜniki betonowe mogą być przechowywane na 

składowiskach otwartych, posegregowane.  

3. Sprzęt  

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania  

podsypki cementowo-piaskowej, wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. Transport 

KrawęŜniki betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi zabezpieczone przed 

przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) z wytwórni do miejsca wbudowania nie powinien 

powodować: segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, obniŜenia temperatury 

przekraczającego określoną w wymaganiach technologicznych.  

5. Wykonanie robót  

Wymiary pod ławę powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew.  

konstrukcji szalunku. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Zasady ustawiania krawęŜników – 

krawęŜnik zabudować jako stojący, odległość powierzchni krawęŜnika betonowego od powierzchni ciągu 

komunikacyjnego powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej. Spoiny pomiędzy krawęŜnikami 

nie powinny przekraczać szerokości 1 cm, naleŜy wypełnić je zaprawą cementowo-piaskową, lub w zaleŜności od 

wytycznych Inspektora Nadzoru – krawęŜniki betonowe ustawiać „na styk” , bez wypełniania zaprawą cementową. 

6. Kontrola jakości robót 

Kontrola polega na sprawdzeniu i wykonaniu oględzin, pomiarów krawęŜników, sprawdzeniu kształtu, wymiarów  

elementów. Kontroli podlega wykonanie koryta oraz zagęszczenie podłoŜa na dnie wykopu pod ławy pod 

krawęŜniki, wykonanie ław betonowych z oporem, ustawienie krawęŜników (zgodność wbudowania w planie i 

profilu.    

7. Obmiar robót 



Przebudowa ulicy Szkolnej w Rudniku Specyfikacje techniczne 

 

PN-PROJEKT Piotr Nowak, Racibórz   

 

str.29 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawęŜnika betonowego, oraz m3 (metr sześcienny) ławy 

betonowej oraz uzupełnienia konstrukcji pomiędzy jezdnią a krawęŜnikiem. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt Nr 1 „Wymagania ogólne” . 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: wykonanie koryta pod ławę, wykonanie ławy, 

wykonanie podsypki.  

9. Podstawa płatności 

Cena wykonania wbudowania 1 m krawęŜnika betonowego obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

dostarczenie materiałów, wykonanie koryta pod ławę, szalunku i ławy, wykonanie podsypki cementowo –  

piaskowej, ustawienie krawęŜników na podsypce, wypełnienie spoin zaprawą. 

10. Przepisy związane i standardy 

PN-EN 206-1 

PN-B-06250 

Beton zwykły 

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 

mieszanka 

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe 

BN-64/8845-02 KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 

 
 

10. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE NAWIERZCHNI  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej części Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z oczyszczeniem i skropieniem przed wbudowaniem warstwy asfaltobetonowej, w związku z realizacją 

zadania o którym mowa w punkcie nr 1.  

1.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej części specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z oczyszczeniem 

nawierzchni jezdni oraz jej skropieniem lepiszczem przed wbudowaniem warstw asfaltobetonowych. 

2. Materiały 

Materiałem stosowanym do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno – asfaltowych są 

spełniające wymagania normowe szybkorozpadowa emulsja asfaltowa kationowa Ek1-70, lub za zgodą Inspektora 

Nadzoru moŜna zastosować szybkoodparowywalne asfalty drogowe. 

3. Sprzęt 
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3.1.Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni 

- szczotki mechaniczne (zaleca się uŜycie urządzeń dwuszczotkowych oraz wyposaŜonych w urządzenia 

 odpylające), spręŜarki, zbiorniki z wodą, szczotki ręczne. 

3.2. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 

- skrapiarka lepiszcza z izolowanym termicznie zbiornikiem, dozator lepiszcza. 

4. Transport 

Emulsja asfaltowa (asfalt) moŜe być transportowana w cysternach samochodowych, posiadających izolację 

termiczną, zaopatrzonych w urządzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostępem wody. 

5. Wykonanie robót 

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy uŜyciu szczotek 

mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych naleŜy uŜywać szczotek 

ręcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być 

oczyszczona z kurzu przy uŜyciu spręŜonego powietrza. Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. 

JeŜeli do czyszczenia warstwy była uŜywana woda, to skropienie lepiszczem moŜe nastąpić dopiero po jej 

wyschnięciu, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia moŜe być wilgotna. Warstwa 

nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy uŜyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostępnych ręcznie 

(za pomocą węŜa z dyszą rozpryskową), z zachowaniem wymaganych normą temperatur lepiszczy. Przed ułoŜeniem 

warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej Wykonawca powinien zabezpieczyć skropioną warstwę nawierzchni 

przed uszkodzeniem.  

6. Kontrola jakości robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy w celu określenia 

optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w zaleŜności od rodzaju i stanu 

warstwy przewidzianej do skropienia. 

Kontroli podlega  

- ocena właściwości lepiszczy (oparta na atestach producenta)  

- sprawdzenie jednorodności skropienia i zuŜycia lepiszcza. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest: 

- m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni, 

- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej. 

8. Odbiór robót 

Ogólne wymagania odbioru robót podano w pkt Nr 1 „Wymagania ogólne”. 

9. Podstawa płatności 

Cena 1 m2  oczyszczenia  warstw konstrukcyjnych obejmuje: 

- ręczne i mechaniczne oczyszczenie oraz odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń. 

Cena  1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 

- dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek, 

- podgrzanie lepiszcza  do wymaganej temperatury, 

- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy związane i standardy 
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PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów 

PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 

PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 

 

11.  NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 

WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEG O  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej części Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa podbudowy o 

grubości 7 cm, pełniąca równieŜ rolę warstwy wiąŜącej, warstwa ścieralna gr. 5 cm, w związku z realizacją zadania 

o którym mowa w pkt Nr 1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i pkt nr 1 „Wymagania ogólne”.  

1.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem warstwy 

podbudowy/wiąŜącej i ścieralnej, z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000 na projektowanym zadaniu. 

2. Materiały  

2.1. Asfalt 

NaleŜy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965. Zaleca się asfalt D 35/50. 

2.2. Wypełniacz 

NaleŜy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961dla wypełniacza podstawowego 

i zastępczego. Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961.  

2.3. Wymagania wobec materiałów (składników) do warstw asfaltowych nawierzchni podano w poniŜszych 

tabelach 

Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Lp. Rodzaj materiału 
Wymagania wobec materiałów  w 

zaleŜności od kategorii ruchu 
 nr normy KR 1 lub KR 2 

1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 , PN-B-11115:1998  
a) ze skał magmowych i przeobraŜonych 
b) ze skał osadowych 
c) z surowca sztucznego (ŜuŜle pomiedziowe i 
stalownicze) 

 
 

kl. I, II; gat.1, 2 
jw. 

 
jw. 

2 Kruszywo łamane zwykłe  
wg PN-B-11112:1996  

 
kl. I, II; gat.1, 2 

3 świr i mieszanka  
wg PN-B-11111:1996 

 
kl. I, II 

4 Grys i Ŝwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego 
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84  

 
kl. I, II; gat.1, 2 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996  gat. 1, 2 
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6 Wypełniacz mineralny: 
a) wg PN-S-96504 
b) innego pochodzenia wg  orzeczenia 

laboratoryjnego 

 
podstawowy, 

zastępczy 
pyły z odpylania, 

popioły lotne  

7 Asfalt drogowy  
wg PN-C-96170:1965 

D 50, D 70, 
D 100 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I;  gat. 1 
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilości ≤ 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z  innymi 

kruszywami, w ilości ≤ 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty  i piaskowce bez 
ograniczenia ilościowego 

3) preferowany rodzaj asfaltu 
 

Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy podbudowy/wiąŜącej z betonu asfaltowego 

Lp. Rodzaj materiału 
Wymagania wobec materiałów w zaleŜności 

od kategorii ruchu 
 nr normy KR 1 lub KR 2 

1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-
11112:1996, PN-B-11115:1998 a) z surowca 
skalnego 
b) z surowca sztucznego (ŜuŜle pomiedziowe i 

stalownicze) 

 
 

kl. I, II; gat.1, 2 
 

jw. 
2 Kruszywo łamane zwykłe  

wg PN-B-11112:1996  
 

kl. I, II; gat.1, 2 
3 świr i mieszanka  

wg PN-B-11111:1996  
 

kl. I, II 
4 Grys i Ŝwir kruszony z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego wg WT/MK-
CZDP 84  

 
kl. I, II; gat.1, 2 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996  gat. 1, 2 

6 Wypełniacz mineralny: 
a) wg PN-S-96504:1961 
b) innego pochodzenia  

wg orzeczenia laboratoryjnego 

 
podstawowy, 

zastępczy 
pyły z odpylania, 

popioły lotne 
7 Asfalt drogowy  

wg PN-C-96170:1965 
 

D 50, D 70 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1 

 
2.4. Kruszywo 

W zaleŜności od kategorii ruchu i warstwy naleŜy stosować kruszywa podane w tablicy 1 i 2. 

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 

2.5. Asfalt upłynniony 

NaleŜy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974 . 

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa 

NaleŜy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA-99  

3. Sprzęt 

 Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 

- wytwórnia o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, 

- układarki do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
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- skrapiarki, 

- walce lekkie, średnie i cięŜkie, 

- walce stalowe gładkie, 

- walce ogumione, 

- szczotki mechaniczne lub  inne urządzenia czyszczące, 

- samochody samowyładowcze z przykryciem. 

4. Transport 

4.1. Transport materiałów 

4.1.1.  Asfalt.  

Transport asfaltów drogowych moŜe odbywać się w cysternach, bębnach blaszanych,  lub innych pojemnikach 

stalowych, zaakceptowanych przez InŜyniera. 

4.1.2. Wypełniacz 

Wypełniacz luzem naleŜy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 

umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz workowany moŜna przewozić dowolnymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

4.1.3. Kruszywo 

Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 

zawilgoceniem. 

4.1.4. Mieszanka betonu asfaltowego 

Mieszankę betonu asfaltowego naleŜy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w czasie transportu 

i podczas oczekiwania na rozładunek. Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 

godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.  

5. Wykonanie robót 

5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z InŜynierem, Wykonawca dostarczy InŜynierowi do 

akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych 

składników i próbki materiałów pobrane w obecności InŜyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora. 

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

doborze składników mieszanki mineralnej, 

doborze optymalnej ilości asfaltu, 

określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z załoŜeniami projektowymi. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez 

krzywe graniczne określone w normach. 

5.2. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego. Zaleca się wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki 0 do 12,8 mm. 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz 

orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3 poniŜej. 
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Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej z betonu 

asfaltowego oraz orientacyjne  zawartości asfaltu 

 

 Rzędne krzywych granicznych MM 

w zaleŜności od kategorii ruchu 
Wymiar 
oczek  

jak dla KR 1 lub KR 2 

sit #, mm Mieszanka mineralna, mm 
Zawartość 

asfaltu 
od 0 do16  lub od  0 do 12,8 

Przechodzi 
przez:  

20,0 
16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 
zawartość 
ziarn > 2,0 

 
0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

 
 

 
 

100 
90÷÷÷÷100 
80÷÷÷÷100 
69÷÷÷÷100 
62÷÷÷÷93 
56÷÷÷÷87 
45÷÷÷÷76 
35÷64 

 
(36÷65) 

 
26÷÷÷÷50 
19÷÷÷÷39 
17÷÷÷÷33 
13÷÷÷÷25 
12÷÷÷÷22 
7÷÷÷÷11 

 
 
 
 
 
 

Orientacyjna 
zawartość 
asfaltu w 
MMA, % 
m/m 

 
 
 

 
 

5,0÷÷÷÷6,5 

 
 
 

1) mieszanka o uziarnieniu nieciągłym; uziarnienie 
nietypowe dla MM betonu asfaltowego 

 
  

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody 

Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp. od 1 do 5. 

Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp. od 6 do 8. 

5.3. Warstwa podbudowy / wiąŜąca z betonu asfaltowego. Zaleca się wykonanie warstw z mieszanki 0-20 mm (na 

podbudowie tłuczniowej). 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego oraz 

orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 5. 

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego winny spełniać 

wymagania normowe. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 

wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. od 1 do 5. 

Wykonana warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. od 6 do 8. 
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 Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Lp. Właściwości 
Wymagania wobec MMA i warstwy 

ścieralnej z BA w zaleŜności od kategorii 
ruchu 

  KR 1 lub KR 2 

1 Moduł sztywności pełzania 1), MPa nie wymaga się 

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w 
temperaturze 60o C, kN ≥ 5,52) 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v od 1,5 do 4,5 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach  jw., % 
od 75,0 do 90,0 

6 Grubość w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:   
od 0 mm do 12,8 mm 
 od 0 mm do 16,0 mm 
 od 0 mm do 20,0 mm 

 
od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 5,0 
od 5,0 do 7,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy,  % ≥ 98,0 

8 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) od 1,5 do 5,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fazy 
projektowania składu MMA 

2)   próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń ubijaka 

3)   próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń ubijaka 

4)   specjalne warunki, obciąŜenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. 

 

Tablica 5. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiąŜącej, wyrównawczej i 
wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz  orientacyjne zawartości asfaltu 

 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia 

MM w zaleŜności od kategorii ruchu 
Wymiar oczek sit jak dla KR 1 lub KR 2 

#, mm Mieszanka mineralna, mm 
 od 0 do 20 od 0 do 16 

Przechodzi przez: 
31,5 
25,0 
20,0 
16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 

zawartość  
ziarn > 2,0 mm 

 
0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

 
 

100 
87÷ 100 
75÷÷÷÷100 
65÷÷÷÷93 
57÷÷÷÷86 
52÷÷÷÷81 
47÷÷÷÷76 
40÷÷÷÷67 
30÷÷÷÷55 

 
(45÷÷÷÷70) 

 
20÷÷÷÷40 
13÷÷÷÷30 
10÷÷÷÷25 
6÷÷÷÷17 
5÷÷÷÷15 
3÷÷÷÷7 

 
 
 

100 
88÷100 
78÷÷÷÷100 

67÷÷÷÷92 60÷÷÷÷86 
53÷÷÷÷80 
42÷÷÷÷69 
30÷÷÷÷54 

 
(46÷÷÷÷70) 

 
20÷÷÷÷40 
14÷÷÷÷28 
11÷÷÷÷24 
8÷÷÷÷17 
7÷÷÷÷15 
3÷÷÷÷8 
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Orientacyjna 
zawartość asfaltu 
w MMA,  % m/m 

 
4,3÷÷÷÷5,8 

 
4,3÷÷÷÷5,8 

 
 

1) Tylko do warstwy wyrównawczej 

  
 

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy podbudowy / wiąŜącej,  

                  z betonu asfaltowego 

 
Lp. 

 
Właściwości 

Wymagania wobec MMA, warstwy wiąŜącej, 
wyrównawczej  i wzmacniającej w zaleŜności 

od  kategorii ruchu 

  KR 1  lub  KR 2 

1 Moduł sztywności pełzania 1),  MPa nie wymaga się 

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w 
temperaturze 60o C, zagęszczonych 2x75 
uderzeń ubijaka,  kN   

 
≥ 8,0  (≥ 6,0)2) 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw.,  %(v/v) od 4,0 do 8,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., 
% od 65,0 do 80,0 

6 Grubość warstwy w cm z MMA o uziarnieniu: 
od 0 mm do 12,8 mm 
od 0 mm do 16,0 mm 
od 0 mm do 20,0 mm 
 

 
od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 6,0 
od 6,0 do 8,0 

 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ≥ 98,0 

8 Wolna przestrzeń w warstwie,  % (v/v) od 4,5 do 9,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],dotyczy tylko fazy 
projektowania   składu MMA 

2) dla warstwy wyrównawczej 
3) specjalne warunki, obciąŜenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. 

 

5.4. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającej 

prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i 

gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Dozowanie składników, w tym takŜe wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą.  

Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym 

utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5o C. 

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała 

właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyŜsza o więcej niŜ 30o C od 

maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. 

5.5. Przygotowanie podłoŜa 

PodłoŜe pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. Powierzchnia  

podłoŜa powinna być sucha i czysta. 
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Przed rozłoŜeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoŜe naleŜy skropić emulsją asfaltową. 

Powierzchnie czołowe krawęŜników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte lepiszczem,  materiałem 

uszczelniającym zaakceptowanym przez InŜyniera. 

5.6. Warunki przystąpienia do robót 

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moŜe być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niŜsza od + 100 

C. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłoŜu, podczas opadów 

atmosferycznych oraz silnego wiatru  (V > 16 m/s). Wykonawca przed przystąpieniem do wbudowania mieszanki 

mineralno-asfaltowych jest zobowiązany przedłoŜenia InŜynierowi receptury mieszanki i sprawdzenie jej zgodności 

z odpowiednimi normami.  

Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego podano w 

poniŜszej  tablicy. 

 

Tablica. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu  zaprojektowanego  
przy  badaniu  pojedynczej  próbki  metodą  ekstrakcji,  % m/m 

 
Lp. 

 
Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszanki mineralno-asfaltowe do 
nawierzchni dróg o kategorii ruchu 

  KR 1 lub KR 2 

1 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # 
mm: 
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 
4,0; 2,0 

 
± 5,0 

2 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # 
mm:  0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 ± 3,0 

3 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach            
# 0,075mm ± 2,0 

4 Asfalt ± 0,5 
 

5.7. Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposaŜoną w układ z automatycznym 

sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. Temperatura 

mieszanki wbudowywanej nie powinna być niŜsza od minimalnej temperatury mieszanki. Zagęszczanie mieszanki 

powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym.  

Zagęszczanie naleŜy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułoŜonej warstwy powinien 

być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach. Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, 

równolegle lub prostopadle do osi drogi. Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej 

krawędzi powinna być posmarowana asfaltem.  

6. Kontrola jakości robót 

Kontroli podlega sposób wykonania wbudowania mieszanki mineralno – asfaltowej, receptury roboczej mieszanki, 

mineralno - asfaltowej, uziarnienie mieszanki mineralnej, zgodność wykonania mieszanki z recepturą roboczą, 

jakość, rodzaj i zgodność z aprobatą techniczną i certyfikatem składników mieszanki, składniki, temperatura 

wytwarzania, wygląd, jakość i sposób wbudowania, zagęszczenia, cech geometrycznych  itp. - jak podano w 

tablicach i normach.   

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w 

tablicy. Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967. 

Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną, z tolerancją określoną w tablicy.  Dopuszcza się wykonanie  
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badań innymi równowaŜnymi metodami. 

Tablica.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalna liczba badań na dziennej działce 

roboczej 
1 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytwórni  
1 próbka przy produkcji do 500 Mg  

2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 

2 Właściwości asfaltu dla kaŜdej dostawy (cysterny) 

3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 

4 Właściwości kruszywa  przy kaŜdej zmianie 

5 Temperatura składników mieszanki 
mineralno-asfaltowej dozór ciągły 

6 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kaŜdy pojazd przy załadunku i w czasie 
wbudowywania 

7 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej jw. 

8 Właściwości próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytwórni jeden raz dziennie 

lp.1 i lp.8 – badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10] 

 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje 

poniŜsza tablica . 

 

Tablica. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spadki 

poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 1 cm. 

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją 5 cm. 

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10 %.  

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi.. 

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych,  

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

2 Równość podłuŜna warstwy kaŜdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m 

3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niŜ co 5m 

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

5 Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłuŜnej i poprzecznej 
oraz usytuowania osi według 

6 Ukształtowanie osi w planie dokumentacji budowy 

7 Grubość warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 3000 m2 

8 Złącza podłuŜne i poprzeczne cała długość złącza 

9 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 

10 Wygląd warstwy ocena ciągła 

11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 3000 m2 

12 Wolna przestrzeń w warstwie jw. 
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porowatych, łuszczących się i spękanych. Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z 

wymaganiami ustalonymi w ST i recepcie laboratoryjnej. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt Nr 1„Wymagania ogólne”. 

9. Podstawa płatności 

Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie materiałów, 

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 

- posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawęŜników, 

- skropienie międzywarstwowe, 

- rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

- obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy związane i standardy 

10.1. Normy 

 PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka 
 PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
 PN-B-11113:1996 
 
 PN-B-11115:1998 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z ŜuŜla stalowniczego do nawierzchni 
drogowych 

 PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport 
 PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
 PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 
 PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni 

bitumicznych 
 PN-S-96504:1961 
 PN-S-96025:2000 

Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 

 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem   i łatą 
 

10.2. Inne dokumenty 

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997 

- Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, 

IBDiM, Warszawa, 1997 

- Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, 

Warszawa, 1999 

- WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i Ŝwirów kruszonych z naturalnie rozdrobnionego 

surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984 

- Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. Wytyczne 

oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod 

obciąŜeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430). 
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12.  NAWIERZCHNIA  Z   BETONOWEJ  KOSTKI  BRUKOWEJ  ORAZ  TRYLINKI 

NA PODSYPCE  CEMENTOWO – PIASKOWEJ W OBRZEśACH  BETONOWYCH 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej części Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowych elementów prefabrykowanych drobnowymiarowych w 

związku z realizacją zadania o którym mowa w punkcie 1.  

1.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w części niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót nawierzchniowych z prefabrykowanych 

elementów betonowych na podsypce cementowo – piaskowej na projektowanym zadaniu, obejmują:  

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm, koloru szarego, na  podsypce 

cementowo – piaskowej 1:4 o grubości warstwy 3 cm po zagęszczeniu,  

- wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm, koloru czerwonego, na  

podsypce cementowo – piaskowej 1:3 o grubości warstwy 3 cm po zagęszczeniu,   

- wykonanie nawierzchni zjazdów publicznych z trylinki o grubości 12 cm, koloru szarego, na podsypce cementowo 

– piaskowej 1:3 o grubości warstwy 3 cm po zagęszczeniu.  

- wykonanie regulacji i przekładek części nawierzchni przyległych do robót zasadniczych (róŜne rodzaje 

drobnowymiarowych prefabrykatów betonowych). 

Nawierzchnie (nowe) naleŜy wykonać w krawęŜnikach oraz w obrzeŜach betonowych 8x30 cm, na ławie betonowej 

betonu klasy B-15 – dla obrzeŜy.  

2. Materiały 

Klasyfikacja betonowych kostek brukowych i trylinki 

- klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ 50 MPa, 

- barwa: - kostka z betonu szarego oraz czerwonego , trylinka koloru szarego,  

- wymiary standardowe (proponuje się by tak dobierać wymiary i wzór do układania aby dostosować się do 

 krotności 10 cm, stąd zaleca się kostkę brukową prostokątną), trylinka wg wymiarów standardowych producenta, . 

Betonowa elementy prefabrykowanej powinny posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

Na podsypkę pod nawierzchnię naleŜy stosować następujące materiały: 

- piasek naturalny lub łamany, 

- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:3 oraz 1:4, 

- cementu portlandzkiego powszechnego uŜytku, kl. 32,5  

- wodę. 

Ława betonowa pod obrzeŜe - naleŜy zastosować beton klasy B-15.   

Ława betonowa pod krawęŜnik – naleŜy zastosować beton klasy B-20. 

Do przekładek stosować materiały z uprzednich rozbiórek, które naleŜy wykonać starannie i tak, aby 100% 

materiału nawierzchniowego nadawała się do ponownego wbudowania.  

ObrzeŜa  

Do obramowania nawierzchni z betonowych elementów prefabrykowanych stosować obrzeŜa betonowe z betonu 

wibroprasowanego o wymiarach przekroju 8x30 cm, koloru szarego, ustawione na ławie betonowej z oporem z 

betonu B-15.  

3. Sprzęt 

 Nawierzchnie układać ręcznie. Do przycinania kostek i trylinki moŜna stosować specjalne narzędzia tnące (np.  
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przycinarki, szlifierki z tarczą). Do zagęszczania nawierzchni z kostki i trylinki naleŜy stosować zagęszczarki 

wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroŜy. 

4. Transport  

Betonowe kostki brukowe, trylinka, mogą być przewoŜone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Drobnowymiarowe elementy brukarskie, 

prefabrykowane w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem, 

ułoŜone na paletach. 

Kruszywa moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone 

przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Cement powinien być przewoŜony w warunkach 

zgodnych z BN-88/6731-08. 

5. Wykonanie robót 

Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz 

przygotowane zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji.  

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki cementowo-

piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 

- wykonanie podbudowy, 

- wykonanie obramowania nawierzchni (obrzeŜa), 

- przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 

- ułoŜenie nawierzchni z kostek, z trylinki z ubiciem,   

- przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin (obrzeŜa, krawęŜniki), 

- wypełnienie szczelin w nawierzchni piaskiem, 

- pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

5.3. Obramowanie nawierzchni 

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. 

ObrzeŜa naleŜy ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, poŜądane 

jest ułoŜenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji obrzeŜy. 

5.4. Podsypka 

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST, wymagania dla materiałów na 

podsypkę powinny być zgodne z ST. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny 

przekraczać ± 1 cm. Podsypkę cementowo-piaskową rozściela się na uprzednio zwilŜonej podbudowie, przy 

zachowaniu: 

- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np.  

ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być 

zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

5.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych, trylinki 

Kształt, wymiary, inne cechy charakterystyczne kostek betonowych, trylinki oraz deseń ich układania powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami z Inspektorem nadzoru.  

Powierzchnia kostek połoŜonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek - włazów itp.) powinna  



Przebudowa ulicy Szkolnej w Rudniku Specyfikacje techniczne 

 

PN-PROJEKT Piotr Nowak, Racibórz   

 

str.42 

trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyŜej powierzchni tych urządzeń. Uprzednio dokonać regulacji 

wysokościowej pokryw Ŝeliwnych wpustów ulicznych. Do uzupełnienia przestrzeni przy krawędziach, obrzeŜach i 

studzienkach moŜna uŜywać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających 

wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. 

Ubicie nawierzchni naleŜy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa 

sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uŜywać walca. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone 

(np. pęknięte) naleŜy wymienić na kostki całe. Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi 

powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. Po ułoŜeniu nawierzchni z elementów prefabrykowanych betonowych 

drobnowymiarowych, spoiny naleŜy wypełnić piaskiem. Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy 

piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami 

względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 

6. Kontrola jakości robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać w zakresie betonowej kostki brukowej, trylinki, 

obrzeŜy betonowych, aprobatę techniczną, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne 

wyniki badań cech charakterystycznych kostek, oraz badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody w 

przypadku Ŝądania ich przez InŜyniera.  

Kontrola obejmuje sprawdzenie:  

- sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów, 

- wykonania obramowania (obrzeŜa), 

- wykonania podsypki,  

- wykonania nawierzchni zgodność z dokumentacją techniczną ST, (połoŜenie i wymiary w planie) oraz ustaleniami 

z Inspektorem Nadzoru.   

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej, trylinki,  szt. wyregulowanego 

włazu Ŝeliwnego wpustu ulicznego, mb wbudowanego obrzeŜa, m3 ławy betonowej z oporem. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano pkt Nr 1„Wymagania ogólne”  

9. Podstawa płatności 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- wykonanie podsypki, 

- wykonanie obramowania (obrzeŜe), 

- ułoŜenie i ubicie nawierzchni z kostek, trylinki, 

- wypełnienie spoin w nawierzchni, 

- pielęgnację nawierzchni, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

- odwiezienie sprzętu. 

10. Przepisy związane 

10.1. Polskie Normy 

PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
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PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawęŜniki uliczne, mostowe i drogowe 

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania  i ocena zgodności 

PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

 10.2. BranŜowe Normy 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa 

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

 

 
14.  PLANTOWANIE, PROFILOWANIE, UTWRDZANIE, HUMUSOW ANIE PRZYLEGŁYCH 

POWIERZCHNI, INNE ROBOTY TOWARZYSZ ĄCE    

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  

związanych z plantowaniem, profilowaniem, humusowaniem powierzchni przyległych do prowadzonych robót 

(poboczy)  oraz innymi drobnymi robotami towarzyszącymi, pracami w zieleni na przyległym terenie.  

1.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 

plantowanych, uporządkowanych powierzchni, zakresie: 

- plantowania, profilowania, uzupełniania przyległych powierzchni,  

- usunięcia pozostałości pni drzew, 

- przesadzenia drzewa, 

- wykonanie robót zieleniarskich – zieleni niskiej (trawniki).  

Pobocze gruntowe - część drogi wykonana z gruntu odpowiednio wyrównanego i ukształtowanego w profilu 

poprzecznym i podłuŜnym oraz zagęszczonego. 

 2. Materiały 

Na uzupełniania, plantowania i porządkowania przyległych do zadania powierzchni mogą być stosowane: 

-   rozdrobnione skały, Ŝwiry i mieszanki, grunt,  

-   materiały z uprzedniej rozbiórki, destrukt asfaltowy pozyskany w wyniku frezowania,  

- ziemia rodzima (humus), ziemia - nie moŜe być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub 

zanieczyszczona chemicznie, 

- nasiona traw (mieszanka nasion na trawniki),  

- paliki do nasadzeń drzew, wiązadło - taśma parciana do umocowania sadzonki drzewa, 

- woda - naleŜy stosować wodę wodociągową. 

3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do naprawy, porządkowania przyległych powierzchni powinien wykazać się 

moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: bron do spulchnienia gruntów, równiarek do profilowania 

przekroju poprzecznego poboczy, ścinarek poboczy, płytowych zagęszczarek wibracyjnych, małych walców 

drogowych wibracyjnych, szczotek mechanicznych. 

Wykonawca przystępujący do wypielęgnowania i wykonania prac w zieleni powinien wykazać się moŜliwością 

korzystania z następującego sprzętu: ręczne narzędzia do uprawy gleby i odchwaszczania, glebogryzarek, bron do 
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uprawy gleby, wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, pił mechanicznych, ciągników, 

pojazdów transportowych, frezarek do pni drzew. 

4. Transport 

Do wykonania robót Wykonawca zapewni dowolne środki transportowe (np. samochody skrzyniowe, samochody  

samowyładowcze lub ciągniki z przyczepami). Preferuje się stosowanie środków transportowych 

samowyładowczych. 

5. Wykonanie robót 

Pobocza stanowią boczne oparcie dla nawierzchni i powinny zapewniać szybkie odprowadzenie wody z jezdni i 

poboczy. Wewnętrzna krawędź pobocza i zewnętrzna krawędź jezdni powinny stanowić jedną linię, a spadek 

poprzeczny poboczy gruntowych powinien być większy od spadku poprzecznego jezdni. Pochylenie podłuŜne 

poboczy powinno być zgodne z pochyleniem podłuŜnym jezdni. 

Oprócz względów technicznych j.w. przyległe powierzchnie winny stanowić estetyczne wykończenie dla 

wykonanych nawierzchni oraz powinny zapewniać odprowadzenie wody w kierunku na przyległy teren.  

W celu dokonania naprawy lokalnych zagłębień w miejscach za krawęŜnikami, obrzeŜami Wykonawca wykona 

następujące roboty: dokona zagęszczenia podłoŜa, wypełni powierzchnię kruszywem kamiennym w tym destruktem,  

lub gruntem oraz dokona jego zagęszczenia wibratorami płytowymi, wyrówna naprawiane miejsce do spadku 

poprzecznego. Do napraw oraz wykończenia poboczy Wykonawca powinien uŜyć jeden z materiałów 

wyszczególnionych powyŜej i uzgodnionych z InŜynierem. UŜywany grunt powinien posiadać optymalną 

wilgotność. Kruszywo powinno być równomiernie rozkładane na całej szerokości pobocza oraz profilowane do 

wymaganego spadku poprzecznego. Zagęszczenie naleŜy prowadzić od krawędzi poboczy w kierunku krawędzi 

nawierzchni. Zagęszczona powierzchnia powinna być równa, posiadać jednakowy spadek poprzeczny zgodny ze 

spadkiem załoŜonym.  

Nadmiar gruntu uzyskanego ze ścinania poboczy naleŜy odwieźć bądź wykorzystać do pokrycia ubytków w 

skarpach lub poboczach (np. na większych spadkach). Sposób i miejsce wywozu materiału, uzyskanego ze ścinania 

poboczy, powinny być zaakceptowane przez InŜyniera. 

Wykonawca winien w miarę moŜliwości realizować prace z uwzględnieniem terminów rozwoju biologicznego 

roślin. Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z obsiewem trawą - teren pod trawniki musi być 

oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, wyrównany i splantowany, ziemia urodzajna rozścielona równą warstwą, 

przed siewem nasion trawy ziemię naleŜy wałować wałem gładkim, a potem zagrabić. Siew powinien być dokonany 

w dni bezwietrzne, na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, przykrycie 

nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką. Drzewo do przesadzenia powinno być 

starannie wykopane, bez uszkodzenia bryły korzeniowej, oraz posadzone w miejsce, w którym jego wegetacja nie 

będzie w przyszłości uszkadzać elementów infrastruktury, ani teŜ przesłaniać widoczności. Sadzonkę naleŜy 

zabezpieczyć poprzez wykonanie opalikowania (3 paliki) oraz przymocowanie wiązadłami parcianymi, podlać.  

6. Kontrola jakości robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia sprawdzenia materiałów   

proponowanych do uŜycia na uzupełnienia powierzchni.   

Kontrola w czasie wykonywania obsiewu trawą  polega na sprawdzeniu: oczyszczenia terenu z gruzu i 

zanieczyszczeń prawidłowego rozłoŜenia ziemi urodzajnej i uwałowania, gęstości zasiewu nasion, 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową wykonanych robót na powierzchniach przyległych, humusowania, utwardzenie poboczy jest  



Przebudowa ulicy Szkolnej w Rudniku Specyfikacje techniczne 

 

PN-PROJEKT Piotr Nowak, Racibórz   

 

str.45 

m2 (metr kwadratowy) wykonanych robót, szt. (sztuka) przesadzonego drzewa, cm2/szt. (centymetr kwadratowy, lub 

sztuka) usuniętej pozostałości pnia.  

8. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeśli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

Cena robót przy plantowaniu, humusowaniu terenu,  poboczy,  usunięciu drzew obejmuje: przygotowanie podłoŜa,  

dowóz/odwóz gruntu, kruszywa, rozłoŜenie, rozścielenie materiału, zagęszczenie i wyrównanie powierzchni 

pobocza, obsiew trawą, pielęgnacja,  roboty wykończeniowe. 

 

14.  ROWY  I   POBOCZA – UDROśNIENIE, OCZYSZCZENIE, UMOCNIENIE 
 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej części Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z udraŜnianiem rowów, ich przemieszczeniem, udroŜnieniem przepustów, poboczy, utrzymaniem, 

umocnieniem dna i skarp rowu,  w związku z realizacją zadania o którym mowa w punkcie 1. 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

oczyszczaniem, udraŜnianiem, wykonaniem przemieszczenia rowy, pogłębianiem oraz profilowaniem, umacnianiem 

dna i skarp rowu. Dla zadania przyjęto szerokość dna rowu jako 50 cm i nachylenie skarp 1:1, głębokość rowu 

zaleŜy od istniejących warunków  terenowo – gruntowych, ukształtowania przyległego terenu oraz geometrii i 

rzędnych dna innych cieków wodnych (dla obliczeń objętości robót ziemnych zostały przyjęte jako uśrednione).  

1.3. Określenia podstawowe 

1.3.1. Rów - otwarty wykop o głębokości co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza wodę. 

1.3.2. Rów przydroŜny - rów zbierający wodę z korony drogi. 

1.3.3. Rów odpływowy - rów odprowadzający wodę poza pas drogowy. 

1.3.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w punkcie nr 1 „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały  

Do odtwarzania, udraŜniania rowów materiały nie występują. 

Na uzupełnianie, wzmocnienie umacnianie dnia i skarp rowu mogą być stosowane: 

-    rozdrobnione skały, Ŝwiry i mieszanki, grunt,  

-  płyty aŜurowe 40x60 cm,  korytka betonowe, prefabrykowane o szer. 50-75 cm, pozyskane z uprzedniej rozbiórki  

jako materiały uŜywane lecz o właściwościach technicznych pozwalających na ich ponowne wykorzystanie, oraz 

materiały nowe na uzupełnienie (brakujących z rozbiórki). 

- ziemia rodzima (humus), ziemia - nie moŜe być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub 

zanieczyszczona chemicznie, 

- mieszanka betonowa B-7,5, 

- nasiona traw (mieszanka nasion na trawniki). 

3. Sprzęt  

Sprzęt do wykonywania robót związanych z odtwarzaniem, remontem, umocnieniem dna i skarp rowu przydroŜnego   
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Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego 

sprzętu: 

- koparek podsiębiernych, podsiębiernych, 

- koparek z osprzętem do rowów (łyŜka do rowów), 

- urządzeń do skarpowania, 

- urządzeń kontrolno-pomiarowych, 

- kosiarek mechanicznych, 

- zagęszczarek płytowych wibracyjnych. 

4. Transport 

Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej ST, moŜna korzystać z dowolnych środków transportowych. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Oczyszczenie i udroŜnienie rowu 

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu trawy, samosiewów, dziko 

rosnących zakrzaczeń, rozrosłych zarośli w obrębie rowu, zebraniu, załadowaniu i odwiezieniu wszelkich 

nieczystości znajdujących się w rowach i na skarpach rowów.  

5.2. Przemieszczenie tj. wykonanie nowego rowu, pogłębianie i wyprofilowanie dna oraz skarp rowu 

W wyniku prac remontowych oraz w zaleŜności od warunków terenowych (ukształtowanie terenu, własności terenu)  

naleŜy dąŜyć do uzyskania podanych poniŜej wymiarów geometrycznych rowu i skarp, 

- dla rowu przydroŜnego w kształcie- trapezowym - szerokość dna co najmniej 0,50 – 0,75 m, nachylenie skarp od 

1:1,5 do 1:1,3, głębokość od min. 0,50 m liczona jako róŜnica poziomów dna i niŜszej krawędzi górnej rowu; kształt 

trapezowy, przebieg prostoliniowy, na załamaniach trasy łuki kołowe o promieniu co najmniej 10,0 m. 

Najmniejszy dopuszczalny spadek podłuŜny rowu powinien wynosić 0,2%; w wyjątkowych sytuacjach na  

odcinkach nie przekraczających 200 m - 0,1%. 

Największy spadek podłuŜny rowu nie powinien przekraczać: 

 - w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%, 

 - w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%. 

Pochylenia naleŜy dostosować do naturalnych warunków terenowych, ukształtowania przyległego terenu, 

naturalnych pochyleń oraz istniejących jak równieŜ istniejącego przebiegu cieku wodnego (przepustów itp.) wraz z 

odprowadzeniami. W wyniku robót naleŜy uzyskać stan aby woda spływem grawitacyjnym z jezdni oraz pobocza 

odprowadzona została na przyległy teren, nie tworząc zalewisk bądź zastoisk na sąsiednim terenie (własności), ani 

teŜ nie przedostawać się do korpusu drogowego. Woda deszczowa oraz roztopowa winna swobodnym spływem 

trafiać do rowu częściowo przy tym wsiąkając w teren.    

Roboty naleŜy wykonywać mechanicznie i ręcznie, z tym, Ŝe po wykonaniu mechanicznym poŜądane jest ręczne 

plantowanie i skarpowanie rowu, nadające u regularny geometryczny kształt. Ręcznie takŜe naleŜy wykonać 

zabudowanie płyt na skarpach i koryt w dnie rowu, mocując płyty zaprawą (mieszanką betonową)  oraz kołkami tak 

by nie osunęły się one ze skarpy.  

Ostateczny zakres prac, przekrój rowów ze względu na czynniki o których mowa powyŜej jak równieŜ na rodzaj 

gruntów, warunki gruntowo – wodne, a zwłaszcza regulację spraw własnościowych terenu oraz jego 

zagospodarowanie  (uprawy rolne) winien kaŜdorazowo zostać ustalony z Inspektorem nadzoru.  

5.3. Roboty wykończeniowe 

Namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z remontowanych rowów i skarp naleŜy wywieźć poza obręb prac. Część  
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urobku wbudować w miejscu, jako likwidacja starego rowu, po uprzednim wykonaniu robót rozbiórkowych 

elementów prefabrykowanych. Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien uwzględniać 

zachowanie aspektów proekologicznych. 

 6. Kontrola jakości robót  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania polega na kontroli i pomiarach cech geometrycznych  remontowanego - 

odtwarzanego  rowu i skarp.  

Spadki podłuŜne rowu powinny nie powinny być mniejsze od wartości minimalnych i być zgodne z załoŜeniami,  z 

tolerancją ± 0,5% spadku. Szerokość i głębokość rowu powinna być dostosowana do warunków terenowych i 

własnościowych i w miarę moŜliwości nie powinny być mniejsze od wartości minimalnych,  z tolerancją ± 5 cm. 

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową jest m (metr) remontowanego - odtwarzanego rowu, z moŜliwością przeliczenia na m3 urobku 

ziemnego pochodzącego z odtwarzania czy teŜ wykopu rowu.  

Jednostka obmiarową umocnienia dna i skarp jest mb, oraz m2 obudowanej powierzchni umocnienia.  

8. Odbiór robót  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 

pomiary z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności  

Cena wykonania 1 m remontowanego – odtworzonego (udroŜnionego) rowu obejmuje: 

- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- wykonanie przemieszczenia rowu, 

- pogłębianie i profilowanie rowu, 

- umocnienia dna i skarp elementami prefabrykowanymi, 

- ścięcie trawy i dziko rosnących zakrzaczeń, samosiewów, 

- odwiezienie urobku, 

- roboty wykończeniowe, 

- przeprowadzenie pomiarów. 

10. Przepisy związane  

10.1. Normy 

1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 

10.2. Inne materiały 

2. Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski: Drogowe roboty ziemne 

 

15. OZNAKOWANIE PIONOWE I ELEMENTY BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru oznakowania 

pionowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu w związku z realizacją zadania o którym mowa w punkcie nr 1.  

1.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem  

i odbiorem oznakowania pionowego, barier – poręczy ochronnych.   

1.3. Określenia podstawowe 
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1.3.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony 

na konstrukcji wsporczej. 

1.3.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest treść znaku. Tarcza moŜe  

być wykonana z róŜnych materiałów (stal, aluminium, itp.) - jako jednolita lub składana. 

1.3.3. Lico znaku - przednia część znaku, słuŜąca do podania treści znaku. Lico znaku powinno być wykonane jako 

oklejane (folią odblaskową I generacji). 

1.3.5. Konstrukcja wsporcza znaku – słup stalowy, na którym zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementami 

słuŜącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski itp.), 

1.3.6. Bariera ochronna stalowa – poręcz ochronna, której podstawowym elementem jest pochwyt oraz słupki 

umocowane w podłoŜu, wykonana z elementów stalowych (rury, płaskowniki). Bariera stalowa - poręcz stalowa – 

poręcz ochronna nad ciekami wodnymi, przy dojściu do szkoły, wykonana zgodnie z instrukcją o oznakowaniu, 

powinna zapewnić bezpieczeństwo w ruchu pieszym, tj. zabezpieczyć przed niebezpiecznym upadkiem z wysokości 

oraz przed wtargnięciem na jezdnię.    

2. Materiały 

Aprobata techniczna dla materiałów do oznakowania 

KaŜdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, bariery ochronnej, musi posiadać aprobatę techniczną 

wydaną przez uprawnioną jednostkę. Znaki drogowe, poręcze ochronne wykonane jako systemowe - typowe  

powinny mieć certyfikat bezpieczeństwa (znak „B”) nadany przez uprawnioną jednostkę.  

Znaki pionowe 

Fundamenty dla zamocowania słupków do znaków drogowych i barier mogą być wykonywane z betonu 

wykonywanego „na mokro” B-10, lub inne rozwiązania zaakceptowane przez InŜyniera,  

Słupki do znaków oraz słupków barier - poreczy  

Powierzchnia słupków stalowych powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak 

widoczne łuski, pęknięcia, zwalcowania i naderwania.. 

PoŜądane jest, aby słupki do znaków drogowych były dostarczane o długościach dokładnych, zgodnych z 

zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką ± 10 mm. 

Tarcza znaku  

Materiały uŜyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a takŜe sposób wykończenia znaku, 

muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i 

występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały 

czas trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę. 

Producent lub dostawca znaku, bariery - poręczy obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z odbiorcą, 

trwałość znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku.  

Folie odblaskowe uŜyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie z tarczą znaku przez cały  

okres wymaganej trwałości znaku. Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej  

występować lokalne nierówności i pofałdowania. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji,  

zarówno na powierzchni jak i na obrzeŜach tarczy znaku. 

Materiały do montaŜu znaków oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego 

Wszystkie łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów konstrukcji wsporczych 

znaków, barier - jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, 

rozwarstwień i wypukłych karbów.  
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Bariery i por ęcze ochronne – zastosować typowe, wykonane wg instrukcji dot. oznakowania U-11 (dot. zwłaszcza 

zabezpieczenia przy cieku wodnym), oraz typowe, systemowe dla oddzielenia chodnika od jezdni na słupkach z rur 

stalowych oraz giętych form w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi naroŜami, kolor biało – czerwony, odblaskowe 

– stosowana róŜna symbolika w zaleŜności od producenta (dot. zabezpieczenia przy dojściu do szkoły). Nowe 

elementy bariery, poręczy muszą posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.  

Poręcze, bariery ochronne stalowe naleŜy wykonać indywidualnie (zgodnie z instrukcją dot. elementów 

oznakowania) dostosowując wymiary do wymiarów konstrukcji, ścianek czołowych przy cieku wodnym. NaleŜy je 

zabezpieczyć antykorozyjnie (malowanie). 

3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się moŜliwością korzystania 

z następującego sprzętu:  betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 

środków transportowych,  przewoźnych zbiorników na wodę. 

4. Transport 

Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) powinien się odbywać środkami  

transportowymi w sposób uniemoŜliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu i uszkadzanie.  

5. Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do robót naleŜy wyznaczyć lokalizację znaków oraz wysokość zamocowania znaków 

pionowych na konstrukcji wsporczej, co powinno być zgodne z dokumentacją projektową z zachowaniem 

wymiarów tzw. skrajni, oraz wynikających z instrukcji.  

Tarcza znaku musi być zamocowana do słupka w sposób uniemoŜliwiający jej przesunięcie lub obrót. Materiał i 

sposób wykonania połączenia tarczy z konstrukcją wsporczą – słupkiem musi umoŜliwiać, przy uŜyciu 

odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres uŜytkowania znaku.  

Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający bezpośredniego 

przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku. 

Trwało ść wykonania znaku pionowego 

Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność przedstawionego na 

nim symbolu lub napisu w całym okresie jego uŜytkowania, przy czym wpływy zewnętrzne działające na znak, nie 

mogą powodować zniekształcenia treści znaku. 

6. Kontrola jakości robót 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z aprobatą techniczną lub z deklaracją zgodności wydaną przez 

producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

W czasie wykonywania robót naleŜy sprawdzać: zgodność wykonania znaków pionowych, elementów 

bezpieczeństwa ruchu, z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość zamocowania znaków), 

poprawność ustawienia słupków, mocowania tablic znaków, zabezpieczenie antykorozyjne, widzialność 

oznakowania, elementów bezpieczeństwa ruchu.   

7. Obmiar robót  

Jednostkami obmiarowymi są: szt. (sztuka) oznakowania pionowego, mb (metr bieŜący) bariery, poręczy ochronnej. 

8. Odbiór robót  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne”. 

9. Podstawa płatności 

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu obejmuje: prace  



Przebudowa ulicy Szkolnej w Rudniku Specyfikacje techniczne 

 

PN-PROJEKT Piotr Nowak, Racibórz   

 

str.50 

pomiarowe i roboty przygotowawcze, wykonanie fundamentów, dostarczenie i ustawienie słupków, zamocowanie 

tarcz znaków drogowych, montaŜ barier i poręczy ochronnych stalowych, wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 
PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania 

podstawowe. 
 
10.2. Inne dokumenty 

Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I. Zasady stosowania znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.  

 


