Projekt umowy
UMOWANR ZP......ccovvrannne
Zawarta w dniu .........cccceeeeeeenn. r w Rudniku, pomiedzy Gming Rudnik, z siedzibg w Rudniku przy ul.
Kozielskiej 1, zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Alojzego Pieruszke — Wéjta Gminy Rudnik

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Wykonawcg”

reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy, w przetargu nieograniczonym
w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zaméwien publicznych. (tj. Dz. U. z 2010r, Nr.113 poz.759

z p6zA. zm.) zostaje zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy
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1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamowienia pod nazwa;:
"Budowa chodnika z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika w ciggu drogi wojewoédzkiej nr 421
w Stawikowie — etap | budowa kanalizacji na odcinku 574 m i chodnika na odcinku 420m.Projekt
wspotfinansowany przez Wojewddztwo Slagskie.

2. Zakres rzeczowy zadania okreslonego w pkt.1 obejmuje budowe chodnika z odwodnieniem oraz
przebudowe chodnika w ciagu drogi wojewdédzkiej nr 421 w Stawikowie — etap | dot. "Budowy
kanalizacji na odcinku 574 m od km 0 + 679 do km 1 + 253 i budowe chodnika na odcinku 420 m od
km 0 + 580 do km 1 + 000, zgodnie z zgtoszeniem ro6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia
na budowe z dnia 21.07.2009r.

3. Szczegobtowy zakres przedmiotu zamowienia okreslajg zataczone do niniejszej umowy
a) przedmiary robdét,

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét ,
¢) dokumentacja projektowa
d) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia, ktére stanowig integralng cze$¢ umowy.

4, Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
oraz uzyskat wszelkie dokumenty formalno — prawne pozwalajgce na rozpoczecie realizacji
przedmiotu umowy.

5. Realizacja rob6t przebiega¢ bedzie w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce harmonogram
rzeczowo- finansowy, ktéry zostanie przedtozony Zamawiajgcemu do akceptacji przed podpisaniem

umowy.



§2
Wynagrodzenie kosztorysowe

Wartos$¢ zamoéwienia strony ustalaja na kwote:

plus ..... % podatek VAT w kwacie: ...........ccceeeeee. .zt

co stanowi kwote wynagrodzenia brutto: .................... zk.

SHOWIIE: ettt ettt bt E e R e e e Rttt e Rt nR e e e e s e e e s e e a e nnneeaa
Srodki zostaly ujete w budzecie w dziale .... , rozdziat ....... paragraf ........... Zadanie jest
wspétfinansowane przez Wojewddztwo Slaskie.

Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w przedmiarach
robot , ktére byly zamieszczone w zatgczniku nr ...... do SIWZ i jest wynagrodzeniem kosztorysowym
Zawiera ona ponadto nastepujace koszty: wszelkich robét

przygotowawczych,porzagdkowych,koszty utrzymania zaplecza budowy ,koszty zwigzane z
odbiorami wykonywanych robét , sktadowania materiatdw z rozbiérki, ich utylizacji, wykonania

dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy.

Rozliczanie robot bedzie sie odbywaé jedng fakturg przejsciowg za wykonanie zakresu robét
maksymalnie do kwoty 400.000,00 zt ( | transza) i fakturg koncowg za wykonanie catosci robét
bedacych przedmiotem umowy. Warto$¢ wykonanych w tym okresie robét bedzie obliczona w ten
sposbb, ze ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztorysOw ofertowych, a ilosé
wykonanych w tym okresie rob6t z obmiaru robét z tym zastrzezeniem , ze w ogolnym rozliczeniu
(w odniesieniu do catosci wykonanych robét) zmiana ustalonego w ust.1 wynagrodzenia nastgpi
jedynie w przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robét bedzie odbiegata od ilosci
przedstawionej w przedmiarze robot.Wowczas wynagrodzenie okreslone w ust.l zostanie
proporcjonalnie zmniejszone lub zwiekszone przy zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych
w kosztorysie ofertowym.Wykonawca bedzie przedstawia¢é kosztorysy powykonawcze w 2
egzemplarzach. W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 zamawiajacy
wymaga od Wykonawcy rob6t, sporzadzenia  protokotu koniecznosci na wykonanie robot
dodatkowych (prac dodatkowych) wynikajacych z réznic miedzy zakladanymi, a rzeczywistymi
iloSciami robot. Protokdt koniecznosci zostanie sporzadzony przy udziale przedstawicieli Gminy
oraz Zarzadu Drog Wojewddzkich w Katowicach.Po zatwierdzeniu protokotu koniecznosci przez
strony oraz otrzymania pisemnego zapewnienia przez Wojewddztwo Slaskie o wspétudziale w

kosztach, zamawiajacy sporzadzi stosowny aneks do umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do informowania przedstawiciela Zamawiajgcego (inspektora nadzoru)
o koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych( zaméwienia dodatkowe ) w terminie do 5 dni od daty
ich stwierdzenia (o czym powiadomi telefonicznie inspektora nadzoru).

Na powyzszg okoliczno$¢ niezwiocznie kierownik budowy z inspektorem nadzoru sporzadzajg

i podpisuja protokot koniecznosci, ktéry nastepnie kierownik budowy w terminie do 5 dni od jego

podpisania przekazuje Zamawiajagcemu do akceptaciji.

Zamawiajacy podejmie decyzje o zaakceptowaniu protokotu koniecznosci w terminie do 10 dni od



daty jego otrzymania. Po zaakceptowaniu protokotu koniecznosci Zamawiajacy niezwtocznie

wszczyna procedure udzielenia zaméwienia publicznego.

Przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajacego uzgadniajg przedmiar dla rob6t dodatkowych (do 10
dni od daty podpisania protokotu koniecznosci). Wykonawca przedstawia w 2-ch egzemplarzach

kosztorys ofertowy podczas negocjacji ceny w trakcie procedury udzielenia zaméwienia publicznego.

Na etapie negocjacji ceny, kosztorys ofertowy Wykonawcy zostanie zweryfikowany przez

przedstawicieli Zamawiajgcego w oparciu o kosztorys inwestorski.

Kosztorysy: ofertowy Wykonawcy i inwestorski Zamawiajgcego zostang opracowane 0 nastepujace
wskazniki kosztorysowe i ceny jednostkowe zostang przyjete z kosztorysu ofertowego z
przetargu, pozostate ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z ostatnich wydanych zeszytow
SEKOCENBUD (jako 90 % cen srednich), a w wypadku ich braku w tych zeszytach — jako $rednie
z rynku. Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych beda nastepujace katalogi naktadow
rzeczowych:KNRY,, a w przypadku ich braku wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona
przez Zamawiajgcego.Platno $§¢ za te roboty b edzie realizowana na podstawie odr ebnego
zamOwienia (tj. nowej umowy).

W przypadku uzasadnionego , uzgodnionego przez strony zmniejszenia zakresu rzeczowego robot
nastgpi zmniejszenie wartosci wynagrodzenia umownego o wartos¢ wycenionych, a nie
wykonanych prac, wyliczone zostang w oparciu o ceny jednostkowe zastosowawne w kosztorysie

ofertowym na podstawie obmiaru.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego na realizacje zamoéwienia dodatkowego moga byé
jedynie realizowane prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$é
zapobiezenia awarii.
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Termin realizacji przedmiotu umowy - 30.11.2011r

Rozpoczecie robot do 7 dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy

Jako termin zako nhczenia realizacji zadania przyjmuje si e dzien podpisania protokotu odbioru
ko ncowego. Protokdét odbioru koncowego moze zostaé podpisany po odebraniu przez
Zamawiajacego bezusterkowo wykonanego przedmiotu zaméwienia wraz z wszystkimi wymaganymi
przez Zamawiajgcego dokumentami, w tym instrukcjami eksploatacyjnymi i bhp, dokumentacjg
powykonawczg tgcznie z dokonaniem wpisu geodezyjnego wszystkich prac i zatwierdzeniem przez
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Raciborzu, atestami,

aprobatami technicznymi na zastosowane materiaty i urzadzenia, kartg gwarancyjng, protokotami z
pomiaréw oraz innymi dokumentami pozwalajgcymi na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu
zamowienia.

Termin ustalony w ust.1 ulegnie przesunieciu w przypadku wystapienia co najmniej jednej z
okolicznosci wymienionych w istotnych postanowieniach, ktére moga by¢ wprowadzone do przysziej
umowy, jezeli bedzie dotrzymany jeden z warunkéw okreslony w specyfikacji istotnych warunkéw

zamoOwienia o ktérych mowa w rozdz. XVI pkt. 16.1.1.



84
Podwykonawstwo

Zgodnie z art. 647* KC Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe o podwykonawstwo w zakresie
robét okreslonych rzeczowo w ztozonej ofercie (formularzu ofertowym) tylko z podwykonawcami

zatwierdzonymi przez Zamawiajacego.

Do zawierania umow z podwykonawcami stosuje sie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego

na czele z art. 647 K.C przy czym warunkiem uznania milczenia inwestora za zgode na zawarcie
umowy z podwykonawca, jest koniecznosc¢ przedstawienia inwestorowi przez wykonawce umowy
zawartej z podwykonawca lub jej projektu wraz ze stosowng czescig dokumentaciji, ktéra dotyczy
przedmiotu umowy.

Z protokotem odbioru czesciowego lub protokotem odbioru koncowego Wykonawca jest obowigzany
doreczy¢ Zamawiajgcemu informacje o dokonanych na rzecz podwykonawcy ptatnosciach lub
odmowach zaptaty za wykonang czes$¢ robdt budowlanych, objetych przedmiotem niniejszej umowy,
ktérych terminy ptatnosci przypadaja na dzien sporzadzenia protokotu odbioru czesciowego lub

protokotu odbioru koncowego.

Jezeli w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce ust.3 niniejszego
paragrafu, polegajacego na bezzasadnym niezaptaceniu podwykonawcy naleznego i bezspornego
wynagrodzenia , Zamawiajgcy — po zasiegnieciu opinii Wykonawcy -dokona bezposrednio ptatnosci
na rzecz podwykonawcy , kazda kwota zaptacona na rzecz podwykonawcy przez Zamawiajgcego,
bedzie podlegaé potraceniu z najblizszych ptatnosci Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy lub
bedzie wyptacona z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca oswiadcza
nieodwotalnie , iz dokonanie przez Zamawiajgcego ptatno$ci w wyzej wymienionej sytuacji
bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647 *par. 5 k.c zwalnia Zamawiajacego z
obowigzku zapftaty z odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy,chyba ze ptatno$é na
rzecz podwykonawcy byla nieuzasadniona lub dokonana z naruszeniem postanowien niniejszego

ustepu.

Po zakonczeniu realizacji kazdej umowy z podwykonawcg Wykonawca ztozy o$wiadczenie
potwierdzone przez podwykonawce ,ze wymagalne i bezporne ptatnosci z umowy zawartej z
podwykonawcg zostaty przez Wykonawce zrealizowane lub przedtozy potwierdzenie  dokonania

takich bezpornych i wymagalnych ptatnosci na rzecz podwykonawcy.
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Odbiory
Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru korncowego jest wykonanie wszystkich robo6t bedacych

przedmiotem niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zglaszania inspektorowi nadzoru terminu zakonczenia robot
podlegajacych zakryciu oraz zanikajgcych. Zgtoszenie to winno byé dokonane w formie pisemne;j.
O ile nie dopelni tego obowigzku, jest zobowigzany odkryé te roboty lub wykona¢ odpowiednie
odkucia lub otwory niezbedne do zbadania jakosci wykonanych robo6t, a nastepnie przywrdcic je do
stanu poprzedniego na wlasny koszt. Inspektor nadzoru odbiera roboty, o ktérych mowa wyzej w

terminie do 4 dni od daty powiadomienia.



b)

10.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu na jego pisemne zgdanie zgltoszone
w kazdym czasie trwania umowy, wszelkich dokumentéw, materiatéw i informacji potrzebnych mu do
oceny prawidtowosci wykonania umowy.

Jezeli w trakcie realizacji rob6t Zamawiajacy zazgda badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza
umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materialty badz wykonanie robdt jest
niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w przeciwnym razie
Zamawiajagcego.

Zamawiajgcy poda termin rozpoczecia czynnosci odbioru kohcowego, ktéry nastapi w terminie 4 dni
liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru
koncowego winno nastapi¢ najpdzniej 14 dnia liczac od dnia ich rozpoczecia.

W czynnosciach odbioru koricowego powinni uczestniczyé przedstawiciele Wykonawcy oraz
przedstawiciele Zarzadu Drog Wojewdédzkich w Katowicach.

Na co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu wszystkie dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegodlnosci swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz swiadectwa wykonanych préb
i atesty.

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia,
zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli odbior koncowy nie zostat dokonany w ustalonym terminie z przyczyn lezacych po stroie
Zamawiajgcego pomimo zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwioce ze
spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét lub jego wadliwego wykonania, to
Zamawiajgcy odmowi odbioru z z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

nadajgce sie do usuniecia nieistotne, to Zamawiajacy bedzie zadac usuniecia wad, wyznaczajgc
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,

nie nadajace sie do usuniecia istotne , to Zamawiajgcy moze:

-zazgda¢ wykonania wadliwej czesci przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do
naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w §
12 niniejszej umowy,

- w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstapi¢ od
umowy z winy Wykonawcy lub powierzyé wykonanie dalszej czesci zamowienia osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego 0 usunieciu wad
zakwestionowanego uprzednio zakresu rob6t jako wadliwego.

Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbiorowych spisuje protokét odmowy odbioru kohcowego,w
formie oswiadczenia odmawiajgcego podpisania protokotu odbioru czesciowego lub odbioru
koncowego wraz z uzasadnienim , podajac przyczyny i wymagania Zamawiajacego oraz
specyfikukujac czynnosci, ktérych wykonanie przez Wykonawce jest niezbedne , aby protokét

odbioru czesciowego lub protokét odbioru koncowego mogt zostaé podpisany  jezeli nie



zakonczono wszystkich rob6t lub stwierdzone wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych ~ w  trakcie
odbioru wad z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie zastrzezonego terminu, Zamawiajacy odstapi od
umowy albo powierzy poprawienie lub dalsze wykonanie umdéwionych czynnosci innej osobie na koszt i

niebezpieczenstwo Wykonawcy. O wybranym uprawnieniu Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie.

§6

Obowi gzki stron

1. Obowigzki Zamawiajgcego:

a) protokolarnie przekazanie Wykonawcy placu budowy;,

b)

nadzor

c) dostarczenie kompletu dokumentacji projektowej w dniu podpisania umowy,

d) dokonanie odbioréw robét:

1.zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2.koncowych

3.pogwarancyjnych.

e) terminowa zapfata wynagrodzenia okreslonego w 8§ 2 zgodnie z postanowieniami zawartymi w 8§ 8

niniejszej umowy

2 Obowigzki Wykonawcy:

a)

b)

d)

e)

9)

prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych =z realizacjg przedmiotu umowy
dokumentacjg projektowg, warunkami wykonania i odbioréw oraz aktualnie obowigzujgcymi
normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego
i innymi obowiazujacymi przepisami,

zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami i zapewnienie sprzetu spetniajacego
wymagania norm technicznych,

ubezpieczenie budowy i robot z tytutu szkdd, ktdére mogag zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi

zdarzenami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej,
dokonanie inwentaryzacji powykonawczej, geodezyjnej,

odpowiednie zabezpieczenia terenu budowy,w tym wykonanie na wiasny koszt koniecznego odgrodzenia
i wszelkich innych czynnosci niezbednych do wlasciwego wykonania prac i ograniczajacych mozliwosé

wyrzadzenia szkody osobom trzecim, za ktore to szkody w wypadku ich wystapienia Wykonawca

odpowiada.

uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét i przekazanie go inwestorowi najpézniej w dniu

odbioru kohcowego,

ponoszenie wszystkich innych nie wymienionych wyzej ogélinych kosztow budowy, ktdére moga  wystapic
w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi

i prawnymi,



h)

)

k)

0)

u)

p)

wykonanie niezbednych prob, badan uzgodnien i nadzoréw i odbioréw z uzytkowaniami infrastruktury w tym

ptukanie , préby szczelnosci rurociggdw,
zapewnienie obslugi geotechnicznej i geodezyjnej,

natychmiastowe usuniecie w sposob docelowy wszelkich szkéd i awarii spowodowanych przez Wykonawce

w trakcie realizacji robot,

w miejscach zblizerr i skrzyzowan z innymi sieciami nalezy stosowa¢ rury ochronne oraz zachowac
normatywne odlegtosci, prace prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej

ostroznosci,

realizowanie rob6t w pasach drogowych zgodnie z otrzymang od Zamawiajgcego organizacjg ruchu
drogowego, a w przypadku wprowadzenia zmian opracowanie na wiasny koszt zmiany organizacji ruchu na

czas budowy;,
utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robét oraz systematyczne porzadkowanie miejsc wykonywania prac,
demontaz obiektow tymczasowych i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét.,

budowa dojazdu, doprowadzenie mediéw dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie Sciekéw z zaplecza

budowy,

przekazanie dokumentacji powykonawczej w 1 egz. wraz z atestami, gwarancjami udzielonymi przez
dostawcOw materiatdw i urzadzen, certyfikatow na znak bezpieczenstwa, centyfikatbw zgodnosci i aprobat

technicznych, zgodnie z przepisami ustawy — Prawo budowlane,
odtworzenie zniszczonego w trakcie rob6t ziemnych istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu,

pokrycie kosztow przetozenia kolidujgcych lub naprawy uszkodzonych w trakcie rob6t instalacji urzadzen

podziemnych oraz pokrycie kosztéw nadzoru i odbioru ich wykonania,

naprawa szkod powstatych w trakcie realizacji zadania (np. uszkodzenie czy zniszczenie kamieni granicznych
lub spowodowanie awarii istniejgcego uzbrojenia technicznego).

pozostate wymienione w SIWZ.

8§87
Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy

Wykonawca wniesie do dnia podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w

. formie .do czasu usuniecia wszystkich wad i usterek zapisanych w protokole
odbioru odmowy odbioru koncowego lub w o$swiadczeniu o odmowie podpisania protokotu
czesciowego lub oswiadczeniu podpisania protokotu koncowego.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtodci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 151 Prawa zamowien publicznych. Kwota pozostawiona

na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wartosci zabezpieczenia.



4.1

a)

b)

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy, a

najpdzniej w dacie jej zawarcia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone
Wykonawcy:
70% co stanowi kwote ............. zt w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwieniai  uznania

przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
30 % co stanowi kwote ............. zt zostanie zwrécone nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

§8
Warunki ptatno $ci

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystawienie jednej faktury przejsciowej maksymalnie do kwoty
400.000,00 zt dotgczajac kosztorys czesciowy powykonawczy z wykonanych w tym okresie roboét
.Podstawg do wystawienia faktury przejsciowej stanowi¢ bedzie dotgczony protokét z odbioru
czesciowego zawierajgcego m. in. stwierdzenie , ze wykonanie czesci przedmiotu umowy nastgpito
bez usterek i wad z wykonanych robdt podpisany przez Inspektora Nadzoru oraz przez
wyznaczonego przedstawiciela Zarzadu Drég Wojewddzkich w Katowicach.

Termin ptatnosci faktury przejsciowej 21 dni od daty jej otrzymania z zastrzezeniem ust.1

3. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture koncowa wystawiong na
podstawie protokotu odbioru koncowego. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty
jej otrzymania przez Zamawiajgcego.

4. Podstawa do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie protokét odbioru koncowego
zawierajgcego m.in. stwierdzenie ,ze wykonanie przedmiotu umowy nastgpito bez usterek i wad

wykonanych robét podpisany przez obie strony.

5. Terminy zaplaty uwaza sie za dotrzymane przez Zamawiajgcego, jesli konto bankowe
Zamawiajacego zostanie uznane kwotg nalezng Wykonawcy najpézniej w ostatnim dniu terminu
ptatnosci .

6. W kazdej fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokosci.

§9

1. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z SIWZ,

dokumentacjg, oraz warunkami niniejszej umowy.
2. Zaewentualne szkody powstate w czasie prowadzenia robét odpowiada Wykonawca.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikle na terenie budowy w czasie od daty
protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego oddania budowy

(odbioru koncowego robot).
§10

Wykonawca wykonujacy za zgoda Zamawiajgcego przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow

ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ich dziatanie lub zaniechanie dziatania, jak za swoje wlasne dziatania.
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a)

b)

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy oraz oséb trzecich z tego tytulu wobec Zamawiajacego jest solidarna.
Jesli w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego oswiadczenia Wykonawca nie powiadomi
Zamawiajagcego o otrzymaniu od Podwykonawcy pisemnego wezwania do zaptaty naleznosci za
wykonane prace (czynnosci), stanowigce cze$¢ skladowg przedmiotu umowy, to Zamawiajacy
uprawniony bedzie do nalozenia na Wykonawce kary umownej w wysokosci 10 % wartoSci

wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust.1 umowy. Paragraf 12 ust.3 i 4 stosuje sie odpowiednio.

§11

Nadzor

Inspektor nadzoru jest upowazniony do wydawania niezbednych polecen, przeprowadzenia kontroli
realizacji robét i dokonywania odbioru wykonywanych robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz

dziatan wynikajacych z niniejszej umowy.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0S0DI€ ...

Zakres dziatania inspektoréw nadzoru i kierownika budowy okreslajg przepisy ustawy z dnia 7 lipca
1994r , Prawo budowlane ( tj. Dz.U z 2010r Dz.U nr 243 p0z,1623 z p6zn.zm.) oraz upowaznienia

wynikajgce z niniejszej umowy.

§12
Strony postanawiajg, ze obowiazujacy je formg odszkodowania sg kary umowne.
Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, nieterminowe realizowanie przedmiotu umowy lub
nieterminowe usuniecie wad przy odbiorze w wysokoéci 0,1 % wartosci wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opOznienia, jednakze nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia umownego

brutto za przedmiot umowy,

za odstgpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia.

Jesli kary umowne nie pokryjg szkody, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania przewyzszajacego warto$¢ kar umownych na zasadach og6lnych Kodeksu
Cywilnego.

Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad bez wzgledu na wysokosé zwigzanych z tym kosztow

wykonania przedmiotu umowy.

§13

Okres gwarancyjny na roboty objete umowag wynoszg — 60 miesi ecy, licz ac od dnia odbioru
koncowego.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladéw i nieodptatnego



usuwania zaistniatych wad, przy czym:

a) o wykryciu wady lub usterki Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie,

b) w przypadku wystgpienia awarii w okresie gwarancyjnym, Wykonawca przystgpi niezwlocznie do jej
usuwania, lecz nie pézniej niz w ciggu 48 godzin od otrzymania powiadomienia w formie pisemnej
potwierdzonej faksem. Po bezkutecznym uptywie ww terminu lub w sytuacji zagrazajgcej zyciu
ludzkiemu Iub mogacej spowodowaé znaczne straty finansowe, Wykonawca upowaznia
Zamawiajgcego do zlecenia wykonania zastepczego w zakresie usuwania awarii na koszt i ryzyko

Wykonawcy

Wady wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usuniete niezwiocznie.
Odbiér pogwarancyjny rob6t nastgpi przed uptywem terminu gwarancji.O terminie odbioru
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie.Z czynnosci odbiorowych spisany zostanie Protokot
odbioru pogwarancyjnego robot. Brak uwag w protokole odbioru pogwarancyjnego robdét,
dotyczacych wykonanych robét, stanowi¢ bedzie podstawe do zwrotu Wykonawcy pozostalej
czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Odbioru pogwarancyjnego dokona komisja powotana przez Zamawiajgcego.
W protokole odbioru pogwarancyjnego strony okreslg zakres wad i usterek i termin dla ich usuniecia.
W przypadku nie usuniecia wad i usterek w terminie obopdlnie uzgodnionym Zamawiajgcy ma prawo
skorzysta¢ z wykonawcy zastepczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$é Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy

wynikajgce z Kodeksu cywilnego, zostaje rozszerzona przez udzielenie gwaranciji.

§14
Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od wszelkich roszczeh cywilno - prawnych w okresie
realizacji przedmiotu umowy. Jest obowigzany posiada¢ — przez okres trwania umowy — wazng polise
ubezpieczeniowg od wszelkich ryzyk zwigzanych z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym polisy
OocC.

2. Wykonawca zobowigzany jest przediozyé Zamawiajagcemu uwierzytelniong kopie aktualnej polisy

ubezpieczeniowej na kazde pisemne zgdanie zamawiajacego.

§15
Odst gpienie od umowy

1.1Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy bez obowigzku zaptacenia odszkodowania
w nastepujacych sytuacjach:

1.1.w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy: odstgpienie od umowy w
tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach,Wykonawca moze zgada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci
umowy

1.2.jezeli Wykonawca nie dor eczy Zamawiaj gcemu do dnia rozpocz ecia robot uwierzytelnionej kopii



polisy ubezpieczeniowej od wszelkich roszcze  n cywilno-prawnych w okresie realizacji przedmiotu

umowy,o ktérej mowa w § 14.

1.3.jezeli zostanie ogtoszona upadiosé lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

1.4.jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;,

1.5.jezeli Wykonawca nie rozpocza} robot lub przerwat realizacje robét bez uzasadnionych przyczyn na
okres dtuzszy niz 7 dni oraz nie kontynuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
(za prowadzenie rob6t uznaje sie takze zgromadzenie na budowie $rodkow, ktére gwarantujg
dotrzymania terminéw wykonania umowy),

1.6 jezeli stan realizacji robét nie bedzie gwarantowac ich terminowego zakonczenia,

1.7 jezeli przekroczyt umowny termin zakonczenia wszystkich robét o 10 dni liczac od daty podanej w 8§
3 ust. 2 (za wyjatkiem wystapienia sytuacji okreslonej w SIWZ w rozdz. XVI A zmiany rzutujgce na
termin wykonania umowy)

1.8 w przypadku stwierdzenia, ze roboty budowlane prowadzone sg niezgodnie z dokumentacjg projektowg

lub sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

2. W przypadku wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 pkt 1.2. do 1.8. - Zamawiajgcemu

przystuguje prawo naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w 8§ 12 ust. 2.1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
0 oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Oswiadczenie o0 odstgpieniu powinno zostac
zlozone w terminie 7 dni od powziecia przez Zamawiajacego wiadomo$ci o0 zdarzeniu
uzasadniajacym odstgpienie.W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego
obcigzajg nastepujace obowigzki szczego6towe:

3.1 wterminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi

szczegobtowy protokdt inwentaryzaciji robét w toku, wg stanu na dzien odstagpienia,

3.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,

za sprawa ktérej nastgpito odstapienie od umowy,

3.3 Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych rob6t (nieobjetych niniejszg umowa) i pozostawi je w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego do jego dyspozycji, jezeli odstgpienie od umowy nastapito zprzyczyn lezacych po

stronie zamawiajacego

3.4 Wykonawca zgtosi gotowos¢ do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz

rob6t zabezpieczajacych,

35 Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z

terenu budowy urzadzenia przez niego dostarczone lub wniesione.
4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

4.1 dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty

wykonane do dnia odstgpienia,

4.2 przyjecia od Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 dni od daty odstgpienia od umowy.



§16

Zakazuje sie istotnych zmian postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, ze Zamawiajacy przewidziat mozliwosé
dokonania takiej zmiany w ogtoszeniu o zamowieniu lub specyfikacji istotnych warunkow

zamoOwienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu ust.1 podlega uniewaznieniu.

8§17
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany przede
wszystkim do wyczerpania drogi postepowania polubownego, kierujgc swoje roszczenie do

Zamawiajacego.

W przypadku bezskutecznego wyczerpania drogi postepowania polubownego, ewentualne spory

rozstrzyga¢ bedzie Sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§18
Wykonawca nie jest uprawniony do nieprzenoszenia wierzytelnosci, wynikajgcej z niniejszej umowy na
osoby trzecie, a takze nie zawierania z bankiem lub inng osoba trzecig umowy factoringu wierzytelnosci
wobec Zamawiajgcego, niedokonywania cesji na rzecz osoby trzeciej lub banku w zwigzku

z ubieganiem sie o kredyt bankowy bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemne;j.

Warunkiem zapfaty jakiejkolwiek nalezno$ci Wykonawcy jest ziozenie Zamawiajagcemu oswiadczen
podwykonawcow o catkowitym zaspokojeniu ich roszczen przez Wykonawce w danym okresie
(faktury czesciowe) lub catkowicie. Brak tych oswiadczen upowaznia Zamawiajgcego do
wstrzymania zaptaty naleznosci. Za okres wstrzymania zaptaty z powyzszego powodu odsetki za

zwloke nie przystuguja.

§19
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U 2010r Nr.243 poz.
1623 z p6ézh. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamowien publicznych (t.j Dz. U
z 2010r Nr 113, poz. 759).

§21
Umowe niniejszg sporzadza sie w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach: w tym 2 dla Zamawiajgcego

i 1 dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy: Wykonawca:



