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INWESTOR 

GMINA RUDNIK 
ADRES 

Ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik 
 
 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

ZADANIE 
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZSO imienia Josepha von Eichendorffa w Grzegorzowicach 

ADRES 

ul. Powstańców Śląskich 22 , Grzegorzowice, gmina Rudnik 

 
SPIS ZAWARTOŚCI: 

L.p. Nazwa Specyfikacji Technicznej Nr ST

1.  Wymagania ogólne  ST - 00

2.  Roboty rozbiórkowe ST - 01

3 Prace ziemne ST-01A

4.  Roboty betonowe i Ŝelbetowe ST - 02

5.  Konstrukcje stalowe ST - 03

6. Konstrukcje drewniane ST - 04

7.  Roboty murowe ST - 05

8.  Wykonanie pokrycia dachowego wraz z elementami wentylacyjnymi ST - 06

9.  Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne ST - 07

10.  Izolacje termiczne i akustyczne ST - 08

11.  PodłoŜa pod posadzki ST - 09

12.  Posadzki ST - 10

13.  MontaŜ stolarki  ST - 11

14.  Roboty wykończeniowe zewnętrzne ST - 12

15  Roboty wykończeniowe wewnętrzne ST - 13

16.  Balustrady wewnętrzne i zewnętrzne, drobne elementy stalowe ST - 14

17  Elementy wyposaŜenia wnętrza ST - 16

18  Beton architektoniczny ST – 02 A

19  Wykonywanie powłok cynkowych ST - 17



ST-00 
WYMAGANIA OGÓLNE 

 
Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupy robót występujące przy realizacji przedsięwzięcia: 
45100000-8  - Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inŜynierii lądowej i wodnej 
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
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1. Określenie przedmiotu zamówienia 
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
Budowa Sali Gimnastycznej na działce nr działkach nr 519 obręb Grzegorzowice przy ul. Powstańców Śląskich 22  
w Grzegorzowicach 
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
1.2.1 Zamawiający – GMINA RUDNIK, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp 10, Krotoszyn 
1.2.2 Organ nadzoru budowlanego -…………………………………………………………...……………………………………….. 
1.2.3 Wykonawca - ………………………………………………………………………………..………………………………………….. 
1.2.4 Zarządzający realizacją umowy - ………………………………………………………….……………………………………… 
1.2.5 Przyszły uŜytkownik - ………………………………………………………………………………………………………………... 
 
1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia 
1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwiązanie funkcjonalno-uŜytkowe 
Celem opracowania jest zaprojektowanie budynku Sali Gimnastycznej wg załoŜeń programu funkcjonalno-uŜytkowego określonego 
przez Inwestora oraz wg wymagań obecnie obowiązujących przepisów.  
Zakres opracowania obejmuje budowę Sali Gimnastycznej wraz z pomieszczeniami pomocniczymi oraz niezbędnym zapleczem 
technicznym. 
Punktem wyjścia do opracowania układu funkcjonalnego budynku Sali Gimnastycznej był program funkcjonalno-uŜytkowy dostarczony 
przez Inwestora oraz wytyczne załączone do umowy.  
W budynku Sali Gimnastycznej zaprojektowano: 
 

zestawienie powierzchni
0.1 sala sportowa 450,07 m²
0.2 pokój trenera 7,06 m²
0.3 łazienka trenera 2,72 m²
0.4 siłoawnia 29,53 m²
0.5 magazyn sprzętu sportowego 21,7 m²
0.6 łazienka dla niepełnosprawnych 6,48 m²
0.7 szatnia chłopców 13,23 m²
0.8 łazienka chłopców 10,91 m²
0.9 szatnia dziewcząt 13,23 m²
0.10 szatnia dziewcząt 12,35 m²
0.11 komunikacja 31,89 m²

suma: 599,17 m²  

Powierzchnia zabudowy: 

Powierzchnia uŜytkowa: 662.15 m2 

Kubatura budynku: 5719.05 m³ 

Wysokość budynku: 10.10 m 

Liczba kondygnacji: 1 

Długość elewacji frontowej: 34.04 m 

  
1. Ogólny zakres robót 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę do opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych stosowanych jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i realizacji oraz nadzorowaniu robót 
w obiektach budowlanych. 
  
Zakres robót sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień. 
Grupy robót występujące przy realizacji projektu: 
451 – przygotowanie terenu 
452 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części  
454 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
2. Zakres robót objętych ST 
 
Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót 
Projekt budowlany i projekt wykonawczy branŜy architektonicznej i konstrukcyjnej  
Spis projektów wykonawczych 
PW_ Architektura, 
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PW_ Konstrukcja, 
 
 
Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych nw. Szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi: 
 

L.p. Nazwa Specyfikacji Technicznej Nr ST

1.  Wymagania ogólne  ST - 00

2.  Roboty rozbiórkowe ST - 01

3 Prace ziemne 

4  Roboty betonowe i Ŝelbetowe ST - 02

5  Konstrukcje stalowe ST - 03

6 Konstrukcje drewniane ST - 04

7  Roboty murowe ST - 05

8  Wykonanie pokrycia dachowego wraz z elementami wentylacyjnymi ST - 06

9  Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne ST - 07

10  Izolacje termiczne i akustyczne ST - 08

11  PodłoŜa pod posadzki ST - 09

12  Posadzki ST - 10

13  MontaŜ stolarki  ST - 11

14  Roboty wykończeniowe zewnętrzne ST - 12

15  Roboty wykończeniowe wewnętrzne ST - 13

15  Balustrady wewnętrzne i zewnętrzne, drobne elementy stalowe ST - 14

16  Elementy wyposaŜenia wnętrza ST - 16

18  Wykonywanie powłok cynkowych ST - 17

 
 
 
 
6. Definicje i skróty 
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco:  
określenie/skrót definicja 
budowa wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe odbudowę, rozbudowę, 

nadbudowę obiektu budowlanego 
budynek obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem wydzielony  

z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty  
i dach 

tymczasowy obiekt 
budowlany 

obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego 
trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe 
obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: kioski, barakowozy, obiekty 
kontenerowe i inne               

roboty budowlane Budowa, a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego. 

urządzenia budowlane urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania 
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place 
pod śmietniki 

teren budowy przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy 

prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele 
budowlane 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych. 

pozwolenie na budowę decyzja administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie 
robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego 
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dokumentacja budowy pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opis słuŜące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montaŜu takŜe dziennik montaŜu 

dokumentacja 
powykonawcza 

dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 

aprobata techniczna pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w 
budownictwie 

właściwy organ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 
budowlanego. 

wyrób budowlany wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 

obszar oddziaływania 
obiektu 

teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

droga tymczasowa 
(montaŜowa) 

specjalnie przygotowana droga, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty 
budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu 

dziennik budowy dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
czasie wykonywania robót. 

kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę 

rejestr obmiarów akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę z ponumerowanymi stronami, słuŜącą do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru budowlanego 

laboratorium laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze 
zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i 
prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót 

materiały wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do 
wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

odpowiednia zgodność zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały 
określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych 

polecenia Inspektora 
nadzoru 

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 

projektant Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej 
rekultywacja roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 

naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych 
przedmiar robót zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich 

wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych 

część obiektu lub etap 
wykonania 

część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-
uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

ustalenia techniczne ustalenia podane w normach i aprobatach technicznych 
aprobata techniczna dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność 

do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upowaŜnioną do udzielania 
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 
r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami)  

certyfikat zgodności dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, Ŝe zapewniono 
odpowiedni stopień zaufania, iŜ naleŜycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne 
z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 
r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, Ŝe  zapewniono zgodność wyrobu 
z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

znak zgodności zastrzeŜony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 
wskazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania iŜ dany wyrób, proces lub usługa są 
zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym 

InŜynier/Zarządzający 
Umową 

osobę powołaną przez Zamawiającego do działania jako InŜynier w niniejszym Kontrakcie. 

Specyfikacja specyfikację Robót załączoną do Kontraktu. 
Wykonawca osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
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procedura dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczególne 
operacje robocze – procedura moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje 

ustalenia projektowe ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przedmiot i 
wymagania jakościowe wykonanych robót 

 
 
7. Prowadzenie robót 
7.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Specyfikacja Techniczna określa podstawowe wymagania w zakresie robót budowlano – montaŜowych i specjalistycznych, umoŜliwiające 
Uczestnikom procesu inwestycyjnego wykonanie przedmiotowych robót prawidłowo technicznie i jakościowo. Specyfikacja Techniczna 
ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robót realizowanych na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowę. 
Integralną częścią Specyfikacji Technicznej są Projekty Budowlane i Wykonawcze, na podstawie których moŜna określić szczegółowy 
zakres i rodzaje robót potrzebnych do wykonania budowy.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych 
i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie 
zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie słuŜył pomocą 
zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania załoŜonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia 
lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one załoŜone ponownie na jego koszt, równieŜ w przypadkach gdy roboty 
budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do 
przeniesienia tych punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów naleŜy do obowiązków wykonawcy i uwaŜa się, Ŝe ich koszty zostały 
uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i 
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów 
i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię.  
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
7.2 Teren budowy 
Przekazanie miejsca wykonywania prac 
Zamawiający przekaŜe Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów, przekaŜe dziennik budowy, dwa egzemplarze 
projektu budowlanego i dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych 
mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
 
7.3 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 
Dokumentacja Inwestycji załączona do Dokumentów Przetargowych, 
Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego - Zamawiający posiada projekt budowlany w rozumieniu ustawy „Prawo 
Budowlane".  
Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny Kontraktowej. 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót, w tym równieŜ 
dokumentację geodezyjną. 
Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu 3 kpl. w/w dokumentacji. 
 
7.4 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez InŜyniera Wykonawcy stanowią część 
Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność dokumentów zapisana w „Ogólnych 
warunkach umowy”. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić InŜyniera, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
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7.5 Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie 
trwania realizacji Kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 
Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich 
mienia słuŜącego do pracy a takŜe zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z InŜynierem oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez InŜyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
InŜyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez InŜyniera. 
Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w 
Cenę Kontraktową. W Cenę Kontraktową włączony winien być takŜe koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi 
tymczasowej i montaŜowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na Placu 
Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W Cenę Kontraktową winny być włączone równieŜ wszelkie opłaty 
wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych 
likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów 
energetycznych naleŜy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych 
przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 
Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu kaŜdego elementu robót i doprowadzić go do stanu 
pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 
 
7.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 
i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na: 
Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, moŜliwością powstania poŜaru. 
 
7.7 Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez 
personel Wykonawcy. 
 
7.8 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia.  
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 
mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów. 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne i naziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 
oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robot, które mają być 
wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera i zainteresowane władze oraz będzie 
z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
7.9 Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu 
Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o 
kaŜdym takim przewozie powiadamiał InŜyniera. 
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Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie 
Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
InŜyniera. 
 
7.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
7.11 Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do Robót od daty przekazania placu 
budowy  do daty wystawienia  świadectwa przejęcia przez InŜyniera. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowle i ich elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
wystawienia świadectwa wykonania. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które 
są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia Robót. 
Odbiory 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach Instytucji, których obecność jest wymagana 
przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane". 
 
8. MATERIAŁY 
8.1 Wszystkie materiały jakich Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania Robót muszą uzyskać aprobatę InŜyniera. 
Wszystkie materiały, których Wykonawca uŜyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo 
Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z 2003 r. z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
Wykonawca dla potwierdzenia jakości uŜytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 
Zastosowane materiały będą posiadały właściwości uŜytkowe spełniające wymagania norm i są dopuszczone do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym. 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacjach słuŜą określeniu poŜądanego standardu wykonania i 
określeniu właściwości i wymogów technicznych załoŜonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem: 
spełnienia tych samych właściwości technicznych, 
przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania), 
uzyskaniu akceptacji projektanta i InŜyniera budowy. 
 
8.2 Źródła szukania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
 
8.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł 
miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez InŜyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  
z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów 
do Robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą formowane w hałdy i 
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą 
wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań InŜyniera. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody InŜyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy 
poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
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8.4 Inspekcja wytwórni materiałów. 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcyjnych z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy InŜynier będzie 
przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 
InŜynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 
InŜynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 
przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
 
8.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złoŜone w miejscu 
wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót niŜ te, dla których zostały 
zakupione, to zostanie dokonana przez InŜyniera stosowna korekta ich kosztów. 
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
8.6 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez InŜyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z InŜynierem lub poza 
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
8.7 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość zastosowania materiałów zamiennych, Wykonawca powiadomi InŜyniera o 
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez 
zgody InŜyniera. 
 
9. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych Robot. 
Sprzęt uŜywany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez InŜyniera; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 
ST i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez InŜyniera 
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót. 
 
10 TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 
wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie InŜyniera będą usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
11 WYKONANIE ROBOT 
Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy: 
wytyczeniu geodezyjnym obiektów w terenie, 
wykonaniu niwelacji terenu, 
zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów, 
wykonaniu przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. 
Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem. 
Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów  
i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami InŜyniera.  
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie InŜynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki 
badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy 
higieniczno-sanitarne, a takŜe stosowne Polskie Normy i Normy BranŜowe. Prowadzenie robót powinno zapewniać ochronę zdrowia i 
Ŝycia pracowników oraz osób postronnych, zabezpieczenie interesów osób trzecich, a takŜe nie stanowić zagroŜenia dla środowiska 
naturalnego w zakresie większymi niŜ przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony zakresie odpowiednimi organami 
administracji państwowej. 
W przypadku, wykonywania jakichkolwiek prac w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, 
zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla materiałów. 
Warunki wykonywania robót wg wymogów ogólnego stosowania i wykonania, montaŜu i odbioru robót instalacyjnych oraz producenta 
wybranych urządzeń i technologii. 
Po zakończeniu robót naleŜy: 
- sprawdzić jakość i kompletność wykonania robót 
- sprawdzić certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń 
- sprawdzić działanie instalacji 
- sprawdzić działanie podłączonej aparatury 
- wykonać pomiary elektryczne 
- przy odbiorach nawet cząstkowych winien być inspektor nadzoru 
Roboty przygotowawcze 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do uŜytku oraz likwidacji wszystkich robót 
tymczasowych i towarzyszących, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych zamawiający nie będzie 
opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe zamawiający traktuje, zagospodarowanie placu budowy, drogi tymczasowe, szalunki, 
odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów, plantowanie,  itp. 
RównieŜ koszty związane z placem budowy naleŜą w całości do wykonawcy. 
Roboty towarzyszące dla Robót zasadniczych objętych kontraktem obejmują: 
Współpraca z Rzeczoznawcą wskazanym przez Zamawiającego, dokonującym wyceny składnika budowlanego. 
Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu Robót i obiektu. 
Ewentualną inwentaryzację techniczną obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy cięŜkiego sprzętu 
Zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy sprzętu 
Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych. 
Przebudowę urządzeń kolidujących 
Oznakowanie Robót 
Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 
Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 
Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robót zasadniczych w zakresie opisanym w Specyfikacjach 
Technicznych i Przedmiarze Robót. 
W przypadku braku indywidualnej pozycji obejmującej zakresem roboty towarzyszące (zgodnie z podstawą płatności) koszty tych Robót 
winny być rozłoŜone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Tabeli Ceny. Uznaje się wówczas, Ŝe wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań w zakresie Robót przygotowawczych nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera. Program zapewnienia jakości 
będzie zawierać: 
Część ogólną opisującą: 
organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych Robót, 
wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza 
zlecić prowadzenie badań), 
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a takŜe 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji InŜynierowi; 
Część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 
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wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i 
urządzenia pomiarowo-kontrolne 
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych 
podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,  
sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość Robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem PZJ InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone. InŜynier ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. InŜynier będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 
w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. InŜynier będzie mieć 
zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o 
ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez InŜyniera. 
Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne albo inne procedury, 
zaakceptowane przez InŜyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera. 
Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie 
określonym w PZJ i ST. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
Badania prowadzone przez InŜyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u 
źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i 
Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań 
wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
Certyfikaty i deklaracje 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia materiały i wyroby posiadające:  
Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi Polskich Norm, aprobat technicznych 
Deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczną 
stosownie do Ustawy z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881). 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 
badań. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. 
Materiały posiadające atesty na urządzenia - waŜne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 
JeŜeli zostanie stwierdzona jakakolwiek niezgodność w stosunku do wymagań ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
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Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy Terenu Budowy do chwili wydania Świadectwa Przejęcia. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i InŜyniera. 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robót i programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i 
zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
uwagi i polecenia Inwestora, 
daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających, zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót, 
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w 
związku z warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu Robót, 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone Inwestorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót chyba, Ŝe będzie inaczej 
postanowione w Kontrakcie(Umowie). Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 
Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów Robót. 
W Księdze Obmiaru naleŜy zamieścić kompletne informacje dotyczące ilości wykonanych robót a w szczególności: 
wyniki pomiarów bezpośrednich 
obliczenia prowadzące do określenia ilości robót i ich wyniki 
rysunki ilustrujące metodę obliczeń (w uzasadnionych przypadkach) 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi 
Obmiaru. 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik Świadectwa Wykonania. Winny 
być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) ÷ (3) następujące dokumenty: 
pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
protokoły przekazania Terenu Budowy, 
protokóły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji. 
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
protokoły z narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
12 OBMIAR ROBOT 
Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczną ilość wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych 
w wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 
Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji InŜyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera. 
Zasady określania ilości Robót i materiałów 
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Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej w metrach. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnoŜona przez średni przekrój. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w ksiąŜce obmiaru lub dołączone do niej w 
formie załącznika. 
m3 - wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym 
m3 - nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
Zasady określenia ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez InŜyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
Wagi i zasady waŜenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie 
utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez InŜyniera. 
 
13 ODBIÓR ROBOT 
Rodzaje odbiorów 
Odbiory Techniczne oraz Przejęcie Robót odbywać się będą zgodnie z procedurami opisanymi w Warunkach Ogólnych i Szczególnych 
Kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej 
W zaleŜności od ustaleń Kontraktu i ST roboty podlegają następującym rodzajom odbiorów dokonywanych przez InŜyniera i/lub innych 
przedstawicieli Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
Odbiory Techniczne – polegające na stwierdzeniu jakości robót 
odbiór techniczny robót zanikających i ulegających zakryciu 
odbiór końcowy robót po ich zakończeniu (próby i próby końcowe) 
odbiór pogwarancyjny 
 
Przejęcie robót (obiektów) przez Zamawiającego 
przejęcie części robót 
przejęcie wszystkich robót po ich zakończeniu zgodnie z Kontraktem 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje InŜynier 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem 
Inwestora- Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polegający na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu umownego oraz jakości nastąpi 
po zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbioru końcowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego w obecności InŜyniera i Wykonawcy. Komisja 
odbiorowa dokona oceny wykonanych robót na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, oceny wizualnej 
oraz zgodności wykonania z dokumentacja projektowa i ST. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorową, Ŝe jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji 
projektowej i ST i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagające poprawek lub uzupełnień wyznaczy termin na ich usunięcie. Roboty 
poprawkowe lub uzupełniające nie wykonane w wyznaczonym terminie będą przyczyną przerwania czynności odbiorowych i ustalenia 
nowego terminu obioru końcowego. 
Przejęcie Robót  
Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco Próby Końcowe Wykonawca moŜe wystąpić o wydanie 
Świadectwa Przejęcia. 
Przejęcia dokonuje Zamawiający, w którego imieniu działają InŜynier i ewentualnie inni przedstawiciele Zamawiającego. Mogą oni 
korzystać z opinii komisji powołanej dla tego celu przez Zamawiającego 
Przed dokonaniem Przejęcia przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić lub spowodować przeprowadzenie 
przewidzianych w przepisach lub określonych w umowie prób oraz uzyskać od właściwych organów stosowne zaświadczenia. 
Przy dokonywaniu Przejęcia Zamawiający (komisja odbioru działająca w jego imieniu) powinien stwierdzić: 
zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami lub 
przepisami, zapisami w Dzienniku Budowy, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umową,  
spełnianie przez obiekt warunków potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo budowlane pozwolenia na uŜytkowanie. 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót (oddający) jest zobowiązany do: 
przygotowania dokumentów pozwalających na naleŜytą ocenę wykonanego obiektu będącego przedmiotem odbioru, a w szczególności 
umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawców (jeŜeli były one wykonane), 
projektów z naniesionymi poprawkami odzwierciedlającymi aktualny stan obiektu, ewentualnych przepisów lub instrukcji o obsłudze 
znajdujących się w obiekcie maszyn, urządzeń i instalacji itp., 
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umoŜliwienia przedstawicielowi Zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania się z tymi dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz 
dokonania potrzebnych sprawdzeń protokołów itp, 
Do wystąpienia o Świadectwo Przejęcia Wykonawca zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty: 
Dokumentację Powykonawczą (Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami) 
Oryginał Dziennika Budowy i Księgi Obmiaru 
Specyfikacje Techniczne 
uwagi i zalecenia Inwestora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego 
zaleceń, 
recepty i ustalenia technologiczne, 
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, 
deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów, 
wyniki badań i pomiarów elektrycznych, 
wyniki prób pozostałych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych 
opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 
powykonawczą inwentaryzację geodezyjną Robót, 
uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego  
kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 
Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny dokonany będzie na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 0. 
 
14 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności będzie ryczałt za wykonane roboty. Roboty będą rozliczane zamkniętymi elementami technologicznymi lub 
procentowym zaawansowaniem robót. 
Kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Jako element pomocniczy do wyceny wykorzystać naleŜy Przedmiary Robót. 
Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Warunkach Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca.  
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji. 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.  
Tablice informacyjne 
Wymagania dotyczące tablic  
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać tablice informacyjne na czas wykonywania robót. 
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdów, przejazdów oraz całej organizacji ruchu na czas budowy ponosi 
Wykonawca. 
Przepisy związane 
Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branŜowe, instrukcje. NaleŜy je traktować 
jako integralną część i naleŜy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iŜ 
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm 
(datowane nie później niŜ 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 
sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie 
oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
Rozumie się, Ŝe Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm i przepisów, a w szczególności: 
Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003r.Nr 207poz.2016 (tekst jednolity). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 
transportowych Dz.U. 2000r. Nr 26,póz, 313. 
Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie ogłoszenia Jednolitego tekstu ustawy o 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90, póz, 575). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych - Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach – Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami. 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953) 
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ST–01 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

KODY CPV 
DZIAŁ ROBÓT 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 
GRUPA ROBÓT 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 
KLASA ROBÓT 45111000-8 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA; ROBOTY ZIEMNE 

KATEGORIA ROBÓT 45111100-9 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA 
 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych przewidzianych do wykonania w ramach 
robót budowlanych przy realizacji zadania: 
 

Budowa Sali gimnastycznej przy ZSO w Grzegorzowicach 
 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt.1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót rozbiórkowych 
przewidzianych w projekcie. Roboty rozbiórkowe obejmują rozebranie konstrukcji betonowych, murowych oraz elementów wykończenia 
wnętrz oraz wywiezienie na miejsce ostatecznego składowania. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z 
rozebraniem (wyburzeniem): 
 
Elementów istniejącego budynku szkoły określonych w dokumentacji projektowej  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, 
nomenklaturą Polskich Norm oraz określeniami podanymi w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. a takŜe podanymi poniŜej: 
roboty budowlane przy wykonywaniu robót rozbiórkowych -  naleŜy rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót 
rozbiórkowych, demontaŜowych i wyburzeniowych zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania jakościowe 
wykonanych robót rozbiórkowych, 
strefa niebezpieczna - rozumie się przez to miejsce na terenie budowy, w którym występują zagroŜenia dla zdrowia lub Ŝycia ludzi. 
 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt.1.6. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 
Przed przystąpieniem do rozbiórek Wykonawca zgłosi ten fakt organowi, który wydał pozwolenie na budowę 30 dni przed zamierzonym 
terminem rozpoczęcia robót (zgodnie z art. 31 ust. 2., art. 84. ust. 1., art. 85 a. ust. 1., art.85 b. Prawa budowlanego) 
Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu materiałów rozbiórkowych, nie nadających się do wykorzystania. 
 
2 MATERIAŁY 
Materiały nie występują. 
 
3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Do wykonania robót rozbiórkowych i remontowych naleŜy uŜyć następującego sprzętu: 
SpręŜarka powietrza, 
Młot pneumatyczny, 
NoŜyce mechaniczne. 
Narzędzia i elektronarzędzia ręczne 
Sprzęt naleŜy przyjąć zgodnie ze specyfikacją lub inny zatwierdzony przez InŜyniera. 
 
4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa robót, jak i 
poza nim. Środki transportowe poruszające się po drogach poza pasem robót powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie 
parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciąŜenia na oś.  
Załadunek, transport i rozładunek naleŜy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ przepisami o ruchu drogowym. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty rozbiórkowe obejmują wszystkie pozycje punktu 1.3. w stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji 
projektowej lub wskazane przez InŜyniera. Roboty rozbiórkowe naleŜy wykonywać przy uŜyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie oraz 
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przez demontaŜ w sposób określony w dokumentacji projektowej lub przez InŜyniera. Materiał uzyskany z rozbiórki załadować na 
samochody samowyładowcze i odwieść na miejsce wskazane przez InŜyniera na odległość do 15 km.  
Nie przewiduje się ponownego wbudowania materiałów z rozbiórki w ramach Kontraktu. 
Wykonawca we własnym zakresie znajdzie miejsce wywozu gruzu z rozbiórki, a wszystkie koszty związane z wywozem i utylizacją 
uwzględni w cenie jednostkowej. 
Roboty rozbiórkowe naleŜą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają naleŜy ogrodzić i oznakować tablicami 
ostrzegawczymi. Najczęściej występujące zagroŜenia to:  
uszkodzenia głowy, 
uszkodzenia rąk i nóg. 
Przed rozpoczęciem robót naleŜy odłączyć od rozbieranego obiektu sieć  elektryczną. Pracownicy powinni być zapoznani z programem 
rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania. Prace te powinny być prowadzone w taki sposób, aby usuwanie 
jednego elementu nie wywoływało nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego.  
Podczas wykonywania robót rozbiórkowych konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej.  
W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach. 
Organizacja robót 
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez InŜyniera. Wykonawca 
przedstawi InŜynierowi lub/i Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe. 
Zasady BHP 
Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdział 18.  
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Roba podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiórkowych. 
Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne". 
Obmiar powinien być dokonany na budowie w obecności InŜyniera. Obmiar wymaga akceptacji InŜyniera. Obmiar nie powinien 
obejmować jakichkolwiek robót nie wskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez InŜyniera. 
Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaŜnienia InŜyniera nie mogą stanowić roszczeń o dodatkową zapłatę.  
 
7 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 
8 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa obejmuje: 
przygotowanie i zabezpieczenie robót, 
rozbiórka konstrukcji betonowych, Ŝelbetowych, murowanych, 
zmagazynowanie materiałów z rozbiórki na placu budowy i odwiezienie na składowisko, 
koszty utylizacji składowanego materiału z rozbiórki, 
uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 
9 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - 
Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiałów 
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami). 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych. 
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ST–01A 
ROBOTY ZIEMNE 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach robót 
budowlanych przy realizacji zadania: 

Budowa Sali gimnastycznej przy ZSO w Grzegorzowicach 

 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt.1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie prac ziemnych 
umoŜliwiających wykonanie prac fundamentowych i związanych z zagospodarowaniem terenu przewidzianych w projekcie.  
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z 
wykopami pod fundamenty i elementy zagospodarowania terenu związane z budynkiem 
 
Zakres robót obejmuje: 
Roboty przygotowawcze  
Roboty ziemne  
 
Zakres wymaganych czynności: 
Usunięcie pryzm ziemi z terenu budowy wraz z ich wywiezieniem, 
wykopy w gruncie na odkład, 
zasypanie wykopu gruntem z odkładu, 
odwadnianie wykopów, 
zabezpieczenie  drzew, 
wywóz nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko. 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
Wykopy fundamentowe dla obiektu budowlanego kubaturowego określa dokumentacja, zawiarająca: rzuty i przekroje obiektów, plan 
sytuacyjno-wysokościowy, wyniki techniczne badań podłoŜa gruntowego, szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. 
wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu itp.) 
Głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy urodzajnej. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m.  
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m..  
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, połoŜony w obrębie obiektu kubaturowego. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypów, połoŜone poza placem 
budowy. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie 
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 
� l s = Pd/Pds  
� gdzie: 

• Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3)  
• Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej 

próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481[3], słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z 
normą BN-77/8931-12[5] (Mg/m3) 

•  
1.4.10. Wskaźnik róŜnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru: 
� U=d60/d10 gdzie: 

• d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu (mm) 
• d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm) 
•  

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie fundamentów, 
grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót na ukształtowanie, na obsypanie fundamentów i ukształtowanie terenu 
grunty Ŝwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy na wymianę gruntu (na podsypkę i nasypy). 
urządzenia do odwadniania, 
panele ogrodzeniowe z siatki zgrzewanej. 



PROJEKT WYKONAWCZY 
Budowa sali gimnastycznej przy ZSO w Grzegorzowicach wraz z zagospodarowaniem terenu 

TOM VII - SPECYFIKACJE 
październik 2011 

 

 19

Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez InŜyniera. 

Wszystkie ww. materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań lub wskazań InŜyniera. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone w sposób 
zapewniający zachowanie jakości i właściwość do robót. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z InŜynierem lub 
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.2. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. 
Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót 
ziemnych. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na 
odkład naleŜy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. InŜynier moŜe nakazać pozostawienie na 
terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne”.  

Do wykonania robót ziemnych naleŜy uŜyć sprzętu umoŜliwiającego odspajanie i wydobywanie gruntów, zagęszczanie gruntów i 
transportu mas ziemnych. 

Wymagany sprzęt: 

koparka, do wykonania wykopów szerokoprzestrzennych i wąskoprzestrzennych z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i 
chwytakowym, 
 
spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypów, przemieszczenia gruntu w obrębie budowy, 
 
ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, wykonywania wykopów o głębokości do 2,0 m, spychania i zwałowania 
 
Ŝuraw samochodowy, ciągniki kołowe, 
zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów wykopów i nasypów, 
pompa spalinowa. 

4. TRANSPORT 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST- 00 
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane będą samochody samowyładowawcze – 
wywrotki. 
Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostroŜności i bezpieczeństwa ludzi 
pracujących przy robotach ziemnych. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez InŜyniera. 

5. WYKONANIE ROBOT 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 

Wykonywanie wykopów moŜe nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyraŜeniu zgody przez InŜyniera. 
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Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 i PN-B-06050. 

5.2 Przygotowanie do robót ziemnych 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów naleŜy: 

zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i projektowanych 
budynków i budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych, 
wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie połoŜenia wszystkich charakterystycznych 
punktów przekroju podłuŜnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, połoŜenia ich osi geometrycznych, 
szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp , punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do 
wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi 
przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. 
przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, 
istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą 
wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych. 
wyznaczyć wszystkie miejsca kolizji z urządzeniami i instalacjami podziemnymi zarówno zainwentaryzowanymi jak i 
spodziewanymi,  

usunąć warstwę ziemi roślinnej,  
odwodnienie terenu budowy. 

5.3 Wykopy 

5.3.1 Odwodnienia robót ziemnych 

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i 
opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 
obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, 
zapewniające prawidłowe odwodnienie. JeŜeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt 
bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak równieŜ za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z 
odpowiednimi instytucjami. 

5.3.2 Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. 

W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny rowków odwadniających, umoŜliwiających szybki odpływ wód z 
wykopu. 

5.3.3 Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu naleŜy wyznaczyć przed przystąpieniem do 
wykonywania robót ziemnych. 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów powinny być wytyczone 
na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na 
ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów 
załamania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niŜ +/-10 cm. RóŜnice w stosunku do 
projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekroczyć +1 cm i - 3 cm. 
Szerokość wykopu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +/-10 cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć 
wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10°od jego wartości wyraŜonej tangensem kąta.  
Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3 – metrową 
Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywać metodą warstwową (podłuŜną) warstwami o niewielkiej grubości i duŜej powierzchni. 
Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych kształtów dokonywać od razu po przejściach maszyn. 
Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako całości w jego dnie wykonać wykopy pod stopy i ławy fundamentowe, a 
wydobytą z nich ziemię rozplantować i zagęścić.  
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania naleŜy (przy udziale InŜyniera) sprawdzić, czy własności gruntu 
odpowiadają przyjętym w projekcie. 



PROJEKT WYKONAWCZY 
Budowa sali gimnastycznej przy ZSO w Grzegorzowicach wraz z zagospodarowaniem terenu 

TOM VII - SPECYFIKACJE 
październik 2011 

 

 21

5.3.4 Odspojenie i odkład urobku 

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. 

Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. 

Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty kubaturowe naleŜy wykonać mechanicznie koparkami podsiębiernymi. Nachylenie 
skarp wykopów 1:1. W strefie przydennej skarpy zabezpieczyć szalunkiem drewnianym lub stalowym. 

Podczas trwania robót ziemnych naleŜy zwrócić szczególną uwagę na: 
bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, 
telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał, naleŜy miejsce to 
zabezpieczyć i natychmiast powiadomić InŜyniera i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje. 
naleŜy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których występują lub spodziewane jest występowanie 
instalacji i urządzeń podziemnych . NiezaleŜnie od powyŜszego, w czasie uŜycia sprzętu mechanicznego, naleŜy prowadzić ciągłą 
obserwację odspajanego gruntu. 
w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa naleŜy stosować odpowiednie przykrycie wykopu, 
naleŜy stosować elementy obudowy według normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien być dostosowany do 
występujących warunków, 
naleŜy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu (co 
najmniej 15 cm ponad poziom terenu), 
naleŜy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla kaŜdej 
kategorii gruntu, 
obudowę naleŜy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i zagęszczania stopniowo rozbierać, 
zabezpieczenie przed napływem wód powierzchniowych do wykopu, 
przy wykonywaniu wykopów otwartych naleŜy zapewnić stałą kontrolę i poprawę torowiska koparki, 
unikanie wydobywania gruntu na pochyłych powierzchniach. 
Metody wykonania robót ziemnych określone zostaną w projekcie robót ziemnych opracowanym przez Wykonawcę.  

5.3.5 PodłoŜe 

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych naleŜy pozostawić warstwę gruntu ponad załoŜone rzędne wykopu o grubości co 
najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm. 
Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm . 

Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu naleŜy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, 
zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoŜa, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub 
ułoŜeniem przewodu. 

5.3.6 Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz formowania nasypów naleŜy wykorzystać grunty 
Ŝwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste wg PN 84/B-02480 pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza 
strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, lessowych. Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce poboru brakującego gruntu 
oraz miejsce wywozu namułów organicznych. Zasypkę naleŜy wykonać warstwami metodą podłuŜną, boczną lub czołową z 
jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zaleŜna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna 
wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów moŜna uŜyć maszyn takich jak: wibratory o 
ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zaleŜności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Stopień zagęszczenia winien wynosić 
0,95-1,0 skali Proctora. 

Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na stateczność budynków i innych budowli oraz 
istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 

5.4 Szczegółowe warunki realizacji robót 

5.4.1 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.  

W trakcie prowadzonych badań w jednym otworze nr 2 stwierdzono występowanie wód gruntowych o zwierciadle napiętym, co ma 
związek z występowaniem przewarstwienia piaszczystego w obrębie glin zwałowych. 
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5.4.2 WARUNKI GRUNTOWE 

Poziom istniejącego terenu w obszarze przeznaczonym pod zabudowę waha się od 208,89 do 209,82m n.p.m. PodłoŜe budowlane 
stanowią grunty spoiste – pyły i gliny pylaste i piaszczyste – w stanie twardoplastycznym i plastycznym. Są to grunty średniościśliwe i 
średnionośne. W okresach intensywnych opadów są w stanie przyjąć znaczne ilości wody, co moŜe powodować uplastycznienie, tym 
samym pogorszenie warunków wytrzymałościowych.  
W podłoŜu poniŜej 50-90cm warstwy nasypu niekontrolowanego wyodrębniono pięć warstw gruntów spoistych: 

Warstwa II: Ŝółte i brązowe półzwarte, twardoplastyczne i plastyczne pyły, 
Warstwa III: plastyczne Ŝółto-szare gliny pylaste, 
Warstwa IV: twardoplastyczne i plastyczne gliny, gliny piaszczyste oraz gliny pylaste. 
Warstwa V: Ŝółte , średnio zagęszczone piaski średnie – grunty tej warstwy stwierdzono jedynie w otworze nr2. 

5.4.3 KATEGORIA GEOTECHNICZNA 

W miejscu posadowienia projektowanego budynku występują proste warunki gruntowe. Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 24 
września 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 126, poz. 839) obiekt 
zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej. 

5.4.4 Uwagi ogólne 

Prace ziemne w obrębie istniejących sieci, w miejscach zbliŜeń i skrzyŜowań (sieci telekomunikacyjne, kable energetyczne, sieci 
wodociągowe i kanalizacyjne) wykonywać bez uŜycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroŜności. 
W trakcie wykonywania robót ziemnych nie wolno dopuścić do przekroczenia projektowanej rzędnej oraz do rozluźnienia podłoŜa 
rodzimego w dnie wykopu. 
Sposób w jaki moŜna uzyskać zagęszczenie do wymaganej zmodyfikowanej wartości Proctora w zaleŜności od uŜytego sprzętu podano 
w załączonej tabeli. 
Sposoby zagęszczania gruntu 
 

Max gr warstwy (przed 
zagęszcz.) Ilość cykli (przejazdów przy zagęszczeniu) 

Rodzaj sprzętu 
CięŜar 

 [kg] świr, piasek  

Min. grubość 
warstwy 
ochronnej nad 
rurą [m]* 

do 85% 

Zmodyfik. wartości 
Proctora 

do 90% 

Zmodyfiko wartości 
Proctora 

Gęste udeptywanie - 0,10 - - 1 3 
Ręczne ubijanie min.15 0,15 0,10 0,30 1 3 
Ubijak wibracyjny min.15 0,30 0,20-0,025 0,50 1 3 
Wibrator pyłowy o 
rozdzielnej płycie 

50-100 0,20 - 0,50 1 4 

Wibrator pyłowy 
(płaszczowy) 

50-100 

100-200 

400-600 

0,15 

0,20 

0,40 

- 

- 

0,20 

0,50 

0,40 

0,80 

1 

1 

1 

4 

4 

4 

Wszelki przewody podziemne napotkane na trasie wykonywanego wykopu, krzyŜujące się lub biegnące równolegle z wykopem, naleŜy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający prawidłową eksploatację. 

NaleŜy przewidzieć konieczność przykrywania wykopów pomostami  dla przejścia pieszych lub przejazdu. Wykopy naleŜy zabezpieczyć 
barierką o wysokości 1,0m a na noc oświetlić światłami ostrzegawczymi. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 
Po wykonaniu wykopu naleŜy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji 
Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-
B-10736. 
 
Sprawdzeniu podlega: 
 
wykonanie wykopu i podłoŜa  
zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
stan umocnienia wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montaŜu, 
wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, 
jakość gruntu, uŜytego do zasypki 
wykonanie zasypu, 
zagęszczenie, 
podsypki i jej zagęszczenia 
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oczyszczenie terenu. 

7 OBMIAR ROBOT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 

Objętości będą wyliczone w: 

� m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym. W przypadkach technicznie 
uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest moŜliwe, naleŜy jak ilość obliczać wg 
obmiaru na środkach transportowych lub nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, z tym, Ŝe dolne 
wartość stosować w nasypach przed ich zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na jednostkach transportowych. 

Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w przypadku występowania 
dłuŜszej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w karcie ksiąŜki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
ksiąŜki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

8 ODBIÓR ROBOT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji ST-00. 

Odbiór robót zanikających naleŜy zgłaszać InŜynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 

Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano MontaŜowych. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania 
dały wyniki pozytywne 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje InŜynier lub komisja powołana przez Zamawiającego.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 
Podstawą płatności będzie ryczałt za wykonane roboty. Roboty będą rozliczane zamkniętymi elementami technologicznymi lub 
procentowym zaawansowaniem robót. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy, 
zdemontowanie i odtworzenie istniejących przeszkód terenowych, 
usunięcie przeszkód terenowych (w tym drzewa i krzewy), pryzmy ziemi, 
wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejącego uzbrojenia podziemnego, 
zabezpieczenie  urządzeń podziemnych w wykopie (w tym załoŜenie rur ochronnych), 
odspojenie gruntu ze złoŜeniem urobku na odkład bezpośrednio przy wykopie , 
przemieszczanie mas ziemi i humusu w obrębie budowy 
przewóz ziemi do zasypki w obrębie budowy 
dowóz piasku do zasypki 
wykonanie zasypek z ubiciem i zagęszczeniem 
wykonanie, formowanie i zagęszczenie nasypów 
usunięcie i wywóz gruzu z rozbiórki starych nawierzchni 
wykonanie i utrzymanie rowów odwadniających w wykopie, 
wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 
wykonanie kładek dla pieszych, 
wykonanie ogrodzeń tymczasowych zabezpieczających  
koszt zakupu i transport materiałów na miejsce wbudowania, 
umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji robót, 
przewóz ziemi samochodami samowyładowczymi i wyładunek w miejscu wbudowania w nasyp lub na odkład, 
ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem powierzchni terenu 
odtworzenie uszkodzonych nawierzchni dróg oraz przeszkód terenowych 
oczyszczenie, ułoŜenie i odwiezienie materiałów, 
wywóz nadmiaru ziemi z wykopu, pryzm na wysypisko, 
opłaty za wysypisko, utylizacja 
zagęszczenie, 
zdjęcie humusu i składowanie w pryzmach, 
korytowanie i ułoŜenie wraz z późniejszym rozebraniem dróg tymczasowych z płyt drogowych Ŝelbetowych, 
wykonanie ogrodzenia, 
koszty badań, 
uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 
Uwaga: W cenie jednostkowej m3 wykonania wykopu naleŜy ująć ewentualne pompowanie wody. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajów UE lub 
beneficjentów Programu Phare w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 

10.1 Normy 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne 
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoŜa budowli. Ogólne zasady obliczeń. 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-76/E-055125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 

10.2 Inne 

Wykonanie robót ziemnych musi być zgodne z przepisami: 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych cz. I Iii 
Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, póz. 1126 
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Prawo geologiczne i górnicze - Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r. 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.  
Dz.U. Nr 126, póz 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 póz. 627. 

Roboty ziemne naleŜy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych obowiązującymi przepisami, a w tym - 
Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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ST-02 

ROBOTY BETONOWE I śELBETOWE 
 

KODY CPV 
DZIAŁ ROBÓT 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 
GRUPA ROBÓT 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH 

OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE 
INśYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 

KLASA ROBÓT 45260000-7 WYKONYWANIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ PODOBNE 
ROBOTY  

KATEGORIA ROBÓT 45262311-4 BETONOWANIE KONSTRUKCJI 
 
1 WSTĘP  
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych i Ŝelbetowych w 
ramach realizacji zadania: 
 

Budowa Sali gimnastycznej przy ZSO w Grzegorzowicach 
 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu następujących elementów Ŝelbetowych: 
 
lp element Zastosowanie w obiekcie 
1 Stopy fundamentowe + 
2 Ławy fundamentowe + 
3 Podwaliny prefabrykowane Nie dotyczy 
4 Ściany fundamentowe + 
5 Trzpienie + 
6 NadproŜa + 
7 Wieńce + 
8 Płyty stropowe + 
9 Klatki schodowe Nie dotyczy 
10 Szyby dźwigów Nie dotyczy 
11 Posadzki Ŝelbetowe + 
 
 
oraz wszystkich innych nie wymienionych wyŜej elementów jakie występują przy realizacji umowy. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Beton zwykły - beton o gęstości powyŜej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i 
grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu 
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody 
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne o oczku 2 
x 2 mm 
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym 
Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie mrozu.  
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F 150) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie mrozu. 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B 30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze 
B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w MPa. 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG – wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem uzyskana w wyniku 
badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250. 
Konstrukcje monolityczne z betonu realizuje się na miejscu wbudowania mieszanki betonowej. Na ich wykonanie składają się na ogół 
następujące czynności: 
ustawienie deskowania konstrukcji, 
przygotowanie i montaŜ zbrojenia, 
przygotowanie, ułoŜenie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 
pielęgnowanie betonu oraz zdjęcie deskowania po uzyskaniu przez beton wymaganej wytrzymałości. 
Otrzymana w ten sposób konstrukcja charakteryzuje się duŜą sztywnością, gdyŜ wszystkie elementy stanowią jednolitą całość, a więc 
wykazują ciągłość struktury betonu oraz tzw. ciągłość konstrukcyjną. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00  „Wymagania ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych 
materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami InŜyniera  
 
2 MATERIAŁY. 
Materiały do wykonania robót betonowych i Ŝelbetowych poszczególnych obiektów naleŜy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową 
- opisem technicznym i rysunkami:  
 
Materiały: 
- beton zwykły klasy C8, C10, C25 C30  
- Drewno na stemple. 
- Deski iglaste. 
- Pręty zbrojeniowe, Ŝebrowane,  
- Materiały pomocnicze. 
- Elementy prefabrykowane 
 
Prefabrykaty powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań 
wytrzymałościowych. 
Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników odpowiadających odpowiednim normom. Elementy 
stalowe do mocowania marek zakotwione w betonie winny spełnić wymogi zawarte w Dokumentacji projektowej. 
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym w odpowiednich normach. Pręty zbrojeniowe 
powinny być dostarczane w kręgach lub prostych wiązkach zaopatrzonych w przywieszki zawierające: 
- znak wytwórcy, 
- średnicę nominalną, 
- znak stali, 
- numer wytopu lub numer partii i znak obróbki cieplnej, 
- atest hutniczy 
 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami InŜyniera. W oznaczonym 
czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera. 
Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez InŜyniera. 
Wymagania szczegółowe dla materiałów 
Cement – wymagania i badania 
Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu 
portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 
dla betonu klasy B 25 – klasy 32,5 NA 
dla betonu klasy B 30– klasy 42,5 NA 
Do kaŜdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań z uwzględnieniem 
wymagań. Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg norm: PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 
196-6:1997. 
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeŜeli nie ma pewności, Ŝe dostarczony jest tam tylko jeden rodzaj 
cementu z tej samej cementowni. Przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym 
badaniom: 
oznaczenie czasu wiązania wg  PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997; 
oznaczenie zmiany objętości wg  PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997,sprawdzenie zawartości grudek. 
Wyniki w/w badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu 
czasu wiązania w aparacie Vicata): 
początek wiązania najwcześniej po upływie 60 min, 
koniec wiązania po upływie 10 godz. 
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 
wg próby Le Chateliera nie więcej niŜ 8 mm, 
wg próby na plackach – normalna. 
Cementy portlandzkie normalne i szybko twardniejące – sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i 
nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie, większej niŜ 20% cięŜaru cementu ilość grudek nie 
dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Grudki naleŜy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka 
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy w/w badania wykaŜą niezgodność z normami, cement nie moŜe być uŜyty do betonu. 
Magazynowanie i okres składowania: 
cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 
opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach). 
Cement luzem – magazyny specjalne ( zbiorniki stalowe, Ŝelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego załadowania i 
wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku 
lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do oczyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 
PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche , odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekami wody 
deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste zabezpieczające cement przed zawilgoceniem 
i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moŜe być 
uŜyty do betonu po okresie: 
10 dni , w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych , 
po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. KaŜda partia cementu, 
dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie. 
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Do wykonania mieszanek betonowych stosuje się cementy powszechnego uŜytku: portlandzki (CEM I), portlandzki mieszany (CEM II), 
hutniczy (CEM III) i pucolanowy (CEM IV) . RozróŜnia się sześć klas cementu: 32,5; 32,5; 42,5; 42,5; 52,5 i 52,5 R (symbol R oznacza 
cement o wysokiej wytrzymałości wczesnej). 
Szczegółowe informacje dotyczące cementu powszechnego uŜytku są zawarte w instrukcji ITB nr 356/98 (8). 
Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
napowietrzającym, 
uplastyczniającym, 
przyspieszającym lub opóźniającym. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
napowietrzająco - uplastyczniających, 
przyspieszająco-uplastyczniających. 
Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki betonowej. Powinno teŜ być zgodne 
z aprobatami technicznymi bądź normami dotyczącymi poszczególnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu.  
Dodatki stosuje się w ilości większej niŜ 5% w stosunku do masy cementu. Zastosowanie dodatku powinno wynikać z opracowanej 
recepty (składu) mieszanki betonowej. 
Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą  na wykonanie 
betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym 
i czystym podłoŜu w sposób uniemoŜliwiający mieszanie się. W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z róŜnych źródeł naleŜy 
spowodować , aby udział tych kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej. Kruszywa grube powinny wykazywać 
wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714. W kruszywie grubym zawartość podziarna 
nie powinna przekroczyć 5% a nadziarna 10%. 
Kruszywo mineralne moŜe być naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub łamane. RozróŜnia się trzy podstawowe grupy 
asortymentowe tego kruszywa: 
piasek, piasek łamany ( ziarna o średnicy 0-2 mm), 
Ŝwir, grys, grys z otoczaków (ziarna o średnicy od 2 mm do dmax przy czym dmax = 16; 31,5 lub 63 mm), 
mieszankę kruszywa naturalnego sortowaną, kruszywa łamanego i z otoczaków. 
W zaleŜności od uziarnienia kruszywo dzieli się na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, grube o ziarnach 4 do 63 mm i bardzo 
grube o ziarnach 63 do 250 mm. 
Ze względu na cechy jakościowe kruszywo dzieli się na: 
odmiany I i II ,zaleŜne od zawartości grudek gliny w kruszywach łamanych ze skał węglanowych i/lub nasiąkliwości w grysach ze skał 
magmowych i metamorficznych, 
gatunki 1 i 2 , zaleŜne od zawartości poszczególnych frakcji w kruszywie, 
marki 10,20,30,50, zaleŜne od przydatności do odpowiedniej klasy betonu. 
Cechy fizyczne poszczególnych asortymentów i marek kruszyw do betonów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-86/B-
06712.  
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ: 
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
¾ odległości w świetle między prętami zbrojenia, leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, Ŝe zostały one zbadane , a wyniki badań spełniają wymagania 
dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
zawartość pyłów mineralnych – do 1% 
zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłuŜonych płaskich) – do 20% 
wskaźnik rozkruszania: 
dla grysów granitowych – do 16% 
dla grysów bazaltowych i innych – do 8% 
nasiąkliwość – do 1,2% 
mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2% 
mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej – do 10% 
reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1% 
zawartość związków siarki – do 0,1% 
zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25% 
zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej  
wg PN-B-06714.26. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnego 
uszlachetnionego. Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 
- do 0,25 mm  - 14-19% 
- do 0,50 mm  - 33-48% 
- do 1,00 mm  - 57-76% 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
zawartość pyłów mineralnych – do 1,5% 
reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1% 
zawartość związków siarki – do 0,2% 
zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25% 
zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej  
wg PN-B-06714.26. 
w kruszywie nie dopuszcza się grudek gliny. 
Piasek pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
oznaczenie składu ziarnowego wg PN-B-06714.15, 
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oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-B-06714.12, 
oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń obcych , 
oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-B-06714.13. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla kaŜdej partii kruszywa wyników pełnych badań wg PN-B-06712 oraz wyników 
badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez InŜyniera. W przypadku , gdy kontrola 
wykaŜe niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-B-06712 uŜycie takiego kruszywa moŜe nastąpić po jego 
uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. NaleŜy prowadzić bieŜącą 
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-B-06714.18 dla korygowania recepty roboczej betonu. 
Woda zarobowa – wymagania i badania 
JeŜeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badań. 
Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. Nie powinna zawierać składników 
wpływających niekorzystnie na wiązanie i twardnienie betonu. W przypadku wątpliwości naleŜy przeprowadzić jej odpowiednie badanie. 
Ogólnie naleŜy stwierdzić, Ŝe woda z wodociągów miejskich nadaje się do mieszanek betonowych i nie wymaga badania. Wymagania 
ogólne dotyczące wody do mieszanek betonowych i zapraw (wg PN-88/B-32250) podano w tabeli poniŜej. 

Barwa Powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej 
Zapach Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego 
PH   �  4 

Beton 
Beton konstrukcyjny uŜyty do wykonania robót objętych ST musi spełniać następujące wymagania (jeŜeli nie wskazano inaczej w 
dokumentacji projektowej): 
Nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250 
Mrozoodporność – ubytek masy nie większy niŜ 5% a spadek wytrzymałości nie większy niŜ 20% po 100 cyklach dla B25, F100  
Wodoszczelność – większa od 0,8 MPa dla W8; Badanie wg PN-B-06250 
Wskaźnik wodno-cementowy  w/c – mniejszy niŜ 0,5 
Najmniejsza ilość cementu dla betonu zbrojonego i niezbrojonego 270 kg/m3. 
Największa ilość cementu nie powinna przekraczać 400 kg/m3 – dla betonu klas B25 i B30 i 450 kg/m3 – dla betonu klas B35 i wyŜszych. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić 
szczelne ułoŜenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. 
Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez InŜyniera. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczaniu 
przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niŜ 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm. 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
z ustalonym optymalnym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie 
stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających róŜną, ale nie większą od dopuszczalnej ilości piasku, 
za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się 
największą masą objętościową. 
Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu podano w PN-B-06250. Przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji 
piaskowej i grubszych naleŜy barć pod uwagę urabialność mieszanki betonowej. Ta urabialność powinna być dostosowana do warunków 
formowania, które są określone przez: 
kształt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilość zbrojenia, 
zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu, 
sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej (ręczne przez sztychowanie lub ubijanie, mechaniczne przez wibrowanie , 
ubijanie, prasowanie itd.). 
Dostosowanie urabialności mieszanki betonowej do wymienionych warunków polega na doborze odpowiedniej ilości zaprawy i łącznej 
ilości cementu i frakcji kruszywa poniŜej 0,125 mm (przedstawiono w tabeli poniŜej wg PN-B-06250) oraz konsystencji. 

Rodzaje wyrobów elementów lub konstrukcji 
Zalecana ilość zaprawy w dm3 
na 1 m3 mieszanki betonowej 

Najmniejsza suma objętości 
absolutnych cementu i ziarn kruszywa 
poniŜej 0,125 mm w dm3 na 1 m3 
mieszanki betonowej 

śelbetowe i betonowe konstrukcje masywne o 
najmniejszym wymiarze przekroju większym 
niŜ 500 mm i kruszywie do 63 mm 

400 - 450 70 

SpręŜone, Ŝelbetowe i betonowe wyroby, 
elementy konstrukcje o najmniejszym 
wymiarze przekroju większym niŜ 60 mm i 
kruszywie do 31,5 mm 

450 – 550 80 

SpręŜone, Ŝelbetowe i betonowe wyroby, 
elementy konstrukcje o najmniejszym 
wymiarze przekroju większym niŜ 60 mm i 
kruszywie do 16 mm 

500 - 550 95 

Konsystencję mieszanki betonowej sprawdza się metodą Ve-Be lub metodą stoŜka opadowego. Betony o konsystencji półciekłej i ciekłej 
zaleca się uzyskiwać w wyniku stosowania domieszek uplastyczniających lub upłynniających. Wymagane wskaźniki konsystencji 
mieszanek betonowych, zaleŜne od metod badań, podano w tabeli poniŜej (wg PN-88/B-06250).  
 

Wskaźnik wg metody: 
Konsystencja i jej symbol 

Sposoby zagęszczania i warunki formowania 
(kształt przekroju, ilość zbrojenia) Ve-Be , s StoŜka opadowego, 

cm 
Wilgotna K–1 Mieszanki wibrowane ( powyŜej 100Hz) i 28 - 
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wibroprasowane, przekroje proste, rzadko 
zbrojone 

Gęstoplastyczna K-2 Mieszanki wibrowane lub ubijane ręcznie, 
przekroje proste, rzadko zbrojone 

27 – 14 - 

Plastyczna K-3 

Mieszanki wibrowane i ręcznie sztychowane, 
przekroje proste, normalnie zbrojone (ok.1-2,5%) 
lub mieszanki wibrowane, przekroje złoŜone, 
rzadko zbrojone 

13 – 7(metoda 
zalecana) 
 

2 - 5 

Półciekła K-4 

Mieszanki wibrowane lub ręcznie sztychowane, 
przekroje złoŜone, gęsto zbrojone lub ręcznie 
sztychowane, proste przekroje, normalnie 
zbrojone 

6 
6 - 11(metoda 
zalecana) 

Ciekła K-5 Mieszanki ręcznie sztychowane - 12 - 15 
 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzenie 
konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie metody 
badania: 
metodą Ve-Be, 
metodą stoŜka opadowego. 
RóŜnice pomiędzy załoŜoną konsystencją mieszanki, a kontrolowaną metodami określonymi w PN-B-06250 nie mogą przekroczyć: 
± 20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
± 10 mm przy pomiarze stoŜkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek KI do K3 (wg PN-B-06250), dokonać aparatem Ve-Be. 
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stoŜka opadowego 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia 
temperatura dobowa nie niŜsza niŜ 10º C), Średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie naleŜy określić jako równą 1,3 RbG . 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-B-06250 nie powinna przekraczać: 
wartości 2% - w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 
wartości 3,5% - 5,5% - dla betonu naraŜonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm, 
wartości 4,5% - 6,5% - dla betonu naraŜonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 
Elementy kotwiące 
Elementy kotwiące zabetonowane w elementach Ŝelbetowych winny być wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjną powłoką 
malarską. Elementy winny być osadzone wg szablonu wykonanego na podstawie marki.  
Stal zbrojeniowa 
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym w odpowiednich normach. Pręty zbrojeniowe 
powinny być dostarczane w kręgach lub prostych wiązkach zaopatrzonych w przywieszki zawierające: 
znak wytwórcy 
średnicę nominalną 
znak stali 
numer wytopu lub numer partii i znak obróbki cieplnej  
atest hutniczy 
Rodzaje stali zbrojeniowej 
Stal jest stopem Ŝelaza (Fe) z węglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn). Krzem (Si). fosfor (P), siarka (S), chrom (Cr). nikiel 
(Ni), miedŜ (Cu). molibden (Mo), wolfram M. Jej gęstość wynosi 7850 kg/m3 Stal zbrojeniową. zaleŜnie od jej właściwości 
mechanicznych. zalicza się do odpowiedniej klasy jakości. RozróŜnia się pięć klas tej stali: A-O. A-I, A-II, A-lII i A- IIIN. W kaŜdej z tych 
klas stali zbrojeniowej wyróŜnia się jej gatunki.  
Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej  
Klasa i gatunek oraz średnice prętów stosowanego zbrojenia powinny być zgodne z projektem. 
NiŜej podano ogólne zasady doboru stali gatunków najczęściej stosowanych w praktyce. Pręty ze stali klasy A0 gatunku St0S-b są 
uŜywane jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie nośne w elementach o 
małym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu. 
Pręty ze stali klasy A-I gatunku St3SX-b, St3SY -b i St3S-b stosuje się jako zbrojenie nośne w konstrukcjach pracujących pod 
obciąŜeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w konstrukcjach naraŜonych na drgania sejsmiczne, na działanie ciśnienia gazów 
lub cieczy oraz w konstrukcjach pracujących w środowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia tych konstrukcji przed 
korozją. Ze stali klasy A-I gatunku St3SY-b naleŜy wykonywać uchwyty montaŜowe elementów prefabrykowanych. 
Pręty ze stali klasy A-II gatunku 18G2-b stosuje się jako zbrojenie nośne w konstrukcjach pracujących pod obciąŜeniem wielokrotnie 
zmiennym i dynamicznym, w podwyŜszonej temperaturze, naraŜonych na drgania sejsmiczne, na działanie ciśnienia gazów i cieczy, 
gwałtowne działanie ciśnienia powietrza (podmuch) oraz pracujących w środowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia 
konstrukcji przed korozją.  
Oprócz prętów jako zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych stosuje się druty o średnicy 3-5 mm. W elemencie Ŝelbetowym pręty nośne zaleca 
się wykonywać ze stali jednego gatunku. W szczególnych wypadkach dopuszcza się stosowanie w jednym przekroju prętów z róŜnych 
gatunków i klas stali od A-0 do A –III N, pod warunkiem uwzględnienia ich wytrzymałości i zakresów stosowania. 
W wypadku stosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach węzłowych, marek itp. wykonuje się je ze stali St3S i projektuje 
wg PN-90/B-03200 Stal zbrojeniową z importu (a takŜe inne gatunki stali, nie wymienione wyŜej) moŜna stosować wyłącznie po 
uzyskaniu odpowiedniego dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Stal zbrojeniowa jest dostarczana jako walcówka w kręgach średnicy 55-do-100 cm i masie do 1000 kg lub w postaci prętów dlugości10 
do 12 m Pręty ze stali klasy A-0 i A-I są okrągłe gładkie a ze stali wyŜszych klas okrągłe Ŝebrowane. 
Wymagania szczegółowe dla materiałów 
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Do zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych prętami wiotkimi w obiektach objętych zakresem niniejszego kontraktu stosuje się klasę i gatunek 
wg poniŜszych danych: 
Klasa A-0 – stal okrągła, gładka St0S. 
Klasa A-III – stal okrągła, Ŝebrowana 34GS. 
Gatunek St0S: 
wytrzymałość charakterystyczna   220 MPa 
wytrzymałość obliczeniowa    190 MPa 
Gatunek 34GS: 
wytrzymałość charakterystyczna   410 MPa 
wytrzymałość obliczeniowa    350 MPa 
Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego, jeŜeli nie stosuje się połączeń 
spawanych lub zgrzewanych. 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe 
muszą być przymocowane do prętów. 
Pręty okrągłe 6-10 mm,stal.nierdzewna 3H13 
Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do 7mm 
Pręty Ŝebr.skoś.do zbr.bet. fi 8-10mm 
Pręty Ŝebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-14mm 
Pręty Ŝebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-28mm 
Siatka zbrojeniowa z drutu fi 4,5 mm o wym. 15x15 cm 
Własności mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Pręty okrągłe, Ŝebrowane ze stali gatunku 34GS wg PN-H-84023/6 o następujących parametrach: 

- średnica pręta w mm 6 ÷ 32 
- granica plastyczności Re (min) w MPa 410 
- wytrzymałość na rozciąganie Rm(min) w MPa Min.590 
- wytrzymałość charakterystyczna w MPa 410 
- wydłuŜenie (min) w % 16 
- zginanie do kąta 90º brak pęknięć i rys w złączu. 

Pręty okrągłe, Ŝebrowane ze stali gatunku St3S wg PN-H-84023/6 o następujących parametrach: 
- średnica pręta w mm 5,5 ÷ 40 
- granica plastyczności Re (min) w MPa 240 
- wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 370 ÷ 460 
- wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240 
- wytrzymałość obliczeniowa w MPa 210 
- wydłuŜenie (min) w % 24 
- zginanie do kąta 180º brak pęknięć i rys w złączu. 
Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg PN-H-84023/6 o następujących parametrach: 
- średnica pręta w mm 5,5 ÷ 40 
- granica plastyczności Re (min) w MPa 220 
- wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 310 
- wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240 
- wydłuŜenie (min) w % 22 
- zginanie do kąta 180º brak pęknięć i rys w złączu. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Drut montaŜowy 
Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 
Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie podkładek dystansowych i stabilizatorów wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe mogą być przymocowane 
do prętów. 
Składowanie materiałów 
Mieszanka betonowa winna być dostarczana bezpośrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej wytwórni. Elementy stalowe 
kotwiące składować pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamkniętych w sposób uniemoŜliwiający uszkodzenie powłoki 
antykorozyjnej. 
Deklaracja zgodności 
Do kaŜdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu. Zaświadczenie to winno zawierać 
charakterystykę betonu , zastosowane dodatki; wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres , w którym wyprodukowano daną partię betonu. 
 
 
3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. Do podawania mieszanek naleŜy 
stosować pojemniki lub pompy przeznaczone do podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej naleŜy 
stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej, 
o częstotliwości drgań 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Deskowanie 
Roboty ciesielskie naleŜy wykonać przy uŜyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez InŜyniera, 
przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z załoŜoną technologią.  
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Do wykonania szalunków naleŜy uŜyć deskowań systemowych drobnowymiarowych. 
Sprzęt do wykonania robót zbrojarskich 
Do wykonywania zbrojenia winny być wykorzystywane następujące urządzenia: 
urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich (walcówki) oraz do prostowania prętów cienkich dostarczanych w odcinkach 
prostych – np. prościarka automatyczna  
urządzenia do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednią długość – np. noŜyce elektro - mechaniczne 
urządzenia do kształtowania prętów zbrojeniowych – np. giętarka  
urządzenia i sprzęt do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych – np. spawarka elektryczna wirująca 
Sprzęt naleŜy przyjąć zgodnie ze specyfikacją lub inny zatwierdzony przez InŜyniera. 
 
 
4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST 00 “Wymagania ogólne”. 
Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych naleŜy uŜyć następujących środków transportu: 
samochód mieszarka („gruszka”) do transportu mieszanki betonowej  
pompa hydrauliczna do betonu na podwoziu samochodowym  
przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłuŜyc 
samochód wywrotka 
samochód dostawczy 
Transport elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania na środki transportu powinien zapewniać ich 
stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas transportu. 
Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem. 
Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy uŜyciu odpowiednich środków w celu uniknięcia 
segregacji pojedynczych składników i zniszczenia betonu. 
Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien być dłuŜszy 
niŜ: 
• 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C, 
• 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C, 
• 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C. 
Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się uŜycie pomp pod warunkiem, Ŝe przedsiębiorstwo zastosuje 
odpowiednie środki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. 
Dopuszcza się podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe ich 
opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie 
wykonywany przy uŜyciu betoniarki samochodowej jej jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. Obowiązkiem 
InŜyniera jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym wyŜej wymaganiom. 
 
5 WYKONANIE  ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Dokumenty, które naleŜy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumenty dostarczone przez Wykonawcę w trakcie budowy muszą spełniać wymagania ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, zestawienia stali i układ zbrojenia. 
Na rysunkach przedstawiających sposób układania zbrojenia naleŜy określić następujące elementy: wymiary, przekroje, odstępy, układ i 
liczbę prętów oraz połączenia z oznaczeniami kodowymi pozwalającymi na poprawne ułoŜenie stali zbrojeniowej bez odwoływania się do 
szczegółowych rysunków roboczych. 
Przygotowanie zbrojenia. 
Przygotowanie, montaŜ i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny być 
zgodne z dokumentacją projektową. 
Pręty zbrojeniowe naleŜy segregować według klas i gatunków, średnicy i długości. Stal w kręgach układa się na placu magazynowym na 
płask (do ośmiu warstw) lub opierając jeden krąg o drugi. 
Przygotowanie i obróbka zbrojenia obejmują takie czynności jak: 
czyszczenie, 
prostowanie, 
cięcie, 
gięcie i montaŜ. 
Czyszczenie prętów 
Zbrojenie powinno być oczyszczone, aby zapewnić dobrą współpracę (przyczepność) betonu i stali w konstrukcji. NaleŜy więc usunąć z 
powierzchni prętów zanieczyszczenia smarami, farbą olejną itp., a takŜe łuszczącą się rdzą (lekki nalot rdzy nie łuszczącej się nie jest 
szkodliwy). W celu usunięcia farb olejnych bądź zatłuszczenia stosuje się opalanie lampami benzynowymi (po wypaleniu się 
zanieczyszczeń pręty wyciera się; jeśli jest to niezbędne - równieŜ papierem ściernym). Nalot rdzy łuszczącej się moŜna usunąć za 
pomocą szczotek drucianych. W razie potrzeby naleŜy zastosować piaskowanie. Pręty, przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji, 
naleŜy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną moŜna opalać 
lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal naraŜoną na choćby chwilowe działanie słonej wody, 
naleŜy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą, oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub 
teŜ przez piaskowanie. Po oczyszczeniu naleŜy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną moŜna zmyć 
strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraŜa się strumieniem ciepłej wody. MoŜliwe są równieŜ inne sposoby czyszczenia stali 
zbrojeniowej akceptowane przez InŜyniera. 
Prostowanie prętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii 
prostej wynosi 4 mm. Pręty uŜywane do przygotowania zbrojenia muszą być proste. Dlatego - w przypadku występowania miejscowych 
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zakrzywień - naleŜy te pręty wyprostować przed przystąpieniem do dalszej obróbki (cięcia itd.). Pręty zbrojeniowe w kręgach moŜna 
prostować przez wyciąganie za pomocą np. wciągarki. lub mechaniczne prostowanie prętów przy uŜyciu prostowarek mechanicznych . 
Niekiedy dopuszcza się. zwłaszcza pręty większych średnic, prostuje się ręcznie za pomocą klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z 
odpowiednio umocowanymi trzpieniami. 
Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów naleŜy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Oczyszczone i wyprostowane pręty tnie się na odcinki 
długości wynikającej z projektu. Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Stosuje się do tego celu noŜyce ręczne, a takŜe 
(zwłaszcza w przypadku prętów większych średnic) noŜyce mechaniczne o napędzie elektrycznym. NoŜycami mechanicznymi moŜna 
przecinać jednocześnie więcej niŜ jeden pręt. Do cięcia siatek zbrojeniowych stosuje się noŜyce hydrauliczne przewoźne. Cięcia moŜna 
równieŜ przeprowadzać przy uŜyciu mechanicznych noŜy. Dopuszcza się równieŜ cięcie palnikiem acetylenowym. 
Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni uŜywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 23 normy PN-S-10042. 
 
 
 
 
 
Tabela 1 - Minimalne średnice trzpieni uŜywane przy wykonywaniu haków zbrojenia 

Stal Ŝebrowana 
Średnica pręta 
zaginanego mm 

Rak<400 MPa 400 < Rak < 500 MPa Rak > 500 MPa 

D < 10 d0 = 3d d0 = 4d d0 = 4d 

10 < d < 20 d0 = 4d d0 = 5d d0 = 5d 

20 < d < 28 d0 = 6d d0 = 7d d0 = 8d 

D > 28 d0 = 8d - - 

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie moŜna na nim połoŜyć spoinę wynosi: 
10 d dla stali A-III i A-II 
5d dla stali A-I, A-0.  
Na zimno, na budowie moŜna wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. 
Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego. 
naleŜy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montaŜowych powinna spełniać warunki podane dla haków. NaleŜy zwrócić 
szczególną uwagę, przy odbiorze haków i odgięć prętów, na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas 
wyginania. 
Pocięte pręty są następnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie. 
Tabela 2 - WydłuŜenie prętów w cm powstające podczas ich odginania o dany kąt 

Kąt odgięcia 
Średnica pręta [mm] 

45º 90º 135º 180º 

8 - 1.0 1.0 1.0 

10 0.5 1.0 1.0 1.5 

12 0.5 1.0 1.0 1.5 

14 0.5 1.5 1.5 2.0 

16 0.5 1.5 1.5 2.5 

20 1.0 1.5 2.0 3.0 

22 1.0 2.0 3.0 4.0 

25 1.5 2.5 3.5 4.5 

30 2.5 3.5 5.0 6.0 

32 3.0 4.0 6.0 7.0 

Pręty moŜna wyginać ręcznie kluczem zbrojarskim, wykorzystując trzpienie zamocowane w blacie stołu zbrojarskiego lub za pomocą 
giętarek ręcznych lub za pomocą giętarek mechanicznych . MoŜna przy tym jednocześnie wyginać więcej niŜ jeden pręt. Wygięte pręty 
zbrojeniowe i strzemiona montuje się bezpośrednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci szkieletów zbrojeniowych. 
MontaŜ zbrojenia 
Wymagania ogólne 
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Układ zbrojenia w konstrukcji musi umoŜliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułoŜeniu zbrojenia w deskowaniu, 
rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie moŜe ulec zmianie. W konstrukcję moŜna wbudować stal pokrytą co 
najwyŜej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie moŜna wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. Minimalna grubość otuliny 
zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu Ŝelbetowego powinna wynosić co najmniej: 
0,07m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych 
0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych 
0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali 
0,03 m – dla zbrojenia głównego  
0,025m - dla strzemion ram, belek, podciągów i gzymsów, 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
Ustawianie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych schematów zapewniających kolejność robót, przy 
której wcześniej ułoŜone elementy będą umoŜliwiały dalszy montaŜ zbrojenia. Zbrojenie naleŜy układać po odbiorze deskowań. 
Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i przemieszczeń podczas betonowania 
i zagęszczania mieszanki betonowej. Pręty, siatki i szkielety naleŜy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny odpowiadała 
wartościom podanym w projekcie. 
Szkielety krótkich belek moŜna montować na dwóch lub trzech kozłach. Na tych kozłach układa się pręty dolne zbrojenia belki lub 
zbrojenia stosowanego przy jednym boku słupa, a następnie nakłada się strzemiona i rozsuwa je zgodnie z rozstawem określonym w 
projekcie. Po połączeniu strzemion z prętami szkielet odwraca się i wsuwa w strzemiona pozostałe pręty, łącząc je (np. drutem 
wiązałkowym) ze strzemionami. Gotowy szkielet wstawia się w deskowanie. Zbrojenie płyt układać od razu w deskowaniu. Najpierw na 
deskowaniu oznacza się kredą lub ołówkiem ciesielskim rozstaw prętów nośnych (głównych) i rozdzielczych. Następnie rozkłada się 
pręty nośne i na nich układa się i od razu łączy pręty rozdzielcze usytuowane u dołu płyty. Później montuje się pręty rozdzielcze w 
zagięciach prętów nośnych, a na końcu pręty u góry płyty. 
Podobnie montuje się szkielety zbrojeniowe ścian. Na ustawionej jednej stronie deskowania wyznacza się rozstaw prętów. 
Ustawia się pręty pionowe, a następnie, poczynając od spodu, łączy z nimi pręty poziome. Pionowe pręty ścian i słupów przywiązuje się 
do prętów wystających z fundamentu lub poprzedniej kondygnacji. Długość zakładu powinna być zgodna z projektem. W celu 
zapewnienia wymaganej grubości otuliny betonowej zaleca się załoŜyć na pręty specjalne krąŜki Z tworzywa sztucznego. Pręty łączy się 
w szkielety, stosując zgrzewanie, spawanie lub wiązanie drutem. Połączenia zgrzewane i spawane są sztywne. W deskowaniu moŜna 
pręty zgrzewać za pomocą przewoźnych zgrzewarek. W zbrojarniach są instalowane zgrzewarki stale. Do wykonywania siatek 
zbrojeniowych uŜywa się zgrzewarek wielopunktowych. Pręty ze stali spawalnej moŜna łączyć za pomocą spawania. Wykorzystuje się do 
tego celu róŜnego rodzaju spawarki. Pręty naleŜy wiązać wyŜarzonym drutem o średnicy 1 mm, stosując np. węzeł prosty pojedynczy 
lub podwójny bądź węzły krzyŜowe albo martwe. Zbrojenie elementów :Ŝelbetowych powinno składać się, jeśli to moŜliwe. Z prętów 
nieprzerwanych na długości jednego przęsła lub jednego elementu konstrukcyjnego. JeŜeli ten warunek nie moŜe być spełniony, to 
odcinki prętów trzeba w zasadzie łączyć za pomocą spawania lub zacisków mechanicznych. Dopuszcza się teŜ łączenie prętów na 
zakład. Zaleca się, aby połączenia prętów znajdowały się w przekrojach, których nośność prętów nie jest całkowicie wykorzystana. 
Rodzaje połączeń spajanych i sposoby ich wykonania są podane w PN-B-03264:2002. 
Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia naleŜy łączyć w sposób określony w Dokumentacji Projektowej.  
Zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych moŜna ogólnie podzielić na nośne (nazywane teŜ głównym) i uzupełniające, gdzie zbrojenie nośne 
określone jest na podstawie obliczeń konstrukcyjnych, natomiast zbrojenie uzupełniające stosowane jest jako technologiczne. 
Zbrojenie konstrukcji wykonać zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-3264:2002. 
Łączenie prętów za pomocą spawania 
Spawanie zbrojenia naleŜy wykonać po uzyskaniu aprobaty InŜyniera. 
Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 
czołowe, elektryczne, oporowe, 
nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym. 
Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania  
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych. 
SkrzyŜowania prętów 
SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. 
Drut wiązałkowy, wyŜarzony, o średnicy 1 mm uŜywa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm. Przy średnicach większych naleŜy 
stosować drut o średnicy 1,5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek naleŜy łączyć wszystkie skrzyŜowania prętów naroŜnych ze strzemionami. 
Zasady BHP 
Stoły warsztatowe ustawiać w pomieszczeniach zamkniętych lub pod wiatami z umocowanymi od strony nawietrznej osłonami. 
Stanowiska po obu stronach stołu naleŜy oddzielić siatką o wysokości 1m, o oczkach max 20mm. Podczas cięcia pręta noŜycami naleŜy 
pręt oprzeć obustronnie na kozłach lub stole zbrojarskim. Cięcie noŜycami prętów o średnicy większej niŜ 20 mm jest zabronione. Przy 
mechanicznym cięciu prętów nie wolno chwytać ręką prętów w odległości mniejszej niŜ 50cm od noŜyc tnących. Pręty o średnicy 
większej, niŜ 20mm mogą być gięte tylko mechanicznie. Zakładanie prętów na mechanicznej giętarce dopuszczane jest tylko przy 
unieruchomionej tarczy giętarki 
Zabronione jest przebywanie pracowników na terenie ogrodzonym wzdłuŜ wyciąganego pręta w czasie prostowania zbrojenia 
Składowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych wyłącznie do pracy zbrojarzy jest zabronione. 
Przygotowanie betonowania 
Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie Robót betoniarskich moŜe nastąpić w oparciu o dostarczony przez Wykonawcę szczegółowy program i dokumentację 
technologiczną (zaakceptowaną przez InŜyniera) obejmującą: 
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wybór składników betonu, 
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
sposób transportu mieszanki betonowej, 
kolejność i sposób betonowania, 
wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 
sposób pielęgnacji betonu, 
warunki rozformowania konstrukcji, 
zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez InŜyniera prawidłowość wykonania wszystkich Robót 
poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
prawidłowość wykonania zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, 
czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny, 
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej, 
prawidłowość wykonania wszystkich Robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, ułoŜenie 
łoŜysk, itp., 
prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w betonową konstrukcję (kanały, wpusty, sączki, 
kotwy, rury, itp.), 
gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. Deskowanie i zbrojenie winno być 
bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy. Powierzchnia deskowania winna być powleczona 
środkiem uniemoŜliwiającym przywarcie do deskowania. 
Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
Mieszanka betonowa jest mieszaniną wszystkich składników uŜytych do wykonania betonu przed i po jej zagęszczeniu, ale przed 
związaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i wody). Skład mieszanki betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami 
obliczeniowymi, obliczeniowo-doświadczalnymi oraz doświadczalnymi. 
Do kaŜdej partii betonu przed jej rozładowaniem do wbudowania naleŜy dostarczyć metrykę dostawy zawierającą informacje jak 
opisano w pkt. 0. 
Poszczególne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej to: 
przygotowanie składników, 
dozowanie i mieszanie składników, 
transport mieszanki do miejsca jej wbudowania. 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który moŜe 
zapewnić wymagania ujęte w ST. 
Dozowanie składników winno odbywać się wyłącznie wagowo z dokładnością: 
± 2% - przy dozowaniu cementu i wody 
± 3% - przy dozowaniu kruszywa 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane przynajmniej raz w roku. Urządzenia dozujące 
wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane przynajmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników naleŜy uwzględnić korektę 
związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być 
krótszy niŜ 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe ich 
opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. 
Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy uŜyciu betoniarki samochodowej jej jednorodność powinna być 
kontrolowana w czasie rozładunku. Obowiązkiem InŜyniera jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym wyŜej 
wymaganiom. 
JeŜeli jest potrzebna niewielka ilość mieszanki betonowej, to dopuszcza się jej wytworzenie na placu budowy za pomocą betoniarek, 
które zazwyczaj mają pojemność 0,15; 0,25 lub 0,5 m3. Czas mieszania składników mieszanki (dozowane w kolejności – kruszywo, 
cement i woda) zaleŜy od konsystencji mieszanki, ale nie moŜe być krótszy niŜ 1 min ( w przypadku konsystencji półciekłej i ciekłej). 
Przy większym zapotrzebowaniu mieszankę betonową uzyskuje się najczęściej ze stałych wytwórni, zwanych betonowniami. 
Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu budowy jest przewoŜona taczkami. Przewóz w poziomie odbywać się 
powinien po ułoŜonych deskach. W pionie taczkę unosi dźwig towarowy lub osobowo-towarowy. Większe ilości mieszanki przewozi się 
wózkami dwukołowymi, tzw. japonkami. Przy większych odległościach dowozu naleŜy stosować wózki o napędzie elektrycznym. 
Mieszankę betonową moŜna podawać za pomocą pomp do mieszanki betonowej, wykorzystując rurociąg składający się z prostych 
odcinków długości od 0,5 do 3 m i kolan o róŜnym kącie nachylenia. Pompy z rurociągami są umieszczone na samochodach lub 
przyczepach samochodowych. Mieszankę betonową za pomocą pompy moŜna podawać na znaczne odległości w poziomie i w pionie 
.Przy doborze konkretnej pompy bierze się pod uwagę sumę długości poziomych i pionowych odcinków podawania mieszanki oraz liczbę 
załamań rurociągów i kąty nachylenia kolan. 
Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej nie powinna być większa niŜ 0,75 m a o konsystencji 
ciekłej 0,5m. W czasie betonowania naleŜy obserwować deskowania i rusztowania, czy nie następuje utrata prawidłowego kształtu 
konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody ułoŜona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną 
utratą wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu naleŜy zabezpieczyć mieszankę przed wodą opadową. Przebieg układania mieszanki 
betonowej w deskowaniu winien być rejestrowany w dzienniku robót. Po zakończeniu betonowania naleŜy zapewnić właściwą 
pielęgnację betonu. 
Układanie mieszanki betonowej 
Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20ºC powinna być zuŜyta w czasie do 1,5 h, a w temperaturze wyŜszej do 1,0 h. 
JeŜeli są stosowane środki przyspieszające wiązanie cementu, to czas ten zmniejsza się do 0,5 h.  



PROJEKT WYKONAWCZY 
Budowa sali gimnastycznej przy ZSO w Grzegorzowicach wraz z zagospodarowaniem terenu 

TOM VII - SPECYFIKACJE 
październik 2011 

 

 36

Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszankę betonową układa 
się po sprawdzeniu deskowań i rusztowań oraz zbrojenia elementów. Skład mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą 
roboczą. Jednym z najwaŜniejszych problemów podczas układania mieszanki jest niedopuszczenie do rozsegregowania jej składników. 
Dlatego wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 1,0m. Im mieszanka jest 
bardziej ciekła, tym łatwiej rozsegregowuje się. Dlatego mieszanka ciekła powinna być układana przy uŜyciu rynien lub rur i tak, aby 
wysokość jej swobodnego opadania nie przekraczała 50 cm. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, naleŜy mieszankę podawać za 
pomocą za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna 
uwzględniać następujące zalecenia: 
w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź teŜ za 
pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
przy betonowaniu gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować naleŜy wibratory wgłębna. 
w słupach, w których strzemiona nie przecinają płaszczyzny poziomej, układać mieszankę betonową o konsystencji plastycznej w 
sposób ciągły segmentami o wysokości do 5.0 m, a konsystencji ciekłej 3,5m, podając ją od góry do rdzenia słupa za pośrednictwem 
leja lub rurociągu pompy i zagęszczać warstwami o grubości do 40 cm, stosując wibratory przyczepne lub wgłębne, w przypadku 
stosowania wibratorów przyczepnych pierwszą warstwę mieszanki naleŜy zagęszczać wibratorami wgłębnymi, 
w słupach z gęstym zbrojeniem i strzemionami przecinającymi ich przekrój poprzeczny, o najmniejszym wymiarze przekroju < 40cm, 
mieszankę betonową układać bez przerwy segmentami o wysokości do 2.0m, wprowadzając ją od góry lejem lub rurociągiem pompy, 
lub z boku przez okienka za pośrednictwem rynienki lub rurociągu, skierowanych do osi słupa; mieszankę zagęszczać warstwami o 
grubości do 40cm przy uŜyciu wibratorów wgłębnych wprowadzonych od góry w osi słupa, 
w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości >12cm zbrojonych górą 
i dołem naleŜy stosować wibratory wgłębne. Do wyrównywania powierzchni betonowej naleŜy stosować belki (łaty wibracyjne). Celem 
ograniczenia wpływów skurczu i pełzania, betonowanie płyty winno być prowadzone całą jej szerokością, na podstawie opracowanego 
uprzednio projektu technologicznego. Przed betonowaniem naleŜy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie. 
Zasady układania mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych, deskowaniach ślizgowych, a takŜe przerwy robocze w betonowaniu 
konstrukcji powinny być ustalone z Projektantem. 
W konstrukcjach mniej odpowiedzialnych moŜna przerwy robocze stosować: 
w belkach i pociągach – w miejscach występowania najmniejszych sił poprzecznych, 
w płytach – na linii prostopadłej do belek lub Ŝeber, na których opiera się płyta, przy betonowaniu płyt w kierunku równoległym do 
podciągu dopuszcza się przerwę w środkowej części przęsła płyty, równolegle do Ŝeber, na których wspiera się płyta. 
Przerwy robocze kończyć taśmą uszczelniającą bentonitowo – kauczukową a w prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe 
powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez usunięcie z powierzchni betonu 
stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilŜenia wodą. 
PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbywać później 
niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20ºC, to czas trwania 
przerwy nie powinien przekroczyć 2 godzin. Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułoŜonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo Robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa 
pracy. 
UłoŜona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich urządzeń mechanicznych: wibratorów wgłębnych, 
powierzchniowych, przyczepnych, prętowych. 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy stosować następujące warunki: 
wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min.6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości między 
prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej; 
podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymać buławę 
w jednym miejscu w czasie 20-30 s, po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 
kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora; 
odległość ta zwykle wynosi 0,3 – 0,5 m, 
belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi 
drganiami na całej długości, 
czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s, 
zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości  i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości 
elementu; rozstaw wibratorów naleŜy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 
Zagęszczanie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym) moŜe być 
stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęste i uniemoŜliwia 
uŜycie wibratorów pogrąŜalnych. 
W przypadku wibratorów wgłębnych drgania są przekazywane przez buławę zatopioną w mieszance betonowej, połączoną giętkim 
wałem z silnikiem elektrycznym. PoniewaŜ drgania ulegają tłumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwać buławę, aby poszczególne pola 
oddziaływania wibratora zachodziły na siebie. NaleŜy stosować wibratory, które mają zestawy buław o róŜnych parametrach. Gdy cała 
powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje się zaczynem cementowym, wibrowanie moŜna zakończyć. Po 
zanurzeniu naleŜy buławę kilkakrotnie unosić na 10-20 cm w górę, bo promień skuteczności wibracji nie jest jednakowy na całej 
długości buławy. Po przyjętym czasie wibracji buławę powoli wyjmuje się, aby nie pozostał po niej otwór i zanurza w następne miejsce. 
Buława nie powinna dotykać deskowania ani zbrojenia. Gdy promień oddziaływania wibratora pokrywa się z przekrojem słupa, buławę 
zanurza się w środku tego przekroju. Słupy o większym przekroju wibruje się przez zanurzenie buławy wzdłuŜ kilku osi. Gdy chce się 
uzyskać powierzchnię elementu gładką bez raków, trzeba osie wibracji przybliŜyć do deskowania. 
WaŜne jest równieŜ staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim środkiem antyadhezyjnym. 
Mieszanek półpłynnych i ciekłych nie trzeba wibrować. Cienkie elementy pionowe grubości do 25 cm, zagęszcza się wibratorami 
przyczepnymi, przymocowanymi np. do jarzma deskowania słupa bądź stęŜeń deskowania ścian. Oś wirnika powinna być pionowa. 



PROJEKT WYKONAWCZY 
Budowa sali gimnastycznej przy ZSO w Grzegorzowicach wraz z zagospodarowaniem terenu 

TOM VII - SPECYFIKACJE 
październik 2011 

 

 37

Zasięg wibracji wynosi od 100 do 150 cm. Cienkie elementy poziome zagęszcza się wibratorem powierzchniowym, który przesuwa się po 
powierzchni elementu. Wibrator prowadzi się tak, aby zachodził 10 cm na pasmo zawibrowane uprzednio. Takie elementy jak podłogi 
betonowe wyrównuje się i zagęszcza listwami wibracyjnymi. Mieszankę betonową moŜna zagęszczać przez odpowietrzenie, stosując 
odpowiednie płyty odpowietrzające.  
Roboty betonowe w okresie obniŜonych temperatur 
Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać w temperaturach nie niŜszych niŜ plus 5ºC, zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie 
przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wymaganej wytrzymałości 15 MPa naleŜy 
zbadać na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do – 5ºC, jednak wymaga to zgody InŜyniera oraz 
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej + 20ºC w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła 
w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróŜniania betoniarki nie powinna być wyŜsza niŜ 35ºC. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu – naleŜy przed rozpoczęciem betonowania zabezpieczyć 
miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
Roboty betonowe mogą być prowadzone w okresie obniŜonych temperatur, jeŜeli zostaną zachowane warunki umoŜliwiające wiązanie i 
twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich. Jako temperaturę obniŜoną, wpływającą na spowolnienie tego procesu, 
przyjmuje się temperaturę otoczenia wynoszącą poniŜej + 10ºC, a średnią dobową temperaturę + 5ºC naleŜy traktować jako graniczną, 
przy której mieszankę betonową ułoŜoną w deskowaniu trzeba chronić przed utrata ciepła. JeŜeli przewiduje się wykonywanie robót 
betonowych w okresie obniŜonych temperatur, to w dokumentacji technicznej naleŜy określić właściwa organizację i technologię 
wykonania tych robót. W razie konieczności naleŜy ustalić z Projektantem wymagania dotyczące prowadzenia prac przy temperaturach 
granicznych.: do + 5ºC, do –3, poniŜej –3 do –10 oraz poniŜej –10 do –15ºC. 
Nie naleŜy betonować konstrukcji w temperaturze poniŜej –15°C na wolnym powietrzu. 
Sposoby zabezpieczeń stosowanych w celu uzyskania przez beton pełnej mrozoodporności – zgodnie z instrukcją ITB nr 282/88: 
zwiększenie o około 10% ilości cementu lub zmianę cementu przewidzianego w projekcie na cement wyŜszej klasy; wymaga to 
przeprowadzenia laboratoryjnych badań porównawczych, 
dodanie do mieszanki betonowej właściwych domieszek chemicznych i dodatków dobranych odpowiednio do rodzaju cementu; wymaga 
to przeprowadzenia wstępnych badań laboratoryjnych, 
podgrzewanie składników mieszanki betonowej (z wyjątkiem cementu) do odpowiedniej temperatury, w celu uzyskania określonej 
temperatury mieszanki betonowej w chwili jej układania w deskowaniu, 
osłanianie elementów lub całości konstrukcji materiałami ciepłochronnymi w celu zachowania ciepła w mieszance betonowej ułoŜonej w 
deskowaniu lub formie przez czas niezbędny do uzyskania przez beton pełnej mrozoodporności, 
ogrzewanie świeŜego betonu w deskowaniu za pomocą pary, ciepłego powietrza lub w przypadkach technicznie uzasadnionych – za 
pomocą prądu elektrycznego 
wykonywanie robót betonowych w pomieszczeniach zamkniętych ogrzanych lub w cieplakach stałych albo przesuwnych, o temperaturze 
powietrza wewnątrz cieplaka nie niŜszej niŜ + 100°C. 
Wymienione sposoby zabezpieczeń mogą być stosowane rozdzielnie lub w zestawieniu wybranym przez projektanta, w uzgodnieniu z 
InŜynierem. 
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy oczyścić deskowanie ze śniegu i lodu oraz sprawdzić jego szczelność. Wykonane zbrojenie 
trzeba chronić przed oblodzeniem i zasypaniem śniegiem odpowiednimi osłonami. JeŜeli jednak zbrojenie zostało oblodzone lub 
zasypane śniegiem, to przed ułoŜeniem mieszanki betonowej śnieg i lód naleŜy usunąć. Szczegółowe informacje dotyczące 
wykonywania robót betonowych w okresie obniŜonych temperatur są podane m.in. w instrukcji ITB nr 282/88. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu. Miejsce robót naleŜy zabezpieczyć matami lub folią. 
Kontrola i pielęgnacja świeŜych betonów 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi 
odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5ºC 
naleŜy nie później niŜ po 12 godz. Od zakończenie betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 
przez 14 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze +15ºC, i wyŜszej, beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a 
w następne dni jak wyŜej. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez 
niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
Beton dojrzewający naleŜy pielęgnować, a więc: 
chronić jego odsłonięte powierzchnie przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych, szczególnie wiatru i promieni 
słonecznych (w zimie mrozu), 
utrzymywać w stałej wilgotności: 
3 dni w wypadku uŜycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejącego, 
7 dni, gdy uŜyto cementu portlandzkiego, 
14 dni, gdy uŜyto cementu hutniczego i innych. 
Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego naleŜy rozpocząć po 24 h od jego ułoŜenia. JeŜeli temperatura wynosi +150C i 
więcej, naleŜy w pierwszych trzech dniach beton polewać co 3 h w dzień i co najmniej raz w nocy, a w następnych dniach – co najmniej 
3 razy na dobę. JeŜeli temperatura jest niŜsza niŜ +5ºC, betonu nie polewa się. ObciąŜenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki 
sprzęt transportowy (ruch po torach z desek grubości 36 mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na 
ściskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, Ŝe odkształcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie. 
Nie naleŜy obciąŜać stropów i schodów przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w 
temperaturze poniŜej +10°C powinien być odpowiednio przedłuŜony. 
Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania: 
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami, kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami 
ponad powierzchnię, 
pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
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równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i 
wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2 mm. 
Ostre krawędzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny być oszlifowane. JeŜeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje specjalnego 
wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań naleŜy wszystkie wystające nierówności 
wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
Drobne naprawy 
Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezaleŜnie od tego czy są eksponowane, czy nie powinny być naprawiane zgodnie z 
zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) 
zgodę InŜyniera co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystąpieniem do betonowania Wykonawca 
powinien przedstawić InŜynierowi do akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu 
powinna być zgodna co do koloru i faktury ze stykającymi się z nią powierzchniami betonu. 
Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione bezskurczową niemetaliczną zaprawą. Kolor 
zaprawy powinien być dopasowany do przylegającego betonu. 
Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aŜ do odsłonięcia zdrowego betonu. W przypadku konieczności skuwania, 
krawędzie skucia mają być prostopadłe do powierzchni betonu. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia uszkodzeń ma być 
wypełniony niemetaliczną bezskurczową zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów naleŜy określić technikę 
naprawy, gdyŜ niektóre środki wiąŜące nie nadają się do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ją przedstawić 
przekonsultować z przedstawicielem producenta środków wiąŜących i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskać pisemne instrukcje co do 
sposobu naprawy uszkodzeń i je przed przystąpieniem do prac zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji. 
Deskowania i rusztowania 
Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań naleŜy sprawdzić przed ich uŜytkowaniem (dokonać odbioru). Sprawdzenie to i 
dopuszczenie do uŜytkowania powinno być potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Deskowania dla podstawowych elementów 
konstrukcji obiektu (ustrój nośny, podpory) naleŜy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opartego na obliczeniach 
statyczno-wytrzymałościowych. Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny zapewnić sztywność i niezmienność wymiarów 
konstrukcji podczas układania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a więc w całym okresie ich eksploatacji. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgodni z InŜynierem. 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań moŜna uŜyć desek z drzew iglastych III 
lub IV klasy. Minimalna grubość desek 32 mm. Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. 
Styki gdzie moŜna zastosować połączenia na pióro i wpust naleŜy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. NaleŜy zwrócić 
uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznie. StaŜowania naleŜy wykonywać 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Deskowania nieimpregnowane naleŜy przed ułoŜeniem mieszanki betonowej obficie zlać wodą. 
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki naleŜy wykonać wg wymagań Dokumentacji Projektowej. 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeŜej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z 
pojemników oraz uwzględniać: 
szybkość betonowania, 
sposób zagęszczania, 
obciąŜenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
zapewniać odpowiednią szczelność, 
zapewniać łatwy ich montaŜ i demontaŜ oraz wielokrotność uŜycia, 
wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Wszystkie powierzchnie deskowań wchodzące w kontakt z betonem przed przystąpieniem do robót zbrojarskich i betonowych naleŜy 
gruntownie oczyścić z pozostałości wcześniejszego betonu, brudu, wszelkich złuszczeń stali  i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. 
Nie wolno uŜywać powtórnie deskowań o uszkodzonej powierzchni. Przed zainstalowaniem płyty deskowań naleŜy pokryć środkiem 
zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie moŜe zmieniać barwy betonu i po 30 dniach nie powinien być toksyczny. 
Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji Ŝelbetowej moŜe nastąpić, gdy beton osiągnie wytrzymałość wymaganą 
według projektu. Wytrzymałość tę naleŜy sprawdzać na próbach przechowywanych w warunkach zbliŜonych do warunków dojrzewania 
betonu w konstrukcjach. 
Wymagania szczegółowe dotyczące usuwania deskowań konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych powinny być podane przez projektanta. 
Orientacyjnie moŜna przyjąć, Ŝe: 
boczne elementy deskowań nie przenoszące obciąŜenia os cięŜaru konstrukcji moŜna usunąć po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawędzi elementów, 
nośne deskowanie konstrukcji moŜna usunąć po osiągnięciu przez beton wymaganej wytrzymałości: 
Usuwanie deskowań powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem technicznym. 
 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Kontrola zbrojenia 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę naleŜy przeprowadzić następujące badania: 
Sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem 
Sprawdzenie stanu powierzchni, wymiarów, masy  wg normy PN-H-93215 
Próbę rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC 1:1998 
Próbę zginania na zimno wg normy PN-H-04408 
Kontrola jakości robót zbrojarskich 
Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Powinno być ono tak usytuowane, aby nie uległo uszkodzeniom i 
przemieszczeniom podczas układania i zagęszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia 
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wymaganego otulenia prętów betonem. stosować naleŜy róŜnego rodzaju wkładki i podkładki dystansowe (z zaprawy, stali. tworzyw 
sztucznych). 
Zbrojenie powinno być połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe przygotowuje się najczęściej 
poza placem budowy i gotowe umieszcza się w deskowaniu. 
Zbrojenie przed betonowaniem powinno być skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności ułoŜonego zbrojenia z 
projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza się wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubość otuliny), rozstaw strzemion, 
połoŜenie złączy, długość zakotwienia itp. Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu podano w 
tablicy poniŜej. Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie naleŜy odnotować w dzienniku budowy. 
Kontrola rozmieszczenia, gięcia i cięcia zbrojenia 

Określenie wymiaru Wartość odchyłki 
Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych 
              a) długość elementu 
              b) szerokość (wysokość) elementu  
                              - przy wymiarze do 1 m 
                               - wymiarze powyŜej 1m ± 10mm 

 
± 5 mm 
± 10 mm 

W rozstawie prętów podłuŜnych, poprzecznych i strzemion 
              a) przy. < 20 mm 
              b) przy - > 20 mm ± 10 mm 

± 0,5 cm 

RóŜnica w rozstawie strzemion  ± 2 cm 
Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej 3% 
Liczba uszkodzonych strzemion na jednym pręcie < 25% ogólnej liczby na tym pręcie 
Cięcie prętów 
L – długość pręta wg projektu 
              a) dla L < 6,0 m 
              b) dla L > 6,0 m 

 
 
20 mm 
30 mm 

Odgięcia (odchylenia w stosunku do połoŜenia określonego w projekcie) 
dla L < 0,5 m 
dla 0,5 m < L < 1,5 m 
dla L > 1,5 m 

 
 
10 mm 
15 mm 
20 mm 

Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
Podczas robót betonowych naleŜy prowadzić systematyczną kontrolę: 
Deskowań, 
jakości składników betonu oraz prawidłowość ich składowania, 
dozowania składników mieszanki betonowej, 
jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, 
cech wytrzymałościowych betonu, 
prawidłowego przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub całkowitego obciąŜenia konstrukcji. 
Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie powinna być przeprowadzana na próbkach pobranych przy danym stanowisku betonowania. 
Liczba próbek nie powinna być mniejsza niŜ : 1 próbka na 50 m3 betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partię betonu. 
Badania kontrolne betonu 
Badanie wytrzymałości betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję naleŜy w trakcie betonowania pobrać próbki kontrolne w postaci 
kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niŜ: 
1 próbka na 100 zarobów, 
1 próbka na 50 m3 betonu, 
3 próbki na dobę, 
6 próbek na partię betonu. 
Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 
dni zgodnie z normą PN-B-06250. JeŜeli próbki pobrane i badane jak wyŜej wykaŜą wytrzymałość niŜszą od przewidzianej dla danej 
klasy betonu, naleŜy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. JeŜeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton naleŜy 
uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 
dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą InŜyniera, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, 
lecz nie dłuŜszym niŜ 90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku 
wcześniejszym niŜ 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu, naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz 
kaŜdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania – po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o 
kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-B-06250. Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z 
PN-B-06250. Nasiąkliwość zaleca się równieŜ badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
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Badanie mrozoodporności betonu 
Dla określenia mrozoodporności betonu, naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania – co najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu 
oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu – po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku 
lub średnicy próbki 100 mm. Próbki naleŜy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 90 dni zgodnie z normą PN-B-
06250. Zaleca się równieŜ badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg PN-
B-06250, liczba próbek reprezentujących daną partię betonu moŜe być zmniejszona do 6, a badanie naleŜy przeprowadzić w wieku 28 
dni. 
Badanie wodoszczelności 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy 
zmianie składników i sposobu wykonywania betonu – po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niŜ 160 mm i minimalnym 
wymiarze boku lub średnicy 100 mm. Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z PN-B-
06250. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia 
wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratorium lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250. 
Wymagany stopień wodoszczelności betonu W 6 jest osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody 0.6 MPa w czterech na sześć próbek 
badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza się oznak przesiąkania wody. 
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową podczas projektowania jej składu, a 
przy stosowaniu domieszek napowietrzających co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartość powietrza w 
mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczać: 
2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 
przedziałów wartości podanych w tabeli niŜej w przypadku stosowania domieszek napowietrzających: 

Uziarnienie kruszywa [mm] 0 – 16 0-31.5 
Zawartość powietrza Beton naraŜony na czynniki atmosferyczne 3.5 do 5.5 3 do 5 

[%] Beton naraŜony na stały dostęp wody 
przed zamarzaniem 3.5 do 6.5 4 do 6 

Pozostałe badania 
JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do 
wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszym SST 
oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
badanie składników betonu, 
badanie mieszanki betonowej, 
badanie betonu 
Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250 

 Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub częstość badania 
Badanie składników betonu 1.Badanie cementu: 

- czasu wiązania, 
- stałość objętości, 
- obecność grudek 
- wytrzymałość 

 
PN-EN 196-3 
j.w 
PN-EN 196-6 
PN-EN 196-1 

Bezpośrednio przed uŜyciem 
kaŜdej dostarczonej partii 

Badanie składników betonu 2.Badanie kruszywa: 
- składu ziarnowego 
- kształtu ziarn 
- zawartości pyłów 
- zawartości zanieczyszczeń 
- wilgotności 

 
PN-EN 933-1 
PN-EN 933-3 
PN-EN 933-9 
 
PN-B-06714/12 
PN-EN 1097-6 

j.w. 

Badanie składników betonu 3.Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczęciu robót (w 
przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczeń) 

Badanie składników betonu 4.Badanie dodatków i 
domieszek 

PN-B-06240 i Aprobatą 
Techniczną 

 

Badanie mieszanki 
betonowej 

Urabialność PN-B-06250 Przy rozpoczęciu robót 

Badanie mieszanki 
betonowej 

Konsystencja PN-B-06250 Przy projektowaniu recepty i 
2 razy na zmianę roboczą 

Badanie mieszanki 
betonowej 

Zawartość powietrza PN-B-06250 j.w. 

Badanie betonu 1.Wytrzymałość na ściskanie 
na próbkach 

PN-B-06250 Po ustaleniu recepty i po 
wykonaniu kaŜdej partii 
betonu 

Badanie mieszanki 
betonowej 

2.Wytrzymałość na ściskanie- 
badania nieniszczące 

PN-B-06261 
PN-B-06262 

W przypadkach technicznie 
uzasadnionych 

Badanie mieszanki 
betonowej 

3.Nasiąkliwość PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy 
w okresie wykonywania 
konstrukcji i raz na  
5 000 m3betonu 

Badanie mieszanki 
betonowej 

4.Mrozoodporność PN-B-06250 j.w. 
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 Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub częstość badania 
Badanie mieszanki 
betonowej 

5.Przepuszczalność wody PN-B-06250 j.w. 

Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji budowlanych 
Wymagania ogólne 
RozróŜnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku wykonywania elementów 
szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o powaŜnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o 
charakterze monumentalnym. 
Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z podaniem: 
zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 
innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi w normie, łącznie z określonymi 
parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 
specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 
Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych. 
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłuŜnych i poprzecznych osnowy 
geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. 
Odchylenia poziome wzdłuŜ wysokości budynku powinny przyjmować wartości róŜnoimienne w stosunku do układu rzeczywistego. W 
przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym naleŜy podjąć działania korygujące. 
System odniesienia 
Przed przystąpieniem do robót na budowie naleŜy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową geodezyjną stanowiące 
przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-N-02251 i PN-N-02211. 
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Belki i płyty 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niŜ: 
±10 mm przy klasie tolerancji N1, 
±5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niŜ: 
±L300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
±L500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niŜ: 
±15 mm przy klasie tolerancji N1, 
±10 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niŜ: 
±10 mm przy klasie tolerancji N1, 
±5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niŜ: 
±15 mm przy klasie tolerancji N1, 
±10 mm przy klasie tolerancji N2. 
Przekroje 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru i przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niŜ: 
±0,04 li lub 10 ° mm przy klasie tolerancji N1, 
±0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu 
nie powinno być większe niŜ: 
± 0,04 li lub 10 ° mm przy klasie tolerancji N1, 
±0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niŜ:  
-10° mm przy klasie tolerancji N1, 
-5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niŜ: 
-10 mm przy klasie tolerancji N1 
-5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Powierzchnie i krawędzie 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe niŜ: 
7 mm przy klasie tolerancji N1, 
5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe niŜ: 
15 mm przy klasie tolerancji N1, 
10 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być większe niŜ: 
5 mm przy klasie tolerancji N1, 
2 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być większe niŜ: 
6 mm przy klasie tolerancji N 1, 
4 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno 
być większe niŜ: 
L/100 ≤; 20 mm przy klasie tolerancji N 1, 
L/200 ≤ 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niŜ: 
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4 mm przy klasie tolerancji N1, 
2 mm przy klasie tolerancji N2. 
Otwory i wkładki 
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niŜ: 
±10 mm przy klasie tolerancji N1,  
±5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Maksymalne odległości między przerwami dylatacyjnymi (wg PN-B-03264:2002) 

Rodzaj konstrukcji Odległości między dylatacjami, m 
Konstrukcje poddane wahaniom temperatury zewnętrznej: 
ściany niezbrojone 
ściany zbrojone 
Ŝelbetowe konstrukcje szkieletowe 
dachy nieocieplane, gzymsy 

 
 
5 
20 
30 
20 

Ogrzewane budynki wielokondygnacyjne: 
wewnętrzne ściany i stropy monolityczne betonowane w jednym ciągu 
j.w. –betonowane odcinkami nie większymi niŜ 15 m z pozostawieniem 
przerw do późniejszego betonowania, 
wewnętrzne ściany prefabrykowane, z zewnętrznymi ścianami 
wielowarstwowymi, 
j.w. – ze ścianami zewnętrznymi z betonu komórkowego, 
j.w. – z lekkimi ścianami zewnętrznymi, podłuŜna ściana usztywniająca w 
części środkowej budynku, 
j.w. – ze ścianami usztywniającymi w częściach skrajnych budynku, 
prefabrykowane konstrukcje szkieletowe i konstrukcje monolityczne z 
usztywnieniem w części środkowej budynku, 
monolityczne konstrukcje szkieletowe ze ścianami usztywniającymi w 
częściach skrajnych budynku - odpowiednio 

 
 
30 
jak w przypadku wewnętrznych ścian 
prefabrykowanych 
50 
 
40 
 
70 
 
 
50 
 
jak w przypadku wewnętrznych ścian 
prefabrykowanych 
 
jak dla a) lub b) 

Ogrzewane jednokondygnacyjne hale Ŝelbetowe bez ścian usztywniających 
lub tylko w części środkowej z zewnętrznymi ścianami o małej sztywności – 
w zaleŜności od wysokości konstrukcji h  
h < 5 m 
5 < h < 8 m 
h > 8 m 

 
 
 
 
60 
10+10 h 
90 

 
 
7 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest : 
1 m3 – kubatury 
1 m2 – płaskich płyt Ŝelbetowych, posadzek betonowych, ścian Ŝelbetowych, podłoŜy itp.,  
Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość betonu wg Dokumentacji Projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów 
o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2. 
Jednostką obmiarową zbrojenia jest tona (1 t). 
Do obliczenia naleŜności przyjmuje teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączna długość prętów poszczególnych średnic 
pomnoŜoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek 
montaŜowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 
prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
pisemne stwierdzenie InŜyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, 
inne pisemne stwierdzenia InŜyniera o wykonaniu Robót 
Zakres Robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia InŜyniera lub inne dokumenty potwierdzone przez 
InŜyniera. 
Odbiór końcowy konstrukcji 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez InŜyniera w Dzienniku Budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu 
innych warunków dotyczących tych Robót zawartych w umowie. 
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy, 
dziennik budowy, 
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protokoły stwierdzające uzgodnienie zmian i uzupełnień dokumentacji, 
wyniki badań kontrolnych betonu, 
protokóły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów konstrukcji), 
inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, mające wpływ na udokumentowanie 
jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
prawidłowości połoŜenia obiektu budowlanego w planie, 
prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin dylatacyjnych (tabela poniŜej) 
jakość betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad i uszkodzeń (np. raki, rysy); łączna 
powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niŜ 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach 
cienkościennych nie większa niŜ 1%; lokalne raki nie powinny obejmować więcej niŜ 5% przekroju danego elementu; zbrojenie główna 
nie moŜe być odsłonięte. 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 “Wymagania ogólne”. 
Podstawą płatności będzie ryczałt za wykonane roboty. Roboty będą rozliczane zamkniętymi elementami technologicznymi lub 
procentowym zaawansowaniem robót. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Cena jednostkowa 
Cena za wykonanie robót obejmuje: 
roboty przygotowawcze 
zakup i dostarczenie materiału, 
czyszczenie i przygotowanie zbrojenia 
montaŜ zbrojenia 
testy i pomiar zgodnie z pkt. 6 ST 
wykonanie projektu mieszanki,  
przygotowanie lub zakup mieszanki betonowej 
transport mieszanki betonowej, 
wykonanie i rozebranie deskowania, 
układanie mieszanki betonowej i jej zagęszczanie, 
wykonanie przerw dylatacyjnych, 
pielęgnacja betonu, 
pomiary i badania wymagane w Specyfikacji, 
oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów rozbiórkowych. 
 
10 PRZEPISY  ZWIĄZANE 
Normy 

PN-EN-206-1  Beton, właściwości, produkcja, układanie i kryteria zgodności 
PN-B-03264:1999  Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-88/B-06250  Beton zwykły (zmiany: 1-B/9/89 poz.78; 2-B/12/90 poz.95; 3-B/10/91 poz.67**) 
PN-83/B-06256 Beton odporny na ścieranie 
PN-91/B-06263 Beton lekki kruszywowy (zastąpiona częściowo przez: PN-EN 992:1999 w zakresie p.4.4 oraz 

PN-EN 1354 w zakresie p.4.2.) 
PN-88/6738-07  Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne 
PN-EN 934-2:1999  Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania 
PN-EN 992:1999  Oznaczenia gęstości w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze 
PN-EN 1354:1999  Oznaczenia wytrzymałości na ściskanie betonu lekkiego kruszywowego o zwartej strukturze 
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 
PN-EN 197-1  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego uŜytku. 
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymałości. 
PN-EN 196-2  Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3  Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6  Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-EN 480-1  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa 

do badań. 
PN-EN 480-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie czasu wiązania. 
PN-EN 480-4  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie ilości wody wydzielającej 

się samoczynnie z mieszanki betonowej. 
PN-EN 480-5  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie absorpcji kapilarnej. 
PN-EN 480-6  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni. 
PN-EN 480-8  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie umownej zawartości 

suchej substancji 
PN-EN 480-10  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie zawartości chlorków 

rozpuszczalnych w wodzie. 
PN-EN 480-12  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie zawartości alkalików w 

domieszkach. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 



PROJEKT WYKONAWCZY 
Budowa sali gimnastycznej przy ZSO w Grzegorzowicach wraz z zagospodarowaniem terenu 

TOM VII - SPECYFIKACJE 
październik 2011 

 

 44

PN-B-06261  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości 
betonu na ściskanie. 

PN-B-06262  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości i 
betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-B-06714/10  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 
PN-B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-EN 933-1  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda 

przesiewania. 
PN-EN 933-4  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu. 
PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie gęstości ziarn i 

nasiąkliwości. 
PN-B-06714/34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 
PN-B 32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-C-04541  Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po praŜeniu, straty przy praŜeniu 

oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji 
rozpuszczonych lotnych. 

PN-C-04554/02  Woda i ścieki. Badanie twardości. Oznaczenie twardości ogólnej powyŜej 0,337 mval/dm3 
metodą wersenianową. 

PN-D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno wielowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 

PN-ISO 6935-1:1998.  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1/AK:1998.  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. – Dodatkowe wymagania. 
PN-ISO 6935-2:1998.  Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. 
PN-ISO 6935-2/AK:1998.  Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane – Dodatkowe wymagania. 
PN-82/H-93215.  Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu 

PN-91/S-10042.  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie. 
Wydawnictwa Normalizacyjne "ALFA". Warszawa 1992. 

PN-91/S-10041.  Konstrukcje mostowe z betonu spręŜonego. Wymagania i Badania. Wyd. Norm. Warszawa 
1992. 

PN-B-06251  Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-H-84023/06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-78/H-04408.  Technologiczna próba zginania. 
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie. 

PN-84/H-9300  Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych zwykłej jakości i 
niskostopowych o podwyŜszonej wytrzymałości. Wymagania i badania. 

PN-EN 10020:1996  Stal. Klasyfikacja 
PN-EN 10021 :1997  Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych 
PN-EN 10027-1 :1994  Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne 
PN-EN 10027-2:1994  Systemy oznaczania stali. System cyfrowy 
PN-EN 10079:1996  Stal. Wyroby. Terminologia 
PN-EN-10088-1:1998  Stal odporna na korozję. Gatunki 
 
 
 
 
 
 
 
Inne 
WTWO Robót Budowlano – montaŜowych – Tom I 
Stosowanie cementu powszechnego uŜytku wg PN-B-19701:1997 w budownictwie. Instrukcja ITB nr 356/98. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 1998. 
Wytyczne wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur. Instrukcja ITB nr 282/88. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 1988. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom I – Budownictwo ogólne. Arkady. Warszawa 1989. 
Neville A.M.: Właściwości betonu. Polski Cement, Kraków 1999. 
Łukowski P.: Domieszki chemiczne do zapraw i betonów. Polski Cement, Kraków 1998. 
Śliwiński J.: Beton zwykły. Projektowanie i podstawowe właściwości. Polski Cement, Kraków 1999. 
Król M., Tur W.: Beton ekspansywny. Arkady, Warszawa 1999. 
Śliwiński J.: Beton zwykły. Projektowanie i podstawowe właściwości. Polski Cement, Kraków 1999. 



PROJEKT WYKONAWCZY 
Budowa sali gimnastycznej przy ZSO w Grzegorzowicach wraz z zagospodarowaniem terenu 

TOM VII - SPECYFIKACJE 
październik 2011 

 

 45

ST-03 
KONSTRUKCJE STALOWE 

 
KODY CPV 

DZIAŁ ROBÓT 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 
GRUPA ROBÓT 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH 

OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE 
INśYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 

KLASA ROBÓT 45262400-5 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI ZE STALI KONSTRUKCYJNEJ 
KATEGORIA ROBÓT 45262410-8 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDYNKÓW 

 
1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji stalowych podczas realizacji zadania: 

Budowa Sali gimnastycznej przy ZSO w Grzegorzowicach 
 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
 
Wykonaniem stalowych konstrukcji do podwieszenia sufitów podwieszonych 
Wykonaniem konstrukcji stalowych słupów pod nadproŜa  
wykonaniem konstrukcji stalowych elementów podstaw pod urządzenia klimatyzacyjne i kurtyny powietrzne 
Wykonaniem konstrukcji stalowych mocowania osłon z siatki stalowej 
Wykonaniem konstrukcji stalowych elementów łączenia konstrukcji drewnianych i Ŝelbetowych 
  
 
1.4 Określenia podstawowe 
Zgodnie z ST_00 
Dodatkowo: 
Rusztowania; specjalistyczne podnośniki montaŜowe  – pomocnicze budowle czasowe, słuŜące do wykonania projektowanego obiektu  
  
2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami InŜyniera. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami InŜyniera. Przed przystąpieniem do 
realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania własnym kosztem i staraniem oraz przedstawienia do akceptacji InŜyniera 
n/w dokumentacji wykonawczej: 
 
2.1 Projekt technologii spawania zawierający: 

- metodę spawania, sprzęt i materiały,  
- kolejność wykonania spoin, przy której występują najmniejsze odkształcenia i napręŜenia spawalnicze,  
- pozycje łączonych elementów przy spawaniu,  
- sposób prostowania elementów po spawaniu,  
- rodzaje obróbki spoin,  
- metody kontroli i badań. 
 

2.2 Projekt organizacji budowy uwzględniający wytyczne organizacji budowy oraz sprzęt przewidziany do zastosowania przez 
Wykonawcę i warunki budowy. Do projektu organizacji budowy naleŜy projekt transportu, technologii montaŜu oraz projekty rusztowań 
i innych tymczasowych konstrukcji pomocniczych. Projekt ten powinien zagwarantować całkowite bezpieczeństwo ludzi i montowanej 
konstrukcji. 
 
2.3 Projekt technologii zabezpieczeń antykorozyjnych przewidzianych niniejszą Dokumentacją Projektową, obejmujący: 

- metody przygotowania powierzchni uwzględnieniem styków montaŜowych i łoŜysk, 
- warunki przeprowadzenia prac antykorozyjnych zarówno w wytwórni jak i po zmontowaniu konstrukcji, 

uwzględniając zagadnienie zabezpieczenia antykorozyjnego styków montaŜowych w trakcie montaŜu,  
- technologię wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych w wytwórni oraz na placu budowy, z uwzględnieniem 

róŜnic w zabezpieczeniu poszczególnych elementów konstrukcji, naprawy uszkodzeń powłok w czasie montaŜu i 
zabezpieczenia styków montaŜowych, szczegóły techniczne rozwiązań zabezpieczeń antykorozyjnych 
poszczególnych elementów konstrukcji, szczególnie przy dylatacjach i innych elementach wymagających większej 
staranności,  

- wymagania w zakresie dozoru wykonywania i kontroli,  
- zestawienie materiałów i sprzętu do wykonania pokrycia z podziałem na część dotyczącą wykonania konstrukcji i 

część dotyczącą montaŜu. 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. “Wymagania ogólne”. 
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3 MATERIAŁY 
3.1 Akceptowanie uŜytych materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w Specyfikacji ST-00- „Wymagania ogólne". 
Materiały do wykonania robót naleŜy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie 
materiały, których Wykonawca uŜyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z 
dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
Wykonawca dla potwierdzenia jakości uŜytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 
Do wykonania konstrukcji stosować moŜna wyłącznie materiały, których dostawcy posiadają Aprobaty Techniczne.  
 
3.2 Stal konstrukcyjna 
Gatunki stali konstrukcyjnej 
Do wytwarzania stalowych konstrukcji naleŜy uŜywać stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne gatunki stali (np. pochodzące z importu) mogą 
być zastosowane przez Wytwórcę za zgodą InŜyniera, jeśli posiadają: 
aprobaty techniczne ITB dopuszczające materiał do stosowania w budownictwie, 
Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN, 
Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną norma europejską wprowadzona do zbioru norm polskich, 
3.3 Łączniki i materiały spawalnicze 
Zamówienia na łączniki i materiały spawalnicze składa Wytwórca stalowej konstrukcji stalowej u zaakceptowanych przez InŜyniera 
wytwórców tych materiałów. Na Wytwórcy konstrukcji ciąŜy obowiązek egzekwowania od dostawców i przechowywania atestów 
potwierdzających spełnienie wymagań postawionych w normie przedmiotowej dotyczącej danego wyrobu lub materiału. Atesty muszą 
być przedstawione wraz z dostawą kaŜdej partii łączników i materiałów spawalniczych. Badania, które warunkują wystawienie atestów 
Wytwórca łączników lub materiałów spawalniczych przeprowadza na własny koszt. Materiały pochodzące z zapasów Wytwórcy 
konstrukcji powinny być atestowane w zakresie ustalonym przez InŜyniera na koszt własny Wytwórcy konstrukcji. Spełnione muszą być 
wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych: 
dla śrub pasowanych PN-61/M-82331, 
dla nakrętek do śrub PN-EN 1515-1:2002, 
dla elektrod wg PN-EN 757:2000 
Wytwórca powinien przestrzegać okresów waŜności stosowania elektrod według gwarancji dostawcy. 
Łączniki powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony przed korozją i w sposób 
umoŜliwiający segregację na poszczególne asortymenty. Materiały spawalnicze naleŜy przechowywać ponad podłogą w suchych, 
przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach 
 
3.4 Materiały do zabezpieczeń przeciwkorozyjnych 
Farby akrylowe rozpuszczalnikowe wg PN-C-81921:2004, 
Farby olejne i alkaidowe wg PN-C-81901:2002, 
emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-
C-81607:1998, 
farby chlorokauczukowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81910:2002, 
emalie chlorokauczukowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81608:1998, 
farby poliwinylowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81903:2002, 
Rozcieńczalniki (woda, terpentyna, benzyna do ekstrakcji, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany i inne rozcieńczalniki 
przygotowane fabrycznie), 
Środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoŜa, 
cynk 
 
3 SPRZĘT 
InŜynier jest uprawniony do sprawdzenia, czy urządzenia dźwigowe i podnośniki posiadają waŜne świadectwa wydane przez Urząd 
Dozoru Technicznego.  
Wykonawca na Ŝądanie InŜyniera jest zobowiązany do próbnego uŜycia sprzętu w celu sprawdzenia jego przydatności. Sprawdzenie 
powinno odbywać się w obecności przedstawiciela InŜyniera. 
Wykonawca przystępujący do montaŜu konstrukcji stalowych, powinien wykazać się moŜliwością korzystania z elektronarzędzi i 
drobnego sprzętu budowlanego. 
 
4 TRANSPORT 
Transport na miejsce montaŜu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-00 – „Wymagania ogólne". 
Pakowanie i magazynowanie elementów stalowych powinno zabezpieczać elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywać się w 
pomieszczeniach i magazynach półotwartych i zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Transport konstrukcji stalowych naleŜy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki transportu powinny zabezpieczać 
załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w 
ten sposób, aby mogły być transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych napręŜeń, deformacji lub uszkodzeń. Elementy 
drobnowymiarowe takie jak śruby, podkładki, nakrętki czy drobne blachy powinny być przewoŜone w zamkniętych pojemnikach. Sposób 
mocowania elementów musi wykluczyć moŜliwość przemieszczenia, przewrócenia lub zsunięcia się ich w czasie transportu. PrzewoŜone 
elementy powinny być załadowane w ten sposób, aby nie przekraczały Ŝadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy PN-69/K-
02057 i PN-70/K-02056. 
Odbiór konstrukcji po rozładunku 
JeŜeli Zamawiający zawarł oddzielnie umowy na: 
Wytworzenie elementów stalowych konstrukcji, 
montaŜ konstrukcji na miejscu budowy, 
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z róŜnymi podmiotami gospodarczymi, wówczas Wykonawca montaŜu musi dokonać odbioru konstrukcji po rozładunku  
i naprawieniu uszkodzeń powstałych w transporcie. Odbiór powinien być dokonany w obecności przedstawiciela InŜyniera  
i powinien być przez InŜyniera zaakceptowany. Wytwórca konstrukcji powinien dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji przez siebie 
wytworzone, a takŜe wszystkie elementy stalowe, które będą uŜyte na miejscu budowy np. komplet śrub. Przekazane powinny być 
dokumenty opisujące zastosowane podczas wytwarzania materiały, procesy technologiczne oraz wyniki badań odbiorów. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji ST_00 – „Wymagania ogólne". 
Składowanie konstrukcji na placu budowy 
Obowiązkiem Wykonawcy montaŜu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i udostępnienie go Wytwórcy, by mógł dokonać 
rozładunku dostarczonej konstrukcji i usunąć ew. uszkodzenia powstałe w transporcie. Konstrukcję na placu budowy naleŜy układać 
zgodnie z projektem technologii montaŜu uwzględniając kolejność poszczególnych faz montaŜu. Konstrukcja nie moŜe bezpośrednio 
kontaktować się z gruntem lub wodą i dlatego naleŜy ją układać na podkładkach drewnianych lub betonowych (np. na podkładach 
kolejowych). Sposób układania konstrukcji powinien zapewnić: 
jej stateczność i nieodkształcalność, 
dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych, 
dobrą widoczność oznakowania elementów składowych, 
zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń itp. 
MontaŜ konstrukcji stalowych 
Roboty montaŜowe konstrukcji stalowych naleŜy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 
montaŜowych Tom I. 
Przed przystąpieniem do montaŜu naleŜy sprawdzić 
rodzaje i wymiary przekrojów składanych elementów, 
wymiary gotowego wyrobu, 
czystość powierzchni w miejscach połączeń. 
Roboty montaŜowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.: 
sprawdzenie miejsc mocowania konstrukcji 
sprawdzenie wymiarów na budowie 
zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montaŜu 
wykonanie montaŜu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia 
wykonanie otworów kotwiących 
montaŜ i kotwienie elementów 
naprawy drobnych uszkodzeń 
usunięcie zabezpieczeń i resztek montaŜowych 
zabezpieczenie konstrukcji powłokami malarskimi 
Elementy konstrukcji stalowej naleŜy wykonać w wyspecjalizowanej wytwórni dysponującej wykwalifikowanymi pracownikami i 
odpowiednim oprzyrządowaniem. Przy pracach spawalniczych pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia.  
Wszystkie roboty montaŜowe powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracowników. Kotwienie nie moŜe być wykonane 
w wierzchniej warstwie konstrukcji mogącej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. Śruby kotwiące nie mogą 
być widoczne na zewnątrz elementu i nie mogą być dostępne do odkręcenia dla osób postronnych. 
Rusztowania montaŜowe 
Rusztowania do montaŜu oraz specjalistyczne podnośniki powinny być zaakceptowane przez InŜyniera i projektanta konstrukcji projektu 
rusztowań i nie moŜe być bez ich zgody zmieniany. 
Rusztowania stalowe z elementów składanych do wielokrotnego uŜytku powinny odpowiadać wymaganiom BN-70/9080-02. 
BHP i ochrona środowiska 
Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów o BHiP i ochronie środowiska odpowiada Wykonawca. 
InŜynier nie moŜe nakazać wykonania czynności, których wykonanie naruszyłoby postanowienia tych przepisów. 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezaleŜnie od działań kontrolnych InŜyniera. 
Wszystkie elementy konstrukcji podlegają sprawdzeniu: 
zgodności z Dokumentacją Techniczną, Specyfikacją Techniczną i poleceniami InŜyniera,  
poprawnego montaŜu, kotwienia, scalania elementów stalowych, 
prawidłowości wykonania zgodnie z projektem obiektu oraz wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych, 
 
7 OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 kg konstrukcji stalowej. 
 
8 PODSTAWA ODBIORU ROBÓT 
Roboty uznaje się za odebrane jeŜeli zostały wykonane zgodnie z Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i poleceniami InŜyniera.  
 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Podstawą płatności będzie ryczałt za 
wykonane roboty. Roboty będą rozliczane zamkniętymi elementami technologicznymi lub procentowym zaawansowaniem robót. 
Cena wykonanych robót obejmuje: 
roboty przygotowawcze 
zakup i dostarczenie materiałów 



PROJEKT WYKONAWCZY 
Budowa sali gimnastycznej przy ZSO w Grzegorzowicach wraz z zagospodarowaniem terenu 

TOM VII - SPECYFIKACJE 
październik 2011 

 

 48

przygotowanie konstrukcji stalowej 
pasowanie 
montaŜ konstrukcji stalowej 
naprawa uszkodzeń 
zabezpieczenie antykorozyjne 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. 
PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości liczbowe parametrów. 
PN-77/M-82002 Podkładki. Wymagania i badania. 
PN-77/M-82003 Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtu i połoŜenia. 
PN-78/M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne. 
PN-78/M-82006 Podkładki okrągłe dokładne. 
PN-84/M-82054/01 Śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni. 
PN-82/M-82054/02 Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje. 
PN-82/M-82054/03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów. 
PN-82/M-82054/09 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek. 
PN-85/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym. 
PN-86/M-82144 Nakrętki sześciokątne. 
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ST_04 
KONSTRUKCJE DREWNIANE 

 
KODY CPV 

DZIAŁ ROBÓT 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 
GRUPA ROBÓT 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH 

OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE 
INśYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 

KLASA ROBÓT 45260000-7 WYKONYWANIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ INNE 
PODOBNE ROBOTY 

KATEGORIA ROBÓT 45262520-2 ROBOTY MUROWE 
 
 
1 WSTĘP  
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych w ramach 
realizacji zadania: 

Budowa Sali gimnastycznej przy ZSO w Grzegorzowicach 
 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania ustroju nośnego 1-przęsłowego o rozpiętości 1360 cm, dźwigary z 
drewna klejonego, świerkowego, impregnowanego, o wymiarach 24 x 110  
oraz płatwi drewnianych o wymiarach 16 x 44 cm  i obejmują: 
 
prace pomiarowe i przygotowawcze 
opracowanie projektu technologicznego wykonania i montaŜu 
wykonanie całkowitej konstrukcji dźwigarów głównych z drewna świerkowego klejonego z impregnacją 
próbny montaŜ w wytwórni 
transport konstrukcji w elementach wysyłkowych od wytwórcy do miejsca wbudowania (z załadunkiem i rozładunkiem) 
scalanie konstrukcji z elementów transportowych na budowie,  
(wykonanie i montaŜ elementów połączeń z konstrukcja stalową zamocowania, stęŜęń, ujęto w ST_03 ) 
montaŜ konstrukcji na podporach  
badania i pomiary 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Aprobata techniczna - pozytywna techniczna ocena wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.2. Certyfikat - dokument stwierdzający, Ŝe określony wyrób zapewnia zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, dopuszczający ten wyrób do 
obrotu i stosowania w budownictwie. 
1.4.3. Deklaracja zgodności - dokument stwierdzający, Ŝe określony wyrób nie objęty certyfikacją jest zgodny z Polską Normą 
      lub certyfikat zgodności lub z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 
1.4.4. Drewno klejone – materiał konstrukcyjny powstały przez sklejenie odpowiedniej ilości warstw desek. 
1.4.5. Dźwigar główny z drewna klejonego – element konstrukcyjny powstały przez sklejenie odpowiedniej ilości warstw krótkich desek 
w strukturę o znacznej długości. 
1.4.6. Element wysyłkowy - fragment konstrukcji dźwigara wykonany w Wytwórni. 
1.4.7. Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
stosowanymi lub uŜytymi w ST_00 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacja Projektową, SST i poleceniami 
InŜyniera. Ogólne wymagania podano w ST_00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składów., w ST_00 „Wymagania ogólne’. 
2.2. Drewno klejone 
2.2.1. Tarcica do produkcji dźwigarów klejonych  
Do wytworzenia dźwigarów z drewna klejonego naleŜy zastosować deski (lamele) z drewna świerkowego.  
Tarcica drewniana przeznaczona do wytworzenia dźwigarów powinna być ocechowane z PN-D-94021 i powinna spełniać wymagania: 
pod względem wytrzymałościowym powinna odpowiadać klasie co najmniej K33 wg PN-92/S-10082 lub GL32h,  
pod względem wad i ich wielkości powinna odpowiadać klasie wyborowej wg PN-82/D-94021,  
pęknięcia są niedopuszczalne, 
nie dopuszcza się sęków, 
skręt włókien - nie większy niŜ 5%, 
sinizna - dopuszczalna zanikająca przy struganiu; nie dopuszcza się innych rodzajów poraŜenia przez grzyby, 
wilgotność drewna < 13% w stanie powietrzno-suchym,  
tolerancje wykonania dźwigarów głównych: 
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róŜnica wymiarów przekroju poprzecznego nie powinna być większa niŜ 0,5 cm, 
wygięcie elementu nie większe niŜ 1/200 długości elementu. 
2.2.2. Kleje  
Do wytworzenia dźwigarów z drewna klejonego naleŜy zastosować kleje na bazie Ŝywic rezorcynowych lub innych spełniających 
wymagania PN-EN 301 oraz PN/B-03150.01. 
 
2.3. Elementy stalowe – ujęte w ST_03 
2.3.1. Łączniki stalowe 
Do łączenia dźwigarów z konstrukcją stęŜeń naleŜy stosować śruby 24mm z powłoką ochronną cynkową o grubości 6µm (Fe/Zn6) 
spełniające wymagania normy PN-85/M-82101 oraz wkręty samowiercące SPAX. Długość śrub dopasowana do przekroju dźwigarów i 
łączonych elementów. 
Do łączenia dźwigarów z konstrukcją zamocowania w podporze naleŜy stosować śruby 30mm z powłoką ochronną cynkową o 
grubości 6µm (Fe/Zn6) spełniające wymagania normy PN-85/M-82101. Długość śrub dopasowana do przekroju dźwigarów i łączonych 
elementów. 
powierzchnie drewniane stykające się z elementami stalowymi powinny być zabezpieczone przed gniciem izolacją z PCV o szerokości nie 
mniejszej niŜ szerokość izolowanego elementu drewnianego 
nakrętki sześciokątne winny spełniać wymagania PN-86/M-82144.  
nakrętki muszą być ocynkowane ogniowo. 
 
2.4. Wymagania produkcyjne 
2.4.1. Wymagania ogólne 
Od producenta dźwigarów wymaga się przedstawienia stosownych atestów w zakresie produkcji drewna klejonego i norm jakości ISO 
na produkt finalny (dźwigar z drewna klejonego). 
Producent dźwigarów powinien dysponować wykwalifikowaną kadrą, wyposaŜeniem produkcyjno-budowlanym oraz zapleczem 
laboratoryjnym. Prawidłowość wykonania poszczególnych elementów procesu technologicznego powinna być potwierdzona w czasie 
odbioru. Za jakość robót w zakresie stosowania materiałów i przestrzegania właściwych technologii odpowiedzialny jest bezpośredni 
Wykonawca. 
2.4.2. Sposób i warunki wykonania 
Sposób i warunki wykonania elementów klejonych warstwowo powinny być zgodne z Pr PN-EN 386 oraz Pr PN-EN 390 
2.4.3. Połączenia warstw 
Połączenia warstw na długości elementów klejonych naleŜy wykonywać na złącza klinowe (palczaste) (długość klinów do 30mm). 
Odległości osiowe pomiędzy połączeniami klinowymi sąsiadujących warstw nie powinny być mniejsze niŜ 500mm. Nie dopuszcza się 
występowania połączeń klinowych w strefach styków montaŜowych (1,50m od zakończenia segmentu) 
2.4.4. Warunki klejenia 
Warunki klejenia powinny zapewnić uzyskanie wytrzymałości połączenia złączy klinowych na zginanie, zgodnie z wymaganiami PN-81/B-
03150.03. 
2.4.5. Wytrzymałość spoin klejowych na ścinanie lub ich rozwarstwienie 
Wytrzymałość na ścinanie spoin klejowych między warstwami lameli nie powinna być mniejsza niŜ 7,0 MPa – w stanie suchym oraz nie 
mniejsza niŜ 4,0 MPa – w stanie wilgotnym (po 24 godz. moczenia w wodzie). Rozwarstwienie spoin klejowych powinno spełniać 
warunki określone w Pr PN-EN 386.  
2.4.6. Zakres kontroli 
Na etapie produkcji dźwigarów głównych kontroli podlegają następujące fazy wykonawcze: 
wilgotność taricy, 
wytrzymałość złącz palczastych - test porównawczy gięcia próbek, 
jakość szlifowania, 
mieszanie i nakładanie kleju, 
czasy klejenia, 
nacisk pod prasą 
jakość klejenia – test delaminacyjny 
warunki schnięcia kleju: 
temperatura, 
wilgotność powietrza. 
tolerancje wykonania dźwigarów głównych: 
róŜnica wymiarów przekroju poprzecznego nie powinna być większa niŜ 0,5 cm, 
wygięcie elementu nie większe niŜ 1/500 długości elementu. 
Gotowy produkt w postaci belek (dźwigarów) o przekroju poprzecznym 0,30 x 2,35m pod względem wytrzymałościowym powinien 
odpowiadać klasie co najmniej K33 wg PN-92/S-10082 lub GL32h. 
 
2.4.7. Zabezpieczenie dźwigarów 
Dźwigary powinny być zabezpieczone przed: 
- wilgocią,  
- korozją biologiczną, 
- promieniowaniem ultrafioletowym. 
Materiały impregnacyjne i grzybobójcze powinny mieć stosowne aprobaty i dopuszczenia.  
Zastosowane środki zabezpieczające drewno nie powinny zmieniać koloru naturalnego stosowanego materiału lub ich kolorystyka 
powinna odpowiadać naturalnej drewna świerkowego. 
Zabezpieczenie drewna powinno odbywać się poprzez impregnację powierzchniową. Wymagane jest zachowanie jednorodnej 
wilgotności desek impregnowanych, poprzez odpowiednio długi czas składowania w magazynie drewna suszonego. 
 
3.  SPRZĘT 



PROJEKT WYKONAWCZY 
Budowa sali gimnastycznej przy ZSO w Grzegorzowicach wraz z zagospodarowaniem terenu 

TOM VII - SPECYFIKACJE 
październik 2011 

 

 51

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST_00 “Wymagania ogólne” 
Roboty naleŜy wykonywać przy uŜyciu sprzętu wymienionego w harmonogramie robót opracowanym przez Wykonawcę.  
 
4.  TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Wymagania dotyczące transportu elementów konstrukcyjnych z drewna klejonego 
Wszystkie materiały powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami transportu, w sposób gwarantujący uniknięcie trwałych 
odkształceń i utraty jakości. Drewno w trakcie transportu z Wytwórni naleŜy zabezpieczyć przed wilgocią. Elementy drewniane powinny 
być ofoliowane, a takŜe podczas otwartego transportu przykryte plandeką na zewnątrz niezaleŜnie od zabezpieczenia foliami. 
Drewno na placu budowy naleŜy układać na podkładach izolujących je od bezpośredniego kontaktu z ziemią. Przykrycie powinno 
umoŜliwiać wentylację oraz chronić przed wilgocią oraz wodą parującą z ziemi. 
Przy podnoszeniu dźwigarów naleŜy stosować szerokie uchwyty (taśmy), zaś krawędzie drewna naleŜy chronić elastycznymi 
kątownikami, tak aby uniknąć zniekształceń i śladów po podnoszeniu. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania podano w ST-00 "Wymagania Ogólne" , pkt  5. 
5.2. MontaŜ elementów stalowych – koszt wykonania połączeń ujęto w SST M.14.01.02  
Mocowanie elementów stalowych wymienionych w 2.3.1. naleŜy wykonać za pomocą śrub 24mm, 30mm, oraz wkrętami SPAX 
12x280. 
Średnice otworów na śruby powinny być większe od średnicy śruby o 1 mm.  
Odchyłki w połączeniu na śruby nie powinny przekraczać: 
 ± 0,5 mm - dla średnicy otworów, 
 ± 2 mm - dla rozstawu otworów.  
Po zamontowaniu śrub w otworach, naleŜy przeprowadzić wypełnienie szczelin preparatami Ŝywicznymi metodą ciśnieniową.  
Po zamontowaniu blach konstrukcji łoŜysk oraz konstrukcji stęŜęń naleŜy przeprowadzić wypełnienie szczelin na połączeniach blacha - 
dźwigar preparatami Ŝywicznymi metodą ciśnieniową. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 “Wymagania ogólne”, pkt  6. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z Dokumentacją Projektową oraz podanymi powyŜej 
wymaganiami i obowiązującymi normami.  
Program badań obejmuje: 
 - badania częściowe, 
 - badania odbiorcze. 
6.2. Badania częściowe w trakcie produkcji 
Sprawdzenie drewna polega na sprawdzeniu jego klasy pod względem zgodności z Dokumentacją Projektową na podstawie atestów i 
znaków cechowania.  
Wilgotność drewna naleŜy badać wg normy PN-84/D-04150. 
Pozostałe  właściwości naleŜy sprawdzać wg pkt.2. niniejszej SST. 
Sprawdzenie materiałów izolacyjnych, impregnacyjnych i grzybobójczych zabezpieczających elementy drewniane przed gniciem, 
zmurszeniem i uszkodzeniami polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami wg p.2. SST.  
Sprawdzenie elementów stalowych polega na sprawdzeniu na podstawie atestów Producenta zgodności z Dokumentacją Projektową, 
obowiązującymi normami oraz wymaganiami SST. 
6.3. Badania odbiorcze 
Kontrola gotowej konstrukcji polega na sprawdzeniu: 
a) zasadniczych  wymiarów  
RóŜnica gabarytów między wykonaną a zaprojektowaną konstrukcją nie powinna przekraczać ±1,0cm. 
b) dokładności wykonania i szczelności połączeń, 
NaleŜy sprawdzić czy nie powstały pęknięcia, zmiaŜdŜenia i ścięcia drewna w połączeniach, 
c) dokładności wykonania wypełnień szczelin preparatami Ŝywicznymi, 
NaleŜy sprawdzić czy preparaty Ŝywiczne zapewniają przyleganie na całej powierzchni styku stal – dźwigar w elementach wymienionych 
w 2.3.1. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką  obmiarową  jest 1 metr sześcienny (m3) drewna klejonego na podstawie kubatury wyprodukowanych dźwigarów głównych o 
przekroju 0,30 x 2,35m. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne”, pkt 8. 
8.2. Odbiór robót  jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 
JeŜeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty naleŜy uznać za wykonane zgodnie z 
wymaganiami SST. JeŜeli choć jedno badanie dało wynik ujemny wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym 
wypadku Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z SST i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
9.  PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne  ustalenia  dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
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zakup i dostarczenie wszystkich materiałów, 
wykonanie niezbędnych badań,  
zabezpieczenie elementów drewnianych, 
wykonanie dźwigarów w segmentach wysyłkowych, 
wykonanie i montaŜ elementów połączeń z konstrukcja stalową ujęto w SST M.14.01.02 
transport na teren budowy, 
montaŜ na terenie budowy.   
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-92/S-10082 - Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie. 
PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 
PN-84/D-04150 - Tarcica. Oznaczanie wilgotności. 
PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna, sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-85/M-82101 - Śruby z łbem sześciokątnym.  
PN-86/M-82144 - Nakrętki sześciokątne.  
PN-82/H-93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-81/B-03150 – Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie: 
Postanowienia ogólne (PN-81/B-03150.00) 
Materiały (PN-81/B-03150.01) 
Konstrukcje (PN-81/B-03150.02) 
Złącza (PN-81/B-03150.03) 
Instytut Techniki Budowlanej. Wytyczne obliczenia odporności ogniowej konstrukcji drewnianych klejonych, nr 294, Warszawa 1983r. 
PN-B-03156 - Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy klejonych. 
Pr PN-EN 386 – Drewno klejone warstwowo. Wymagania produkcyjne. 
Pr PN-EN 390 – Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyłki. 
Pr PN-EN 391 – Drewno klejone warstwowo. Badania rozwarstwienia połączeń klejonych. 
Pr PN-EN 392 – Drewno klejone warstwowo. Ścinanie połączeń klejonych. 
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ST-05 
ROBOTY MUROWE 

 
KODY CPV 

DZIAŁ ROBÓT 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 
GRUPA ROBÓT 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH 

OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE 
INśYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 

KLASA ROBÓT 45260000-7 WYKONYWANIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ INNE 
PODOBNE ROBOTY 

KATEGORIA ROBÓT 45262520-2 ROBOTY MUROWE 
 
 
1 WSTĘP  
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich w ramach realizacji 
zadania: 

Budowa Sali gimnastycznej przy ZSO w Grzegorzowicach 
 
 
1.2 Zakres stosowania ST: 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem następujących elementów: 
 
lp element Zastosowanie w obiekcie 
1 ścian murowanych z cegły pełnej Nie dotyczy 
2 Ścian murowanych z pustaków ceramicznych  Nie dotyczy 
3 ścian murowanych z bloczków gazobetonowych nie dotyczy 
4 Wykonaniem ścian murowanych z bloczków i cegły wapienno- 

piaskowej np. SILKA grubości 12, 18, 24 cm 
+ 

5 wykonaniem ścian murowanych z bloczków betonowych M6  Nie dotyczy 
6 NadproŜy prefabrykowanych + 
+  
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-00 „Wymagania Ogólne". 
 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Przy wykonywaniu robót murowych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-68/B-10024 oraz instrukcji producentów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST i obowiązującymi 
normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-
00„Wymagania ogólne". 
 
2 MATERIAŁY. 
 
2.1. Zastosowane materiały: 
 

 lp Rodzaj materiału 
 

 

1 cegła pełna  nie dotyczy 
2 Pustaki ceramiczne nie dotyczy 
3 Bloczki gazobetonowe  nie dotyczy 
4 Bloczki wapienno- piaskowe  + 
5 Cegła wapienno-piaskowa + 
6 Bloczki betonowe M6 nie dotyczy 
7 NadproŜa Ŝelbetowe typu L + 
8 Zaprawa cementowa  + 
9 Zaprawa cementowo- 

wapienna 
+ 

 
 
 
Cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: 
gęstość objętościowa, kg/dm3: od 1.21 do 1.80 
średnia wytrzymałość na ściskanie, kl : 15, 20, 25 
mrozoodporność – po 50 cyklach zamraŜania i odmraŜania : brak uszkodzeń 
nasiąkliwość wyrobu: ≤ 16% 
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dopuszczalne odchyłki wymiarów – klasa wymiarowa TLM: 
- wysokość – odchyłka ± 1.00mm 
- długość, szerokość – odchyłka ± 2.00mm 
- zaprawy murarskie – PN-90/B-14501 
 
 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów 
oraz  odpowiednie świadectwa  badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez 
InŜyniera. 
 
 
3 SPRZĘT 
Warunki ogólne sprzętu podano w ST.00 “Wymagania ogólne” pkt.3.  
Do wykonania murarskich naleŜy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez InŜyniera. 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót murarskich, powinien wykazać się moŜliwością korzystania następujących narzędzi: 
lp Rodzaj materiału 

 
Rodzaj narzędzi 

1 cegła pełna klasy 
2 Bloczki gazobetonowe  
3 Bloczki wapienno- piaskowe 
4 Bloczki betonowe M6 
5 Zaprawa cementowa  
6 Zaprawa cementowo- wapienna 

elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego 
wymaganego przez producenta zastosowanych bloczków  

 
 
4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST- 00 “Wymagania ogólne”. 
Transport materiałów na budowę moŜe odbywać się dowolnymi środkami transportu. Wszystkie czynności związane z wyładunkiem, 
przeładunkiem jak i składowaniem bloczków drąŜonych wapienno-piaskowych oraz cegły SILKA powinny być przeprowadzone ostroŜnie 
ze względu na ich znaczną kruchość. Bloczki naleŜy dostarczać na budowę na paletach zabezpieczonych folią termokurczliwą przed 
niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych. Folia ta umoŜliwia przechowywanie bloczków na budowie nawet przez dłuŜszy 
czas. W trakcie prowadzenia robót budowlanych zaleca się sukcesywne rozpakowywanie palet i wyjmowanie z nich tylu bloczków, aby 
mogły być wmurowane w ciągu jednego dnia pracy. Bloczki, które nie zostały wbudowane naleŜy starannie zabezpieczyć folią. 
 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
Warunki ogólne wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00 “Wymagania ogólne”. 
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez InŜyniera. 
Warunki przystąpienia do robót  
Przed rozpoczęciem robót murowych naleŜy : 
sprawdzić jakość elementów ściennych, zapraw i innych pomocniczych materiałów 
odebrać roboty ziemne i fundamentowe 
sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyŜowań ścian fundamentowych 
Przy murowaniu ścian, ścianek działowych i pozostałych elementów naleŜy przestrzegać zasad podanych w normach: 
PN -68/B-10020 „Roboty murowe z cegły Wymagania i badania przy odbiorze” 
 
Ściany wykonywane z cegły pełnej, cegły i bloczków silikatowych oraz  bloczków z betonu komórkowego 
Pierwsza warstwa muru. 
Dokładność ułoŜenia pierwszej warstwy bloczków rzutuje na warstwach następnych, a w konsekwencji na dokładności wykonania 
całego budynku i dlatego teŜ czynności tej naleŜy poświęcić duŜo uwagi. Bloki pierwszej warstwy murujemy na zaprawie cementowej, w 
której stosunek cementu do piasku wynosi 1:3. Zwykła zaprawa ma za zadanie zniwelować ewentualne odchylenia fundamentów. 
Zaprawę nanosimy kielnią. Murowanie ścian zewnętrznych zaczynamy od ustawienia pojedynczych bloków w naroŜnikach ścian. Po 
ustawieniu bloku sprawdzamy poziomnicą jego poziome i pionowe ustawienie. Ewentualne odchylenia korygujemy gumowym młotkiem. 
Dokładne wypoziomowanie naroŜników pierwszej warstwy sprawdzamy za pomocą poziomnicy węŜowej, zwanej „szlaufwagą”. 
Wypoziomowanie naroŜników moŜemy równieŜ sprawdzić za pomocą niwelatora. Następnie, między ustabilizowanymi naroŜnikami ścian 
rozciągamy sznurek murarski i uzupełniamy warstwę. Rozciągnięty sznurek pomaga w kontroli równego ułoŜenia lica ściany. Długość 
ścian budynku przewaŜnie nie jest wielokrotnością długości bloczka i dlatego zachodzi konieczność uzupełnienia jej bloczkami dociętymi. 
Do cięcia bloczków stosuje się piłę taśmową systemową dla danego systemu. W miejscach gdzie bloki nie łączą się na pióro-wpust, np. 
tam gdzie wmurowujemy docięty blok, naleŜy zastosować spoinę pionową. 
Kolejne warstwy muru. 
Do układania kolejnych warstw muru moŜna przystąpić po związaniu zaprawy cementowej, czyli po ok. 1–2 godzinach od ułoŜenia 
pierwszej warstwy. Kolejne warstwy murujemy na zaprawę do cienkich spoin (zwaną popularnie „klejową”). UmoŜliwia nam to duŜa 
dokładność, z jaką wykonane są bloki. System pióro-wpust pozwala na układanie zaprawy tylko w spoinie poziomej. Przed 
przystąpieniem do murowania trzeba przygotować zaprawę murarską do cienkich spoin. W tym celu zawartość worka wsypujemy do 
pojemnika z wodą. Stosujemy proporcje wody i zaprawy podane na opakowaniu. Całość dokładnie mieszamy przy pomocy mieszadła, 
zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej. Do tak przygotowanej zaprawy nie wolno juŜ dodawać wody ani dosypywać mieszanki. 
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Jeśli zaprawa zgęstnieje, moŜna ją jedynie ponownie wymieszać. Gotową zaprawę murarską nakładamy na bloki za pomocą dozownika 
lub kielni o szerokości równej szerokości bloków. 
Dzięki temu zaprawa będzie rozprowadzona równomiernie na powierzchni bloków. Dozownikiem lub kielnią nanosimy zaprawę na 
długość nie większą, niŜ około 4 m. Zapobiegnie to jej nadmiernemu wysychaniu. Murowanie kolejnych warstw muru rozpoczynamy od 
naroŜników. 
Po wymurowaniu dwóch pierwszych warstw bloczków w ścianach zewnętrznych kondygnacji przyziemia tj. na wysokości 0,4 m, na 
całym obrysie budynku zaleca się wykonanie izolacji poziomej z folii, w celu uniknięcia zawilgocenia murów od odbitej wody opadowej. 
Wykonuje się to w sposób następujący: 
- na kolejnej warstwie rozprowadza się zaprawę systemową, 
- na zaprawie układa się folię o szerokości równej szerokości bloczków, 
- na folię ponownie nakłada się zaprawę 
- na zaprawę muruje się kolejną warstwę bloczków  
Murując kolejne warstwy naleŜy pamiętać o przesunięciu spoin pionowych w odniesieniu do poprzedniej warstwy. W murach, gdzie 
wykorzystujemy wewnętrzne kanały elektryczne, spoiny pionowe muszą mijać się dokładnie w połowie bloków, czyli co 166 mm. Taki 
sposób murowania ułatwiają znaczniki kanałów na bocznych powierzchniach bloków. Tam, gdzie nie zachodzi potrzeba 
wykorzystania kanałów elektrycznych, przy układaniu kolejnych warstw muru, spoiny pionowe muszą się mijać o co najmniej 80 mm. 
Kolejne warstwy muru naleŜy kontrolować za pomocą poziomnicy.  
 
Ściany działowe z cegły pełnej lub bloczków  
Ścianki działowe muruje się z bloków. Regułą jest wznoszenie ścianek działowych po wykonaniu ścian konstrukcyjnych i stropów. 
Murowanie rozpoczynamy od wyznaczenia linii przebiegu ściany. 
Następnie, tak jak w przypadku ścian konstrukcyjnych, pierwszą warstwę poziomujemy na zwykłej zaprawie cementowej 1:3. JuŜ na 
etapie murowania ścian nośnych moŜemy przewidzieć, w którym miejscu będą ścianki działowe. Zwykle do dowiązywania się ze ścianą 
działową stosujemy łączniki metalowe – kotwy LP 30, które wmurowujemy w co drugą lub w co trzecią spoinę. Kotwy jednym końcem 
powinny być wmurowane w ścianę nośną, a drugi ich koniec zatapiamy w spoinie ściany działowej. JeŜeli połoŜenie ścianek działowych 
przewidywane jest w innym miejscu, moŜemy dowiązać je później za pomocą tych samych kotew LP30. Kotwy wyginamy pod kątem 
prostym i mocujemy do ściany konstrukcyjnej za pomocą kołka rozporowego. Ścianek działowych nie murujemy na styk ze stropem. 
Zostawiamy szczelinę o szerokości ok. 10 do 30 mm w zaleŜności od rozpiętości stropu, którą następnie wypełniamy pianką montaŜową 
lub innym elastycznym materiałem.  
Dylatacje 
Przerwy dylatacyjne w budynkach z bloczków wapienno-piaskowych wykonuje się podobnie jak w innych konstrukcjach murowanych 
przez całą konstrukcję od wierzchu fundamentów do dachu i wypełnia się je kitem trwale elastycznym. 
W trakcie wznoszenia murów bezwzględnie stosować zasadę przewiązania spoin. Wiązanie pustaków i cegieł w murze powinno 
zapewniać przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy pustaków przez pustaki warstwy górnej z przesunięciem pustaków obu 
warstw względem siebie o nie mniej niŜ 5 cm. Przycinanie pustaków ceramicznych wykonywać wyłącznie przy pomocy narzędzi 
mechanicznych. 
Zaprawa cementowa i cementowo- wapienna 
Przygotowanie zaprawy do murowania wykonać zgodnie z instrukcją producenta zaprawy w ilościach zalecanych przez producenta. Nie 
wykorzystanej zaprawy nie wolno uŜyć do wznoszenie murów. Gęstość zaprawy powinna odpowiadać zanurzeniu stoŜka pomiarowego w 
granicach 6÷8 cm, tak aby zaprawa nie dostawała się do pionowych szczelin pustaków. 

5.3.2. NadproŜa 

Belki prefabrykowane typu L naleŜy stosować w zaleŜności od rodzaju otworu i sposobu obciąŜenia nadproŜa stropami. 
Belki nadproŜowe Ŝelbetowe typu L powinny być wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stalą znaku 34GS i Stos ( zbrojenia 
montaŜowe). Minimalna długość oparcia prefabrykowanych belek nadproŜowych powinna wynosić 9 cm z kaŜdej strony. Koryto między 
belkami nadproŜowymi nieprzewidzianymi do ocieplenia wypełnić zaprawą cementową.  
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00 
Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz 
muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację InŜyniera. 
Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną  
i poleceniami InŜyniera. Kontroli jakości podlega wykonanie: 
odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi, 
odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni kaŜdej warstwy muru 
odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w projekcie, 
odchylenia wymiarów otworów ościeŜy 
prawidłowość wykonania podłoŜa pod pokrycia dachowe 
prawidłowość ułoŜenia płyt stropowych 
ułoŜenia elementów Ŝelbetowych prefabrykowanych,  
izolacji powierzchniowych, 
 
7 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
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Jednostką obmiaru jest : 
  
m2:         ściany z cegły pełnej, cegły wapienno – piaskowej,  bloczków drąŜonych wapienno-piaskowych SILKA, pustaków 
 ceramicznych, bloczków z betonu komórkowego 

 
m  montaŜ nadproŜy prefabrykowanych Ŝelbetowych  
 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00“Wymagania ogólne”. 
Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – MontaŜowych. 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
prawidłowości połoŜenia robót w planie i przekroju 
prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin dylatacyjnych  
prawidłowości wykonania murów z pustaków i bloczków, 
niezbędne decyzje o dopuszczeniu materiałów i urządzeń do stosowania w budownictwie. 
 
8.1 Dokładność wykonania robót murowych 

Obrys murów – dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać: 

- ± 20 mm w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń i wysokości poszczególnych kondygnacji 

- ± 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku 

Grubość murów – w stanie surowym grubość wykonać według projektu, przy czym dopuszczalne odchyłki grubości od wymagań 
dokumentacji naleŜy przyjmować w zaleŜności od gr. murów, liczonej w cegłach według następujących zasad: 

- dla murów pełnych o grubości odpowiadającej wymiarowi ¼, ½ lub 1 cegły wielkości tych odchyłek powinny być takie same 
jak wielkości odchyłek odpowiednich wymiarów samej cegły uŜytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi 
dla tej cegły (pustaka) 

- gdy grubość muru przekracza wymiar 1 cegły, tj. gdy do grubości muru wlicza się grubość co najmniej spoiny podłuŜnej, 
dopuszczalna odchyłka grubości murów pełnych wynosi ± 10 mm 

8.2 Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru 
- Powierzchnia muru z cegły (pustaka) powinna być płaszczyzną. Kąty dwuścienne między płaszczyznami powinny być zgodne z 

kątami przewidzianymi projektem 
- Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla ścian murowanych z cegły wg normy PN-68/B-10020. Dotyczą one obu powierzchni 

murów dla murów o grubości powyŜej 1 cegły, a w przypadku murów o grubości ½ lub 1 cegły – tylko powierzchni tej strony 
muru, która jest układana od sznurka lub szablonu. 

8.3 Odbiór wbudowanych ościeŜnic drzwiowych i okiennych:  
- Odchylenie od pionu i poziomu dla ościeŜnic drzwiowych i okiennych nie powinno być większe niŜ 2 mm na 1m i nie większe 

niŜ 3 mm na całej długości stojaka lub nadproŜa ościeŜnicy 
- Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeŜnicy z płaszczyzny pionowej nie moŜe być większe niŜ 2 mm 
8.4 Odbiór cegły i pustaków 
- Przy odbiorze cegły i pustaków naleŜy przeprowadzać następujące badania:  
- sprawdzenie zgodności klasy cegły i pustaków z zamówieniem i wymaganiami technicznymi  
- przeprowadzenie próby doraźnej  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta. 
KaŜda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez uprawnioną jednostkę.  
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 “Wymagania ogólne”. 
Podstawą płatności będzie ryczałt za wykonane roboty. Roboty będą rozliczane zamkniętymi elementami technologicznymi lub 
procentowym zaawansowaniem robót. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.2. niniejszej ST. 
Cena  
Cena wykonania robót obejmuje: 
prace pomiarowe i przygotowawcze 
zakup i dostarczenie  na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów  
wykonanie i demontaŜ rusztowań, pomostów roboczych i zabezpieczeń 
wykonanie murów z bloczków, 
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wykonanie nadproŜy prefabrykowanych, 
wykonanie otworów w ścianach dla obsadzenia stolarki, 
uporządkowanie terenu robót, 
wykonanie niezbędnych pomiarów i prób. 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-EN 771-2:2004 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 2: Elementy murowe 
silikatowe 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane 
PN-M-42250:1998 Maszyny i urządzenia budowlane. Klasyfikacja 
PN-86/M-47251 Maszyny i urządzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dźwięku i metody badań 

PN-90/M-47300 Maszyny i urządzenia do robót budowlanych stanu surowego. Podział i 
terminologia 

PN-92/M-47335 Betoniarki 
PN-79/M-47340.00 Betonowanie. Podział 
PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogólne wymagania i badania 
PN-80/M-47345.00 Dozowniki składników mieszanki betonowej. Podział 
PN-80/M-47345.02 Dozowniki składników mieszanki betonowej. Ogólne wymagania i badania 
PN-84/M-47350 Zasobniki do cementu i kruszywa. Ogólne wymagania i badania 
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 
PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza 

PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek montaŜowych i 
ustalania tolerancji 

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych 
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne 
 
Inne 
Dziennik Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r.  -  Prawo Budowlane. 
Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r.  -  Prawo geologiczne i górnicze. 
Warunki techniczne, wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych. Zbiór przepisów i wymagań. 
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ST-06 
Wykonanie pokrycia dachowego wraz z elementami wentylacyjnymi i świetlikami dachowymi  

 
KODY CPV 

DZIAŁ ROBÓT 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 
GRUPA ROBÓT 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH 

OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE 
INśYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 

KLASA ROBÓT 45260000-7 WYKONYWANIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH I INNE PODOBNE 
ROBOTY SPECJALISTYCZNE 

KATEGORIA ROBÓT 45261000-4 WYKONANIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ PODOBNE 
ROBOTY 

KATEGORIA ROBÓT 45261320-3 KŁADZENIE RYNIEN 
 
 
1 WSTĘP  
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji, pokryć dachowych i obróbek blacharskich 
przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych w ramach realizacji zadania: 
 

Budowa Sali gimnastycznej przy ZSO w Grzegorzowicach 
 
 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie: 
 
LP Rodzaj prac 
2 Elementy pokryć dachowych z papy termozgrzewalnej 
3 Elementy pokryć dachowych z blachy trapezowej 
4 Elementy pokryć dachowych z blachy cynkowo- tytanowej 
5 Elementy wywiewne i nawiewne wentylacji  
6 Elementy świetlików dachowych i klap dymowych 
7 Elementy obróbek blacharskich 
8 Elementy rynien i rur spustowych 
  
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie przygotowania podkładów i 
sposobów ich oceny, wymagań dotyczących wykonania pokryć oraz ich odbiorów.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót  
o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
 
 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie: 
podkładów i izolacji, 
pokrycia dachowego papą termozgrzewalną (warstwa podkładowa i warstwa wierzchnia), 
obróbek blacharskich, 
urządzeń do odprowadzania wód opadowych, 
elementów wystających ponad dach budynku, 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, 
nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych oraz określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST  
i obowiązującymi normami i poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 “Wymagania ogólne”. 
 
2 MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 
Zastosowane materiały do wykonywania pokryć dachowych powinny odpowiadać polskim normom i posiadać miedzy innymi: 
aprobaty techniczne ITB dopuszczające materiał do stosowania w budownictwie, 
Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN, 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną norma europejską wprowadzona do zbioru norm polskich, 
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Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Wszystkie materiały muszą uzyskać aprobatę InŜyniera. 
lp Rodzaj materiału długość cechy/ wymagania 
1 Ruukki T108-70L-710/0,85 

(lub innej o podobnych 
parametrach 
wytrzymałościowych) - 
stosować blachy w układzie 
dwuprzęsłowym. 
 

  

2 płyty OSB grub. 24 mm.  Nie dotyczy  
3 tarcica iglasta obrzynana kl.I , 

gr. 25 mm, gr. 38 mm 
 Nie dotyczy 

4 - krawędziaki igl. kl.I,  Nie dotyczy 
5 papa termozgrzewalna 

podkładowa, 
 papa podkładowa (typ I), papa asfaltowa zgrzewalna, 

podkładowa, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny 
poliestrowej o gramaturze 200 g/m2. Od wierzchniej strony 
papa pokryta jest drobnoziarnistą posypką mineralną, jej 
spodnia strona zabezpieczona jest folią z tworzywa 
sztucznego.  
Wymagania podstawowe:  
gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 200 g/m2  
zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 
2000 g/m2  
maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm wzdłuŜ/w poprzek, 
min 700 / 500 N  
wydłuŜenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuŜ / poprzek, min. 
40 / 40 %  
giętkość w obniŜonych temperaturach - 25º C  
odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100º 
C  
grubość 4,0 mm ±5%  
długość rolki 7,5 m  
szerokość rolki 1,0 m  

6 papa termozgrzewalna 
nawierzchniowa 

 Papa nawierzchniowa (typ II), papa asfaltowa zgrzewalna, 
wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z 
włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta 
jest gruboziarnistą posypką, wzdłuŜ jednego brzegu wstęgi 
znajduje się pas masy asfaltowej nie pokryty posypką, 
zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona 
papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego.  
Wymagania podstawowe:  
gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2  
zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 
3000 g/m2  
maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm wzdłuŜ/w poprzek, 
min 750 / 700 N  
wydłuŜenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuŜ / poprzek, min. 
40 / 40 %  
giętkość w obniŜonych temperaturach - 25º C  
odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100º 
C  
grubość 5,2 ±0,2 mm  
 

7 klej bitumiczny,   
8 Obróbki blacharskie z blachy 

cynkowo – tytanowej  
 Blacha cynkowo-tytanowa 

Blacha  cynkowo- tytanowa płaska  musi spełniać 
wymagania wg normy PN-EN 988. Blachy cynkowo-
tytanowe płaskie o gr. 0,8 mm  produkowane są w  
arkuszach. Grubość powłoki cynku min. 275 g/m2.  
 

 
UWAGA: 
Elementy pokrycia zastosowane na dachu części niŜszej w miejscu określonym w dokumentacji projektowej muszą 
stanowić spójny system zapewniający zachowanie warunków ochrony ppoŜ  RE 30.  
Produkt referencyjny to system ICOPAL składający się z: 
 
FireSmart Duo-Baza Papa podkładowa  
PN/EN 13707:2006 B Roof (t1)/NRO  
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FireSmart Duo-Top Papa wierzchniego krycia  
PN/EN 13707:2006 B Roof (t1)/NRO 
 
Przy zastosowaniu jako warstwy izolacji termicznej  
wełna+Icopal Roof EPS lub poliuretanu typu PIR 
 
Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie  
z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 
 
 
3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST-00– „Wymagania ogólne". 
Roboty naleŜy wykonywać ręcznie lub przy uŜyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany uŜywać takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów  
i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  
Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-00– „Wymagania ogólne". 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych powinny odbywać się tak, aby zachować 
ich dobry stan techniczny. 
Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach 
ITB. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotycząca składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonywania pokryć dachowych. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich  środków transportu,  które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót  
i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
Materiały powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym 
odkrytym materiały te naleŜy układać na podkładzie z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią. 
Transport i składowanie materiałów bitumicznych 
Izolacje z mas bitumicznych dostępnych w beczkach stalowych, naleŜy transportować w pozycji leŜącej, otworem wylewowym do góry, 
zabezpieczając beczki przed moŜliwością toczenia i ocierania się. Beczki te moŜna przy przeładunku przetaczać, lecz w sposób bardzo 
ostroŜny celem uniknięcia ewentualnego otworzenia się beczki. 
Rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących papę przed zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych i 
z dala od grzejników. Rolki naleŜy ustawiać w stosy w pozycji stojącej w jednej warstwie. Stosy powinny zawierać nie więcej niŜ 1200 
rolek, a odległość między stosami powinna wynosić nie mniej niŜ 80 cm. 
Transport materiałów izolacyjnych naleŜy wykonywać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki transportu powinny zabezpieczać 
załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
Rolki papy naleŜy przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej warstwie, w pozycji stojącej obok siebie bez luzu, 
zabezpieczone przed przewróceniem się i uszkodzeniem. 
Do transportu papy i mas bitumicznych stosować: 
Samochód skrzyniowy o ładowności 5 – 10 ton, 
Samochód dostawczy 0,9 ton, 
Ciągnik kołowy z przyczepą. 
 
 
4 WYKONANIE ROBÓT 
4.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji ST-00– „Wymagania ogólne". 
        
4.2 Wymagania ogólne dla podkładów 
PodłoŜa przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszą spełniać kilka podstawowych wymogów: 
wymagana jest odpowiednia sztywność i wytrzymałość podłoŜa zapewniająca przeniesienie występujących obciąŜeń w czasie robót i w 
czasie eksploatacji dachu, 
wymagana jest równość podłoŜa, co ma istotny wpływ na prawidłowy spływ wody, przyczepność papy do podłoŜa i estetykę wykonania 
pokrycia, 
podłoŜe powinno być suche i czyste, bez luźnych ziaren, kurzu itp. 
podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć odpowiednie uformowanie w styku z 
elementami wystającymi ponad powierzchnie pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić 20 ÷ 40 mm a szczelin 
obwodowych około 20 mm.  
szczeliny dylatacyjne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym. 
 
4.3 Pokrycia dachowe papą termozgrzewalną 
4.3.1 PodłoŜa pod izolację z papy z płyt z wełny mineralnej twardej  
PodłoŜe z płyt izolacji termicznej powinno być zabezpieczone przed zawilgoceniem (np. przelotne opady) przez niezwłoczne ułoŜenie na 
nim co najmniej jednej warstwy papy. 
 
4.3.2 Pokrycie papą termozgrzewalną 
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Przed wykonywaniem pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej powinny być wykonane wszelkie obróbki blacharskie 
wywietrzników, itp.. 
Przed przystąpieniem do prac naleŜy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość 
spadków dachu oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłoŜenie poszczególnych pasów papy na 
powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej 
skomplikowanych kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. 
Prace z uŜyciem pap asfaltowych zgrzewalnych moŜna prowadzić w temperaturze nie niŜszej niŜ: 
0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS, 
+5°C w przypadku pap oksydowanych. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych moŜna obniŜyć pod warunkiem, Ŝe rolki będą 
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20ˇC) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem 
Nie naleŜy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz 
przy silnym wietrze. 
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych i innego oprzyrządowania, a takŜe od wstępnego wykonania obróbek 
detali dachowych) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. 
Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy naleŜy układać pasami równoległymi do okapu, przy większych spadkach pasami 
prostopadłymi do okapu (z uwagi na spowodowaną duŜą masą moŜliwość osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania).  
Przed ułoŜeniem papy naleŜy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem 
zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułoŜonym wcześniej pasie 
papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) naleŜy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej 
szerokości zakładu (12-15 cm). 
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoŜa oraz spodniej warstwy papy aŜ do momentu zauwaŜalnego 
wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed 
rozwijanym elementem papy. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W 
przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuŜ brzegu rolki, naleŜy docisnąć zakład, uŜywając wałka dociskowego z silikonową 
rolką. Siłę docisku rolki do papy naleŜy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o Ŝądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość 
przesuwania rolki moŜe powodować zbyt duŜy lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o 
niefachowym zgrzaniu papy.  
Arkusze papy naleŜy łączyć ze sobą na zakłady: 
podłuŜny 8 lub 10 cm, 
poprzeczny 12-15 cm 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w okolicy 
wiatrów. Zakłady naleŜy wykonywać ze szczególną starannością . Po ułoŜeniu kilku rolek i ich wystudzeniu naleŜy sprawdzić 
prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane naleŜy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy 
masy asfaltowej moŜna posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. 
W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłuŜne, jak i 
poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie naroŜników układanych pasów papy 
leŜących na spodzie zakładu pod kątem 45°. 
 
4.4.3 Obróbki blacharskie 
Wszystkie obróbki blacharskie przewidziane w projekcie wykonać z blachy cynkowo – tytanowej.  
 
lp Blacha na obróbki blacharskie 

 
grubość 

1 Stalowa ocynkowana powlekana  0.6 mm 
2 Cynkowo- tytanowa 0.7, 0.8 mm 
3 Aluminiowa  Nie dotyczy 
 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Obróbki blacharskie z blachy  cynkowo - tytanowej o grubości 0,70 mm moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w temperaturze 
nie niŜszej od -15°C. Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach. Obróbki z blachy o grubości powyŜej 0,6 mm wykonywać 
w temperaturze powyŜej +5ºC. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być 
zabezpieczone w sposób umoŜliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób. aby następował szybki 
odpływ wody z obszaru dylatacji. 
 
4.4.5 Elementy wentylacyjne 
NaleŜy stosować systemowe elementy wentylacyjne- kominki dostosowane do uŜycia przy pokryciach z papy termozgrzewalnej. 
Wszystkie elementy naleŜy wykonać przed ułoŜeniem płyt z wełny mineralnej.  
 
4.4.6 Świetliki, wyłazy dachowe, klapy dymowe 
Świetliki, wyłazy dachowe i klapy dymowe naleŜy montować zgodnie z instrukcją producenta do przygotowanych uprzednio elementów 
konstrukcyjnych. Przed montaŜem klap dymowych sprawdzić sposób uruchamiania klap określony w dokumentacji projektowej. W 
wypadku rozbieŜności bezwzględnie zawiadomić InŜyniera i Projektanta. 

4.4.7 Pokrycie dachu  

Blachy trapezowe podniebienia dachu są mocowane do drewnianych dźwigarów dachowych za pomocą odpowiednich wkrętów 
samonawiercających 
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Średnia ilość wkrętów dla blach trapezowych około 5 – 6 szt./m2 
W przypadku, gdy zachodzi konieczność wykonania zakładów poprzecznych blach trapezowych (na długości arkusza), minimalna 
długość zakładu winna wynosić: 
300 mm przy pochyleniu połaci do 10 % 
200 mm przy pochyleniu połaci 10 – 15 % 
150 mm przy pochyleniu połaci powyŜej 15 % 
Przed połoŜeniem arkuszy blachy naleŜy zamontować pasy nadrynnowe.  
Podczas trwania prac oraz po zakończeniu montaŜu pokrycia naleŜy usunąć z dachu wszelkie pozostałości po cięciu i wkręcaniu (opiłki 
metalowe). Jest to konieczne, by zapobiec ich przenoszeniu na butach i wgniataniu w powłokę, czego skutkiem moŜe być powstawanie 
po pewnym czasie w tych miejscach ognisk korozji.  
Powierzchnię dachu naleŜy poddać uwaŜnym oględzinom i, przypadku zaobserwowania zadrapań czy rys na powłoce, zaprawić 
uszkodzone miejsca farbą zaprawkową (przy czym naleŜy zamalowywać jedynie powierzchnię rysy uŜywając niezbędnej ilości farby). 
Zasady cięcia blachy: 
W sytuacji, gdy cięcia jest niewiele, moŜna posłuŜyć się piłą do metalu lub noŜycami do blachy. JeŜeli natomiast zachodzi konieczność 
przycinania wielu płyt, lepiej uŜyć do tego celu ręcznej piły cyrkulacyjnej ze specjalną tarczą do stali lub noŜyc wibracyjnych do blachy. 
Uwaga! UŜywanie szlifierki kątowej do cięcia arkuszy blach powlekanych jest bezwzględnie zabronione, gdyŜ silne nagrzewanie się 
blachy w miejscu cięcia powoduje nadpalenie się ochronnej warstwy cynku, bez której stal wystawiona jest na niekorzystne działanie 
warunków zewnętrznych. Ponadto snopy iskier      i stopione cząstki stali uszkadzają powłokę i ochronną warstwę cynku równieŜ w 
innych miejscach na powierzchni arkusza blachy. 
 
5 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji ST-00 reszta jak poniŜej. 
Zasady kontroli jakości robót 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 
Kontrola wykonania podłoŜy pod pokrycia powinna być przeprowadzona przez InŜyniera przed przystąpieniem do wykonania pokryć 
zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 
Badania podkładu naleŜy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia 
połaci dachowych. 
Kontrola wykonania pokryć 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami 
specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez InŜyniera: 
przed przystąpieniem do robót – badanie materiałów   
w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych 
w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac pokrywczych. 
Kontrola robót pokrywczych z blachy cynkowo – tytanowej i z papy 
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace: 
połoŜenie kaŜdej warstwy pokrycia dachu, 
ciągłość warstw, 
jakość materiałów, 
rozmieszczenie styków kaŜdego wielkości zakładów, 
równość pokrycia, 
szczelność pokrycia, 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, zmarszczeń itp.),  
sprawdzenie wykończenia  połączeń, 
sprawdzenie wytrzymałości na rozerwanie. 
Odbiór kaŜdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje InŜynier na podstawie zgłoszenia 
Wykonawcy 
 
6 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
Powierzchnię pokrycia dachowego wraz z izolacją i obróbek blacharskich oblicza się w metrach kwadratowych : 
– m2 - powierzchni ich połaci, bez doliczania zakładów i bez potrącania powierzchni niepokrytych, zajętych przez kominy, świetliki, 
wyłazy, okienka, przewody wentylacyjne itp. gdy kaŜda z nich jest mniejsza niŜ 1 m2.  Powierzchnie połaci oblicza się według 
powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia 
przecięcia płaszczyzny połaci z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej. 
Wielkości obmiarowe pokrycia określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
7 ODBIÓR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00„Wymagania ogólne”. 
Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową  
i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
7.2 Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego naleŜy 
przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemoŜliwy lub utrudniony. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza. 
dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 
zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
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zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych. 
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją. 
spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program utrzymania pokrycia. 
 
7.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- zgodność podkładu,z dokumentacją techniczną, 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania pokrycia, 

-dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
- sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
- szczelność pokrycia. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
7.4 Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z 
dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań 
oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 
dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie 
wykonywania prac, 
dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych materiałów i wyrobów budowlanych, 
protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
instrukcje producenta systemu pokrywczego, 
wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są 
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny pokrycie nie powinno być odebrane. W takim przypadku naleŜy wybrać jedno z 
następujących rozwiązań: 
jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności pokrycia z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 
jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika, trwałości i szczelności pokrycia zamawiający moŜe wyrazić 
zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót 
pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

-stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu dachówką z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
 
7.5 Zasady odbioru robót pokrywczych 
- Sprawdzenie wykonania dachu z dokumentacją budowlaną 
- Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoŜa oraz do papy naleŜy przeprowadzić przez nacięcie i oderwanie paska papy 

szerokości nie większej niŜ 5 cm, z tym Ŝe pasek naleŜy naciąć nad miejscem przyklejenia papy  
- sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności – badanie naleŜy przeprowadzać głównie w miejscach naraŜonych na 

zatrzymywanie się wody (np. koryta, załamania, miejsca styku ze ścianami, itp.). badanie naleŜy przeprowadzić bezpośrednio 
po obfitym opadzie deszczowym. Sprawdzenie to moŜna równieŜ wykonać przez poddanie wybranych miejsc działaniu 
strumienia wody przez okres nie krótszy niŜ 15 min. i obserwowanie, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni 
pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zacieków. ZauwaŜone usterki naleŜy oznaczyć w sposób umoŜliwiający ich 
odszukanie i naprawę po wyschnięciu pokrycia. 

- Sprawdzenie szerokości zakładów papy naleŜy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowych przez pomiar szerokości 
zakładów w trzech dowolnych miejscach na kaŜde 100 m2.  

 
7.6.1 Zasady odbioru robót blacharskich 
- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót – badanie polega na oględzinach i stwierdzeniu występowania takich wad, jak: 

dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej itp. 
- Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy – badanie polega na stwierdzeniu, czy łączenia i umocowania arkuszy są 

wykonane zgodnie z normą i instrukcją montaŜu wybranego producenta blachy 
- Sprawdzenie szczelności pokrycia – badanie naleŜy przeprowadzić w wybranych przez komisję miejscach spośród szczególnie 

naraŜonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody. JeŜeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to moŜna było 
przeprowadzić po deszczu, naleŜy wybrane miejsca poddawać przez 10 min. zraszaniu wodą w sposób podobny do działania 
deszczu i obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia i czy nie przenika przez nie, tworząc 
zacieki. Stwierdzone usterki naleŜy oznaczyć w sposób umoŜliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia. 
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8 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena za wykonanie 1 m2 pokrycia obejmuje:  
przygotowanie stanowiska roboczego 
zakup i dostarczenie materiałów do wykonania pokrycia, 
przygotowanie podkładów, 
połoŜenie warstwy pokrycia oraz obróbek na Ŝądany wymiar, 
wykonanie badań i testów zgodnie ze Specyfikacją, 
ustawienie i przestawienie drabin i rusztowań, 
odbiór i oczyszczenie podkładów, 
pokrycie dachu i montaŜem przewidzianych w dokumentacji projektowej elementów systemowych pokrycia, 
usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót pokrywczych, 
pokrycie dachu papą, 
uporządkowanie stanowiska po robotach. 
Cena 1 m2  obróbek blacharskich obejmuje: 
przygotowanie, 
zamontowanie i umocowanie obróbek w podłoŜu, zalutowanie połączeń. 
uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
9 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu 

szklanego 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych 
PN-EN 612+AC:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-77/B-02011 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie wiatrem. 
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-89031:1999 Płyty warstwowe z okładzinami metalowymi z rdzeniem poliuretanowym. Metody badań 

rdzenia poliuretanowego 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 

fabrycznie. Specyfikacja.” 
PN-B-02872:1998  Określanie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez wyroby dachowe. 
PN-ISO 10456:1999 Izolacja cieplna. Materiały i wyroby budowlane. Określanie deklarowanych i obliczeniowych 

wartości cieplnych” 
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Cześć 1: Stal 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania 
PN-B-20130:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe  (PS-E) 
prEN988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja wyrobów płaskich, rolowych             dla budownictwa 
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa 
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa 
PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa 
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo - polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane 

fabrycznie - Specyfikacja. 
Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcja producenta 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje. zeszyt 1: Pokrycia dachowe. wydane 
przez ITB ..:. Warszawa 2004 r. 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
 
Dla produktów zapewniających odporność ogniową:  
 
Rekomendacja Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie: RT ITB - 1001/2004 
Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie AT-15-7291/2007 
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ST- 07 
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

 
KODY CPV 

DZIAŁ ROBÓT 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 
GRUPA ROBÓT 45300000-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH 
KLASA ROBÓT  45320000-6  ROBOTY IZOLACYJNE 

KATEGORIA ROBÓT 45261000-4 WYKONANIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ PODOBNE 
ROBOTY 

KATEGORIA ROBÓT 45321000-3 IZOLACJA CIEPLNA 
 
1 WSTĘP  
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych  
z wykonywaniem izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej części konstrukcji stykających się  
z gruntem w ramach realizacji zadania: 
 

Budowa Sali gimnastycznej przy ZSO w Grzegorzowicach 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych  
i przeciwwodnych części konstrukcji stykających się z gruntem. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ST-00 Wymagania ogólne 
 
 m2 izolacji - m2 zabezpieczonej powierzchni  
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Izolacją wodochronną betonu stykającego się gruntem wykonać zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-69/B-10260 Izolacje 
bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
Przy wykonaniu izolacji cieplnych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. 
Wymagania i obliczenia. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi 
normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 “Wymagania ogólne”. 
 
 
2 MATERIAŁY 
Dla zastosowanych materiałów izolacyjnych są wymagane aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. Materiały 
muszą uzyskać aprobatę InŜyniera. 
Materiałami są: 
izolacja przeciwwilgociowa pozioma posadzek z samoprzylepnej, elastycznej membrany, na zagruntowanym podłoŜu, 
izolacje przeciwwodne ścian i posadzek w węzłach sanitarnych i pomieszczeniach gospodarczych, z  cementowo-dyspersyjnej  masy do 
wykonywania wodoszczelnych, elastycznych przepon pod płytki ceramiczne, 
papa termozgrzewalna NRO  
 
3 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST-00 – „Wymagania ogólne". 
Sprzęt uŜywany do wykonywania izolacji przeciwwodnych oraz termicznych i paroizolacji. Wykonawca przystępujący do wykonywania 
izolacji przeciwwodnych, powinien wykazać się moŜliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 
4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-00– „Wymagania ogólne". 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych powinny odbywać się tak aby zachować 
ich dobry stan techniczny. 
Materiały powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych  
i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te naleŜy układać na podkładzie z desek lub płyt betonowych i przykrywać 
szczelnie brezentem lub folią. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi. 
Opakowania naleŜy ustawiać w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyŜej w dwóch warstwach, tak aby tworzyły zwartą 
całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. 
Izolacje z mas bitumicznych dostępnych w beczkach stalowych, naleŜy transportować w pozycji leŜącej, otworem wylewowym do góry, 
zabezpieczając beczki przed moŜliwością toczenia i ocierania się. Beczki te moŜna przy przeładunku przetaczać, lecz w sposób bardzo 
ostroŜny celem uniknięcia ewentualnego otworzenia się beczki. 
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śywica epoksydowa podlega przepisom dotyczącym klasyfikacji materiałów niebezpiecznych podczas transportu, składowania i 
przerobu. NaleŜy przestrzegać umieszczonych na opakowaniach znaków ostrzegawczych. 
Rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących papę przed zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych i 
z dala od grzejników. Rolki naleŜy ustawiać w stosy w pozycji stojącej w jednej warstwie. Stosy powinny zawierać nie więcej niŜ 1200 
rolek, a odległość między stosami powinna wynosić nie mniej niŜ 80 cm. 
Transport materiałów izolacyjnych naleŜy wykonywać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki transportu powinny zabezpieczać 
załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB. 
Rolki papy naleŜy przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej warstwie, w pozycji stojącej obok siebie bez luzu, 
zabezpieczone przed przewróceniem się i uszkodzeniem. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji ST-00.00 – „Wymagania ogólne". 
Przygotowanie powierzchni pod izolację 
Warunki przystąpienia do robót: 
podłoŜa pod izolacje przeciwwodne – wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni izolowanych oraz sfazowanie naroŜy, 
przed przystąpieniem do wykonywania izolacji cieplnych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
przed rozpoczęciem prac pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów, 
podłoŜe pod izolację powinno być suche i czyste, bez luźnych ziaren, kurzu itp. 
przed nakładaniem powłoki izolacyjnej powierzchnia betonowa powinna zostać oczyszczona przez piaskowanie. Wymagane jest 
uzyskanie stopnia czystości SA 2 ½ wg PN – ISO 8501-1. 
podkład zawilgocony i przemarznięty nie moŜe być gruntowany.  
Sposób wykonania izolacji 
Gruntowanie 
Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych naleŜy przeprowadzać w temperaturze powyŜej 5 o C i poniŜej 35 oC lub z 
zaleceniami producenta. W elementach nowobudowanych gruntowanie moŜna rozpocząć nie wcześniej jak po 21 dniach od ukończenia 
betonowania. Zaleca się jednak aby beton był co najmniej 28 dniowy. 
Gruntowanie pod izolacje smołowe wykonać smołą dachową wg PN-72/C-9701 a po izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-
74/B-24622 lub emulsją asfaltową wg BN-82/6753-01. Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. PodłoŜe 
powinno być sprawdzone i przygotowane. 
Właściwa izolacja  
Izolacje przeciwwodne 
Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciąŜenia. Powierzchnia podkładu pod 
izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna być równa, bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć, 
czysta, odtłuszczona i odpylona. Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych lub innych materiałów 
przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Powłoki 
bitumiczne naleŜy nakładać pędzlem. Izolację z Ŝywic wykonać zgodnie z instrukcją producenta po uzgodnieniu z InŜynierem. Izolację 
nakładać warstwami tak, aby kaŜda warstwa stanowiła jednolitą ciągłą powłokę przylegającą do powierzchni podkładu. 
Nie wolno rozcieńczać materiałów smołowych z rozpuszczalnikami ani mieszać go z innymi materiałami izolacyjnymi. 
Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz pomiędzy poszczególnymi warstwami izolacji powinna 
wynosić 1,0-1,5 mm. Przy układaniu izolacji podłoŜy szerokość zakładów papy zarówno podłuŜnych jak i poprzecznych w kaŜdej 
warstwie powinna być nie mniejsza niŜ 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.  
Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoŜa lub podkładu. Na powierzchni izolacji nie 
powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Izolacje z materiałów bitumicznych naleŜy 
wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ 5oC, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie niŜszej niŜ 15oC. 
Warunki szczególne 
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
izolację przeciwwilgociową poziomą posadzek wykonać z samoprzylepnej, elastycznej membrany samoprzylepnej   CERESIT  BT  21   
lub   SOPRO.   PodłoŜe  zagruntować preparatem CERESIT BT 26 lub SOPRO, naroŜa między ścianą a betonem dodatkowo uszczelnić, 
wywijając membranę na ścianę na wysokość jastrychu. Alternatywnie moŜna wykonać izolację z masy bitumiczno-kauczukowej CERESIT 
CP 43 zagruntowanej preparatem CERESIT CP 41 w systemie CERESIT lub odpowiednikami w SOPRO bądź z grubej folii PCW 2 mm 
izolacje przeciwwodne ścian i posadzek w węzłach sanitarnych, pomieszczeniu gospodarczym, wykonać z dwuskładnikowej,  
cementowo-dyspersyjnej  masy do wykonywania wodoszczelnych, elastycznych przepon pod płytki ceramiczne CERESIT CL 50 lub 
SOPRO w dwóch warstwach. PodłoŜe zagruntować preparatem CERESIT CT 17 lub SOPRO 
 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji ST-00 reszta jak poniŜej. 
Zasady kontroli jakości robót 
Częstotliwość oraz zakres badań izolacji powinny być zgodne z PN-69/B-10260 Izolacje  
bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
NaleŜy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z warunkami określonymi w Specyfikacji z 
potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kaŜdym odbiorze robót zanikających naleŜy stwierdzić ich jakość w 
formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy.  
Warunki badań materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
InŜyniera. 
Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace: 
przygotowanie powierzchni do gruntowania 
zagruntowanie powierzchni  
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połoŜenie kaŜdej warstwy izolacji 
ciągłość warstw 
Odbiór kaŜdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje InŜynier na podstawie zgłoszenia 
Wykonawcy. 
 
BHP i ochrona środowiska 
Materiały na bazie smoły lub asfaltu np. Abizol zawierają składniki lotne, których pary są palne, a w pewnych stęŜeniach wybuchowe.  
Przy pracy z np. Abizolem naleŜy unikać ognia. Palenie papierosów w pobliŜu miejsca roboczego względnie składowiska moŜe 
spowodować zapalenie par rozpuszczalników, które jako cięŜsze od powietrza zbierają się nad ziemią i rozchodzą się we wszystkich 
kierunkach. W miejscach roboczych, jak równieŜ w miejscach składowania, muszą być umieszczone napisy ostrzegawcze p.poŜ. 
Robotnicy powinni być poinstruowani o niebezpieczeństwie palenia ognia i papierosów w pobliŜu wykonywanych izolacji. 
Unikać naleŜy zbyt częstego zetknięcia materiałów smołowych lub asfaltowych ze skórą, a w wypadku podraŜnienia naskórka stosować 
nacieranie maścią wazelinową. 
Przy zastosowaniu materiałów Ŝywicznych ściśle przestrzegać instrukcji BHP dostarczonej przez producenta.  
 
7 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robót izolacyjnych. 
 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00„Wymagania ogólne”. 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania 
dały wyniki pozytywne. 
Sprawdzeniu podlega: 
zgodność z dokumentacją techniczną, 
rodzaj zastosowanych materiałów, 
przygotowani podłoŜa, 
prawidłowość wykonania izolacji, 
sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłoŜem, 
sprawdzenie dokładności obrobienia naroŜy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podłogowe itp., 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności będzie ryczałt za wykonane roboty. Roboty będą rozliczane zamkniętymi elementami technologicznymi lub 
procentowym zaawansowaniem robót. 
Cena za wykonanie robót obejmuje:   
zakup i dostarczenie materiałów do wykonania izolacji 
przygotowanie powierzchni do gruntowania 
zagruntowanie powierzchni  
połoŜenie warstwy izolacyjnej w zakresie zgodnym z p. 1.3, 
wykonanie badań i testów zgodnie ze Specyfikacją 
uporządkowanie stanowiska po robotach 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy: 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej 
BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania 
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ST- 08 
IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE 

 
KODY CPV 

DZIAŁ ROBÓT 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 
GRUPA ROBÓT 45300000-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH 
KLASA ROBÓT  45320000-6  ROBOTY IZOLACYJNE 

KATEGORIA ROBÓT 45261000-4 WYKONANIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ PODOBNE 
ROBOTY 

KATEGORIA ROBÓT 45321000-3 IZOLACJA CIEPLNA 
 
1 WSTĘP  
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych  
z wykonywaniem izolacji termicznych i akustycznych w ramach realizacji zadania: 
 

Budowa Sali gimnastycznej przy ZSO w Grzegorzowicach 
 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem izolacji cieplnych oraz izolacji 
akustycznych.  
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, 
nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przy wykonaniu izolacji cieplnych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. 
Wymagania i obliczenia. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST  
i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 “Wymagania ogólne”. 
 
 
2 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST-00 – „Wymagania ogólne". 
Dla zastosowanych materiałów izolacyjnych są wymagane aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. Materiały 
muszą uzyskać aprobatę InŜyniera. 
Materiałami są: 
lp Rodzaj 

materiału 
 

Grubość 
( cm ) 

gęstość uwagi 

1 płyty ze 
styropianu  
twardego EPS 
200-036 

10, 25  posadzki 

2 płyty ze 
styropianu  EPS 
100-038 

  Nie dotyczy 

3 płyty ze 
styropianu  EPS 
70-040  

  cokoły 

4 płyty twarde z 
wełny 
mineralnej   

20 150 
kg/m3 

Płyty z wełny mineralnej 
PN-EN 13162:2002 pt. "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 
wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja." 
Wymagania podstawowe: 
współczynnik przewodzenia ciepła λ obl = 0,035 W/(m�K),  
gęstość nominalna 35 kN/m3. 
 
 

5 Folia PE 0.2 mm  paroizolacja 
6 Masa klejąca    
7 Tkanina szklana    
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3 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-00– „Wymagania ogólne". 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych powinny odbywać się tak aby zachować 
ich dobry stan techniczny. 
Materiały powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych  
i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te naleŜy układać na podkładzie z desek lub płyt betonowych  
i przykrywać szczelnie brezentem lub folią. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi. 
Transport materiałów izolacyjnych naleŜy wykonywać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki transportu powinny zabezpieczać 
załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Materiały powinny być pakowane, przechowywane  
i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji ST-00– „Wymagania ogólne". 
 
5.2 Wykonywanie izolacji termicznych 
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy termoizolacyjne powinny być wbudowane w taki 
sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie uŜytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. Płyty 
izolacyjne powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw płyt naleŜy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków w 
kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową 
grubość. 
Ochronę warstwy izolacji przed zawilgoceniem wodą zarobową uzyskuje się stosując warstwę ochronną z folii polietylenowej gr. 0,2 mm 
z zakładami min. 20 cm. 
Powierzchnia podłoŜa lub podkładu pod izolację termiczną z materiałów termoizolacyjnych powinna być równa i czysta. 
Po nałoŜeniu masy klejącej płytę naleŜy bezzwłocznie przyłoŜyć do elementów ocieplanych, dosunąć do płyt juŜ przyklejonych  
i docisnąć aŜ do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co sprawdza się poprzez przyłoŜenie łaty drewnianej. 
Niedopuszczalne jest poruszenie płyt po upływie kilku minut. Po nałoŜeniu masy klejącej naleŜy natychmiast wcisnąć w nią tkaninę 
szklaną., która powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Sąsiednie pasy tkaniny powinny być nanoszone na zakład nie 
mniejszy niŜ 10 cm w pionie i poziomie. Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie moŜe być obcięta na krawędzi naroŜnika, lecz naleŜy 
ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 15 cm. W taki sam sposób naleŜy wywinąć tkaninę na ościeŜa drzwiowe. 
 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji ST-00.00 reszta jak poniŜej. 
Zasady kontroli jakości robót 
Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
 
 
7 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robót izolacyjnych. 
 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00„Wymagania ogólne”. 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania 
dały wyniki pozytywne. 
8.2 Odbiór izolacji termicznej  
Sprawdzeniu podlega: 
- zgodność z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowanie podłoŜa, 
- prawidłowość wykonania izolacji, 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłoŜem, 
- sprawdzenie dokładności obrobienia naroŜy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podłogowe itp., 
- sprawdzenie czy grubość warstwy izolacyjnej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej wartości współczynnika K  
- sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
- sprawdzenie czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste. 
 
 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności będzie ryczałt za wykonane roboty. Roboty będą rozliczane zamkniętymi elementami technologicznymi lub 
procentowym zaawansowaniem robót. 
Cena za wykonanie robót obejmuje:   
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zakup i dostarczenie materiałów do wykonania izolacji 
przygotowanie powierzchni do gruntowania 
zagruntowanie powierzchni  
połoŜenie warstwy izolacyjnej w zakresie zgodnym z p. 1.3, 
wykonanie badań i testów zgodnie ze Specyfikacją 
uporządkowanie stanowiska po robotach 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy: 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
PN-B-20130 Płyty styropianowe 
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ST- 09 
PODŁOśA POD POSADZKI 

1 WSTĘP  
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania podłoŜy pod posadzki w ramach zadania: 
 

Budowa Sali gimnastycznej przy ZSO w Grzegorzowicach 
 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem podłoŜy pod posadzki.  
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, 
nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 “Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
- piasek 
- beton C8/10 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy 
oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z załoŜeniami PZJ. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko 
wykonywanych robót. 
Na Ŝądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 
właściwości przewoŜonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Zalecenia ogólne 
Wilgotność optymalna oraz maksymalna gęstość objętościowa gruntu powinny być wyznaczane laboratoryjnie.  
Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być wykonane moŜliwie szybko bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania podłoŜa, aby 
nie wystąpiło nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie. 
Rozpoczęcie wykonania podłoŜa z betonu moŜe nastąpić dopiero po odbiorze zagęszczenia gruntu i podsypki piaskowo-Ŝwirowej.  
Przy sprawdzeniu stanów gruntów w podłoŜu naleŜy stosować makroskopowe metody badań gruntów zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi normami. 
 
5.2 Zakres robót przygotowawczych  
NaleŜy wykonać sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego zgodnie z projektem konstrukcji. W przypadku, gdy stopień 
zagęszczenia podłoŜa gruntowego jest niŜszy niŜ podano w projekcie naleŜy dokonać zagęszczenia na głębokość co najmniej 50 cm, 
według zaleceń konstruktora. Podkłady powinny być wykonywane w temperaturze moŜliwie zbliŜonej do temperatury uŜytkowania 
podłogi. Najbardziej wskazana jest temperatura  15÷18 ºC, przy czym nie powinna być ona niŜsza niŜ 5 ºC, a w Ŝadnym przypadku – 
zarówno w czasie wykonywania, jak i pielęgnacji podkładu – niŜsza niŜ 0 ºC. 

5.3 Zakres robót zasadniczych  
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5.3.1 Podsypka piaskowa 
Na przygotowanym podłoŜu gruntowym układać podsypkę Ŝwirową. W przypadku, gdy grubość podsypki jest większa niŜ 20 cm, naleŜy 
układać warstwami i zagęszczać. Wilgotność podsypki podczas zagęszczania przez ubijanie powinna być taka, aby umoŜliwione było 
skuteczne jej zagęszczanie bez pojawienia się wody na jej powierzchni.  
Zagęszczenie podsypki piaskowej do Id = 0,65, chyba Ŝe dokumentacja projektowa podaje inaczej. 
 
5.3.2 PodłoŜa betonowe 
PodłoŜa naleŜy wykonać z betonu odpowiednio B-10 z uwzględnieniem dylatacji.  
Podkłady betonowe naleŜy pielęgnować w ciągu następnych 10-ciu dni. Najwygodniej jest przykryć je folią. 
 

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT POSADZKOWYCH 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 0.0 „Wymagania 
ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające 
odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone 
systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych.  
W przemysłowych i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmować wszystkie wymagane normami 
właściwości betonu.  
Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na bieŜąco. Kontroli powinny podlegać parametry, od których zaleŜy 
jakość betonu.  
Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z częstotliwością nie mniejszą niŜ 2 razy na kaŜdą zmianę 
roboczą. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie próbek pobranych z danej partii betonu. Liczba próbek 
powinna być ustalona w planie kontroli jakości betonu, przy czym nie moŜe być mniejsza niŜ 1 próbka na 50 m3 betonu, 3 próbki na 
dobę oraz 6 próbek na partię betonu. Próbki pobiera się losowo.  
JeŜeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest określony termin, po którym beton powinien uzyskać wymaganą wytrzymałość, to 
naleŜy ją sprawdzać po 28 dniach.  
 
6.2 Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi 
w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST_00 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez słuŜby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora Nadzoru i muszą posiadać waŜne 
certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 
W m3 mierzy się: 
objętość podłoŜy piaskowych 
objętość podłoŜy z betonu C8/10 

8 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 
Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano – MontaŜowych 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając InŜynierowi do oceny i zatwierdzenia 
dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, 
EN-PN). 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
Dokumentacja powykonawcza  
Dziennik Budowy  
Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów  
Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
Protokoły odbiorów częściowych 
 
9 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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NajwaŜniejsze normy: 
PN-65/B – 14504 Zaprawy budowlane cementowe  
PN-88/B-30000 Cement portlandzki  
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
PN-88/B-06250 Beton zwykły  
PN-86/B – 06712 Kruszywa mineralne do betonu  
PN- 88/B – 32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Wymagania i badania.  
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. 
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ST–10 

POSADZKI 
 

KODY CPV 
DZIAŁ ROBÓT 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 
GRUPA ROBÓT 45400000-1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
KLASA ROBÓT  45430000-0 POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN 

KATEGORIA ROBÓT  45432100-5  KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG 
 
1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin podłogowych, przewidzianych do wykonania w 
ramach robót budowlanych podczas realizacji zadania: 
 

Budowa Sali gimnastycznej przy ZSO w Grzegorzowicach 
 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
 
Wykonywanie powłok poliuretanowych na podkładach betonowych 
Wykonanie posadzek sportowych drewnianych na legarach 
Wykonanie posadzek z płytek gresowych na podkładach betonowych 
 
1.4 Określenia podstawowe 
1.4.1 Pod względem konstrukcji podłogi rozróŜniamy ustroje jednowarstwowe i wielowarstwowe.  
1.4.2 PodłoŜem, na którym są układane, moŜe być  ułoŜona na gruncie płyta betonowa.  
Podłogi o rozwiniętych układach konstrukcyjnych, składają się z trzech podstawowych elementów:  
- podłoŜa,  
- warstw izolacji (często kilku i o róŜnych zakładanych funkcjach)  
- posadzki 
 
1.4.3 Definicje  
1.4.3.1 Podkład (podłoŜe) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie obciąŜeń uŜytkowych na 
grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. ściany, słupy, podciągi) budynku. Jednocześnie podkład pozwala, dzięki swojej konstrukcji, 
na mocowanie na nim układu warstw izolacyjnych i posadzki. W zaleŜności od połoŜenia funkcję podkładu wypełnia strop lub materiały 
sypkie (granulaty - keramzyt, mielony gazobeton lub piasek). 
 
1.4.3.2 Izolacje podłogowe dzielimy w zaleŜności od funkcji, jaką mają spełnić. NaleŜą do nich: izolacja termiczna, przeciwwilgociowa, 
paroszczelna, wodoszczelna i izolacja przeciwdŜwiękowa. 
 
1.4.3.3 Jastrych jest rodzajem bezspoinowego podkładu podłogowego lub bezspoinową posadzką wykonywaną z mieszaniny o 
konsystencji sypkiej, plastycznej lub ciekłej, która twardnieje w efekcie zachodzących w niej procesów wiązań chemicznych lub 
termicznych (jastrych asfaltowy - przypadek szczególny). WyróŜnia się równieŜ systemy suchych jastrychów podłogowych. - technologia 
ich wykonania polega na łączeniu klejowym i mechanicznym (wkręty) płyt włókno-gipsowych, są one lŜejsze od jastrychów 
wykonywanych na mokro i pozwalają na szybsze kontynuowanie dalszych robót. Oprócz tego stosuje się wylewki jastrychowe oparte o 
spoiwo cementowe z wypełniaczami mineralnymi (uwodnione zaprawy cementowe z dodatkiem "mleka wapiennego" lub Vinacetu w 
ilości ok. 15% wagowo do masy cementu). Dostępne są takŜe konfekcjonowane w postaci suchej mieszanki jastrychy 
samopoziomujące: anhydrytowe lub zawierające w swoim składzie gipsy syntetyczne. 
1.4.3.4 Podłoga 
Podłoga to cały układ warstw (w tym wymienionych wyŜej w definicjach) wykonanych na stropie lub płycie fundamentowej dla 
zapewnienia właściwych warunków eksploatacyjnych, z jednoczesnym spełnieniem wymagań wytrzyma/ościowych, przeciwpoŜarowych, 
termicznych, akustycznych a takŜe tworzących płaszczyznę (podbudowę) pod warstwę uŜytkową czyli posadzkę. 
1.4.3.5 Podłoga antyelektrostatyczna –  
Podłoga antyelektrostyczna wymagana w pomieszczeniach, w których gromadzące się na powierzchni posadzki ładunki elektrostatyczne 
mogą wywołać eksplozje par palnych lub zakłócić działanie czułych urządzeń elektronicznych 
1.4.3.6 Posadzka 
Posadzka jest uŜytkową, powierzchniową warstwą podłogi i jednocześnie jej wykończeniem zewnętrznym. Posadzki mogą być jedno- lub 

wielowarstwowe. 
1.4.3.7 Posadzki przemysłowe (technologiczne) 
Posadzki przemysłowe (technologiczne) - stanowią szeroką i mocno zróŜnicowaną grupę. Stawiane im wymagania powodują, Ŝe 
zarówno technologia wykonania, jak i zastosowane materiały wymuszają posiadanie wysoce specjalistycznej wiedzy. Podczas 
eksploatacji naraŜone są na działanie róŜnorodnych czynników degradujących. Posadzki przemysłowe stanowią obecnie odrębną 
dziedzinę wiedzy technicznej. Ich zasadniczy podział to: 
- posadzki powierzchniowo zacierane o warstwie uŜytkowej o grubości 3-10 mm, 
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- posadzki nieprzepuszczalne o grubości 1-5 cm wykonane z Ŝywic epoksydowych,  
- posadzki cienkowarstwowe, samorozlewne, o powłokach 1 ÷ 2mm z Ŝywic epoksydowych lub poliuretanowych zaopatrzonych 

w powłoki gładkie lub z posypkami antypoślizgowymi 
- posadzki monolityczne z betonów zbrojonych wielokierunkowo lub ze zbrojeniem rozproszonym 
 
1.4.3.8 Posadzki gresowe 
 
1.4.3.9 Drewniana podłoga sportowa  
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 
 
2 MATERIAŁY 
Dla zastosowanych materiałów okładzinowych są wymagane aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. 
Materiały muszą uzyskać aprobatę inŜyniera. 
 
2.1 drewniana podłoga sportowa 
 
Jako wyrób referencyjny przyjęto podłogę Junckers UNIBAT 50, dopuszczając stosowanie zamienników pod warunkiem spełnienia 
wszystkich wymagań określonych w niniejszej ST  i uzgodnienia z PROJEKTANTEM.  
 
Rodzaj drewna     buk 
Grubość całkowita     22 mm  
Szerokość      ok. 129mm ± 2 mm 
Długość deski      min. 3200mm 
Długość klepek składowych     min. 467mm 
Współczynnik odbicia światła     max 49 % 
Odporność na ścieranie lakierowanej deski    max 0,0015 mm 
Całkowita grubość powłoki lakierowej   min. 40 µ 
Odporność na wgniecenia (twardość)   min. 35 N/mm2  (3,5 wg skali Brinell’a) 
Reakcja na ogień (wg EN 13501:1)   Cfl-S1 
 
Deski podłogowe muszą składać się z dwóch rzędów litych klepek, które dla zwiększenia powierzchni stycznej  łączone i klejone muszą 
być ze sobą poprzez minimum dwa odpowiednie połączenia  technologiczne  (tzw. czopy / gniazda)  
KaŜda deska musi mieć system pióro  - wpust na wszystkich bokach 
KaŜda deska musi posiadać warstwę stabilizującą poziom wilgoci dolnej powierzchni 
KaŜda deska musi być fabrycznie lakierowana na gotowo 

Na posadzce sportowej przewidziane jest malowanie linii boisk sportowych w kolorach: 

- boisko do koszykówki - kolor NCS S 0300-N (biały),  
- boisko do piłki ręcznej - kolor NCS S 0580-Y30R (pomarańczowy), 
- boisko do siatkówki - kolor NCS S 0575-G60Y (limonka). 
 
linie szerokości 5 cm  

 
cokół podłogi sportowej drewnianej:  
płaskownik perforowany (zapewnienie wentylacji posadzki) szer. 10 cm, gr. 5 mm, ocynkowwany, malowany proszkowo w kolorze 
ściany - RAL 7039 
 

2.3 posadzka poliuretanowa typu LINODUR-SPORT lub ekwiwalent 

posadzka linosport 
Posadzka grubości   3.2 mm  
CięŜar    3.2 kg/m2.  
Poślizg    89 ( EN 13036-4 ) 
Odporność na światło > 6 
Połysk   12.6 
antystatyczność   < 2.6 kV 

 
kolor NCS S 0580-Y20R 
  

2.4 płytki gresowe  
 
płytki gresowe nieszkliwione  
Dane techniczne płytek podłogowych: 
Antypoślizgowość: mn. R9 
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Klasa ścieralności min. III 
Twardość: min. 5 
Nasiąkliwość: < 3% 
Odporność na zaplamienia i działanie związków chemicznych min.3 
 
 
Płytki gresowe posadzki: 
płyty gresowe 120 x 60 cm,  kolor zbliŜony do NCS S 4502-Y 
np. Marazzi Monolith Grey lub ekwiwalent 
 
płyty gresowe 60 x 30 cm, kolor zbliŜony do NCS S 4502-Y 
np. Marazzi Monolith Grey lub ekwiwalent 
 
Cokół - płaskownik szer. 10 cm, gr. 5 mm, ocynkowany, malowany proszkowo w kolorze ściany - RAL 7039 
 
Cokół - płaskownik szer. 10 cm, gr. 5 mm, ocynkowany, malowany proszkowo w kolorze ściany - RAL 1021 
 
Uwaga: lokalizacja poszczególnych rodzajów płytek oraz cokołów zgodnie z dokumentacja projektową. 
 
2.5 kraty maskujące grzejniki kanałowe 
krata maskująca drewniana lakierowana - buk naturalny, bez listwy ozdobnej,  
długość od słupa do słupa, niezaleŜna od długości grzejników; montaŜ kraty wg wskazań producenta 
krata maskująca ze stali nierdzewnej,  bez listwy ozdobnej,  
długość od ściany do ściany, niezaleŜna od długości grzejników; montaŜ kraty wg wskazań producenta 
 
2.6 wylewka samopoziomująca posadzkowa, 
2.7 beton B7,5; zgodnie z ST_02 
2.8 zbrojenie (siatka ocynkowana), 
2.9 materiały pomocnicze i montaŜowe w asortymencie i ilości niezbędnej do montaŜu. 
 
 
Warunki ogólne stosowania materiałów 
Przed wykonaniem posadzki naleŜy określić wymagane przez producenta materiałów warunki wykonania lub normy i sprawdzić 
temperaturę pomieszczenia, w którym będzie wykonywana posadzka. 
Wyniki pomiarów powinny być wpisane do dziennika budowy. 
Płytki i akcesoria muszą być dostarczone w najwyŜszej kategorii jakości producenta. 
Płytki muszą spełniać wymagania normy PN-EN 87 grudzień 1994, muszą być oznaczone znakiem budowlanym i posiadać certyfikat na 
znak bezpieczeństwa B , certyfikat lub deklarację zgodności z PN-EN lub aprobatę techniczna ITB. 
 
 
3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST_00 "Wymagania ogólne". 
Wykonawca przystępujący do wykonania posadzek, powinien wykazać się moŜliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu 
budowlanego. 
  
4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST_00 „Wymagania ogólne". 
Pakowanie i magazynowanie materiałów 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami atmosferycznymi.  
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne warunki wykonania podłóg 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST_00 „Wymagania ogólne". 
Podłogi moŜemy podzielić pod względem przeznaczenia na: 
Podłogi do pomieszczeń magazynowych, charakteryzujące się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi, wysoką odpornością na 
uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, niską śliskością i własnościami antyelektrostatycznymi. Ponadto powinny zapewniać wysokie 
bezpieczeństwo poŜarowe. Cechy estetyczne i izolacyjność termiczna w większości przypadków mają znaczenie drugorzędne. 
Podłogi pomieszczeń technicznych i pomocniczych, to ustroje uproszczone wymagające niŜszych parametrów wytrzymałościowych. 
Zasadniczym argumentem w doborze wariantu konstrukcji takiej podłogi są względy ekonomiczne. 
Podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego lub czasowego pobytu ludzi powinny, oprócz wymagań trwałości i 
bezpieczeństwa uŜytkowania, spełniać takŜe warunki estetycznego wyglądu i ograniczenia przenoszenia dźwięków oraz izolacyjności 
cieplnej. 
 
5.2 Wykonywanie warstw podkładowych 
Podkład ma decydujące znaczenie dla zapewnienia właściwej niezawodności i trwałości podłogi. Powinien być dostatecznie sztywny i 
mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną oraz równą i gładką powierzchnię. Przed wykonaniem podkładu naleŜy ustalić połoŜenie 
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górnej powierzchni posadzki na wysokości ustalonej w projekcie. PołoŜenie powierzchni podkładu naleŜy dostosować do grubości 
materiału i warstwy klejowej zalecanej przez producenta. 
Podkłady monolityczne (wylewane) mogą być wykonywane: 
- na podłoŜu, tworząc z nim podkład związany,  
-  na przekładce z papy lub folii lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowej, ułoŜonej na podłoŜu, 
- na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub ciepłochronnej ułoŜonej na stropie zabezpieczonej folią (podkład pływający). 
Podkłady z betonów i zapraw cementowych wykonuje się z cementu portlandzkiego i drobnego Ŝwiru lub piasku o proporcji składników 
1:3 lub 1 :4. Mieszankę układa się warstwą grubości zwykle 25-40 mm, bezpośrednio na warstwie ochronnej, między listwami 
metalowymi lub drewnianymi wyznaczającymi grubość podkładu tj: 
min. grubość podkładu związanego z podłoŜem 25 mm 
grubość podkładu na izolacji przeciwwilgociowej, na warstwie izolacji termicznej o małej ściśliwości nie mniejsza niŜ 35 mm 
podkład pływający na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej z materiału o duŜej ściśliwości nie mniejsza niŜ 40 mm, zbrojony 
siatką ø4 o oczkach 10x10 cm lub systemową. 
W okresie kilku pierwszych dni podkład naleŜy zwilŜać wodą w celu naleŜytego związania i stwardnienia. WzdłuŜ ścian w 
pomieszczeniach długich lub duŜych naleŜy wykonywać szczeliny dylatacyjne obejmujące powierzchnię ok. 20 m2. Podkład monolityczny 
po upływie 6 tygodni od ułoŜenia jest na tyle suchy, Ŝe umoŜliwia wykonanie posadzki Podkład betonowy moŜe - w uzasadnionych 
przypadkach - stanowić samoistną posadzkę. 
Wytrzymałość podkładu cementowego na ścinanie powinna być nie mniejsza niŜ 12 MPa, a na zginanie nie mniejsza niŜ 2 MPa.  
Zaprawę cementową układa się między listwami kierunkowymi wysokości równej grubości podkładu, zagęszczając ja rzecznie lub 
mechanicznie z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem drewniana packą. Nie dopuszcza się nawilŜania podkładu lub nakładania 
drobnoziarnistej zaprawy. 
Podkłady zbrojone naleŜy wykonywać w dwóch warstwach: 
warstwa pierwsza grubości równej połowie podkładu 
warstwa druga, po ułoŜeniu zbrojenia, uzupełnienie mieszanką betonową do pełnej grubości podkładu 
Zamiast podkładów zbrojonych prętami stalowymi dopuszcza się stosowanie jastrychu polimero-cementowego. 
Podkłady ze spoiwem cementowym powinny być zdylatowane w miejscach dylatacji stropów i oddzielających fragmenty powierzchni o 
róŜniących się wymiarach. W świeŜym podkładzie naleŜy wykonać szczeliny przeciwskurczowe przez nacięcie packą stalową na 
głębokość 1/3 ÷ ½ grubości podkładu. 
 
5.3 Wykonywanie warstw wyrównujących i izolacyjnych 
Warstwę wyrównującą wykonuje się wówczas, gdy powierzchnia podłoŜa nie jest płaszczyzną poziomą lub ma nierówności. Wykonuje 
się ją najczęściej z zaprawy cementowej o stosunku objętościowym cementu do piasku równym od 1:3 do 1 :4. MoŜna stosować 
równieŜ zaprawę polimerowo-cementową o tym samym stosunku objętościowym składników albo wspomnianą wyŜej mieszankę 
samopoziomującą. 
Warstwy izolacyjne, w zaleŜności od funkcji, jaką mają spełniać, mogą być: przeciwwilgociowe, parochronne, wodoszczelne, 
ciepłochronne, przeciwdźwiękowe. 
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się na podłoŜach leŜących bezpośrednio na gruncie w celu zabezpieczenia podłogi przed wodą lub 
wilgocią gruntową. 
Izolacje parochronne wykonuje się w przypadku, gdy w sąsiadujących ze sobą pomieszczeniach występują znaczne róŜnice temperatury, 
wilgotności i pręŜności pary wodnej. 
Izolacje wodoszczelne wykonuje się w pomieszczeniach, w których podłoga moŜe być naraŜona na zalewanie wodą. 
Izolacje cieplne wykonuje się w podłogach usytuowanych na podłoŜu leŜącym bezpośrednio na gruncie. 
Sposób wykonania izolacji podano w ST – Izolacje. 
 
5.4 Wykonanie posadzek sportowych linodur ( lub ekwiwalentnych ) poliuretanowych 
5.5  
Posadzki sportowe typu linodur układa się z rolki. Posadzki klejone są do podłoŜa betonowego. Podczas układania posadzek naleŜy 
stosować się do instrukcji producenta konkretnego rodzaju posadzki. NaleŜy stosować kleje określone przez producenta konkretnego 
rodzaju posadzki. 
 
5.5 Wykonanie podłóg sportowych drewnianych 
 
W sali gimnastycznej projektuje się systemową drewnianą podłogę sportową na ruszcie pojedynczo legarowanym z zastosowaniem 
paneli sportowych wykonanych z litego drewna bukowego o grubości 22 mm.  
Wysokość przestrzeni  podłogi drewnianej do zabudowy (odległość między podłoŜem betonowym i poziomem gotowej nawierzchni 
podłogi) wynosi  50 mm. 
Na posadzce betonowej wykonanej zgodnie z PW konstrukcji naleŜy ułoŜyć folię PE. Na folii ułoŜyć systemowy ruszt składający się z 
pojedynczo ułoŜonych legarów prefabrykowanych o wym. 28x50x3600mm  z zespolonymi fabrycznie elementami spręŜystymi z gumy na 
całej długości legara. Do rusztu przymocować deski podłogowe (panele) z litego drewna bukowego o grubości 22 mm.  Deski 
podłogowe muszą składać się z dwóch rzędów litych klepek bukowych, które dla zwiększenia powierzchni stycznej  łączone i klejone 
powinny być ze sobą poprzez odpowiednie połączenia technologiczne  (tzw. czopy / gniazda). Kolejne panele podłogowe muszą łączyć 
się między sobą na pióro i wpust na kaŜdej krawędzi. Spód paneli musi posiadać warstwę stabilizującą poziom wilgoci na dolnej 
powierzchni deski. Panele muszą być fabrycznie pomalowane lakierem poliuretanowym na gotowo oraz muszą umoŜliwiać co najmniej 
10- krotną renowację przeprowadzaną poprzez cyklinowanie zuŜytej w trakcie eksploatacji warstwy panela bez szkody dla ich 
stabilności.  

Całość wykończona musi być bukową listwą przyścienną dającą  moŜliwość cyrkulacji powietrza pod konstrukcją podłogi.  
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5.7 Wykonanie posadzek z płytek gresowych 

Posadzki z płytek gresowych mocowane są klejem, najczęściej na cienkiej spoinie grubości od 3 do 6 mm, w zaleŜności od wielkości 
płytki. Po naniesieniu warstwy kleju lub zaprawy na podłoŜu rozprowadza się ją szpachlą lub pacą zębatą o wysokości zębów od 5 do 8 
mm. 
Wykończenie „ściana – podłoga” 
Posadzki z płytek ceramicznych wykończyć w zaleŜności od rodzaju pomieszczeń: 
listwami ze stali j- połączenie na styku ściana- listwa przypodłogowa spoinować fugą silikonową. 
płytkami ściennymi ( nie stosuje się płytek cokołowych) 
Okładziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych układać na wodoodpornej zaprawie klejowej. Warstwa kleju pod płytki nie moŜe 
zawierać pustych miejsc. Spoiny na styku ściana/ściana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinować fugą silikonową. 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne". 
Badanie materiałów naleŜy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych zaświadczeń (atestów) z kontroli, 
stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały uŜyte 
do wykonania posadzek nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość powinny być zbadane, jeŜeli budzą jakiekolwiek 
wątpliwości. 
Badanie podkładów oraz grubości warstwy zaprawy cementowej naleŜy przeprowadzić pośrednio na podstawie dokumentów 
stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadkach wątpliwych lub spornych naleŜy przeprowadzić 
dodatkowe badania. 
Podkłady pod posadzkę powinny być równe, trwałe, nieodkształcalne, poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie, o 
powierzchni czystej i szorstkiej. 
Dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 2 m przyłoŜona w dowolnym miejscu podkładu nie 
wykazywała odchyleń większych niŜ 5 mm. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od poziomu lub od ustalonych spadków nie powinno być większe niŜ 5 mm na całej 
długości lub szerokości pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodować zaniku załoŜonego w projekcie spadku. 
Prawidłowość i dokładność wykonania posadzki 
Badanie posadzki powinno obejmować sprawdzenie: 
prawidłowości wykonania powierzchni, 
prostoliniowości spoin, 
związania posadzki z podkładem,  
grubości spoin i ich wypełnienia,  
wykończenia posadzki. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni. Prawidłowe ułoŜenie płytek oraz ich barwę i odcień naleŜy sprawdzić wzrokowo 
przez porównanie z wymaganiami dokumentacji technicznej i wzorcem płytek. 
Sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny naleŜy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m, 
przykładanej w dwóch róŜnych kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni posadzki. Prześwit między łatą a powierzchnią posadzki 
naleŜy zmierzyć z dokładności do 1 mm. 
Sprawdzenie odchyleń od poziomu lub od wymaganego projektem spadku naleŜy przeprowadzić łatą i poziomnicą. 
Sprawdzenie prostoliniowości spoin naleŜy przeprowadzić za pomocą cienkiego drutu, naciągniętego wzdłuŜ spoin na całej ich długości i 
dokonać pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm. 
Sprawdzenie związania posadzki z podkładem naleŜy przeprowadzić przez lekkie opukanie posadzki młotkiem drewnianym. 
Charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem niezwiązania posadzki z podkładem. 
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia naleŜy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru. Na dowolnie wybranej 
powierzchni posadzki wielkości 1 m2 naleŜy pomierzyć spoiny suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm. 
Sprawdzenie wykończenia posadzki naleŜy przeprowadzić wzrokowo. 
 
Dla podłogi sportowej drewnianej spełnione muszą być poniŜsze wymagania: 
- parametry normy DIN 18032:2  tj. :  
redukcja siły KA [%]: min. 53%   
odkształcenia standardowe   StV [mm] min. 2,3 mm 
odbicie piłki  BR [%]  min. 90% 
współczynnik poślizgu  GV min.0,4 – max. 0,6 
obciąŜenie toczne VRL VRL ≥1500N 
- parametry normy EN 14904 (typ A4): 
redukcja siły KA [%]: min. 53%   
odkształcenia standardowe     StV [mm]     min. 2,3 mm 
odbicie piłki  BR [%]  min. 90% 
współczynnik poślizgu  GV ≥80≤110 
obciąŜenie toczne VRL VRL ≥1500N 
 
Sprawdzenie powyŜszych wymagań odbywa się poprzez kontrolę odpowiednich dokumentów i certyfikatów dostarczonych przez 
autoryzowanego przez Producenta dostawcę.  
 
7 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00"Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru jest  1 m2  posadzek. 
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8 ODBiÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST-00"Wymagania ogólne".  
Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Ustalenia szczegółowe dotyczące odbioru robót 
Prawidłowość wykonania robót oraz ich zgodność z projektem sprawdza się podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego części 
Podstawą odbioru robót są dokumenty: 
projekt techniczny zawierający na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbędne do wykonania robót; na rysunkach 
wykonawczych powinny być uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania robót, a udokumentowane w dzienniku 
budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzór techniczny, 
dziennik budowy, 
certyfikaty lub świadectwa zgodności materiałów, 
Polskie Normy i aprobaty techniczne określające wymagania i badania techniczne przy odbiorze poszczególnych rodzajów okładzin i 
podłóg. 
W dzienniku budowy dokonuje się zapisów dotyczących międzyoperacyjnych odbiorów poszczególnych robót zanikających, jak np. 
wykonania warstw izolacyjnych i podkładów, od których jakości zaleŜy ostateczna wartość techniczna podłóg. 
Badania wykonanych podłóg składają się z badań pośrednich, które obejmują badania materiałów, podkładów, warstw izolacyjnych itp., 
oraz badań bezpośrednich obejmujących sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki. 
Odbioru jakościowego materiałów dokonuje się po dostarczeniu ich na budowę. NaleŜy sprawdzić zgodność właściwości technicznych z 
wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentów (aprobat technicznych), zezwalających na stosowanie ich w budownictwie. 
Przy odbiorze zakończonych robót naleŜy dokonać sprawdzenia materiałów na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych 
zaświadczeń (certyfikaty, świadectwa zgodności) z kontroli, stwierdzających zgodność uŜytych materia/ów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej oraz z powołanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiały uŜyte do wykonania posadzki, nie mające dokumentów 
stwierdzających ich jakości nasuwające z tego względu wątpliwości, powinny być poddane badaniom przez upowaŜnione laboratoria. 
Odbiór poszczególnych etapów robót 
Odbiór podłoŜa powinien obejmować: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności 
podłoŜa lub podkładu, sprawdzenie spadków podłoŜa lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych. 
Odbiór warstw izolacji termicznej i akustycznej przeprowadza się w następujących etapach robót: po wykonaniu podłoŜa, po ułoŜeniu 
warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy ochronnej lub ułoŜeniem podkładu. Przy odbiorze wykonuje się: sprawdzenie 
materiałów, sprawdzenie równości, czystości, wilgotności podłoŜa, sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacyjnej. 
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony na następujących etapach robót: po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale 
izolacyjnym, podczas układania podkładu, po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzyma/ości na ściskanie na 
próbkach kontrolnych. 
W ramach odbioru powinno się wykonać sprawdzenie: 
materiałów, 
prawidłowości ułoŜenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 
grubości podkładu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach, 
wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie na podstawie wyników badań laboratoryjnych, badania naleŜy przeprowadzać dla 
podkładów cementowych i anhydrytowych; powinny być one wykonywane nie rzadziej niŜ 1 raz na 1000 m2 podkładu, 
równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej, odchylenia stanowiące 
prześwity między łatą i podkładem naleŜy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 
odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy, 
odchylenia naleŜy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 
prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów podłogowych, itp.), badanie naleŜy wykonywać przez 
oględziny, 
prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych, 
wykończenia posadzki (przez oględziny), zamocowania cokołów,  
prawidłowości wykonania uszczelnień przy ścianach, cokołach i wpustach. 
Odbiór końcowy robót w zakresie posadzek polega na stwierdzeniu zgodności wykonanej podłogi z dokumentacją projektową. Oceny 
zgodności dokonuje się przez oględziny i pomiary posadzki, a całej powierzchni ścian i konstrukcji podłogi na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych. 
W ramach odbioru końcowego naleŜy sprawdzić: jakość uŜytych materiałów, warunki wykonania robót (warunki wilgotnościowe i 
temperaturowe) na podstawie zapisów w dzienniku budowy, prawidłowość wykonania warstw konstrukcyjnych podłogi, tj. podkładu, 
warstw izolacyjnych, na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub protokołów odbiorów międzyfazowych. 
Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST_00 „Wymagania ogólne”. 
Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań. 
Cena jednostkowa wykonania posadzek obejmuje: 
Przygotowanie podkładów, 
zakup i transport materiałów, 
ułoŜenie posadzek wraz z listwami wykończeniowymi i cokolikami, 
uporządkowanie stanowisk pracy. 
 
9 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe - Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie 

PN-EN ISO 10545-1: 1999 Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej 
PN-EN 98 : 1996 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. 



PROJEKT WYKONAWCZY 
Budowa sali gimnastycznej przy ZSO w Grzegorzowicach wraz z zagospodarowaniem terenu 

TOM VII - SPECYFIKACJE 
październik 2011 

 

 80

Inne 
Wolski Z.: Roboty podłogowe i okładzinowe. Warszawa 1998. 
Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robót wykończeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Budownictwo ogólne. T I cz. 3 i 4, rozdz. 25. Arkady, 
Warszawa 1990. 



PROJEKT WYKONAWCZY 
Budowa sali gimnastycznej przy ZSO w Grzegorzowicach wraz z zagospodarowaniem terenu 

TOM VII - SPECYFIKACJE 
październik 2011 

 

 81

ST-11 
MONTAś STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 

 
KODY CPV 

DZIAŁ ROBÓT 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 
GRUPA ROBÓT 45400000-1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
KLASA ROBÓT  45420000-7  ROBOTY W ZAKRESIE ZAKŁADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ ORAZ 

ROBOTY CIESIELSKIE 
KATEGORIA ROBÓT  45421100-5  INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTÓW 
KATEGORIA ROBÓT 45421160-3  INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH 

 
1.   WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych  
z wykonywaniem robót ślusarskich i robót związanych z montaŜem stolarki podczas realizacji zadania: 
 

Budowa Sali gimnastycznej przy ZSO w Grzegorzowicach 
 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem i wbudowaniem: 
Drzwi i ościeŜnic wewnętrznych 
ślusarki aluminiowej 
drzwi i bram ppoŜ 
ścianek systemowych w wc ( między kabinami wc ) 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, 
nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych. 
 
2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
. 
Przy wykonywaniu montaŜu elementów ślusarskich naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-65/B-8841-11 Roboty ślusarskie w 
budownictwie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
Przy montaŜu stolarki aluminiowej naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Wymagania i 
badania.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi 
normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00“Wymagania ogólne”. 
 
 
2 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w Specyfikacji ST-00 - „Wymagania ogólne". 
Materiały do wykonania robót naleŜy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie 
materiały, których Wykonawca uŜyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z 
dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
Wykonawca dla potwierdzenia jakości uŜytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 
Materiałami są: 
 
lp Rodzaj materiału 

 
WSP. 

U 
W/m2K 

kolor uwagi 

1 Drzwi i okna zewnętrzne 
aluminiowe przeszklone szybą 
zespoloną,  

U=1.1  Szklenie szybą podwójną zespoloną o grubości szkła 
minimalnie 2 x 6 mm z pustką pomiędzy taflami 12.0 mm 
wypełnioną argonitem  
Profile aluminiowe ciepłe trójkomorowe z wkładką 
izolacyjną z PCV 
 

2 Drzwi i okna zewnętrzne 
aluminiowe dwuskrzydłowe 
przeszklone szybą zespoloną, 
bezpieczną o klasie P4 

U=1.1 

Zgodnie z 
zestawieniem 
stolarki  
 

Szklenie szybą podwójną zespoloną o grubości szkła 
minimalnie 2 x 6 mm z pustką pomiędzy taflami 12.0 mm 
wypełnioną argonitem  
Profile aluminiowe ciepłe trójkomorowe z wkładką 
izolacyjną z PCV 
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3  drzwi zewnętrzne aluminiowe 
pełne 

U=1.1 Profile aluminiowe ciepłe trójkomorowe z wkładką 
izolacyjną z PCV 
Wypełnienie płytą warstwową z okładziną zewnętrzną 
aluminiową malowaną w kolorze ramiaków 
 

4 Drzwi i okna wewnętrzne 
aluminiowe przeszklone szybą 
zespoloną, 

  

5 Drzwi  zewnętrzne stalowe 
ocieplone pełne  

U=1.1 Nie dotyczy 

6 drzwi wewnętrzne  
jednoskrzydłowe, przeszklone 
szkłem mlecznym lub pełne 

 Drzwi płycinowe, laminowane okleiną HPL o gr. 0,9mm. 
Wypełnienie stanowi płyta rurowa, rama skrzydła 
wykonana jest z egzotycznych gatunków drewna 
lekkiego, bezsękowego. Grubość skrzydła - 40 mm. CięŜar 
skrzydła ok. 25 kg 

7 drzwi wewnętrzne  
jednoskrzydłowe dźwiękochłonne 

 Drzwi płycinowe, laminowane okleiną HPL o gr. 0,9mm. 
Wypełnienie stanowią trzy pełne płyty wiórowe. Rama 
skrzydła wykonana jest z drewna mahoniowego. Grubość 
skrzydła - 41 mm. CięŜar skrzydła ok. 40 kg Izolacja 
akustyczna Rw=32 dB 

8 OścieŜnice wewnętrzne   Wykonana z blachy stalowej grubości 1.5 
mmocynkowanej obustronnie zgodnie z ST, malowanej 
proszkowo w kolorze RAL okreslonym w zestawieniu 
stolarki, spawy na skosach ciągłe, fabrycznie wyposaŜona 
w 
 - kotwy do montaŜu w ścianie, 
- dwa gniazda pod zawiasy,   
- uszczelka typ IP-D3 z EPDM o profilu otwartym w      
kolorze czarnym, 
- regulator zapadki zamka  
 

9 elementy ślusarskie  Klamki, zawiasy, zamki kratki zgodnie z zestawieniem 
stolarki 

10 drzwi ppoŜ wewnętrzne  Wypełnienie stanowi płyta wiórowa i specjalnej 
konstrukcji, rama skrzydła wykonana jest z drewna 
mahoniowego i wzmocniona jest ceownikiem ze stali o 
grubości. 1,5 mm. Grubość skrzydła - 51 mm. CięŜar 
skrzydła ok. 50 kg Izolacja ogniowa EI30 Izolacja 
akustyczna Rw=32dB 

11 Drzwi ppoŜ zewnętrzne   Nie dotyczy 
 
3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST-00 – „Wymagania ogólne". 
Sprzęt do wykonania montaŜu stolarki okiennej drewnianej oraz stolarki drzwiowej drewnianej i ślusarki drzwiowej aluminiowej. Sprzęt 
do robót blacharskich i montaŜu ślusarki. 
Wykonawca przystępujący do montaŜu ślusarki drzwiowej aluminiowej, powinien wykazać się moŜliwością korzystania z elektronarzędzi i 
drobnego sprzętu budowlanego. 
 
4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-00– „Wymagania ogólne". 
Pakowanie i magazynowanie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej, ślusarki drzwiowej aluminiowej, stalowej, elementów blacharskich 
i ślusarki powinno zabezpieczać elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywać się w  
pomieszczeniach i magazynach półotwartych i zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Transport stolarki stalowej, elementów blacharskich, elementów szklanych i ślusarki naleŜy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej 
normy. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. PrzewoŜona stolarka powinna 
być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w środkach transportowych naleŜy łączyć w bloki zapewniające 
stabilność i zwartość ładunku. W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłok 
malarskich i powłoki antykorozyjnej. Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłoŜu. Konstrukcje ślusarskie 
naleŜy układać w pozycji poziomej na podkładach z bali lub desek. Pierwszy element powinien leŜeć na podkładach na wyrównanym 
podłoŜu w odległości min. 30 cm od gruntu. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
Prace przygotowawcze osadzania i wbudowywania elementów metalowych 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji ST-00– „Wymagania ogólne". 
Przed rozpoczęciem robót związanych z montaŜem elementów ślusarki i stolarki budowlanej naleŜy: 
Przygotować pomieszczenie magazynowe do składowania materiałów. Pomieszczenie magazynu powinno być półotwarte lub zamknięte 
a wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 70% 
Przygotować przewody prądu elektrycznego do oświetlenia miejsca pracy 
Przygotować rusztowania pomocnicze 
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Wykonanie robót 
Roboty ślusarskie 
Roboty ślusarskie, ślusarsko – kowalskie (montaŜ drzwi, ościeŜnic, elementów z kształtowników, obróbki blacharskie) naleŜy wykonać 
zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych Tom I. 
MontaŜ ślusarki 
Przed przystąpieniem do montaŜu ślusarki naleŜy sprawdzić: 
rodzaje i wymiary przekrojów składanych elementów 
wymiary gotowego wyrobu 
prawidłowość wykonanych połączeń 
powłoki malarskie 
Przy montaŜu ślusarki naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty ślusarskie budowlane. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze.: 
sprawdzenie miejsc mocowania ślusarki 
sprawdzenie wymiarów na budowie 
prefabrykacja i wykonanie próbnego montaŜu ślusarki w wytwórni 
zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montaŜu 
wykonanie montaŜu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia 
wykonanie otworów kotwiących 
montaŜ i kotwienie ślusarki 
naprawy drobnych uszkodzeń powłoki 
usunięcie zabezpieczeń i resztek z montaŜowych 
MontaŜ stolarki budowlanej 
Warunki przystąpienia do robót: 
przed przystąpieniem do montaŜu stolarki naleŜy sprawdzić wymiary otworów 
przed przystąpieniem do montaŜu stolarki naleŜy sprawdzić jakość elementów i innych materiałów pomocniczych. 
MontaŜ stolarki drzwiowej - naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
sprawdzenie i przygotowanie ościeŜy do osadzenia ościeŜnic, 
zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki, 
ustawienie i zakotwienie ościeŜy, 
wypełnienie pianką szczeliny między ościeŜom i ościeŜnicą, 
 usunięcie zabezpieczeń i resztek z montaŜu, 
osadzenie skrzydeł drzwiowych 
OścieŜnice metalowe powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania. Do mocowania nie wolno uŜywać Ŝadnych materiałów, 
które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby. OścieŜnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy 
powinny być umieszczone w miejscach przenoszenia obciąŜeń przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane naleŜy zabezpieczyć 
przed przesunięciem się aŜ do uzyskania wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak niŜ 5MPa. Uszczelnienie przestrzeni 
wokół ościeŜnicy naleŜy dostosować do spodziewanej rozszerzalności elementu metalowego. 
OścieŜnice drzwiowe metalowe w ścianach działowych murowanych powinny być osadzone w trakcie ich murowania. 
Przy osadzaniu ościeŜnic stalowych w czasie murowania ścianki naleŜy dokładnie podeprzeć, a po wypionowaniu stojaków usztywnić je 
za pomocą desek lub w inny sposób. Ustawione ościeŜnice powinny być zabezpieczone przez podklinowanie i skośne podparcie 
zastrzałami. Kotwy ościeŜnic naleŜy odgiąć do poziomego połoŜenia, tak aby umieszczone w gnieździe lub szczelinie moŜna było je 
obmurować lub osadzić. Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoką antykorozyjną. Kotwy w ościeŜnicach powinny być tak 
umieszczone aby ich odstęp od progu i nadproŜa nie był większy niŜ 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm. Ustawienie 
ościeŜnicy w wysokości otworu naleŜy dokonać z uwzględnieniem głębokości wpuszczenia ościeŜnicy poniŜej poziomu podłogi. 
Odległość między czołem ścianki działowej a stojakiem ościeŜnicy powinna wynosić co najmniej 15 mm, a wolna przestrzeń powinna 
być wypełniona zaprawą murarską. 
MontaŜ przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. 
 
Drzwi i okna aluminiowe 
 Przed rozpoczęciem robót naleŜy ocenić miejsce osadzenia wyrobów, czy jest moŜliwość bezusterkowego wykonania montaŜu. 
Ustawioną stolarkę naleŜy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Po ustawieniu drzwi naleŜy sprawdzić 
sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane drzwi naleŜy uszczelnić pod względem termicznym. Producent 
stolarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą pracowników wykwalifikowanych  niezbędnymi do przygotowania 
konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. 
NaleŜy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i 
wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych 
konstrukcji aluminiowych naleŜy na czas robót zabezpieczyć konstrukcję folią PCW. Między powierzchnią profili a tynkiem lub inną 
zewnętrzną warstwą licową naleŜy pozostawić szczelinę min.5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą 
uszczelniającą. Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz cynku. W takich wypadkach naleŜy 
stosować warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. Wyjątek stanowi  powierzchnia cynkowa lub w pełni ocynkowana gr. min. 35 
µm.  Cięcia elementów stalowych ocynkowanych zabezpieczać przekładkami. 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Częstotliwość oraz zakres badań robót blacharskich powinien być zgodny z PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy 
stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
W szczególności powinna być oceniane sprawdzenie zabezpieczenia dachowego (obróbek) przy  wywietrzakach, wyłazach, itp. 
Częstotliwość oraz zakres badań robót kowalsko-ślusarskich powinien być zgodny z BN-65/8841-11 Roboty ślusarskie. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
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W szczególności powinna być oceniane: 
zgodność wymiarów, 
jakość materiałów, z których zostały wykonane, 
prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
prawidłowość i trwałość zakotwienia, 
prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 
jakość powłok malarskich. 
Częstotliwość oraz zakres badań stolarki aluminiowej i stalowej powinien być zgodny z  
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
W szczególności powinna być oceniane: 
jakość materiałów z których stolarka została wykonana, 
prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, 
pion i poziom zamontowanej stolarki, 
wodoszczelność przegród. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niŜ 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie więcej niŜ 3 mm na całej 
długości elementów ościeŜnicy. Odchylenie ościeŜnicy od płaszczyzny pionowej nie moŜe być większe niŜ 2 mm. 
RóŜnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niŜ: 
1 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
2 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
3 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m. 
Warunki badań materiałów blacharskich, elementów ślusarsko-kowalskich, stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez InŜyniera.  
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezaleŜnie od działań kontrolnych InŜyniera. 
 
7 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostka obmiarową jest: 
 
szt – ościeŜnice, obróbki blacharskie wywiewek, okna i drzwi, bramy, świetliki, naswietla, klapy, 
kg – elementy stalowe (blacha, kształtowniki). 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez InŜyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jeŜeli zostały wykonane zgodnie z Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i 
poleceniami InŜyniera.  
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania (z 
uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały pozytywne wyniki.  
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 
zgodność z dokumentacją techniczną, 
rodzaj zastosowanych materiałów, 
prawidłowość montaŜu, 
pion i poziom zamontowanej stolarki, 
parametry klap i świetlików. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niŜ 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie więcej niŜ 3 mm na całej 
długości elementów ościeŜnicy. Odchylenie ościeŜnicy od płaszczyzny pionowej nie moŜe być większe niŜ 2 mm. 
RóŜnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niŜ: 
1 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
2 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
3 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m. 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Podstawą płatności będzie ryczałt za 
wykonane roboty. Roboty będą rozliczane zamkniętymi elementami technologicznymi lub procentowym zaawansowaniem robót. 
Cena wykonanych robót obejmuje: 
roboty przygotowawcze,  
zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
wykonanie montaŜu zgodnie z zakresem z p. 1.3, 
montaŜ i demontaŜ rusztowań i zabezpieczeń, 
uporządkowanie stanowiska robót, 
niezbędne pomiary i badania. 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
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PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 
PN-B-94025÷5:1996 Okucia budowlane 
PN-82/B-92010 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi, wrota wymiary modularne. 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania 
techniczne i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane. 
PN-81/H-92900 Cynk. Blachy 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział i wymagania. 
PN-82/H-97005 Ochrona przed korozją. Elektrolityczne powłoki cynkowe. 
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk. 
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni. 
Inne 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Tom I 
Instrukcja producenta 
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ST-12 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE 
 

 
KODY CPV 

DZIAŁ ROBÓT 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 
GRUPA ROBÓT 45400000-1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
KLASA ROBÓT  45420000-7  ROBOTY W ZAKRESIE ZAKŁADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ ORAZ 

ROBOTY CIESIELSKIE 
KATEGORIA ROBÓT  45421141-4 INSTALOWANIE PRZEGRÓD 

KLASA ROBÓT  45440000-3 ROBOTY MALARSKIE I SZKLARSKIE 
KATEGORIA ROBÓT  45442100-8 ROBOTY MALARSKIE 

KLASA ROBÓT  45430000-4 POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN 
KLASA ROBÓT  45410000-4 TYNKOWANIE 

 
 
1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót wykończeniowych zewnętrznych ścian, podczas realizacji 
zadania: 
 

Budowa Sali gimnastycznej przy ZSO w Grzegorzowicach 
 
 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją  
Zakres dotyczy robót wykończeniowych obejmuje: 
 
wykonanie tynków zewnętrznych  
 
wykonanie elementów dekoracyjnych stalowych ( listew rozdzielających tynki o róŜnej kolorystyce ); 
 
oraz wszystkie inne roboty wskazane przez InŜyniera. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
i ST- 00 - „Wymagania ogólne." 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową, ST i 
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST-00  "Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 WYMAGANIA OGÓLNE 
Materiały do wykonania robót określonych w pkt 1.3 specyfikacji naleŜy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem 
technicznym i rysunkami. Wszystkie materiały, których Wykonawca uŜyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w 
art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
Wykonawca dla potwierdzenia jakości uŜytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 
Uwaga: 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji słuŜą określeniu poŜądanego standardu wykonania i 
określeniu właściwości i wymogów technicznych załoŜonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem: 
spełnienia tych samych właściwości technicznych, 
przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania), 
uzyskania akceptacji Projektanta i InŜyniera budowy. 
 
 
2.2 zaprawy tynkarskie 
 
 
STONEMIST 
w dolnej części tynk mineralny na bazie kruszywa 
kwarcowego, faktura gładka o grubości ziarna ok. 0,5 mm (np. Dryvit STONE MIST lub ekwiwalent) 
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Masa tynkarska Stonemist to mieszanina kolorowych kruszyw kwarcowych zatopionych w spoiwie na bazie 100% polimeru akrylu 
oferowana w 10 odmianach kolorystycznych. Jest produktem gotowym do uŜycia, który gwarantuje doskonały efekt estetyczny, 
przepuszcza parę wodną i jest odporny na działanie czynników atmosferycznych.  
 
Dla ułatwienia konserwacji i zwiększenia odporności na zabrudzenia wymagane jest pokrycie tynku Stonemist dodatkową warstwą 
środka Seal Clear.  
 
 
11 LYMESTONE PMR 
Zaprawa tynkarska na bazie 100% polimeru akrylu o podwyŜszonej odporności na algi i grzyby. Faktura gładka o grubości ziarna ok. o,5 
mm, dostępna w gamie 500 kolorów. 
 
FAKTURA  
Tynk Lymestone został zaprojektowany by nadawać ścianie wygląd bloków piaskowca. DuŜe płaskie pola pokryte są małymi kropkami 
oraz, zaleŜnie od finalnego zatarcia, mogą posiadać ślady ‘przetarcia/przepalenia’ oddające wygląd zwietrzałego piaskowca. Technika 
zacierania musi uwzględniać całościowy wygląd ściany tak, by kolor, tekstura i połysk nie ulagała zmianie przy oglądaniu z dystansu. 
Wszelkie róŜnice naleŜy wykonywac w sposób zamierzony/świadomy.  
CZAS SCHNIĘCIA  
jest zaleŜny od temperatury otoczenia, wilgotności względnej oraz grubości nałoŜonego tynku.  
W przeciętnych warunkach atmosferycznych (temperatura + 20° C, 55% wilgotności względnej powietrza) naleŜy chronić tynk przed 
deszczem przez co najmniej 48 godzin..  
PRZEPUSZCZALNOŚĆ PARY WODNEJ  
Tynk Lymestone jest przepuszczal-ny dla pary wodnej (ASTM E96). 
PRZYŚPIESZONE STARZENIE  
Po 4,000 godzin – brak uszkodzeń (ASTM G26).  
ROZPRZESTRZENIANIE OGNIA (ASTM E84) - <25, klasa 1.  
ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ  
Po 14-dniowej ekspozycji – brak uszkodzeń (ASTM D2247).  
 
 
2.3 listwy tynkarskie naroŜnikowe i dylatacyjne, 
2.4 elementy stalowe – profile rozdzielające poszczególne rodzaje tynków 
blacha stalowa cynkowana, malowana proszkowo w kolorze RAL 7039;, grubość blachy 3 mm 
 
2.5 materiały pomocnicze. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 "Wymagania ogólne". Do wykonania robót wykończeniowych 
budynków naleŜy uŜyć następującego sprzętu: 
mieszarka do zapraw 
agregaty tynkarskie 
pomocniczy sprzęt tynkarski - rusztowania stojakowe, narzędzia tynkarskie itp. 
stojaki i elementy rozporowe, 
wiertnice, wiertarki i młoty udarowe, 
zagęszczarki mechaniczne z prowadzeniem ręcznym. 
Pędzle i wałki malarskie 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
4.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 "Wymagania ogólne. Do transportu materiałów naleŜy uŜyć 
następujących środków transportu: 
samochody skrzyniowe, mieszalniki samochodowe dla betonu 
4.2 Beton 
Transport mieszanki betonowej na budowę nie powinien powodować jej segregacji, zmian konsystencji i składu. Mieszanka betonowa 
musi być transportowana mieszalnikami samochodowymi, a czas transportu nie moŜe być dłuŜszy niŜ: 60 min – przy tem. +15 C, 40 
min – przy tem. + 20 C, 25 min – przy tem. do 30 C. 
Środki transportu materiałów budowlanych powinny zabezpieczać przed materiały przed wpływami atmosferycznymi 
4.2 May tynkarskie dekoracyjne 
Przechowywać w zamkniętych oryginalnych pojemnikach w temperaturze min + 4 st C, maksymalnie 24 miesiące od daty produkcji, 
podanej na opakowaniu. Pojemniki chronić przed uszkodzeniami i bezpośrednim wpływem promieni słonecznych. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne". 
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5.2 TYNKI ZEWNĘTRZNE DEKORACYJNE 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne 
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne oraz wbudowane urządzenia.  
Podczas wykonywania tynków naleŜy zachować następujące warunki: 
prace wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +10 °C i pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 0°C, 
przed rozpoczęciem tynkowania naleŜy przygotować podłoŜe w zaleŜności od rodzaju podłoŜa, 
odsłonięte części metalowe osadzone lub przechodzące przez tynki winny być zabezpieczone przed korodującym działaniem gipsu, 
bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych, 
warstwę wierzchnią nanosić na obrzutce z zaprawy cementowej, 
na duŜych powierzchniach ścian stosować profile dystansowe do utrzymania jednolicie równej powierzchni, 
naroŜa wykończyć profilami perforowanymi -podtynkowymi, 
faktura tynku powinna odpowiadać dokumentacji, 
po 28 dniach sprawdzić przyczepność tynku. 
 
Wymagania dla tynków Stonemist: 
 
Masy tynkarskie Stonemist powinny być nakładane przez wykonawcę doświadczonego w układaniu tynków cienkowarstwowych.  
1. Za pomocą pacy ze stali nierdzewnej nałoŜyć pierwszą warstwę tynku Stonemist na grubość ziaren kruszywa. Powłoka ta powinna 
być równa, bez śladów po pociągnięciach pacą lub prześwitów podłoŜa (pierwszy etap moŜna wykonać równieŜ metodą natryskową).  
2. Dla uzyskania właściwej faktury tynku od razu na mokrą powłokę nałoŜyć natryskiem dodatkową ilość masy Stonemist, najpierw 
ruchami poziomymi, potem pionowymi.  
Łączna grubość tynku Stonemist nie powinna być większa niŜ 4 mm.  
Po wyschnięciu powierzchnię tynku Stonemist pomalować środkiem powierzchniowo-uszczelniającym Seal Clear.  
Dopuszcza się równieŜ układanie tynku Stonemist takim sposobem, jak w przypadku tynków akrylowych Dryvit, za pomocą pacy ze stali 
nierdzewnej, a następnie zacierając pacą plastikową, by uzyskać gładką fakturę (na ścianach o duŜej powierzchni zalecana jest aplikacja 
metodą natryskową). Prace muszą być prowadzone przez wyspecjalizowanego pracownika.  
 
Ze względu na delikatne róŜnice w zabarwieniu, wymieszaniu i ułoŜeniu kruszywa tynk z róŜnych serii moŜe nieznacznie róŜnić się 
kolorem/wyglądem. Aby efekt kolorystyczny na danej powierzchni był jednolity, naleŜy uŜywać materiału z tej samej serii (nr serii 
podany jest na opakowaniu). Równomierny efekt zaleŜy równieŜ od utrzymania stałych parametrów natrysku: ciśnienia, średnicy dyszy, 
grubości nakładanych warstw oraz odległości i kąta pochylenia pistoletu względem podłoŜa.  
Do aplikacji natryskowej naleŜy uŜywać kompresora z regulacją ciśnienia na wyjściu. Wydajność kompresora minimum 240 l/min. 
Zalecane ciśnienie do aplikacji natryskowej Stonemist wynosi 1,5 ÷ 2,0 atm.  
Tynku Stonemist nie wolno stosować na poziomych powierzchniach nie osłoniętych przed deszczem. Minimalne nachylenie powierzchni 
powinno wynosić 27st. 
Nie układać tynku Stonemist na rozgrza-nych i nasłonecznionych ścianach oraz przy silnym wietrze.  
Narzędzia umyć wodą przed zaschnięciem resztek masy.  
 
 
Wymagania dla tynków Limestone 
APLIKACJA – przy uŜyciu pacy ze stali nierdzewnej nałoŜyć i wyrównać warstwę tynku o jednakowej, ‘ciasno upakowanej’ grubości. 
Odczekać aŜ warstwa stanie się sucha w dotyku. NałoŜyć druga warstwę w podobny sposób. Zatrzeć tynk delikatnie za pomocą pacy 
plastikowej. Po lekkim związaniu tynku – ponownie przetrzeć delikatnie pacą plastikową lub ze stali nierdzewnej.  
 
UWAGA: Do ostatecznego zatarcia naleŜy na całej ścianie uŜywać tej samej pacy i identycznych ruchów ręką.  
Czyszczenie – Narzędzia naleŜy umyć wodą przed zaschnięciem resztek zaprawy.  
 
Nie naleŜy aplikować tynku w szczelinach dylatacyjnych. W takich miejscach naleŜy na warstwę bazo-wą nałoŜyć powłokę Color Prime™ 
lub Demandit®. 
 
Zaleca się wykonywanie modelu ściany (2,4 x 2,4 m) do ostatecznej akceptacji. Wygląd końcowy tynku nie będzie jednolity co do koloru 
i tekstury, tak samo jak przy naturalnym kamieniu. Zaleca się zlecanie aplikacji bardzo doświadczonym wykonawcom, szczególnie w 
aplikacji ultragładkich tynków, takŜe wewnętrznych. 
 
5.3  Elementy stalowe 
Stalowe elementy rozdzielające poszczególne rodzaje tynków naleŜy montować zgodnie z rysunkami szczegółowymi zawartymi w 
dokumentacji projektowej. MontaŜ elementów przed nałoŜeniem powłok tynkarskich z tynków dekoracyjnych.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Kontroli naleŜy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i warunkami określonymi w art. 10 Ustawy 
„Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
Wykonawca dla potwierdzenia jakości uŜytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 
 
Częstotliwość oraz zakres badań robót tynkarskich powinien być zgodny z PN – 65/B-10101 Roboty tynkowe – tynki szlachetne – 
wymagania i badania przy odbiorze oraz PN – 70/B – 10100 Roboty tynkowe – tynki zwykłe. 
NaleŜy przeprowadzić następujące badania: 
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przygotowanie podłoŜa pod tynki, 
związanie tynku z podłoŜem, 
grubość tynku, 
krawędzie przecięcia płaszczyzn tynku, 
odchylenia od pionu powierzchni płaskich i krawędzi zewnętrznych tynku 
zabezpieczenie styków z powierzchniami inaczej wykończonymi 
przygotowanie podłoŜa pod okładziny, 
połączenie okładziny z podłoŜem, 
jednolitość barwy i wzoru okładziny na całej powierzchni 
dopasowanie okładziny w naroŜach i miejscach styku z innymi elementami, 
 
 
Badania w czasie wykonywania robót malarskich 
Częstotliwość oraz zakres badań robót malarskich powinny być zgodne z PN -69/B-10280 Roboty malarskie budowlane.  
W szczególności powinno być oceniane: 
utrwalenie zagruntowanych powierzchni, 
nasiąkliwość, 
wsiąkliwość, 
wyschnięcia, 
przyczepność, 
wygląd zewnętrzny powłok malarskich. 
Warunki badań materiałów malarskich i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
InŜyniera. 
Badania powłok z farb emulsyjnych naleŜy przeprowadzać nie wcześniej niŜ po 7 dniach. Powłoki z farb powinny mieć barwę jednolitą 
zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, plam, zmiany odcienia. Powłoki powinny 
mieć jednolity połysk, a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe. 
Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepność. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostka obmiarową jest: 
W przypadku konieczności wykonania dodatkowego obmiaru robót jednostkami obmiaru są: 
m2 -  tynku ścian i sufitów na podstawie pomiaru z natury 
m2 -  okładziny na podstawie pomiaru z natury 
m3 elementów z betonu architektonicznego 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 0.0 „Wymagania 
ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające 
odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kontrole i badania laboratoryjne 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej ST oraz 
wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na 
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań 
Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niŜ w terminie i w formie 
określonej w PZJ. 
Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi 
w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują: 
- Sprawdzanie podłoŜy: tynki powinny dopowiadać wymaganiom normy PN-58/B-10100. powierzchnia tynków powinna być 
pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity składników zaprawy) oraz osypujących się 
ziaren piasku. 
- Sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i odpowiadać próbie na wsiąkliwość wg normy 
PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywać prześwitów i miejsc nie pokrytych podkładem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny 
być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku. 
- Sprawdzanie powłok: 
Powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoŜe lub podkład, nie wykazywać odprysków, spękań, nieprzylegania i 
łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej 
powierzchni 
Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inspektorem Nadzoru oraz powinna być jednolita, 
bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o róŜnym odcieniu i natęŜeniu 
Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku 
Badania powłok z farb emulsyjnych naleŜy przeprowadzać nie wcześniej niŜ po 7 dniach.  
Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe.  
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Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepność.  
 
Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST  jeŜeli zostały  wykonane zgodnie ze Specyfikacją, Dokumentacją 
Projektową i poleceniami InŜyniera.  
Roboty uznaję się za zgodne z dokumentacją, jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 
Sprawdzeniu podlega: 
zgodność z dokumentacją techniczną 
rodzaj zastosowanych materiałów 
prawidłowość wykonania tynków, powłok malarskich, okładzin z płytek  
jakość i wygląd  
Jeśli wszystkie oględziny, sprawdzenia i pomiary wykaŜą zgodność wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty naleŜy uznać 
za prawidłowe. 
Gdy chociaŜ jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje się 
ich. ZaleŜnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane metody mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub 
do częściowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Podstawą płatności będzie ryczałt za 
wykonane roboty. Roboty będą rozliczane zamkniętymi elementami technologicznymi lub procentowym zaawansowaniem robót. 
Cena wykonanych robót obejmuje: 
roboty przygotowawcze, 
zakup materiałów, 
transport materiałów na miejsce wbudowania, 
montaŜ i demontaŜ rusztowań, 
wykonanie robót zgodnie z zakresem w p. 1.3, 
uporządkowanie stanowiska robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 

Pn-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-81/M-47540.00 Agregaty tynkarskie. Podział i określenia 
PN-81/M-47540.01 Agregaty tynkarskie. Ogólne wymagania i badania 
PN-70/B-10 100 Roboty tynkowe – tynki zwykłe – wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10 109:1998 Tynki i zaprawy budowlane – suche mieszanki tynkarskie. 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. wymagania i badania. 
PN-63/B-10 145 Posadzka z płytek. Wymagania  
PN/B – 10 107 Badania wytrzymałości na odrywanie 
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami i emaliami na spoiwach bezwodnych  
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
PN-72/M-47185 Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane 
PN-B-12050 Cegła pełna wypalana z gliny - zwykła 
PN-92/M-47335 Betoniarki 
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 
PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza 
PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek montaŜowych i 

ustalania tolerancji 
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych 
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne 
PN-91/B-02840 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Nazwy i określenia 
PN-B-02851-1;1997 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów 

budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja. (Tylko rozdziały A 1.1; A.2; A 3; A 4  
z załącznika A). 

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpoŜarowa w budownictwie. Obliczanie obciąŜenia ogniowego oraz  
wyznaczanie względnego czasu trwania poŜaru. 

 
Inne 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Tom I 
Instrukcje Producentów materiałów 
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ST-13 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE 
 

KODY CPV 
DZIAŁ ROBÓT 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 
GRUPA ROBÓT 45400000-1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
KLASA ROBÓT  45420000-7  ROBOTY W ZAKRESIE ZAKŁADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ ORAZ 

ROBOTY CIESIELSKIE 
KATEGORIA ROBÓT  45421141-4 INSTALOWANIE PRZEGRÓD 

KLASA ROBÓT  45440000-3 ROBOTY MALARSKIE I SZKLARSKIE 
KATEGORIA ROBÓT  45442100-8 ROBOTY MALARSKIE 

KLASA ROBÓT  45430000-4 POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN 
KLASA ROBÓT  45410000-4 TYNKOWANIE 

 
 
1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót wykończeniowych ścian i sufitów, podczas realizacji 
zadania: 

Budowa Sali gimnastycznej przy ZSO w Grzegorzowicach 
 
 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją  
Zakres dotyczy robót wykończeniowych obejmuje: 
wykonanie tynków wewnętrznych i gładzi; 
wykonanie okładzin wewnętrznych; 
malowanie; 
wykonanie ścianek działowych i sufitów podwieszanych; 
oraz wszystkie inne roboty wskazane przez InŜyniera. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
i ST- 00 - „Wymagania ogólne." 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową, ST i 
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST-00  "Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 WYMAGANIA OGÓLNE 
Materiały do wykonania robót określonych w pkt 1.3 specyfikacji naleŜy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem 
technicznym i rysunkami. Wszystkie materiały, których Wykonawca uŜyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w 
art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
Wykonawca dla potwierdzenia jakości uŜytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 
Uwaga: 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji słuŜą określeniu poŜądanego standardu wykonania i 
określeniu właściwości i wymogów technicznych załoŜonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem: 
spełnienia tych samych właściwości technicznych, 
przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania), 
uzyskania akceptacji Projektanta i InŜyniera budowy. 
Wewnętrzne ściany działowe oprócz swojego cięŜaru muszą przejmować takŜe obciąŜenia wynikające z zabudowy typu 1 lub 2. 
 
2.2 ZABUDOWA Z PŁYT GK  
Szczegółowe dane dotyczące elementów suchej zabudowy 
Cechy płyt g-k 
Polska norma BN-B-79405 swoim zakresem obejmuje płyty o następujących wymiarach : 
 
GKB płyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niŜ 70 % (karton szary a napis na 
spodniej stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia gipsowego, którego powierzchnia i krawędzie wzdłuŜne pokryte są kartonem. Płyty 
tego typy stosowane są jako okładziny ścian i sufitów na konstrukcji nośnej oraz jako suchy tynk. 
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GKBI płyta impregnowana o podwyŜszonej odporności na działanie wilgoci, którą moŜna stosować w pomieszczeniach, w których 
wilgotność względna powietrza okresowo przekracza 70 %, a nie jest wyŜsza niŜ 85 % (okres podwyŜszonej wilgotności w ciągu doby 
nie powinien przekraczać 10 godz.).Płyta ta ma ograniczoną nasiąkliwość do 10 % poprzez dodatek środków hydrofobowych do rdzenia 
gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski). Płyty tego typu stosowane są w 
łazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyŜszonej wilgotności powietrza jako podłoŜe dla płytek ceramicznych. 
 
GKF płyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegród ogniowych. Posiada dodatek odcinków włókna szklanego w rdzeniu 
gipsowym. Przewidziana do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niŜ 70 % (napisy czerwone). 
 
GKFI płyta ognioochronna i impregnowana, łączy w sobie cechy płyt GKF i GKBI (napisy czerwone), z rdzeniem impregnowanym 
środkiem hydrofobowym i zbrojonym włóknem szklanym, co zapewnia opóźnione i zmniejszone wchłanianie wilgoci. Stosowane w 
łazienkach czy teŜ kuchniach i innych pomieszczeniach o wilgotności względnej do 70 %, w których dodatkowo istnieją wymagania 
ochrony przeciwpoŜarowej. Płyty typu NIDA Woda Ogień moŜna stosować w pomieszczeniach o wilgotności względnej do 70 %, a 
okresowo (do 10 godz. na dobę) o podwyŜszonej wilgotności względnej powietrza do 85 %. 
 
Odmiany krawędzi płyt g-k 
PodłuŜne krawędzie płyt obłoŜone kartonem mogą być róŜnie kształtowane w zaleŜności od przeznaczenia, sposobu spoinowania i 
preferencji. W/w norma przewiduje następujące rodzaje krawędzi : 
KS – Płyty o krawędzi spłaszczonej przystosowane są do ukrycia styków pomiędzy płytami, wymagają stosowania systemowych mas 
szpachlowych oraz taśmy zbrojącej spoiny. 
KPOS – Płyty o krawędzi półokrągłej, spłaszczonej przystosowane są do szpachlowania styków pomiędzy płytami, mogą być spoinowane 
systemowymi masami szpachlowymi wraz z taśmą zbrojącą spoiny lub specjalnymi, systemowymi masami szpachlowymi 
przeznaczonymi do stosowania bez taśmy. 
KP – Płyty o krawędzi prostej przeznaczone są do układania na styk bez szpachlowania ich połączeń. 
Norma przewiduje jeszcze inne typy krawędzi. Do spoinowania krawędzi poprzecznych (ciętych) naleŜy zawsze stosować systemową 
masę szpachlową wraz z taśmą zbrojącą spoiny. 
Profile stalowe 
Aby moŜna było wykonać ścianę, sufit czy inną obudowę poziomą lub pionową konieczne jest wybudowanie odpowiedniej konstrukcji, 
która będzie później pokryta płytami g-k. Do wykonania konstrukcji naleŜy uŜyć specjalnych, systemowych profili stalowych, 
produkowanych z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie (ocynkowanej), profilowanej na zimno.  
Profile systemowe moŜna podzielić na trzy grupy: 
profile ścienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich ścian działowych 
profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych oraz okładzin ściennych i sufitowych. Grubość blachy stalowej 
profili sufitowych wg instrukcji systemu lub zgodnie z Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancją +- 0,07 mm lub 0,55 mm z 
tolerancją +- 0,03 mm. 
profile ościeŜnicowe przeznaczone do osadzania drzwi w ścianach działowych oraz do wykonywania wzmocnień rusztu ścian w 
nietypowych rozwiązaniach. 
Nie ma Polskiej Normy na profile do ścian z płyt g-k, dobiera się je na podstawie indywidualnych Aprobat Technicznych.  
Przy zakupie profili naleŜy zwrócić uwagę na grubości blachy i producenta profilu, gdyŜ zastosowanie niesystemowych profili lub profili 
ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utratę gwarancji systemowej na całą konstrukcję i utratę jej parametrów technicznych (odporność 
ogniowa i izolacyjność akustyczna). 
 
2.2 FARBY  
 
Wodne farby emulsyjne wg PN-C-81914:2002 
Wszystkie farby emulsyjne mają dobra przyczepność do podłoŜa, są trwałe i odporne na ścieranie oraz uszkodzenia mechaniczne. 
MoŜna je stosować na wszystkie podłoŜa (na przykład na tynk, beton, cegły, płyty gipsowo-kartonowe, drewno) oprócz metalowych. 
Farby emulsyjne róŜnią się nieco właściwościami, w zaleŜności od zastosowanego spoiwa: 
akrylowe, w których spoiwem jest Ŝywica akrylowa, dobrze kryją i tworzą gładką powłokę. Dobrze teŜ przpuszczają parę wodną, więc 
umoŜliwiają "oddychanie" ścian. Pomalowana nimi powierzchnię moŜna wielokrotnie zmywać. Mogą być stosowane we wszytkich 
pomieszczeniach domowych, 
lataksowe - spoiwem w nich jest kaukczuk, tworzą gładką powłokę, przepuszczalną dla pary wodnej. Są odporne na zmywanie i 
działanie promieni słonecznych - pomalowana nimi ściana nie płowieje i nie zmienia koloru przez kilka lat. Mogą być stosowane we 
wszyskich pomieszczeniach, ale są szczególnie zalecane do pomieszczeń wilgotych (kuchni, łazienek), 
winylowe - spoiwem w nich jest polichlorek winylu lub polioctan winylu. Tworza gładką powłokę, słabo przepuszczają parę wodną. Dość 
szybko się brudzą, ale są łatwe do zmywania. Polecane do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych, 
mieszane - łącza w sobie właściwości obu rodzajów - na przykład akrylowo-lateksowe i winylowo-lateksowe 
Powłoki dyspersyjnych farb na bazie Ŝywic lateksowych nadają się do zmywania. Mają duŜą odporność na ścieranie i wilgoć. Farby 
lateksowe o podwyŜszonej wytrzymałości specjalnie przeznaczone do pokrywania ścian naraŜonych na zabrudzenia lub ścian w 
pomieszczeniach "mokrych", np. łazienkach czy pokojach kąpielowych. Najbardziej odporne farby akrylowo-lateksowe tworzą na 
powierzchniach ścian całkowicie niewraŜliwe na wodę i wilgoć powłoki o własnościach zbliŜonych do płytek ceramicznych. Ich powłoka 
nie jest paroprzepuszczalna. Są odporne na przebarwienia pod wpływem zabrudzeń, np. tłuszczem, smarem, olejem. Wykazują teŜ 
odporność na wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne. Zdają egzamin nawet w warsztatach czy zakładach przemysłowych. 
 
Dane techniczne farby zastosowanej 
Zawartość części stałych ok. 50% wag. 
Gęstość: baza A – ok. 1.32 g/cm3; baza C – ok. 1,28g/cm3 
Odporność na szorowanie: klasa 2  
Odporność na zmywanie: min. 3500 cykli  
Odporność chemiczna: powłoka odporna na przecieranie rozcieńczonymi detergentami i odporna na słabe rozpuszczalniki, np. benzynę 
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Odporność na wysokie temperatury: +80°C 
Stopień połysku: mat 
Bazy: A i C 
Np. Tikkurila Lateksowa farba akrylowa do ścian i sufitów Optiva 5 lub równowaŜna. 
 
Grunt do gruntowania powierzchni szpachlowanych, gładzi gipsowych oraz tynków cementowo wapiennych 
Dane techniczne gruntu:  
Zawartość części stałych: min. 33% wag. 
Gęstość: ok. 1,16 g/cm3 
Stopień połysku: pełny mat 
Uwaga: NaleŜy stosować grunt dostosowany do przyjętego rodzaju farby.  
Kolorystyka zgodnie z dokumentacja projektową: 
– kolor szary NCS S 5502-Y/NCS-S-6502 Y 
- kolor Ŝółty NCS-S-1080-Y 
 
2.3 SUFITY PODWIESZONE 
 
Sufity podwieszone z siatek stalowych w 2 rodzjach: 

 
Sufit 1 
siatka stalowa zgrzewana; rozm. oczka 5.0 x 1.0 cm  
np. Radius Z07100 ProgressEco lub ekw. 
moduł podstawowy 120x120cm;  
przy ścianach kratki docinane. 
Mocowanie ukryte: systemowe wieszaki,  
kątowniki przyścienne*. 

 
Sufit 2 
sufit podwieszony - siatka stalowa pleciona 
z linką; rozm oczka 7.5 x 0.75 cm np. Aguarius ProgressEco; 
Mocowanie ukryte do płatwi od spodu 
oraz do blachy trapezowej przy pomocy wieszaków systemowych*. 

 
Rozmieszczenie rodzajów sufitów podwieszonych wg rysunków rzutów sufitów.  
 
2.4 PŁYTKI ŚCIENNE 
  
płytki ceramiczne o wymiarach 15 x 60  w  kolorze : 
białym NCS S 0300-N  
 
Zaprawa klejowa, 
zaprawa fugowa, 
profile wykończeniowe, 
 
2.5 ZAPRAWY TYNKARSKIE 
 
Parametry techniczne zaprawy : cięŜar nasypowy: ok. 730 kg/m3, wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: 1,5 N/mm2, wytrzymałość 
na ściskanie: >3,0 N/mm2, przyczepność: 0,5 N/mm2. 
 
siatki, 
listwy tynkarskie naroŜnikowe i dylatacyjne, 
 
2.7 FILC TECHNICZNY  
 
filc techniczny 100% wełny, gr. 1.5 cm  
 
preparat np.  Burnblock Zabezpieczenie ogniowe  filcu do klasy „niezapalności” 
 
płyta MDF lub wiórowa grubości 18mm  
 
kątowniki zimnogięte ocynkowane 
 
2.9 MATERIAŁY POMOCNICZE 
 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 "Wymagania ogólne". Do wykonania robót wykończeniowych 
budynków naleŜy uŜyć następującego sprzętu: 
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mieszarka do zapraw 
agregaty tynkarskie 
pomocniczy sprzęt tynkarski - rusztowania stojakowe, narzędzia tynkarskie itp. 
stojaki i elementy rozporowe, 
wiertnice, wiertarki i młoty udarowe, 
zagęszczarki mechaniczne z prowadzeniem ręcznym. 
Pędzle i wałki malarskie 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 "Wymagania ogólne. Do transportu materiałów naleŜy uŜyć 
następujących środków transportu: 
samochody skrzyniowe 
Transport mieszanki betonowej na budowę nie powinien powodować jej segregacji, zmian konsystencji i składu. Mieszanka betonowa 
musi być transportowana mieszalnikami samochodowymi, a czas transportu nie moŜe być dłuŜszy niŜ: 60 min – przy tem. +15 C, 40 
min – przy tem. + 20 C, 25 min – przy tem. do 30 C. 
Środki transportu materiałów budowlanych powinny zabezpieczać przed materiały przed wpływami atmosferycznymi. 
Transport i składowanie płyt g-k 
Wysoką jakość wykończeniową wnętrz w technologii suchej zabudowy moŜna zapewnić stosując odpowiednie zasady postępowania z 
płytami g-k podczas ich transportu na plac budowy i w trakcie samego montaŜu. 
Płyty g-k przenosimy boczną krawędzią pionowo lub przewozimy na odpowiednio przystosowanych wózkach widłowych, paletach lub 
innych wózkach transportowych 
Płyty g-k powinny byś składowane na płaskim podłoŜu (najlepiej palecie) lub na podkładkach drewnianych rozmieszczonych maksimum 
co 35 cm. Uwaga: nacisk 50 standardowych płyt g-k na podłoŜe to około 5,65 kN m2. 
Płyty g-k i kleje, szpachle i gipsy systemowe naleŜy chronić przed wilgocia. Nie wolno stosować płyt g-k zamoczonych i zawilgoconych. 
Płyty wilgotne naleŜy suszyć pojedynczo ułoŜone na plaskim podłoŜu. Produkty gipsowe (płyty, klej gipsowy, masa szpachlowa) naleŜy 
przechowywać w suchych pomieszczeniach.  
Badania wykazały, Ŝe zakres klimatyczny korzystny dla obróbki płyt gipsowo-kartonowych mieści się pomiędzy 40 i 70 % wilgotności 
względnej powietrza i przy temperaturze pomieszczenia od + 5°C do maksymalnie + 40°C. Po montaŜu systemy z płyt gipsowo-
kartonowych naleŜy chronić przed długotrwałym działaniem wilgoci. 
 
6 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne". 
 
5.2 TYNKI WEWNĘTRZNE, GŁADZIE,  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne 
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne oraz wbudowane urządzenia.  
Podczas wykonywania tynków naleŜy zachować następujące warunki: 
prace wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C i pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 0°C, 
przed rozpoczęciem tynkowania naleŜy przygotować podłoŜe w zaleŜności od rodzaju podłoŜa, 
odsłonięte części metalowe osadzone lub przechodzące przez tynki winny być zabezpieczone przed korodującym działaniem gipsu, 
bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych, 
warstwę wierzchnią nanosić na obrzutce z zaprawy cementowej, 
na duŜych powierzchniach ścian stosować profile dystansowe do utrzymania jednolicie równej powierzchni, 
naroŜa wykończyć profilami perforowanymi -podtynkowymi, 
faktura tynku powinna odpowiadać dokumentacji, 
po 28 dniach sprawdzić przyczepność tynku. 
 
6.2 OKŁADZINY PIONOWE Z PŁYTEK CERAMICZNYCH  
Podczas wykonywania okładzin naleŜy zachować następujące warunki: 
do wykonywania moŜna przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych 
wewnętrznych wraz z próbami ciśnieniowymi, 
przed rozpoczęciem prac naleŜy dokonać odbioru podłoŜa – naleŜy sprawdzić: nośność, stabilność, czystość, równość, nie nasiąkliwość.  
przy wykonywaniu okładzin z płytek naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-75/B-10121 ”Okładziny z płytek ceramicznych. 
Wymagania i badania przy odbiorze 
podłoŜe pod płytki powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B – 10107 lub DIN 18 156 nie mniejsza 
niŜ 0,5 Mpa. 
 
wykonanie okładzin z płytek obejmuje: 
sprawdzenie podłoŜy 
ułoŜenie płytek na klej 
spoinowanie płytek 
oczyszczenie płytek 
Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian naleŜy sprawdzić jakość podłoŜa zarówno pod względem 
wytrzymałościowym jak i geometrii. 
Dla podłoŜy w pomieszczeniach mokrych naleŜy sprawdzić jakość wykonania izolacji. 
NaleŜy sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. 
Płytki naleŜy rozmieszczać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niŜ połowa płytki. 
Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane w jednej linii lub w równych odstępach ze spoinami podłogowymi. 
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Okładziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych układać na wodoodpornej zaprawie klejowej. warstwa kleju pod płytki nie moŜe 
zawierać pustych miejsc.  
Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile naroŜne i wykończeniowe. Profil powinien być 
dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu kierunkach. W naroŜnikach stosować elementy ścienne systemowe. 
Spoiny na styku ściana – ściana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinować fugą silikonową. 
Uszczelnienia podłoŜy oraz układanie okładzin ceramicznych musi być wykonane w jednym cyklu technologicznym. 
 
 
5.4 ŚCIANY I OBUDOWY Z PŁYT GIPSOWO- KARTONOWYCH 
 
Zalecenia ogólne 
Płyty gipsowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym podłoŜu.  
Płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłuŜną poziomo.  
Przy składowaniu naleŜy zwrócić uwagę na nośność podłoŜa. 
Pomieszczenie moŜe być wyłoŜone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie osuszone i gdy zakończone są wszelkie prace 
tynkarskie i posadzkarskie.  
Elementy typu drzwi lub okna winny być zamontowane, oszklone i spełniać swoje funkcje przed montaŜem sufitów.  
Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być ukończone przed montaŜem sufitu podwieszanego.  
Podczas montaŜu sufitu temperatura wewnątrz pomieszczenia nie powinna być niŜsza niŜ 15 C, aby umoŜliwić właściwe warunki pracy.  
Konstrukcje bezpośrednio stykające się z płytą gipsowo-kartonową muszą być zabezpieczone antykorozyjnie warstwą cynku wynoszącą 
275 g/m2.  
Elektryk decyduje czy oświetlenie załoŜone będzie po lub w czasie montowania sufitów podwieszonych.  
Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistów na budowie.  
Zaleca się, aby specjalista układający płyty otrzymał jednocześnie zalecenie zainstalowania oświetlenia.  
KaŜde dodatkowe obciąŜenie przenoszone na sufit podwieszony naleŜy dodatkowo podwiesić.  
Wykonanie sufitów i oświetlenia musi spełniać wymogi ochrony poŜarowej 
Cięcie płyt: za pomocą noŜa zarysowuje się licową stronę płyty tak, by karton był przecięty. Po załamaniu płyty zostaje przecięty karton 
od spodu. Przy cięciu płyt naleŜy uwaŜać, aby nie przygotować elementu w tzw. lustrzanym odbiciu. 
 
Zakres robót przygotowawczych  
Ścianki działowe i obudowy z g-k 
wyznaczenie przebiegu ścian na posadzce i suficie 
wytrasowanie miejsc montaŜu obudów 
 
Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami g-k 
sprawdzenie kątów i poziomów pomieszczenia i instalacji  
potwierdzenie odpowiedniej dla montaŜu wilgotności pomieszczenia  
rozmierzenie układu rusztu sufitu i określenie lokalizacji profili nośnych  
 
Zakres robót zasadniczych  
Ścianki działowe g-k 
Zamocowanie do podłogi i stropu elementów poziomych (profile "U") oraz elementów pionowych (profile "C"), rozpiętych pomiędzy 
elementami poziomymi 
Rozstaw słupków (profili "C") ma być nie większy niŜ połowa szerokości płyty      i musi być tak dobrany, aby łączenia płyt wypadały na 
słupkach 
Profile C wstawia się pionowo pomiędzy półki profili U i nie stabilizuje się ich połoŜenia; profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie 
miejsce po przyłoŜeniu płyty w momencie mocowania płyt g-k do elementów rusztu 
Rozstaw profili musi być taki, aby był spełniony warunek, Ŝe rozstaw przemnoŜony przez liczbę całkowitą będzie równy szerokości płyty 
g-k 
Dla zapewnienia projektowanej izolacyjności akustycznej ściany pod skrajne profile, zarówno poziome, jak i pionowe (przylegające do 
stropu, podłogi i ścian bocznych) naleŜy podłoŜyć taśmę izolacji akustyczne wykonaną z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te 
przytwierdza się średnio co 80 cm do podłogi  i stropu odpowiednimi kołkami szybkiego montaŜu. 
Profile C skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi noŜycami do blachy lub specjalną gilotyną dźwigniową. 
Długość profili C winna być mniejsza o 10 do 20 mm od wysokości pomieszczenia. 
W ścianach z płyt gipsowo-kartonowych ościeŜnice naleŜy montować na etapie wykonywania rusztu. 
MoŜna stosować ościeŜnice zarówno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie szerokości ramiaka ościeŜnicy do 
grubości ściany. 
Słupki przyościeŜnicowe powinny być wykonane z profili "UA" z blachy o grubości 2 mm. Wymagają one pewnego utwierdzenia w 
stropie i podłodze. SłuŜą do tego specjalne kątowniki przykręcane na końcach profili "UA"  i zamocowane do stropu i podłogi. 
Przy wznoszeniu ścian o wysokości do 3 m i lekkich skrzydłach drzwiowych dopuszcza się stosowanie słupków przyościeŜnicowych z 
profili "C" z blachy 0,6 mm. 
Bezpośrednio nad ościeŜnicą musi być wstawiony odcinek profilu "U" łączący słupki przyościeŜnicowe, tworząc rodzaj nadproŜa. 
Między płytami nie powinna pozostawać zbyt duŜa szczelina, którą trzeba by było wypełniać masą szpachlową 
Płyty powinny być ustawiane pionowo i przykręcane do profili pionowych 
Jeśli istnieje konieczność sztukowania płyt, to przycięty kawałek płyty powinien być mocowany raz na górze, a raz na dole po to, aby 
poziome połączenia płyt nie wypadały w jednej linii. 
Nie moŜna łączyć płyt na krawędzi otworu. Połączenie takie powinno być odsunięte od krawędzi otworu co najmniej o 15 cm. 
Po zamontowaniu płyty g-k nie powinny dotykać ani do podłogi ani do sufitu po to, by płyty mogły się swobodnie odkształcać pod 
wpływem obciąŜeń zewnętrznych, cięŜaru własnego i zmian wilgotności. 
Płyty przykręcić jednostronnie do rusztu wkrętami w rozstawie 20-25 cm, regulując ustawienie słupków. 
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UłoŜyć płyty z wełny mineralnej pomiędzy profilami rusztu tak, aby nie dotykała ona płyt g-k (gr. płyt z wełny powinna być o 1 cm 
mniejsza niŜ szerokość profili rusztu). 
Po ułoŜeniu wełny naleŜy zamocować płyty z drugiej strony rusztu w taki sposób, aby połączenia płyt nie wypadły na tym samym, ale 
na sąsiednim słupku. 
 
Obudowy z g-k 
Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-55 lub U-100 do elementów konstrukcyjnych. 
Zamocowanie kształtowników profilowanych C-55 lub C-100. 
Przycinanie 
Płyty gipsowo-kartonowe moŜna łatwo ciąć za pomocą noŜa do płyt lub noŜa do wykładzin. Podczas przycinania płyty powinny leŜeć 
płasko na równym podłoŜu np. na palecie lub na specjalnym stole do przycinania. Aby przyciąć płytę naleŜy:  
naciąć karton strony licowej (zastosować łatę); 
płytę złamać w rdzeniu gipsowym; 
rozciąć karton strony tylnej. Aby dokonać dokładnego przycięcia, naleŜy uŜyć piły płatnicy 
lub piły tarczowej z urządzeniem odsysającym. 
Obróbka krawędzi 
Krawędzie cięte sfazować za pomocą struga zalecanego przez producenta płyt. Karton na stronie licowej obrobić posługując się 
papierem ściernym, strugiem bądź tarnikiem. W płytach gipsowo-kartonowych z fabrycznie sfazowanymi krawędziami takŜe naleŜy 
oszlifować krawędź kartonu na stronie licowej. Przed spoinowaniem naleŜy usunąć pył gipsowy z krawędzi płyt przez szczotkowanie lub 
lekkie zwilŜenie w celu zapewnienia lepszej przyczepności masy szpachlowej. 
Wycięcia 
Wycięcia instalacyjne, otwory i przepusty naleŜy dokładnie wymierzyć, wykreślić i wyciąć posługując się piłą otwornicą lub piłą do 
wycinania. Średnica otworu powinna być ok. 10 mm większa od średnicy rury. 
Płyty gipsowo-kartonowe naleŜy poddawać obróbce w temperaturze otoczenia powyŜej +10°C oraz przy wilgotności powietrza od 40 % 
do 70 %. 
Mocowanie płyt i wykonywanie połączeń 
Mocowanie 
Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do konstrukcji nośnej wykonanej z metalu. Mogą być one takŜe przyklejane 
bezpośrednio do pionowych elementów konstrukcyjnych za pomocą kleju gipsowego np. Ansetzgips 60. 
Nie wolno przyklejać płyt gipsowo-kartonowych do skośnych lub poziomych elementów konstrukcyjnych (stropy i dachy). 
Przy montaŜu płyt gipsowo-kartonowych naleŜy pamiętać, aby były one do siebie szczelnie dosunięte oraz aby przylegały do konstrukcji 
nośnej. NaleŜy zachować następujące odstępy elementów mocujących od krawędzi płyty : krawędzie osłonięte kartonem co najmniej 10 
mm, krawędzie nie osłonięte kartonem co najmniej 15 mm. Wkręty lub klamry umieszczać prostopadle do płaszczyzny płyty i wpuszczać 
tylko na taką głębokość, aby nie uszkodzić kartonu główką elementu mocującego. W czasie prac montaŜowych nie dopuszczać do 
powstawania odkształceń płyt gipsowo-kartonowych (spęcznienia, napręŜenia). Długość elementu mocującego zaleŜy od grubości płyty 
lub grubości okładziny oraz od wymaganej głębokości wpuszczenia go w konstrukcję nośną. 
Głębokości osadzenia elementów mocujących w konstrukcje nośne 
Tabela 3 – Głębokość osadzenia elementów mocujących w konstrukcje nośne 

Element mocujący Minimalna głębokość osadzenia 
Blachowkręty >> 10 mm 
Wkręty do drewna > 5 x dN 
DN – średnica nominalna wkrętów, klamer 

Połączenia 
Profile przyłączeniowe z metalu lub drewna powinny być mocowane do podłoŜa i stropu w odstępie < 1 000 mm; przyłączenia boczne 
muszą mieć co najmniej trzy punktu mocowania. Ściany działowe powinny być szczelnie połączone ze wszystkimi ograniczającym i 
elementami konstrukcyjnymi. Materiał uszczelniający musi na całej swojej szerokości wypełniać nierówności podłoŜa. 
Powstające styki naleŜy wypełnić masą szpachlową. Tam, gdzie występuje okładzina wielowarstwowa i gdzie nie ma wymagań 
przeciwpoŜarowych, styki połączeniowe zewnętrznej okładziny  moŜna wypełnić elastyczną masą spoinową. 
Połączenia elastyczne 
JeŜeli istnieje prawdopodobieństwo przemieszczeń elementów graniczących ze ścianą działową w zakresie > 10 mm, to pomiędzy  
ścianami działowymi i stropem naleŜy stosować połączenia elastyczne. W tym przypadku układa się pod profile NIDA U paski z płyt 
gipsowo-kartonowych o odpowiedniej grubości. Okładzina ściany nie powinna przeszkadzać w ruchu graniczących elementów. 
Rozstawy elementów mocujących 
W przypadku okładziny wielowarstwowej odległości pomiędzy elementami mocującymi w wewnętrznych warstwach powinny być 
trzykrotnie zwiększone. 
 

Maksymalny rozstaw na konstrukcji nośnej Element mocujący 
Ściana Sufit 

Wkręty < 250 < 170 
Długość wkrętów w zaleŜności od grubości płyt i rodzaju konstrukcji 

Konstrukcja nośna Okładzina/grubość płyty (mm) 
Metalowa (mm) Drewniana (mm) 

Pojedyncza   
10,0 – 12,5 – 15,0 25 35 
18,0 -  20,0 – 25,0 35 45 
Podwójna   
2 x 12,5 35 45 
2 x 20,0 50 70 
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Sufity podwieszone  
Zamocowanie wieszaków sufitowych kołkami dopuszczonymi do stosowania. 
Zamocowanie profili przyściennych. 
Zawieszenie rusztu sufitu. 
Wypełnienie sufitu płytami g-k mocowanymi prostopadle do profili nośnych. 
Kolejne rzędy płyt powinny łączyć się na sąsiednim profilu tak, aby połączenia się nie krzyŜowały.  
Wkręty mocujące płyty na suficie powinny być rozmieszczone maksymalnie co 15 cm 
Wykończenie powierzchni z płyt g-k 
Połączenia płyt wypełnić masą szpachlową z zastosowaniem taśmy spoinowej z włókna szklanego lub papierowej.  
Po związaniu masy szpachlowej nałoŜyć warstwę wyrównawczą i przeszlifować.  
 
Kształtowanie spoin 
W przypadku okładziny jednowarstwowej ścian i sufitów styki sąsiednich płyt muszą być przesunięte względem siebie, tak by nie 
powstały spoiny krzyŜowe (wymagane przesunięcie s 400 mm). 
W przypadku okładziny wielowarstwowej poszczególne warstwy płyt układa się z wzajemnym przesunięciem. NaleŜy zwrócić uwagę na 
staranne ustawienie płyt , aby niepotrzebnie nie utrudniać spoinowania. W pomieszczeniach o wysokiej wilgotności (łazienka, natrysk) 
płyty gipsowo-kartonowe naleŜy umieszczać na konstrukcjach ściennych z zachowaniem odstępu ok. 10 mm od górnej powierzchni 
podłoŜa. 
Płyty gipsowo-kartonowe mogą być umieszczane w pozycji poziomej i pionowej. W przypadku układania płyt w pozycji pionowej ich 
styki wzdłuŜnych krawędzi naleŜy umieszczać na profilach pionowych konstrukcji nośnej. W przypadku układania płyt w pozycji 
poziomej styki krawędzi poprzecznych powinny być tak rozmieszczone, aby przylegały do profili, z których zbudowana jest konstrukcja 
nośna ściany działowej. 
W przypadku okładzin dachu i stropu z płyt typu kompakt moŜliwe jest utworzenie spoin pionowych jako „złącza ruchomego” (z 
wykluczeniem przypadku, w którym istnieją wymagania ochrony przeciwpoŜarowej) 
Prace wykończeniowe 
PodłoŜe 
Elementy wykonane z płyt gipsowo-kartonowych mają gładką powierzchnię, doskonale nadającą się do dalszego wykańczania : 
malowania i pokrywania róŜnymi materiałami wykończeniowymi. NaleŜy przestrzegać zaleceń producentów farb, tapet, płytek 
ceramicznych i klejów. 
Całe podłoŜe poddawane dalszej obróbce, takŜe spoiny, musi być gładkie, suche, stabilne, bez zanieczyszczeń i pęknięć. 
Dalsza obróbka jest moŜliwa dopiero po całkowitym związaniu i wyschnięciu masy szpachlowej. 
 
 
Gruntowanie płyt gipsowo-kartonowych 
Przed dalszą obróbką powierzchnie płyt gipsowo-kartonowych i spoiny muszą być zagruntowane w celu wyrównania chłonności kartonu 
i masy szpachlowej. 
Wstępne malowanie rozcieńczoną farbą nie moŜe zastąpić gruntowania. 
Przed dalszymi pracami (malowaniem, tapetowaniem itp.) środek gruntujący musi całkowicie wyschnąć. 
 
MontaŜ instalacji za okładziną ściany masywnej 
Wykonanie obudowy ściennej z płyt gipsowo-kartonowych pozwala na ułoŜenie rur i przewodów bez konieczności pracochłonnego kucia 
w ścianach masywnych. W takim wypadku rury i przewody naleŜy mocować do ściany masywnej . Obudowy ścienne zaleca się pokryć 
podwójną okładziną z płyt gipsowo-kartonowych. 
 
Izolacja 
Ze względu na izolacje akustyczna i ochronę przeciwpoŜarową obudów ściennych naleŜy wypełnić pustą przestrzeń konstrukcyjną ścian 
izolacyjnych i okładzin ściennych wełną mineralną. Wełna powinna być tak umieszczona, aby się nie zsuwała, była mocno ubita i 
wypełniała całą przestrzeń konstrukcyjną. 
 
Instalacje 
Przejścia rur i inne otwory naleŜy uszczelnić, ewentualnie moŜna uŜyć pierścieni samouszczelniających (gumowych). Otwory do 
przewodów i armatur muszą mieć średnicę większą o 10 mm niŜ średnica przewodu lub rury, które mają przez ten otwór przechodzić. 
Na krawędzie cięte i otwory w okładzinie naleŜy nałoŜyć środek gruntujący, który spowoduje lepszą przyczepność trwale elastycznego 
materiału spoinowego (silikon sanitarny). 
 
Zasady kształtowania suchej zabudowy o odporności ogniowej 
Płyty gipsowo-kartonowe 
W ścianach działowych i sufitach podwieszanych stanowiących przegrody ogniowe, jako okładziny, powinny być stosowane płyty 
gipsowo-kartonowe rodzaju: GKF lub GKFI grubości 12,5 mm lub 15 mm wg PN-B-79405:1997 „Płyty gipsowo-kartonowe”. 
W konstrukcjach z poszyciem jednowarstwowym muszą być stosowane jedynie płyty: GKF lub GKFI. 
NaleŜy stosować płyty gipsowo-kartonowe dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
Płyta rodzaju GKF jest płytą gipsowo-kartonową ognioochronną. Rdzeń gipsowy zbrojony jest włóknem szklanym, co powoduje, iŜ płyta 
ta posiada parametry wytrzymałości podczas działania ognia. Płytę rodzaju GKFI określa się jako płytę uniwersalną. Posiada 
podwyŜszoną odporność na wilgoć oraz wysokie parametry wytrzymałości podczas działania ognia. 
Wełna mineralna 
Do wypełniania przestrzeni w ścianach działowych pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi oraz na sufitach podwieszanych 
stanowiących przegrody ognioochronne stosuje się płyty lub maty wełny mineralnej kamiennej lub wełny mineralnej szklanej. 
NaleŜy stosować wyroby z wełny mineralnej kamiennej lub szklanej dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie. 
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Taśmy uszczelniające (akustyczne) 
Do uszczelniania połączeń ścian działowych ze stropami oraz ścianami bocznymi powinny być stosowane polietylenowe systemowe 
taśmy uszczelniające grubości 3 mm lub 4 mm z wełny mineralnej grubości do 10 mm. 
Blachowkręty 
Łączniki mechaniczne 
Do mocowania wieszaków w sufitach podwieszanych naleŜy stosować wyłącznie łączniki metalowe. 
Masy szpachlowe 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroŜnych i uszczelnień na obwodzie przegród 
ognioochronnych powinny być stosowane wyłącznie systemowe gipsowe masy szpachlowe. 
Taśmy spoinowe (taśmy zbrojone) 
Do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi w przegrodach ognioochronnych powinny być stosowane taśmy spoinowe 
z włókna szklanego w postaci „fizeliny” lub siatki. 
Instalowanie sufitów podwieszanych 
Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostały opisane polską normą branŜową nr BN-86/6743-02. 
Sufit podwieszany systemu z płyt gipsowo-kartonowych stanowi samonośna konstrukcja zespolona, powstała na skutek trwałego 
połączenia lekkiego rusztu stalowego okładziną, wykonaną z płyt gipsowo-kartonowych.  
Charakter pomieszczenia oraz wymogi p. poŜ. decydują o rodzaju zastosowanej płyty. Długości mocowanych płyt naleŜy dobierać do 
szerokości pomieszczenia. Mocowanie płyt do rusztu odbywa się przy pomocy samo nawiercających się blacho wkrętów. Spoiny między 
płytami wypełnia się gipsem szpachlowym. PołoŜenie taśmy zbrojącej na połączeniach między płytami zabezpiecza je podczas 
późniejszej eksploatacji przed pęknięciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytków uzyskuje się jednolitą gładką 
powierzchnię pod malowanie lub okładanie płytkami ceramicznymi.  
Ruszt stalowy mocować są do stropu i ścian przy pomocy gwoździ wstrzeliwanych lub rozporowych kołków wbijanych. Dla polepszenia 
właściwości akustycznych przegrody, pod profile „U” moŜna podkładać się taśmę głuszącą z tworzywa spienionego. Zewnętrzne 
pokrycie rusztu wykonać się z płyt gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5 mm) nakładanych jednowarstwowo. Charakter pomieszczenia 
oraz wymogi p. poŜ. decydują o rodzaju zastosowanej płyty. Mocowanie płyt do rusztu odbywa się przy pomocy samo nawiercających 
się blacho wkrętów. Pionowe spoiny między płytami wypełnić się gipsem szpachlowym. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i 
ewentualnych ubytków uzyskuje się jednolitą gładką powierzchnię pod malowanie lub okładanie płytkami ceramicznymi. 
 
5.5 TYNKI WEWNĘTRZNE 
Na ścianach wewnętrznych naleŜy wykonać jednowarstwowy tynk gipsowy gr. 0,5 cm. z zaprawy tynkarskiej o wysokiej przyczepności. 
Zaprawa powinna być gotową, suchą zaprawą, o wysokiej wydajności i duŜej elastyczności. Przeznaczona do układania 
jednowarstwowego metodą ręczną. Zaprawa powinna mieć duŜą wytrzymałość na uderzenia, ściskanie i wbijanie gwoździ oraz stanowić 
produkt niepalny.                                       
 
 
5.6 MALOWANIE 
Zalecenia ogólne 
Roboty tapeciarsko-malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków, tj. po 3-4 tygodniach 
dojrzewania. 
Przy wykonywaniu robót tapeciarsko-malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka temperatura pow. 30 ºC 
oraz przeciągi.  
Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC. 
Podczas tapetowania i malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrznie tapetowanych i malowanych 
powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne. 
W temperaturze poniŜej +5 ºC nie naleŜy wykonywać robót tapeciarsko-malarskich. Zbyt niska temperatura podłoŜa moŜe spowodować 
spękanie powłoki. 
Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem 14 
dniowym.  
Powierzchnie podłoŜy przewidzianych do tapetowania powinny być gładkie, równe, wszelkie występy od lica powierzchni naleŜy skuć, 
usunąć lub zeszlifować.  
PodłoŜa powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień, czyste i suche.  
Roztwory kleju powinny być przygotowane zgodnie z instrukcją producenta. Dodanie suchego kleju do przygotowanego uprzednio 
roztworu jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest równieŜ mieszanie ze sobą róŜnych rodzajów klejów lud dodawanie do nich 
składników nie uwzględnionych w instrukcji producenta. 
Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod farbami emulsyjnymi powinna być nie większa niŜ 4% masy, a farbami 
syntetycznymi nie większa niŜ 3% masy.  
Przed malowaniem podłoŜe naleŜy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby.  
Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów moŜna wykonywać po całkowitym zakończeniu robót poprzedzających tj. po 
ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu podłoŜy, osadzeniu okien i drzwi.  
Drugie malowanie naleŜy wykonać po wykonaniu białego montaŜu i wyposaŜenia, ułoŜeniu posadzek i zawieszeniu sufitów 
podwieszonych.  
Pomieszczenia po wymalowaniu naleŜy wietrzyć 1-2 dni.  
Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony skóry    i dróg oddechowych.  
Zakres robót przygotowawczych  
Przygotowanie powierzchni: 
Powierzchnie naleŜy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy, zachlapań i innych drobnych defektów. Po 
przetarciu naleŜy powierzchnię odkurzyć, drobne uszkodzenia wypełnić. 
Zakres robót zasadniczych  
PodłoŜe naleŜy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 godzinach nakładać 2 warstwę farby, a po wyschnięciu 
nakładać 3 warstwę. Gruntować podłoŜe nanosząc farbę pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem. 
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5.7 SUFITY PODWIESZONE  Z SIATKI STALOWEJ  
 
Sufity podwieszone  
Zamocowanie wieszaków sufitowych kołkami dopuszczonymi do stosowania. 
Zamocowanie profili przyściennych. 
Zawieszenie rusztu sufitu. 
 
5.8 OKŁADZINA Z FILCU TECHNICZNEGO 
 
Filc techniczny klejony jest do płyty MDF lub wiórowej 18 mm, podkonstrukcja z pasów z płyty MDF lub wiórowej 18mm. Krawędź dolna 
filcu zawinięta na dolną krawędź płyty, mocowana kątownikiem zimnogiętym ocynkowanym. 
Wykonanie zgodnie z rysunkami szczegółowymi zawartymi w dokumentacji projektowej.  
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Kontroli naleŜy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i warunkami określonymi w art. 10 Ustawy 
„Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
Wykonawca dla potwierdzenia jakości uŜytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 
Zasady kontroli jakości wykonania okładzin z płytek ceramicznych określa norma PN-75/B-10 121 Okładziny z płytek ściennych 
ceramicznych. Wymagania i badani przy odbiorze.  
Częstotliwość oraz zakres badań robót malarskich powinien być zgodny z normą PN-69/B – 10280. Roboty malarskie budowlane. 
Częstotliwość oraz zakres badań robót tynkarskich powinien być zgodny z PN – 65/B-10101 Roboty tynkowe – tynki szlachetne – 
wymagania i badania przy odbiorze oraz PN – 70/B – 10100 Roboty tynkowe – tynki zwykłe. 
NaleŜy przeprowadzić następujące badania: 
przygotowanie podłoŜa pod tynki, 
związanie tynku z podłoŜem, 
grubość tynku, 
krawędzie przecięcia płaszczyzn tynku, 
odchylenia od pionu powierzchni płaskich i krawędzi zewnętrznych tynku 
zabezpieczenie styków z powierzchniami inaczej wykończonymi 
przygotowanie podłoŜa pod okładziny, 
połączenie okładziny z podłoŜem, 
jednolitość barwy i wzoru okładziny na całej powierzchni 
dopasowanie okładziny w naroŜach i miejscach styku z innymi elementami, 
Instalowanie sufitów podwieszanych  
Sprawdzenie powierzchni płyty GKF i GKFI (I gatunku): 
płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, naroŜników i krawędzi, bez pęknięć 
karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu rwał się nie powodując odklejania się od rdzenia 
sprawdzenie wymiarów – odchyłki: 
grubość (I gatunek) 12,5 ±0,5 mm 
szerokość (I gatunek) dla 1200 ±3 mm 
długość (I gatunek) 2000 – 4000 ±10 mm 
sprawdzenie spoinowania i szpachlowania – spoina winna licować się z powierzchnią sąsiadujących płyt, w obrębie spoiny karton nie 
moŜe być uszkodzony 
sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed załoŜeniem płyt 
sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, naleŜy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych 
oraz przykładania w dwu prostopadłych kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar prześwitu 
pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia 
powierzchni zawarte są w poniŜszej tabeli: 
 

odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku odchylenie powierzchni 
suchego tynku od płaszczyzny 
i odchylenia krawędzi od linii 
prostej 

pionowego poziomego 
odchylenie przecinających 
się płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

nie większe niŜ 2 mm i w 
liczbie nie większej niŜ 
2 na całej długości łaty 
kontrolnej o dł. 2 m 

nie większe niŜ  
1,5 mm/1 m i ogółem nie 
więcej niŜ 3 mm w 
pomieszczeniach do  
3,5 m wysokości, oraz nie 
więcej niŜ 4 mm w 
pomieszczeniach powyŜej 
3,5 m wysokości 

nie większe niŜ  
2 mm/1 m i ogółem nie 
więcej niŜ 3 mm na całej 
powierzchni ograniczonej 
ścianami, belkami, itp. 

nie większe niŜ 2 mm 

 
Badania w czasie wykonywania robót malarskich 
Częstotliwość oraz zakres badań robót malarskich powinny być zgodne z PN -69/B-10280 Roboty malarskie budowlane.  
W szczególności powinno być oceniane: 
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utrwalenie zagruntowanych powierzchni, 
nasiąkliwość, 
wsiąkliwość, 
wyschnięcia, 
przyczepność, 
wygląd zewnętrzny powłok malarskich. 
Warunki badań materiałów malarskich i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
InŜyniera. 
Badania powłok z farb emulsyjnych naleŜy przeprowadzać nie wcześniej niŜ po 7 dniach. Powłoki z farb powinny mieć barwę jednolitą 
zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, plam, zmiany odcienia. Powłoki powinny 
mieć jednolity połysk, a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe. 
Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepność. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostka obmiarową jest: m2 
W przypadku konieczności wykonania dodatkowego obmiaru robót jednostkami obmiaru są: 
m2 - tynku ścian i sufitów kat, III na podstawie pomiaru z natury 
m2 - wykładziny filcowej na podstawie pomiaru z natury 
m2 - malowania ścian i sufitów farbą emulsyjną na podstawie pomiaru z natury  
m2 - wykonania gładzi na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru z natury 
m2 - wykonania ścianek działowych, sufitów podwieszanych, elewacji na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru z natury 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 0.0 „Wymagania 
ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające 
odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kontrole i badania laboratoryjne 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej ST oraz 
wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na 
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań 
Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niŜ w terminie i w formie 
określonej w PZJ. 
Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi 
w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują: 
- Sprawdzanie podłoŜy: tynki powinny dopowiadać wymaganiom normy PN-58/B-10100. powierzchnia tynków powinna być 
pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity składników zaprawy) oraz osypujących się 
ziaren piasku. 
- Sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i odpowiadać próbie na wsiąkliwość wg normy 
PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywać prześwitów i miejsc nie pokrytych podkładem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny 
być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku. 
- Sprawdzanie powłok: 
Powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoŜe lub podkład, nie wykazywać odprysków, spękań, nieprzylegania i 
łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej 
powierzchni 
Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inspektorem Nadzoru oraz powinna być jednolita, 
bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o róŜnym odcieniu i natęŜeniu 
Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku 
Badania powłok z farb emulsyjnych naleŜy przeprowadzać nie wcześniej niŜ po 7 dniach.  
Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe.  
Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepność.  
 
Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST  jeŜeli zostały  wykonane zgodnie ze Specyfikacją, Dokumentacją 
Projektową i poleceniami InŜyniera.  
Roboty uznaję się za zgodne z dokumentacją, jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 
Sprawdzeniu podlega: 
zgodność z dokumentacją techniczną 
rodzaj zastosowanych materiałów 
prawidłowość wykonania tynków, powłok malarskich, okładzin z płytek  
jakość i wygląd  
Jeśli wszystkie oględziny, sprawdzenia i pomiary wykaŜą zgodność wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty naleŜy uznać 
za prawidłowe. 
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Gdy chociaŜ jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje się 
ich. ZaleŜnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane metody mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub 
do częściowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Podstawą płatności będzie ryczałt za 
wykonane roboty. Roboty będą rozliczane zamkniętymi elementami technologicznymi lub procentowym zaawansowaniem robót. 
Cena wykonanych robót obejmuje: 
roboty przygotowawcze, 
zakup materiałów, 
transport materiałów na miejsce wbudowania, 
montaŜ i demontaŜ rusztowań, 
wykonanie robót zgodnie z zakresem w p. 1.3, 
uporządkowanie stanowiska robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 

Pn-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-81/M-47540.00 Agregaty tynkarskie. Podział i określenia 
PN-81/M-47540.01 Agregaty tynkarskie. Ogólne wymagania i badania 
PN-70/B-10 100 Roboty tynkowe – tynki zwykłe – wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10 109:1998 Tynki i zaprawy budowlane – suche mieszanki tynkarskie. 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. wymagania i badania. 
PN-63/B-10 145 Posadzka z płytek. Wymagania  
PN-EN 176 Płytki gres nieszkliwione 
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 159 Płytki ceramiczne ścienne 
PN/B – 10 107 Badania wytrzymałości na odrywanie 
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami i emaliami na spoiwach bezwodnych  
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
PN-72/M-47185 Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania. 
PN-B-79405;1997 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-B-79406;1997 Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe 
PN-B-19401;1996 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne 
PN-B-19402;1996 Płyty gipsowe ścienne 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane 
PN-B-12050 Cegła pełna wypalana z gliny - zwykła 
PN-92/M-47335 Betoniarki 
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 
PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza 
PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek montaŜowych i 

ustalania tolerancji 
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych 
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne 
PN-91/B-02840 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Nazwy i określenia 
PN-B-02851-1;1997 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów 

budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja. (Tylko rozdziały A 1.1; A.2; A 3; A 4  
z załącznika A). 

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpoŜarowa w budownictwie. Obliczanie obciąŜenia ogniowego oraz  
wyznaczanie względnego czasu trwania poŜaru. 

 
Inne 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Tom I 
Instrukcje Producentów materiaiłow 
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ST-14 

BALUSTRADY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE 
NIEKONSTRUKCYJNE ELEMENTY STALOWE 

 
KODY CPV 

DZIAŁ ROBÓT 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 
GRUPA ROBÓT 45400000-1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 
 
 1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
niekonstrukcyjnych elementów stalowych w ramach zadania: 
 

Budowa Sali gimnastycznej przy ZSO w Grzegorzowicach 
 

 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych niniejszą SST. 
Ustalenia objęte w niniejszej SST obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie i montaŜ balustrad oraz 
innych elementów stalowych nie stanowiących elementów konstrukcji obiektu wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz  
z określeniami podanymi w punkcie ST_00 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz zaleceniami 
InŜyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu poręczy i innych elementów stalowych wg zasad niniejszej SST są: 
 
- płaskowniki i profile zimnogięte ze stali ocynkowanej   
- rury ze stali czarnej cynkowane po wykonaniu elementów  
- uchwyty na flagi 
- skrobaczki do butów 
- wycieraczki zewnętrzne 
- elementy łączące ze stali ocynkowanej wykonane na podstawie rysunków zawartych w dokumentacji projektowej 
-  
 
- Elementy łączące ze stali nierdzewnej  
 - śruby M8, M10 
 - wkręty samowiercące 

-  cynk do wykonywania powłoki cynkowej w wytwórni konstrukcji stalowych 
-  
-  kotwy wklejane HILTI M8 lub równowaŜne  
-  zaprawa niskoskurczowa 

Wymagania dla elementów połączeniowych do mocowania elementów  
Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementy połączeniowe powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i 
wypukłych karbów. 
Własności mechaniczne elementów połączeniowych powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-82054, PN-M-82054-03 lub innej normy 
uzgodnionej. 
Dostawa moŜe być dostarczona w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach w zaleŜności od wielkości i masy 
wyrobów. 
Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających korodująco i w 
warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem. 
Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić w warunkach uŜytkowania: 
a) umiarkowanych - 8 µm, 
b) cięŜkich             - 12 µm, 
zgodnie z określeniem agresywności korozyjnej środowisk według PN-H-04651. 
 
 
3. SPRZĘT 
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Zastosowany sprzęt powinien być zgodny z projektem organizacji robót zaakceptowanym przez InŜyniera. 
 
4. TRANSPORT 
Transport materiałów, urządzeń pomocniczych i sprzętu dowolnymi środkami transportowymi,  
w sposób uniemoŜliwiający uszkodzenie elementów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST_00 „Wymagania ogólne” pkt 11. 
 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich 
będzie wykonywany montaŜ balustrad. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
 
Przed wykonaniem właściwych robót naleŜy, na podstawie dokumentacji projektowej: 
 
- sprawdzić zgodność części konstrukcji obiektu z dokumentacją projektową 
  
- ustalić lokalizację elementów stalowych opisanych w dokumentacji projektowej 
 
5.3 Wytworzenie stalowych elementów nie konstrukcyjnych i balustrad  
Elementy stalowe wytworzone zostaną w wytwórni konstrukcji stalowych zgodnie z ST_03. Po wykonaniu elementy naleŜy zabezpieczyć 
powłokami cynkowymi a następnie pokryć powłokami malarskimi w kolorze określonym w dokumentacji projektowej z zachowaniem 
odpowiednich wymogów. 
 
5.4. MontaŜ elementów i  balustrad 
MontaŜ stalowych elementów nie konstrukcyjnych i balustrad rozpoczyna się od osadzenia stalowych stóp słupków – wiercenia w 
betonie i wklejenia na zaprawę niskoskurczową kotew zgodnie z dokumentacją projektową.. Stopy te muszą być ustawione w 
rozstawach przewidzianych w dokumentacji i na odpowiednich rzędnych, z tolerancją dostosowaną do wymagań wytwórcy.  
Lokalizacja, ustawienie w planie i przekroju podłuŜnym zmontowanych i ustawionych paneli powinny być zgodne  
z dokumentacją techniczną. 
Panele montowane są do stóp montaŜowych przyspawanych w wytwórni do słupków za pomocą śrub M8 z łbem kulistym.  
Dopuszczalna róŜnica wysokości ustawienia balustrady wynosi ±6mm. 
Odchylenie zmontowanej balustrady od pionu ±1%, odchyłka w odległości ustawienia od krawędzi tarasu ±2cm  
Uwaga: Wszystkie elementy balustrady muszą być ocynkowane i pomalowane w wytwórni. Dopuszcza się jedynie montaŜ na budowie 
poprzez skręcanie. Postępowanie z elementami o uszkodzonych powłokach malarskich naleŜy kaŜdorazowo uzgodnić z InŜynierem.  
6. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiory powinny objąć wszystkie etapy realizacji. Odbiorów naleŜy dokonywać sprawdzając przytoczone w p.6 kryterium oceny.  
 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności zawarte są w ST-00 
 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-H-82200 Cynk 
PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyŜszonej wytrzymałości. Gatunki 
PN-H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna wyŜszej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 
PN-H-93200-02 Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Walcówka i pręty ogólnego zastosowania. Wymiary 
PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania 
PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych 
PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe. Ogólne wymagania i badania 
PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe. Właściwości mechaniczne śrub i wkrętów 
BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i 

Ŝeliwnych. Wymagania i badania 
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ST-15 
 

ELEMENTY WYPOSAśENIA WNĘTRZA 
 

KODY CPV 
DZIAŁ ROBÓT 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 
GRUPA ROBÓT 45400000-1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z dostawą i montaŜem elementów 
wyposaŜenia wnętrz w ramach zadania: 
 

Budowa Sali gimnastycznej przy ZSO w Grzegorzowicach 
 
1.2 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, uŜyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w 
ST_00 – Wymagania ogólne.  
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
2. MATERIAŁY 
Materiały stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji zostały określone w tomie VI „ WyposaŜenie 
sportowe” 
 
Symbole katalogowe zostały podane jako odniesienia referencyjne. Dopuszczalne jest  stosowania zamienników pod waruniem 
zachowania ekwiwalenetych parametrów jakościowych i estetycznych. KaŜda ze zmian musi być zaakceptowana przez Projektanta  
i InŜyniera.  
  
3. SPRZĘT I MASZYNY 
3.1 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i 

środowisko wykonywanych robót. 
Na Ŝądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 
właściwości przewoŜonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. MONTAś ELEMENTÓW WYPOSAśENIA WNĘTRZ  
5.1 Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją obejmuje montaŜ stałych  elementów wyposaŜenia wnętrz 
5.2 Zakres prac i wymagania ogólne: 
- Sprawdzenie elementów konstrukcyjnych budynku, do których nastąpi montaŜ elementów 
- dostawę elementów na budowę.  
- MontaŜ elementów wyposaŜenia wnętrz do konstrukcji budynku za pomocą łączników określonych przez producenta urządzeń 

w miejscach określonych w dokumentacji projektowej.  
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT OKŁADZINOWYCH 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST_00 „Wymagania 
ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające 
odpowiednie uprawnienia budowlane. 
W zaleŜności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór montaŜu elementów wyposaŜenia moŜe być 
przeprowadzony częściowo w trakcie robót (odbiór międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez słuŜby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora Nadzoru i muszą posiadać waŜne 
certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 



PROJEKT WYKONAWCZY 
Budowa sali gimnastycznej przy ZSO w Grzegorzowicach wraz z zagospodarowaniem terenu 

TOM VII - SPECYFIKACJE 
październik 2011 

 

 105

W sztukach mierzy się: 
gotowy zamontowany w sposób trwały w miejscu określonym w dokumentacji projektowej element.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST_00 „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-
PN). 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Nie dotyczy 
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ST-17 
POWŁOKI CYNKOWE WYKONYWANE METODĄ ZANURZENIOWĄ 

 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem cynkowania 
elementów stalowych w ramach zadania: 
 

Budowa Sali gimnastycznej przy ZSO w Grzegorzowicach 
 
1.2. Zakres stosowania. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z : 
I etap - przygotowanie powierzchni przez zanurzenie w kwasie 
II etap – zanurzenie w kąpieli cynkowej   
Nie przewiduje się pokrywania dodatkowymi powłokami elementów ocynkowanych. Cynkowanie naleŜy przeprowadzić ze szczególną 
ostroŜnością. Nie przewiduje się moŜliwości występowania zgrubień cynku. 
 
2. Materiały  
wg ST-03 
 
3. Sprzęt 
W zaleŜności od zakładu wykonującego powłokę cynkową. Zakład wykonujący powłokę cynkową musi zostać zaakceptowany przez 
InŜyniera. 
 
4. Transport 
wg ST-03 
 
5. Wykonanie robót 
Przyjęto grubość powłoki jednowarstwowej wynoszącą 70 µm dla elementów ze stali o grubości >6 mm oraz 55 µm dla elementów ze 
stali o grubości > 3mm. 
W dokumentacji projektowej przewidziane jest wykonanie powłok cynkowych które winny być spełniać wymagania stawiane w PN-EN 
ISO 1461. Do wykonania powłok cynkowych Wytwórca moŜe przystąpić po sprawdzeniu przez InŜyniera : 
-  materiałów przewidzianych do cynkowania 
-    warunków  w jakich powłoki będą nanoszone  
NaleŜy wykonać próbne cynkowanie wybranych elementów w celu określenia wzorcowego wyglądu powłoki.  
 
6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości robót powinna być prowadzona po wykonaniu powłoki cynkowej zgodnie z PN-EN ISO 1461. 
Pomiary grubości powłoki naleŜy wykonywać urządzeniami pomiarowymi nieniszczącymi powłok- np. metodą magnetyczną. Wymagana 
dokładność pomiaru ± 5%. Wygląd zewnętrzny powierzchni ocynkowanej naleŜy sprawdzić przez porównanie wzrokowe z wybranym 
wzorcem.  
 
7. Obmiar. 
Jednostką obmiaru jest 1 tona konstrukcji stalowej. 
 
8. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy zabezpieczeń antykorozyjnych naleŜy prowadzić łącznie z odbiorem obiektu (pkt 8. Specyfikacji 14.00.00). InŜynier 
powinien zaŜądać zakładowego świadectwa wykonania powłoki zgodnie z ISO 10474. 
 
9. Płatność 
wg ST-03 


