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Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI) OSWIADCZAM, ZE NINIEJSZY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ZOSTAL
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GMINA RUDNIK

ADRES

Ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych

ZADANIE

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZSO imienia Josepha von Eichendorffa w Grzegorzowicach

ADRES

ul. Powstaricow Slaskich 22, Grzegorzowice, gmina Rudnik

SPIS ZAWARTOSCI:
L.p. [Nazwa Specyfikacji Technicznej Nr ST
1. Wymagania ogdlne ST -00
2. Roboty rozbiérkowe ST -01
3 Prace ziemne ST-01A
4. Roboty betonowe i zelbetowe ST - 02
5. Konstrukcje stalowe ST - 03
6. Konstrukcje drewniane ST - 04
7. Roboty murowe ST - 05
8. Wykonanie pokrycia dachowego wraz z elementami wentylacyjnymi ST - 06
9. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne ST - 07
10. Izolacje termiczne i akustyczne ST - 08
11. Podtoza pod posadzki ST - 09
12. Posadzki ST - 10
13. Montaz stolarki ST - 11
14. Roboty wykonczeniowe zewnetrzne ST - 12
15 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne ST - 13
16. Balustrady wewnetrzne i zewnetrzne, drobne elementy stalowe ST - 14
17 Elementy wyposazenia wnetrza ST - 16
18 Beton architektoniczny ST-02A
19 Wykonywanie powtok cynkowych ST - 17




ST-00
WYMAGANIA OGOLNE

Nazwy i kody robdt wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy robot wystepujace przy realizacji przedsiewziecia:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Budowa Sali Gimnastycznej na dziatce nr dziatkach nr 519 obreb Grzegorzowice przy ul. Powstancéw Slaskich 22
w Grzegorzowicach

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1.2.1 Zamawiajacy — GMINA RUDNIK, ul. 56 Putku Piechoty Wikp 10, Krotoszyn

1.2.2 Organ NAdzoru BUAOWIBNEGO =.......c..coiiiirieirieieie ettt sttt se et sbe s
1.2.3 Wykonawca - .
1.2.4 Zarzadzajacy realizacja UMOWY = ......c.ccoiiiiie ettt sttt st st et e e s besreesaeebesteessesasesreens
1.2.5 PrzySzby UZYEKOWNIK = ...ttt sttt b ettt eb et be e nae e

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Celem opracowania jest zaprojektowanie budynku Sali Gimnastycznej wg zatozen programu funkcjonalno-uzytkowego okreslonego
przez Inwestora oraz wg wymagan obecnie obowigzujacych przepisdw.

Zakres opracowania obejmuje budowe Sali Gimnastycznej wraz z pomieszczeniami pomocniczymi oraz niezbednym zapleczem
technicznym.

Punktem wyjscia do opracowania uktadu funkcjonalnego budynku Sali Gimnastycznej byt program funkcjonalno-uzytkowy dostarczony
przez Inwestora oraz wytyczne zataczone do umowy.

W budynku Sali Gimnastycznej zaprojektowano:

[zestawienie powierzchni [

0.1 sala sportowa 450,07 m?
0.2 pokéj trenera 7,06 m?
0.3 tazienka trenera 2,72 m?
0.4 sitoawnia 29,53 m?
0.5 magazyn sprzetu sportowego 21,7 m?
0.6 tazienka dla niepetnosprawnych 6,48 m?
0.7 szatnia chtopcéw 13,23 m?
0.8 tazienka chtopcow 10,91 m?
0.9 szatnia dziewczat 13,23 m?
0.10 szatnia dziewczat 12,35 m?
0.11 komunikacja 31,89 m?
suma:[ 599,17 m2 |

Powierzchnia zabudowy:
Powierzchnia uzytkowa: 662.15 m?
Kubatura budynku: 5719.05 m3
Wysokos¢ budynku: 10.10 m
Liczba kondygnagji: 1

Dtugos¢ elewacji frontowej: 34.04 m

1. 0golny zakres robot

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe do opracowania szczegdtowych specyfikacji technicznych stosowanych jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych i realizacji oraz nadzorowaniu robdt
w obiektach budowlanych.

Zakres robot sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamowien.
Grupy robot wystepujace przy realizacji projektu:

451 - przygotowanie terenu

452 — roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci

454 — roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

2. Zakres robot objetych ST

Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do realizacji robdt
Projekt budowlany i projekt wykonawczy branzy architektonicznej i konstrukcyjnej

Spis projektow wykonawczych

PW_ Architektura,
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PW_ Konstrukcja,

Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspodlne dla robdt objetych nw. Szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi:

L.p. [Nazwa Specyfikacji Technicznej Nr ST
1. Wymagania ogdine ST - 00
2. Roboty rozbidrkowe ST - 01]
3 Prace ziemne

4 Roboty betonowe i zelbetowe ST - 02
5 Konstrukcje stalowe ST - 03
6 Konstrukcje drewniane ST - 04
7 Roboty murowe ST - 05
8 Wykonanie pokrycia dachowego wraz z elementami wentylacyjnymi ST - 06
9 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne ST - 07
10 Izolacje termiczne i akustyczne ST - 08
11 Podtoza pod posadzki ST - 09
12 Posadzki ST - 10
13 Montaz stolarki ST - 11
14 Roboty wykonczeniowe zewnetrzne ST - 12
15 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne ST - 13
15 Balustrady wewnetrzne i zewnetrzne, drobne elementy stalowe ST - 14
16 Elementy wyposazenia wnetrza ST - 16]
18 Wykonywanie powiok cynkowych ST - 17

6. Definicje i skroty

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

okreslenie/skrot definicja

budowa wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego

budynek obiekt  budowlany,  ktéry jest trwale zwigzany z  gruntem  wydzielony
z przestrzeni za pomocy przegrod budowlanych oraz posiada  fundamenty
i dach

tymczasowy obiekt | obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego

budowlany trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze

obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: kioski, barakowozy, obiekty
kontenerowe i inne

roboty budowlane Budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu

budowlanego.

urzadzenia budowlane urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place

pod Smietniki

teren budowy

przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang, przez
urzadzenia zaplecza budowy

prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele
budowlane

tytut prawny wynikajacy z prawa wihasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych.

pozwolenie na budowe

decyzja administracyjng zezwalajacq na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego
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dokumentacja budowy

pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i kofcowych, w miare potrzeby, rysunki i opis stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metoda montazu takze dziennik montazu

dokumentacja
powykonawcza

dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

aprobata techniczna

pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie

wiasciwy organ

organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego.

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru

wyrdb budowlany

wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

obszar oddziatywania | teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych,
obiektu wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
droga tymczasowa | specjalnie przygotowana droga, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty
(montazowa) budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu

dziennik budowy

dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania roboét.

kierownik budowy

osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowq
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe

rejestr obmiaréw

akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego

laboratorium

laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i
prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét

materiaty

wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowag i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiednia zgodnos$¢

zgodno$¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty
okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych

polecenia Inspektora | wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej

nadzoru dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

projektant Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej

rekultywacja roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy Iub robdt budowlanych

przedmiar rob6t zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedtug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robdt w ustalonych jednostkach
przedmiarowych

cze$¢ obiektu lub etap | cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-

wykonania uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

ustalenia techniczne

ustalenia podane w normach i aprobatach technicznych

aprobata techniczna

dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajacq jego przydatnos¢
do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995
r. Poz.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi zmianami)

certyfikat zgodnosci

dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne
z okre$long norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawq z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu
z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdéw, dla ktdrych nie ustalono PN).

znak zgodnosci

zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub ustuga sg
zgodne z okre$long normg lub innym dokumentem normatywnym

Inzynier/Zarzadzajacy osobe powotang przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier w niniejszym Kontrakcie.
Umowg
Specyfikacja specyfikacje Robdt zataczong do Kontraktu.

Wykonawca

osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
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procedura dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczegdine
operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje

ustalenia projektowe ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonanych robot

7. Prowadzenie robot

7.1 0Ogolne zasady wykonania robdt

Specyfikacja Techniczna okre$la podstawowe wymagania w zakresie robét budowlano — montazowych i specjalistycznych, umozliwiajace
Uczestnikom procesu inwestycyjnego wykonanie przedmiotowych robdt prawidtowo technicznie i jakosciowo. Specyfikacja Techniczna
ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robdt realizowanych na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowe.

Integralng, czescig Specyfikacji Technicznej sa Projekty Budowlane i Wykonawcze, na podstawie ktdrych mozna okresli¢ szczegotowy
zakres i rodzaje rob6t potrzebnych do wykonania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych
i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie
zarzadzajacego realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca
zarzadzajacemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia
lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty
budowlane wymagajq ich usunigecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkdw wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty
uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacjq umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow
i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

7.2 Teren budowy

Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktdw gtéwnych oraz reperdw, przekaze dziennik budowy, dwa egzemplarze
projektu budowlanego i dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych
mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

7.3 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja Inwestycji zataczona do Dokumentéw Przetargowych,

Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajacego - Zamawiajacy posiada projekt budowlany w rozumieniu ustawy ,Prawo
Budowlane".

Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny Kontraktowe;j.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych robét, w tym réwniez
dokumentacje geodezyjna.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 3 kpl. w/w dokumentaciji.

7.4 Zgodnos$¢ Robdt z Dokumentacjq Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢
Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ dokumentéw zapisana w ,0gdlnych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedédw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktdry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentdw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowaq i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedq w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST, i wptynie to na niezadowalajacq
jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
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7.5 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robdt poza placem budowy w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koricowego Robdt, a w szczegdlnosci:

Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich
mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajagc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapoér i znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera.

Koszt zabezpieczenia Terendw Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w
Cene Kontraktowg. W Cene Kontraktowg wiaczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektdéw zaplecza, drogi
tymczasowej i montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i medidw energetycznych na Placu
Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp. W Cene Kontraktowg winny by¢ wiaczone réwniez wszelkie optaty
wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych
likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonfczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediow
energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych
przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu robdt i likwidacji placu budowy.

7.6 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowacé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robdt Wykonawca bedzie:

utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie
i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat
szczegblny wzglad na:

Lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

7.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robdt albo przez
personel Wykonawcy.

7.8 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedq miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatédw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne i naziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg byc
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie
z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

7.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu
Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
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Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

7.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczefistwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

7.11 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od daty przekazania placu
budowy do daty wystawienia $wiadectwa przejecia przez Inzyniera.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowle i ich elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
wystawienia $wiadectwa wykonania.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie
pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore
sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia Robdt.

Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach Instytucji, ktdrych obecnos¢ jest wymagana
przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wiasnym staraniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne musza spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlane".

8. MATERIALY

8.1 Wszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zastosowaé w celu wykonania Rob6t muszg uzyskac aprobate Inzyniera.
Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okre$lonym w art. 10 Ustawy ,Prawo
Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z 2003 r. z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatow.
Zastosowane materiaty bedq posiadaty wtasciwosci uzytkowe spetniajace wymagania norm i s dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym.

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacjach stuzg okreéleniu pozadanego standardu wykonania i
okresleniu whasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych,

przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania),

uzyskaniu akceptacji projektanta i Inzyniera budowy.

8.2 Zrédta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robdt Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposdb ciagty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

8.3 Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet
miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw
do Robot. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda
wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy
poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.



PROJEKT WYKONAWCZY TOM VII - SPECYFIKACJE
Budowa sali gimnastycznej przy ZSO w Grzegorzowicach wraz z zagospodarowaniem terenu pazdziernik 2011

8.4 Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materialtdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie
przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane nastepujace warunki:

Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji.
Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

8.5 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét niz te, dla ktdrych zostaty
zakupione, to zostanie dokonana przez Inzyniera stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robot, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

8.6 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wiasciwosci do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

8.7 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania materiatdw zamiennych, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
zgody Inzyniera.

9. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZ] lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inzyniera
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robot.

10 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$c¢
wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

11 WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy:

wytyczeniu geodezyjnym obiektéw w terenie,

wykonaniu niwelacji terenu,

zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektow,

wykonaniu przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Prace przygotowawcze mogg by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem.

Ogdlne zasady wykonywania Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakoSC zastosowanych materiatow
i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inzyniera.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementdéw Robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagaé tego
bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatow i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie p6zniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy
higieniczno-sanitarne, a takze stosowne Polskie Normy i Normy Branzowe. Prowadzenie robot powinno zapewnia¢ ochrone zdrowia i
zycia pracownikdw oraz oséb postronnych, zabezpieczenie intereséw oséb trzecich, a takze nie stanowi¢ zagrozenia dla Srodowiska
naturalnego w zakresie wiekszymi niz przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony zakresie odpowiednimi organami
administracji panstwowe;j.

W przypadku, wykonywania jakichkolwiek prac w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia,
zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Wszelkie roboty wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatow.

Warunki wykonywania robot wg wymogdow ogolnego stosowania i wykonania, montazu i odbioru robdt instalacyjnych oraz producenta
wybranych urzadzen i technologii.

Po zakonczeniu robét nalezy:

- sprawdzi¢ jakos¢ i kompletnos$¢ wykonania robot

- sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatow i urzadzen

- sprawdzi¢ dziatanie instalacji

- sprawdzi¢ dziatanie podtaczonej aparatury

- wykona¢ pomiary elektryczne

- przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ inspektor nadzoru

Roboty przygotowawcze

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt
tymczasowych i towarzyszacych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robdt tymczasowych zamawiajacy nie bedzie
opfacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe zamawiajacy traktuje, zagospodarowanie placu budowy, drogi tymczasowe, szalunki,
odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow, plantowanie, itp.

Réwniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do wykonawcy.

Roboty towarzyszace dla Robdt zasadniczych objetych kontraktem obejmuja:

Wspditpraca z Rzeczoznawcg wskazanym przez Zamawiajacego, dokonujacym wyceny sktadnika budowlanego.

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu Robot i obiektu.

Ewentualng inwentaryzacje techniczng obiektéw znajdujacych sie w strefie wplywu pracy ciezkiego sprzetu

Zabezpieczenie obiektéw znajdujacych sie w strefie wptywu pracy sprzetu

Przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych.

Przebudowe urzadzen kolidujacych

Oznakowanie Robét

Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robot zasadniczych w zakresie opisanym w Specyfikacjach
Technicznych i Przedmiarze Robot.

W przypadku braku indywidualnej pozycji obejmujacej zakresem roboty towarzyszace (zgodnie z podstawgq ptatnosci) koszty tych Robét
winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Tabeli Ceny. Uznaje sie wéwczas, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan w zakresie Robé6t przygotowawczych nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym
przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia jakosSci
bedzie zawierac:

Czes$¢ ogolng opisujaca:

organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robdt,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych Robdt,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan),

sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze
wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

Czes¢ szczegdtowq, opisujacy dla kazdego asortymentu Robdt:
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wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne

rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i materiatdw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem PZJ Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone. Inzynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajq wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie miec¢
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budza watpliwos¢ co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym w PZJ i ST.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u
zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i
Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robét z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty i wyroby posiadajace:
Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi Polskich Norm, aprobat technicznych
Deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata techniczng

stosownie do Ustawy z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881).

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan.

Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Materiaty posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona jakakolwiek niezgodnos¢ w stosunku do wymagan ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.
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Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do chwili wydania Swiadectwa Przejecia.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu Robédt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zafaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datq i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robét i programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét, terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegdlnych elementdw Robot,

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

uwagi i polecenia Inwestora,

daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych, zakryciu, czeSciowych i koncowych odbioréow Robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robdt,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu Robdt,
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inwestorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robdt chyba, Zze bedzie inaczej
postanowione w Kontrakcie(Umowie). Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.

Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdéw Robot.

W Ksiedze Obmiaru nalezy zamiesci¢ kompletne informacje dotyczace ilosci wykonanych robdt a w szczegdlnosci:

wyniki pomiaréw bezposrednich

obliczenia prowadzace do okreslenia ilosci robdt i ich wyniki

rysunki ilustrujace metode obliczen (w uzasadnionych przypadkach)

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Roboét i wpisuje do Ksiegi
Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badaf Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik Swiadectwa Wykonania. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) + (3) nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

protokdty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji.

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

12 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczng ilos¢ wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych
w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow
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Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej w metrach.

Jedli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych RobGt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dtugosé
pomnozona przez $redni przekroj.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce obmiaru lub dotaczone do niej w
formie zatacznika.

m? - wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym

m® - nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzong, po zageszczeniu nasypu

Tlosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Zasady okreslenia ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

13 ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw

Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robot odbywac sie bedg zgodnie z procedurami opisanymi w Warunkach Ogodlnych i Szczegdinych
Kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej

W zaleznosci od ustalen Kontraktu i ST roboty podlegajg nastepujgcym rodzajom odbioréw dokonywanych przez Inzyniera i/lub innych
przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

Odbiory Techniczne — polegajace na stwierdzeniu jakosci robot

odbidr techniczny robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

odbidr koricowy robét po ich zakonczeniu (préby i proby kofcowe)

odbiér pogwarancyjny

Przejecie robot (obiektow) przez Zamawiajacego

przejecie czesci robot

przejecie wszystkich robdt po ich zakonczeniu zgodnie z Kontraktem

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robdt, ktdre w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu Robét.

Odbioru Robdt dokonuje Inzynier

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inwestora- Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr koncowy

Odbior koncowy polegajacy na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu umownego oraz jako$ci nastapi
po zgtoszeniu gotowosci przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru koncowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbiorowa dokona oceny wykonanych robdt na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan, pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa i ST.

W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorowg, ze jako$¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentagji
projektowej i ST i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagajace poprawek lub uzupetnien wyznaczy termin na ich usuniecie. Roboty
poprawkowe lub uzupetniajace nie wykonane w wyznaczonym terminie bedg przyczyng przerwania czynnosci odbiorowych i ustalenia
nowego terminu obioru korncowego.

Przejecie Robot

Kiedy catos¢ Robét zostanie zasadniczo ukoficzona i przejdzie zadowalajaco Préby Koricowe Wykonawca moze wystapic o wydanie
Swiadectwa Przejecia.

Przejecia dokonuje Zamawiajacy, w ktérego imieniu dziataja Inzynier i ewentualnie inni przedstawiciele Zamawiajacego. Mogg oni
korzystac z opinii komisji powotanej dla tego celu przez Zamawiajacego

Przed dokonaniem Przejecia przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzic lub spowodowaé przeprowadzenie
przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie préb oraz uzyskac od wiasciwych organdéw stosowne zaswiadczenia.

Przy dokonywaniu Przejecia Zamawiajacy (komisja odbioru dziatajaca w jego imieniu) powinien stwierdzi¢:

zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, aktualnymi normami lub
przepisami, zapisami w Dzienniku Budowy, zasadami ogdlnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa,

spetnianie przez obiekt warunkdw potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo budowlane pozwolenia na uzytkowanie.

Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca robét (oddajacy) jest zobowigzany do:

przygotowania dokumentéw pozwalajacych na nalezytq ocene wykonanego obiektu bedacego przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci
umowy wraz z jej pozniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawcow (jezeli byty one wykonane),
projektow z naniesionymi poprawkami odzwierciedlajgcymi aktualny stan obiektu, ewentualnych przepisow lub instrukcji o obstudze
znajdujacych sie w obiekcie maszyn, urzadzen i instalagji itp.,

14



PROJEKT WYKONAWCZY TOM VII - SPECYFIKACJE
Budowa sali gimnastycznej przy ZSO w Grzegorzowicach wraz z zagospodarowaniem terenu pazdziernik 2011

umozliwienia przedstawicielowi Zamawiajacego (komisji odbioru) zapoznania sie z tymi dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz
dokonania potrzebnych sprawdzen protokotéw itp,

Do wystapienia o Swiadectwo Przejecia Wykonawca zobowigzany jest zataczyé nastepujace dokumenty:

Dokumentacje Powykonawczg (Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami)

Oryginat Dziennika Budowy i Ksiegi Obmiaru

Specyfikacje Techniczne

uwagi i zalecenia Inwestora, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego
zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatéw,

wyniki badan i pomiaréw elektrycznych,

wyniki prob pozostatych instalacji wewnetrznych i zewnetrznych

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng Robot,

uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robdt,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego Robot.

Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.
Odbiér pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 0.

14 PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdine

Podstawq pfatnosci bedzie ryczatt za wykonane roboty. Roboty bedg rozliczane zamknietymi elementami technologicznymi lub
procentowym zaawansowaniem robot.

Kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Jako element pomocniczy do wyceny wykorzysta¢ nalezy Przedmiary Robét.

Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogodlnych i Warunkach Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

Tablice informacyjne

Wymagania dotyczace tablic

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢, ustawié i utrzymac tablice informacyjne na czas wykonywania robét.
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdéw, przejazdéw oraz catej organizacji ruchu na czas budowy ponosi
Wykonawca.

Przepisy zwigzane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac
jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm
(datowane nie pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny
sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu robét okreslonych w Kontrakcie
oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm i przepisow, a w szczegodlnosci:

Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003r.Nr 207p0z.2016 (tekst jednolity).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych Dz.U. 2000r. Nr 26,p6z, 313.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie ogtoszenia Jednolitego tekstu ustawy o
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90, pdz, 575).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych - Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953)
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ST-01
ROBOTY ROZBIORKOWE
KODY CPV

DZIAX. ROBOT 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

GRUPA ROBOT 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

KLASA ROBOT 45111000-8 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA; ROBOTY ZIEMNE

KATEGORIA ROBOT 45111100-9 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbidrkowych przewidzianych do wykonania w ramach
rob6t budowlanych przy realizacji zadania:

Budowa Sali gimnastycznej przy ZSO w Grzegorzowicach |

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych w pkt.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét rozbidrkowych
przewidzianych w projekcie. Roboty rozbiérkowe obejmujg rozebranie konstrukcji betonowych, murowych oraz elementdéw wykonczenia
wnetrz oraz wywiezienie na miejsce ostatecznego sktadowania.

1.3 Zakres robdt objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt zwigzanych z
rozebraniem (wyburzeniem):

Elementodw istniejacego budynku szkoty okreslonych w dokumentacji projektowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklaturg Polskich Norm oraz okre$leniami podanymi w ST -00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5. a takze podanymi ponizej:

roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t rozbiérkowych - nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robét
rozbiorkowych, demontazowych i wyburzeniowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe
wykonanych robét rozbiérkowych,

strefa niebezpieczna - rozumie sie przez to miejsce na terenie budowy, w ktérym wystepujq zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzi.
Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne" pkt.1.6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Przed przystapieniem do rozbidrek Wykonawca zgtosi ten fakt organowi, ktéry wydat pozwolenie na budowe 30 dni przed zamierzonym
terminem rozpoczecia rob6t (zgodnie z art. 31 ust. 2., art. 84. ust. 1., art. 85 a. ust. 1., art.85 b. Prawa budowlanego)

Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu materiatdw rozbidrkowych, nie nadajacych sie do wykorzystania.

2 MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.
Do wykonania robdt rozbidrkowych i remontowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:
Sprezarka powietrza,

Mtot pneumatyczny,

Nozyce mechaniczne.

Narzedzia i elektronarzedzia reczne

Sprzet nalezy przyja¢ zgodnie ze specyfikacjg lub inny zatwierdzony przez Inzyniera.

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa zaréwno w obrebie pasa robo6t, jak i
poza nim. Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem robdt powinny spetniaé odpowiednie wymagania w zakresie
parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na 0s.

Zatadunek, transport i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ przepisami o ruchu drogowym.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Roboty rozbidrkowe obejmujgq wszystkie pozycje punktu 1.3. w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji
projektowej lub wskazane przez Inzyniera. Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie oraz
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przez demontaz w sposob okreslony w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera. Materiat uzyskany z rozbiorki zatadowac na
samochody samowytadowcze i odwie$¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera na odlegtos¢ do 15 km.

Nie przewiduje sie ponownego wbudowania materiatéw z rozbidrki w ramach Kontraktu.

Wykonawca we witasnym zakresie znajdzie miejsce wywozu gruzu z rozbidrki, a wszystkie koszty zwigzane z wywozem i utylizacjg
uwzgledni w cenie jednostkowej.

Roboty rozbiérkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym sie odbywajg nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi. Najczesciej wystepujace zagrozenia to:

uszkodzenia gtowy,

uszkodzenia rak i nog.

Przed rozpoczeciem robét nalezy odtaczy¢ od rozbieranego obiektu sie¢ elektryczng. Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania. Prace te powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby usuwanie
jednego elementu nie wywotywato nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego.

Podczas wykonywania robot rozbidrkowych konieczne jest stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej.

W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowac w hetmach.

Organizacja rob6t

Wykonanie rob6t powinno by¢ jak okre$lono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inzyniera. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi lub/i Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbidrkowe.

Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robdt rozbiérkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Roba podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Sprawdzenie jakos$ci rob6t polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych.

Obmiar robot

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w ST-00 "Wymagania ogdine".

Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie w obecnosci Inzyniera. Obmiar wymaga akceptacji Inzyniera. Obmiar nie powinien
obejmowac jakichkolwiek robét nie wskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inzyniera.
Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie moga stanowic roszczen o dodatkowg zaptate.

7 ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

8 PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje:

przygotowanie i zabezpieczenie robdt,

rozbidrka konstrukcji betonowych, zelbetowych, murowanych,

zmagazynowanie materiatow z rozbiorki na placu budowy i odwiezienie na skladowisko,
koszty utylizacji sktadowanego materiatu z rozbiorki,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych roboét.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy -
Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiatéw
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych.
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ST-01A
ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych przy realizacji zadania:

Budowa Sali gimnastycznej przy ZSO w Grzegorzowicach

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych w pkt.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie prac ziemnych
umozliwiajacych wykonanie prac fundamentowych i zwigzanych z zagospodarowaniem terenu przewidzianych w projekcie.

1.3 Zakres robdt objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt zwigzanych z
wykopami pod fundamenty i elementy zagospodarowania terenu zwigzane z budynkiem

Zakres robot obejmuje:
Roboty przygotowawcze
Roboty ziemne

Zakres wymaganych czynnosci:

Usunigcie pryzm ziemi z terenu budowy wraz z ich wywiezieniem,
wykopy w gruncie na odktad,

zasypanie wykopu gruntem z odkfadu,

odwadnianie wykopow,

zabezpieczenie drzew,

wywdz nadmiaru gruntu z wykopu na sktadowisko.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Wykopy fundamentowe dla obiektu budowlanego kubaturowego okresla dokumentacja, zawiarajaca: rzuty i przekroje obiektdw, plan
sytuacyjno-wysokosciowy, wyniki techniczne badan podtoza gruntowego, szczegdtowe warunki techniczne wykonania robét (np.
wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.)
Glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy urodzajnej.
Wykop ptytki - wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m..
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow, potozone poza placem
budowy.
Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
= |s= Pd/PdS
. gdzie:
e Pq4- gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)
. P4s- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej
prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481[3], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z
normg BN-77/8931-12[5] (Mg/m®)
1.4.10. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych, okreslona wg wzoru:
- U=dgo/d10 gdzie:
. dso - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60 % gruntu (mm)
*  dyp - Srednica oczek sita, przez ktdére przechodzi 10% gruntu (mm)

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odktadzie na obsypanie fundamentow,

grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robét na uksztattowanie, na obsypanie fundamentéw i uksztattowanie terenu
grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy na wymiane gruntu (na podsypke i nasypy).

urzadzenia do odwadniania,

panele ogrodzeniowe z siatki zgrzewanej.
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Materiaty powinny posiada¢ wiasnosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inzyniera.

Wszystkie ww. materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odkfad odpowiednio do wymagan lub wskazan Inzyniera. Eksploatacja Zzrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do robét, byly zabezpieczone w sposéb
zapewniajacy zachowanie jakosci i wkasciwos¢ do robét.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2, Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek.
Grunty przydatne do budowy nasypow mogq by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot
ziemnych.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na
odkfad nalezy do obowigzkow Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na
terenie budowy gruntdw, ktdrych czasowa nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Do wykonania rob6t ziemnych nalezy uzy¢ sprzetu umozliwiajacego odspajanie i wydobywanie gruntéw, zageszczanie gruntdw i
transportu mas ziemnych.

Wymagany sprzet:

koparka, do wykonania wykopdw szerokoprzestrzennych i waskoprzestrzennych z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i
chwytakowym,

spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypow, przemieszczenia gruntu w obrebie budowy,
tadowarka do zatadunku i transportu materiatéw sypkich, wykonywania wykopdéw o gtebokosci do 2,0 m, spychania i zwatowania
zuraw samochodowy, ciagniki kotowe,

zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypow wykopdw i nasypow,
pompa spalinowa.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST- 00

Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane bedq samochody samowytadowawcze —
wywrotki.

Zatadunek jak i wyladunek materiatow musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi
pracujacych przy robotach ziemnych.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne warunki wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00

Wykonywanie wykopow moze nastgpic¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody przez Inzyniera.
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Roboty ziemne wykonac zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.
5.2 Przygotowanie do robét ziemnych
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:

zapoznac¢ sie z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych i projektowanych
budynkéw i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypdw i skarp ziemnych,
wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych
punktow przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych, zaréowno wykopdw jak i nasypdw, potozenia ich osi geometrycznych,
szerokosci korony, wysokosci nasypdw i gtebokosci wykopow, zarysy skarp , punktdw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do
wyznaczania zaryséw robdt ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi
przyrzadami - poziomicq, tatg miernicza, tasma itp.

przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewdw, wykonanie robdt rozbidrkowych,
istniejacych obiektow lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktorym roboty ziemne beda
wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych.

wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zardwno zainwentaryzowanymi jak i
spodziewanymi,

usuna¢ warstwe ziemi roslinnej,

odwodnienie terenu budowy.

5.3 Wykopy

5.3.1 Odwodnienia robo6t ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki,
zapewniajace prawidlowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich
dtugotrwatq nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt
bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnoéci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

5.3.2 Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z
wykopu.

5.3.3 Doktadnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do
wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopdéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopéw powinny byé wytyczone
na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robdt ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na
fawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktow
zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/-10 cm. Roéznice w stosunku do
projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i - 3 cm.

Szerokos$¢ wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢
wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10°od jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczac¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3 — metrowg

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywac¢ metodg warstwowa (podtuzng) warstwami o niewielkiej grubosci i duzej powierzchni.
Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattéw dokonywa¢ od razu po przejéciach maszyn.

Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy pod stopy i fawy fundamentowe, a
wydobytg z nich ziemie rozplantowac i zagescic.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢, czy wiasnosci gruntu
odpowiadajq przyjetym w projekcie.
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5.34 Odspojenie i odkiad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzadzeh do mechanicznego wydobycia urobku.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty kubaturowe nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi. Nachylenie
skarp wykopdw 1:1. W strefie przydennej skarpy zabezpieczyé szalunkiem drewnianym lub stalowym.

Podczas trwania robdt ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:

bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych,
telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to
zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inzyniera i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje.

nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktdrych wystepujg, lub spodziewane jest wystepowanie
instalacji i urzadzen podziemnych . Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzié¢ ciagly
obserwacje odspajanego gruntu.

w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowac odpowiednie przykrycie wykopu,

nalezy stosowac elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do
wystepujacych warunkoéw,

nalezy prowadzi¢ ciggtq kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia $cian w stosunku do poziomu terenu (co
najmniej 15 cm ponad poziom terenu),

nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzegaé usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej
kategorii gruntu,

obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania stopniowo rozbierac,
zabezpieczenie przed naptywem wod powierzchniowych do wykopu,

przy wykonywaniu wykopow otwartych nalezy zapewnic statg kontrole i poprawe torowiska koparki,

unikanie wydobywania gruntu na pochylych powierzchniach.

Metody wykonania robdt ziemnych okreslone zostang w projekcie robdt ziemnych opracowanym przez Wykonawce.

5.3.5 Podloze

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robdt ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co
najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm.
Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm .

Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem recznym lub mechanicznym,
zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub
utozeniem przewodu.

5.3.6 Zasypka i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentow i Scian fundamentowych obiektdw kubaturowych oraz formowania nasypow nalezy wykorzysta¢ grunty
zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste wg PN 84/B-02480 pochodzace z wykopow na odktad lub dowiezione spoza
strefy rob6t z wytgczeniem gruntéw pylastych, lessowych. Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce poboru brakujacego gruntu
oraz miejsce wywozu namutéw organicznych. Zasypke nalezy wykonaé warstwami metodg podiuzng, boczng lub czotowg z
jednoczesnym zageszczaniem. Grubos¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i Srodkéw transportowych i winna
wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntow mozna uzy¢ maszyn takich jak: wibratory o
recznym prowadzeniu, plyty ubijajace w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Stopien zageszczenia winien wynosi¢
0,95-1,0 skali Proctora.

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywac ujemnie na statecznos¢ budynkow i innych budowli oraz
istniejacego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.4 Szczegotowe warunki realizacji robot

5.4.1 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

W trakcie prowadzonych badan w jednym otworze nr 2 stwierdzono wystepowanie wod gruntowych o zwierciadle napietym, co ma
zwigzek z wystepowaniem przewarstwienia piaszczystego w obrebie glin zwatowych.
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5.4.2 WARUNKI GRUNTOWE

Poziom istniejacego terenu w obszarze przeznaczonym pod zabudowe waha sie od 208,89 do 209,82m n.p.m. Podtoze budowlane
stanowig grunty spoiste — pyly i gliny pylaste i piaszczyste — w stanie twardoplastycznym i plastycznym. Sq to grunty Srednioscisliwe i
$redniono$ne. W okresach intensywnych opadéw sg w stanie przyja¢ znaczne ilosci wody, co moze powodowaé uplastycznienie, tym
samym pogorszenie warunkéw wytrzymatosciowych.

W podtozu ponizej 50-90cm warstwy nasypu hiekontrolowanego wyodrebniono pie¢ warstw gruntow spoistych:

Warstwa II: z0He i brazowe potzwarte, twardoplastyczne i plastyczne pyty,

Warstwa III: plastyczne zbtto-szare gliny pylaste,

Warstwa 1V: twardoplastyczne i plastyczne gliny, gliny piaszczyste oraz gliny pylaste.

Warstwa V: 20He , $rednio zageszczone piaski Srednie — grunty tej warstwy stwierdzono jedynie w otworze nr2.

5.43 KATEGORIA GEOTECHNICZNA

W miejscu posadowienia projektowanego budynku wystepujg proste warunki gruntowe. Zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z dnia 24
wrzesnia 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 126, poz. 839) obiekt
zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

5.4.4 Uwagi ogdlne

Prace ziemne w obrebie istniejacych sieci, w miejscach zblizen i skrzyzowan (sieci telekomunikacyjne, kable energetyczne, sieci
wodociggowe i kanalizacyjne) wykonywaé bez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.

W trakcie wykonywania robdt ziemnych nie wolno dopusci¢ do przekroczenia projektowanej rzednej oraz do rozluznienia podtoza
rodzimego w dnie wykopu.

Sposob w jaki mozna uzyskaé zageszczenie do wymaganej zmodyfikowanej wartosci Proctora w zaleznosci od uzytego sprzetu podano
w zataczonej tabeli.

Sposoby zageszczania gruntu

Max gr warstwy (przed . , Jllos¢ cykli (przejazdéw przy zageszczeniu)
Ciezar zageszcz.) Min.  grubosd
Rodzaj sprzetu warstwy do 85% do 90%
ochronnej nad
[ka] Zwir, piasek rurg [m]* . .| . L
Zmodyfik. wartosciZmodyfiko  wartosci
Proctora Proctora
Geste udeptywanie - 0,10 - - 1 3
Reczne ubijanie min.15 0,15 0,10 0,30 1 3
Ubijak wibracyjny min.15 0,30 0,20-0,025 [0,50 1 3
Wibrator pytowy 0/50-100 0,20 - 0,50 1 4
rozdzielnej ptycie
\Wibrator pytowy}50-100 0,15 - 0,50 1 4
(ptaszczowy)
100-200 0,20 - 0,40 1 4
400-600 0,40 0,20 0,80 1 4

Wszelki przewody podziemne napotkane na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem, nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy prawidtowa eksploatacje.

Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ przykrywania wykopdéw pomostami dla przejscia pieszych lub przejazdu. Wykopy nalezy zabezpieczy¢
barierkg o wysokosci 1,0m a na noc o$wietli¢ $wiattami ostrzegawczymi.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST - 00

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji
Technicznej oraz czy dokfadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-
B-10736.

Sprawdzeniu podlega:

wykonanie wykopu i podtoza

zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,
wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopéw w postaci drabin,

jako$¢ gruntu, uzytego do zasypki

wykonanie zasypu,

zageszczenie,

podsypki i jej zageszczenia
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oczyszczenie terenu.
7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjq projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot
Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedq obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
Objetosci bedg wyliczone w:

> m? jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj wg objetoéci wykopu w stanie rodzinnym. W przypadkach technicznie
uzasadnionych, gdy ilosci robot ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg
obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspdtczynnika spulchnienia gruntu, z tym, ze dolne
wartos$¢ stosowacé w nasypach przed ich zageszczeniem, a gérne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiardw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
ksigzki obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji ST-00.

Odbidr robot zanikajacych nalezy zgtasza¢ Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji robot.
Odbioru robot nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano Montazowych.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
daty wyniki pozytywne

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdinego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00

Podstawq pfatnosci bedzie ryczatt za wykonane roboty. Roboty bedg rozliczane zamknietymi elementami technologicznymi lub
procentowym zaawansowaniem robot.

Cena wykonania robot obejmuje:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

zdemontowanie i odtworzenie istniejacych przeszkdd terenowych,

usuniecie przeszkod terenowych (w tym drzewa i krzewy), pryzmy ziemi,

wykonanie wykopdw kontrolnych w celu odkrycia istniejacego uzbrojenia podziemnego,
zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie (w tym zatozenie rur ochronnych),

odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odkfad bezposrednio przy wykopie ,

przemieszczanie mas ziemi i humusu w obrebie budowy

przewéz ziemi do zasypki w obrebie budowy

dowoz piasku do zasypki

wykonanie zasypek z ubiciem i zageszczeniem

wykonanie, formowanie i zageszczenie nasypéw

usuniecie i wywdz gruzu z rozbiorki starych nawierzchni

wykonanie i utrzymanie rowow odwadniajacych w wykopie,

wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

wykonanie kfadek dla pieszych,

wykonanie ogrodzen tymczasowych zabezpieczajacych

koszt zakupu i transport materiatdw na miejsce wbudowania,

umocnienia wykopdw w niezbednym zakresie, zapewniajacym bezpieczne warunki realizacji robdt,
przewoz ziemi samochodami samowytadowczymi i wytadunek w miejscu wbudowania w nasyp lub na odkfad,
Sciecie wypukitosci oraz zasypanie wgtebien z wyrownaniem powierzchni terenu

odtworzenie uszkodzonych nawierzchni drég oraz przeszkod terenowych

oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatow,

wywdz nadmiaru ziemi z wykopu, pryzm na wysypisko,

opfaty za wysypisko, utylizacja

zageszczenie,

zdjecie humusu i sktadowanie w pryzmach,

korytowanie i utozenie wraz z p6zniejszym rozebraniem drég tymczasowych z ptyt drogowych zelbetowych,
wykonanie ogrodzenia,

koszty badan,

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdt.

Uwaga: W cenie jednostkowej m* wykonania wykopu nalezy ujaé ewentualne pompowanie wody.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajéw UE lub
beneficjentéw Programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

10.1Normy

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

PN-B-10736:1999 : :
kanalizacyjnych

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdine zasady obliczen.
BN-83/8836-02 z(rjzbei;vrc;(iy podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-76/E-055125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia

PN-81/B-03020 statyczne i projektowanie.

10.2Inne
Wykonanie robot ziemnych musi by¢ zgodne z przepisami:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych cz. 1 Tii
Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, p6z. 1126
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Prawo geologiczne i gornicze - Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.
Dz.U. Nr 126, pdz 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. nr 62 péz. 627.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogéw BHP okreSlonych obowigzujacymi przepisami, a w tym -
Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

25



PROJEKT WYKONAWCZY TOM VIl - SPECYFIKACJE

Budowa sali gimnastycznej przy ZSO w Grzegorzowicach wraz z zagospodarowaniem terenu pazdziernik 2011
ST-02
ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE
KODY CPV
DZIAL ROBOT 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
GRUPA ROBOT 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH

OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE
INZYNIERIT LADOWEJ] T WODNEJ

KLASA ROBOT 45260000-7 WYKONYWANIE POKRYC I KONSTRUKCII DACHOWYCH ORAZ PODOBNE
KATEGORIA ROBOT 45262311-4 BETONOWEI\CI)I%OIICINSTRUKCJI
1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betonowych i zelbetowych w
ramach realizacji zadania:

Budowa Sali gimnastycznej przy ZSO w Grzegorzowicach |

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych specyfikacjq
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu nastepujacych elementéw zelbetowych:

Ip element Zastosowanie w obiekcie
1 Stopy fundamentowe +

2 tawy fundamentowe +

3 Podwaliny prefabrykowane Nie dotyczy
4 Sciany fundamentowe +

5 Trzpienie +

6 Nadproza +

7 Wience +

8 Piyty stropowe +

9 Klatki schodowe Nie dotyczy
10 | Szyby dzwigéw Nie dotyczy
11 | Posadzki zelbetowe +

oraz wszystkich innych nie wymienionych wyzej elementow jakie wystepuja przy realizacji umowy.

1.4 Okreslenia podstawowe

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i
grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skfadnikdw przed zwigzaniem betonu

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o oczku 2
X 2 mm

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtonac beton, do jego masy w stanie suchym

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu.

Stopiert mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F 150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B 30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze
B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG w MPa.

Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na Sciskanie RbG — wytrzymatos¢ zapewniona z 95% prawdopodobienstwem uzyskana w wyniku
badania na Sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250.
Konstrukcje monolityczne z betonu realizuje sie na miejscu wbudowania mieszanki betonowej. Na ich wykonanie sktadajg sie na ogét
nastepujace czynnosci:

ustawienie deskowania konstrukgji,

przygotowanie i montaz zbrojenia,

przygotowanie, utozenie i zaggszczenie mieszanki betonowej,

pielegnowanie betonu oraz zdjecie deskowania po uzyskaniu przez beton wymaganej wytrzymatosci.

Otrzymana w ten sposdb konstrukcja charakteryzuje sie duzg sztywnoscig, gdyz wszystkie elementy stanowig jednolitg catos¢, a wiec
wykazujq ciggtos¢ struktury betonu oraz tzw. ciagtos¢ konstrukcyjna.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi w ST-00.00 , Wymagania ogdlne”.
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1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robdt.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych robédt oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjq oraz zaleceniami Inzyniera

2 MATERIALY.
Materiaty do wykonania robét betonowych i zelbetowych poszczegdlnych obiektéw nalezy stosowad zgodnie z Dokumentacjg Projektowg,
- opisem technicznym i rysunkami:

Materiaty:
- beton zwykly klasy C8, C10, C25 C30
- Drewno na stemple.

- Deski iglaste.

- Prety zbrojeniowe, zebrowane,

- Materiaty pomocnicze.

- Elementy prefabrykowane

Prefabrykaty powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan
wytrzymatosciowych.

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze skfadnikéw odpowiadajacych odpowiednim normom. Elementy
stalowe do mocowania marek zakotwione w betonie winny spetni¢ wymogi zawarte w Dokumentacji projektowej.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich normach. Prety zbrojeniowe
powinny by¢ dostarczane w kregach lub prostych wigzkach zaopatrzonych w przywieszki zawierajace:

- znak wytwdrcy,

- $rednice nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii i znak obrobki ciepinej,

- atest hutniczy

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym
czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania materiatow oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Materiaty powinny posiada¢ wiasnosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inzyniera.

Wymagania szczegétowe dla materiatéw

Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu
portlandzkiego czystego (bez dodatkdw) klasy:

dla betonu klasy B 25 — klasy 32,5 NA

dla betonu klasy B 30— klasy 42,5 NA

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotagczone Swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan z uwzglednieniem
wymagan. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg norm: PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN
196-6:1997.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczony jest tam tylko jeden rodzaj
cementu z tej samej cementowni. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym
badaniom:

oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997;

oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997,sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki w/w badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza spetnia nastepujace wymagania (przy oznaczaniu
czasu wigzania w aparacie Vicata):

poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 min,

koniec wigzania po uptywie 10 godz.

Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objetosci:

wg proby Le Chateliera nie wiecej niz 8 mm,

wg préby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalne i szybko twardniejgce — sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen), nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i
nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie, wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilo$¢ grudek nie
dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usunaé poprzez przesianie przez sito o boku oczka
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy w/w badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres sktadowania:

cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach).

Cement luzem — magazyny specjalne ( zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i
wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku
lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do oczyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktaddéw otwartych powinny by¢ twarde i suche , odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed Sciekami wody
deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i czyste zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem
i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢
uzyty do betonu po okresie:

10 dni , w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych ,

po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych. Kazda partia cementu,
dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
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Do wykonania mieszanek betonowych stosuje sie cementy powszechnego uzytku: portlandzki (CEM I), portlandzki mieszany (CEM II),
hutniczy (CEM III) i pucolanowy (CEM 1V) . Rozrdznia sie sze$¢ klas cementu: 32,5; 32,5; 42,5; 42,5; 52,51 52,5 R (symbol R oznacza
cement o wysokiej wytrzymatosci wczesnej).

Szczegdtowe informacje dotyczace cementu powszechnego uzytku sg zawarte w instrukcji ITB nr 356/98 (8).

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

napowietrzajacym,

uplastyczniajacym,

przyspieszajacym lub opdzniajacym.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

napowietrzajaco - uplastyczniajacych,

przyspieszajaco-uplastyczniajacych.

Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikac¢ z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowej. Powinno tez by¢ zgodne
z aprobatami technicznymi badZz normami dotyczacymi poszczegdlnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu.
Dodatki stosuje sie w ilosci wiekszej niz 5% w stosunku do masy cementu. Zastosowanie dodatku powinno wynikac¢ z opracowanej
recepty (sktadu) mieszanki betonowej.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajaca na wykonanie
betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym
i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie sie. W przypadku stosowania kruszywa pochodzacego z réznych zrédet nalezy
spowodowal , aby udziat tych kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukcji betonowej. Kruszywa grube powinny wykazywac
wytrzymato$¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714. W kruszywie grubym zawarto$¢ podziarna
nie powinna przekroczy¢ 5% a nadziarna 10%.

Kruszywo mineralne moze by¢ naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub famane. Rozréznia sie trzy podstawowe grupy
asortymentowe tego kruszywa:

piasek, piasek famany ( ziarna o $rednicy 0-2 mm),

zwir, grys, grys z otoczakéw (ziarna o $rednicy od 2 mm do dmax przy czym dmax = 16; 31,5 lub 63 mm),

mieszanke kruszywa naturalnego sortowang, kruszywa tamanego i z otoczakdw.

W zaleznosci od uziarnienia kruszywo dzieli sie na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, grube o ziarnach 4 do 63 mm i bardzo
grube o ziarnach 63 do 250 mm.

Ze wzgledu na cechy jakosciowe kruszywo dzieli sie na:

odmiany I i II ,zalezne od zawartosci grudek gliny w kruszywach tamanych ze skat weglanowych i/lub nasigkliwosci w grysach ze skat
magmowych i metamorficznych,

gatunki 1 i 2, zalezne od zawartosci poszczegolnych frakcji w kruszywie,

marki 10,20,30,50, zalezne od przydatnosci do odpowiedniej klasy betonu.

Cechy fizyczne poszczeg6lnych asortymentédw i marek kruszyw do betonéw powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-86/B-
06712.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

34 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane , a wyniki badan spetniajg wymagania
dotyczace grysow granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

zawartos¢ pytdw mineralnych — do 1%

zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%

wskaznik rozkruszania:

dla gryséw granitowych — do 16%

dla grysow bazaltowych i innych — do 8%

nasigkliwos¢ — do 1,2%

mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%

mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej — do 10%

reaktywno$c alkaliczna z cementem okreslona wg PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%
zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,1%

zawartos$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%

zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od WZOrcowej
wg PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnego
uszlachetnionego. Zawarto$¢ poszczegdinych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

- do 0,25 mm -14-19%

- do 0,50 mm - 33-48%

- do 1,00 mm - 57-76%

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

zawartos¢ pytdw mineralnych — do 1,5%

reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac¢ zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%
zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,2%

zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%

zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od WZOrcowej
wg PN-B-06714.26.

w kruszywie nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-B-06714.15,
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oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714.12,

oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych ,

oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow petnych badan wg PN-B-06712 oraz wynikow
badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inzyniera. W przypadku , gdy kontrola
wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-B-06712 uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego
uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacq
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-B-06714.18 dla korygowania recepty roboczej betonu.

Woda zarobowa — wymagania i badania

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badan.

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spetniaé wymagania PN-88/B-32250. Nie powinna zawiera¢ sktadnikéw
wplywajacych niekorzystnie na wigzanie i twardnienie betonu. W przypadku watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ jej odpowiednie badanie.
Ogolnie nalezy stwierdzi¢, ze woda z wodociggdéw miejskich nadaje sie do mieszanek betonowych i nie wymaga badania. Wymagania
ogdlne dotyczace wody do mieszanek betonowych i zapraw (wg PN-88/B-32250) podano w tabeli ponizej.

Barwa Powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej
Zapach Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego
PH -4

Beton

Beton konstrukcyjny uzyty do wykonania rob6t objetych ST musi spetniaé nastepujace wymagania (jezeli nie wskazano inaczej w
dokumentacji projektowej):
Nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250
Mrozoodpornos$¢ — ubytek masy nie wiekszy niz 5% a spadek wytrzymato$ci nie wiekszy niz 20% po 100 cyklach dla B25, F100
Wodoszczelnos¢ — wieksza od 0,8 MPa dla W8; Badanie wg PN-B-06250
Wskaznik wodno-cementowy wj/c — mniejszy niz 0,5
Najmniejsza iloé¢ cementu dla betonu zbrojonego i niezbrojonego 270 kg/m°.
Najwieksza ilos¢ cementu nie powinna przekracza¢ 400 kg/m® — dla betonu klas B25 i B30 i 450 kg/m® — dla betonu klas B35 i wyzszych.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnic¢
szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.
Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inzyniera.
Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien odpowiadac najmniejszej jamistosci.
Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczaniu
przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalng zawartos$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:
z ustalonym optymalnym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rézng, ale nie wieksza od dopuszczalnej ilosci piasku,
za optymalng, ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktdrej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie
najwieksza masg objetosciowa.
Zalecane taczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu podano w PN-B-06250. Przy ustalaniu proporcji kruszyw frakgcji
piaskowej i grubszych nalezy baré pod uwage urabialno$¢ mieszanki betonowej. Ta urabialno$¢ powinna by¢ dostosowana do warunkéw
formowania, ktére sg okreslone przez:
ksztatt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilo$¢ zbrojenia,
zaktadang gtadkosc i wyglad powierzchni betonu,
sposoby uktadania i zageszczania mieszanki betonowej (reczne przez sztychowanie lub ubijanie, mechaniczne przez wibrowanie ,
ubijanie, prasowanie itd.).
Dostosowanie urabialnosci mieszanki betonowej do wymienionych warunkéw polega na doborze odpowiedniej ilosci zaprawy i facznej
ilosci cementu i frakcji kruszywa ponizej 0,125 mm (przedstawiono w tabeli ponizej wg PN-B-06250) oraz konsystencji.

Najmniejsza suma objetosci
Zalecana iloé¢ zaprawy w dm® absolutnych cementu i ziarn kruszywa
na 1 m® mieszanki betonowej  ponizej 0,125 mm w dm’® na 1 m?

mieszanki betonowej

Rodzaje wyrobdw elementéw lub konstrukcji

Zelbetowe i betonowe konstrukcje masywne o
najmniejszym wymiarze przekroju wiekszym | 400 - 450 70
niz 500 mm i kruszywie do 63 mm

Sprezone, zelbetowe i betonowe wyroby,
elementy  konstrukcje o  najmniejszym

wymiarze przekroju wiekszym niz 60 mm i 450 =550 80
kruszywie do 31,5 mm

Sprezone, zelbetowe i betonowe wyroby,

elementy  konstrukcje o  najmniejszym 500 - 550 95

wymiarze przekroju wiekszym niz 60 mm i
kruszywie do 16 mm
Konsystencje mieszanki betonowej sprawdza sie metodg Ve-Be lub metodq stozka opadowego. Betony o konsystencji potciektej i ciektej
zaleca sie uzyskiwaé w wyniku stosowania domieszek uplastyczniajacych lub uptynniajacych. Wymagane wskazniki konsystencji
mieszanek betonowych, zalezne od metod badan, podano w tabeli ponizej (wg PN-88/B-06250).

Wskaznik wg metody:

Stozka opadowego,
cm

Wilgotna K-1 Mieszanki wibrowane ( powyzej 100Hz) i 28 -

Sposoby zageszczania i warunki formowania

Konsystendja i jej symbol (ksztatt przekroju, iloé¢ zbrojenia) Ve-Be, s
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wibroprasowane,  przekroje  proste, rzadko
zbrojone
Mieszanki wibrowane lub ubijane recznie,

Gestoplastyczna K-2 przekroje proste, rzadko zbrojone 27-14 )
Mieszanki wibrowane i recznie sztychowane, _
Plastyczna K-3 przekroje proste, normalnie zbrojone (ok.1-2,5%) ;a3lecana)7(memda 2.5
lub mieszanki wibrowane, przekroje ztozone,
rzadko zbrojone
Mieszanki wibrowane lub recznie sztychowane,
s . przekroje zlozone, gesto zbrojone lub recznie 6 - 1l(metoda
Potciekta K-4 sztychowane, proste  przekroje, normalnie 6 zalecana)
zbrojone
Ciekfa K-5 Mieszanki recznie sztychowane - 12-15

Konsystencja mieszanek betonowych powinna byc¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzenie
konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej skladu i nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody
badania:

metoda Ve-Be,

metoda stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki, a kontrolowang metodami okreslonymi w PN-B-06250 nie mogg przekroczyc:

+ 20% wartosci wskaznika Ve-Be,

+ 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek KI do K3 (wg PN-B-06250), dokona¢ aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia
temperatura dobowa nie nizsza niz 10° C), Srednig wymagang wytrzymato$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG .
Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg PN-B-06250 nie powinna przekraczac:

wartosci 2% - w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,

wartosci 3,5% - 5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

wartosci 4,5% - 6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Elementy kotwigce

Elementy kotwigce zabetonowane w elementach zelbetowych winny by¢ wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjng powtoka
malarska. Elementy winny by¢ osadzone wg szablonu wykonanego na podstawie marki.

Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich normach. Prety zbrojeniowe
powinny by¢ dostarczane w kregach lub prostych wigzkach zaopatrzonych w przywieszki zawierajace:

znak wytworcy

$rednice nominalng,

znak stali

numer wytopu lub numer partii i znak obrobki cieplnej

atest hutniczy

Rodzaje stali zbrojeniowej

Stal jest stopem zelaza (Fe) z weglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn). Krzem (Si). fosfor (P), siarka (S), chrom (Cr). nikiel
(Ni), miedz (Cu). molibden (Mo), wolfram M. Jej gestos¢ wynosi 7850 kg/m> Stal zbrojeniowa. zaleznie od jej whasciwosci
mechanicznych. zalicza sie do odpowiedniej klasy jakosci. Rozrdznia sie piec klas tej stali: A-O. A-I, A-II, A-IIT i A- IIIN. W kazdej z tych
klas stali zbrojeniowej wyrdznia sie jej gatunki.

Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej

Klasa i gatunek oraz $rednice pretéw stosowanego zbrojenia powinny byé zgodne z projektem.

Nizej podano ogolne zasady doboru stali gatunkdw najczesciej stosowanych w praktyce. Prety ze stali klasy A0 gatunku St0S-b sg
uzywane jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie nosne w elementach o
matym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu.

Prety ze stali klasy A-I gatunku St3SX-b, St3SY -b i St3S-b stosuje sie jako zbrojenie nosne w konstrukcjach pracujacych pod
obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w konstrukcjach narazonych na drgania sejsmiczne, na dziatanie ciSnienia gazéw
lub cieczy oraz w konstrukcjach pracujacych w Srodowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia tych konstrukcji przed
korozja. Ze stali klasy A-I gatunku St3SY-b nalezy wykonywaé uchwyty montazowe elementéw prefabrykowanych.

Prety ze stali klasy A-II gatunku 18G2-b stosuje sie jako zbrojenie nosne w konstrukcjach pracujacych pod obcigzeniem wielokrotnie
zmiennym i dynamicznym, w podwyZzszonej temperaturze, narazonych na drgania sejsmiczne, na dziatanie cisnienia gazéw i cieczy,
gwattowne dziatanie cisnienia powietrza (podmuch) oraz pracujacych w Srodowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia
konstrukcji przed korozja.

Oprocz pretéw jako zbrojenie konstrukeji zelbetowych stosuje sie druty o $rednicy 3-5 mm. W elemencie zelbetowym prety nosne zaleca
sie wykonywac ze stali jednego gatunku. W szczegdlnych wypadkach dopuszcza sie stosowanie w jednym przekroju pretow z rdznych
gatunkow i klas stali od A-0 do A —III N, pod warunkiem uwzglednienia ich wytrzymatosci i zakresow stosowania.

W wypadku stosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach wezlowych, marek itp. wykonuje sie je ze stali St3S i projektuje
wg PN-90/B-03200 Stal zbrojeniowg z importu (a takze inne gatunki stali, nie wymienione wyZzej) mozna stosowaé wytacznie po
uzyskaniu odpowiedniego dokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania w budownictwie.

Stal zbrojeniowa jest dostarczana jako walcdwka w kregach $rednicy 55-do-100 cm i masie do 1000 kg lub w postaci pretow dlugoscil0
do 12 m Prety ze stali klasy A-0 i A-I sg okragte gtadkie a ze stali wyzszych klas okragte zebrowane.

Wymagania szczegétowe dla materiatéw
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Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach objetych zakresem niniejszego kontraktu stosuje sie klase i gatunek
wg ponizszych danych:

Klasa A-0 — stal okragta, gtadka St0S.

Klasa A-III — stal okragta, zebrowana 34GS.

Gatunek St0S:
wytrzymatos$¢ charakterystyczna 220 MPa
wytrzymatosé obliczeniowa 190 MPa
Gatunek 34GS:
wytrzymatos¢ charakterystyczna 410 MPa
wytrzymatos¢ obliczeniowa 350 MPa

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego, jezeli nie stosuje sie potaczen
spawanych lub zgrzewanych.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe
muszg by¢ przymocowane do pretow.

Prety okragte 6-10 mm,stal.nierdzewna 3H13

Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi do 7mm

Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 8-10mm

Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12-14mm

Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16-28mm

Siatka zbrojeniowa z drutu fi 4,5 mm o wym. 15x15 cm

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte, zebrowane ze stali gatunku 34GS wg PN-H-84023/6 o nastepujacych parametrach:

- Srednica preta w mm 6 +32
- granica plastycznosci Re (min) w MPa 410
- wytrzymatos¢ na rozcigganie Rn(min) w MPa Min.590
- wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 410
- wydtuzenie (min) w % 16
- zginanie do kata 90° brak pekniec i rys w ztaczu.
Prety okragte, zebrowane ze stali gatunku St3S wg PN-H-84023/6 o nastepujacych parametrach:
- Srednica preta w mm 55+40
- granica plastycznosci Re (min) w MPa 240
- wytrzymatos¢ na rozcigganie Ry, (min) w MPa 370 + 460
- wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 240
- wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 210
- wydtuzenie (min) w % 24
- zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w ztaczu.
Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg PN-H-84023/6 o nastepujacych parametrach:
- $rednica preta w mm 55+ 40
- granica plastycznosci R. (min) w MPa 220
- wytrzymatos¢ na rozcigganie Ry (min) w MPa 310
- wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 240
- wydtuzenie (min) w % 22
- zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w ztaczu.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.

Drut montazowy

Do montazu pretdéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie podktadek dystansowych i stabilizatoréw wytgcznie z betonu. Podkfadki dystansowe moga by¢ przymocowane
do pretéw.

Sktadowanie materiatow

Mieszanka betonowa winna by¢ dostarczana bezposrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej wytwérni. Elementy stalowe
kotwigce sktadowa¢ pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamknietych w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie powtoki
antykorozyjnej.

Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu. Zaswiadczenie to winno zawierac
charakterystyke betonu , zastosowane dodatki; wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na S$ciskanie oraz typ probek
stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres , w ktdrym wyprodukowano dang partie betonu.

3 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne"

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Do podawania mieszanek nalezy
stosowa¢ pojemniki lub pompy przeznaczone do podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy
stosowac wibratory z butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,
o czestotliwosci drgan 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Deskowanie

Roboty ciesielskie nalezy wykona¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera,
przeznaczonego dla realizacji rob6t zgodnie z zatozong technologia.
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Do wykonania szalunkéw nalezy uzy¢ deskowan systemowych drobnowymiarowych.

Sprzet do wykonania robét zbrojarskich

Do wykonywania zbrojenia winny by¢ wykorzystywane nastepujace urzadzenia:

urzadzenia i maszyny do prostowania pretow cienkich (walcowki) oraz do prostowania pretdw cienkich dostarczanych w odcinkach
prostych — np. prosciarka automatyczna

urzadzenia do ciecia pretéw zbrojeniowych na odpowiednig dtugos¢ — np. nozyce elektro - mechaniczne

urzadzenia do ksztattowania pretéw zbrojeniowych — np. gietarka

urzadzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretdw zbrojeniowych — np. spawarka elektryczna wirujaca

Sprzet nalezy przyja¢ zgodnie ze specyfikacjg lub inny zatwierdzony przez Inzyniera.

4 TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania $rodkow transportu podano w ST 00 “Wymagania ogdine”.

Do transportu materiatow stosowanych do wykonania robot betonowych nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu:

samochdd mieszarka (,,gruszka”) do transportu mieszanki betonowej

pompa hydrauliczna do betonu na podwoziu samochodowym

przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dtuzyc

samochod wywrotka

samochdd dostawczy

Transport elementdéw przeznaczonych do deskowania, sposéb zatadowania i umocowania na $rodki transportu powinien zapewniaé ich
statecznosc i ochrone przed przesunieciem sie fadunku podczas transportu.

Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

Transport betonu z wytwdrni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu odpowiednich $rodkéw w celu unikniecia
segregacji pojedynczych skfadnikéw i zniszczenia betonu.

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien by¢ dtuzszy
niz:

o 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,
o 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
. 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie uzycie pomp pod warunkiem, ze przedsiebiorstwo zastosuje
odpowiednie $rodki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie.

Dopuszcza sie podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocq specjalnych pojemnikéw o konstrukeji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Jeéli transport mieszanki do pojemnika bedzie
wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej jej jednorodnos¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Obowigzkiem
Inzyniera jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajacego opisanym wyzej wymaganiom.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania Robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Dokumenty, ktére nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumenty dostarczone przez Wykonawce w trakcie budowy muszg spetnia¢ wymagania ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawce przedstawiajace szczegdty giecia, zestawienia stali i uktad zbrojenia.

Na rysunkach przedstawiajgcych sposdb uktadania zbrojenia nalezy okresli¢ nastepujace elementy: wymiary, przekroje, odstepy, uktad i
liczbe pretéw oraz potaczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajacymi na poprawne utozenie stali zbrojeniowej bez odwotywania sie do
szczeg&towych rysunkdw roboczych.

Przygotowanie zbrojenia.

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny byc
zgodne z dokumentacjg projektowa.

Prety zbrojeniowe nalezy segregowa¢ wedtug klas i gatunkéw, Srednicy i dtugosci. Stal w kregach uktada sie na placu magazynowym na
ptask (do o$miu warstw) lub opierajac jeden krag o drugi.

Przygotowanie i obrébka zbrojenia obejmujq takie czynnosci jak:

czyszczenie,

prostowanie,

ciecie,

giecie i montaz.

Czyszczenie pretow

Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobrg wspétprace (przyczepnos¢) betonu i stali w konstrukcji. Nalezy wiec usunaé z
powierzchni pretdw zanieczyszczenia smarami, farbg olejng itp., a takze tuszczacq sie rdzq, (lekki nalot rdzy nie tuszczacej sie nie jest
szkodliwy). W celu usuniecia farb olejnych badz zattuszczenia stosuje sie opalanie lampami benzynowymi (po wypaleniu sie
zanieczyszczen prety wyciera sie; jesli jest to niezbedne - rowniez papierem Sciernym). Nalot rdzy tuszczacej sie mozna usunaé za
pomocg szczotek drucianych. W razie potrzeby nalezy zastosowaé piaskowanie. Prety, przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukgji,
nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢
lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi tluszcze. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody,
nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokryta tuszczacq sie rdzg i zabtocong, oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali
zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.

Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkdw, prostowarek. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii
prostej wynosi 4 mm. Prety uzywane do przygotowania zbrojenia muszg by¢ proste. Dlatego - w przypadku wystepowania miejscowych
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zakrzywien - nalezy te prety wyprostowac przed przystapieniem do dalszej obrdbki (ciecia itd.). Prety zbrojeniowe w kregach mozna
prostowaé przez wycigganie za pomocg, np. wciggarki. lub mechaniczne prostowanie pretéw przy uzyciu prostowarek mechanicznych .
Niekiedy dopuszcza sie. zwlaszcza prety wiekszych $rednic, prostuje sie recznie za pomoca klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z
odpowiednio umocowanymi trzpieniami.

Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Oczyszczone i wyprostowane prety tnie sie na odcinki
dtugosci wynikajacej z projektu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Stosuje sie do tego celu nozyce reczne, a takze
(zwtaszcza w przypadku pretdw wiekszych $rednic) nozyce mechaniczne o napedzie elektrycznym. Nozycami mechanicznymi mozna
przecina¢ jednoczesnie wiecej niz jeden pret. Do ciecia siatek zbrojeniowych stosuje sie nozyce hydrauliczne przewozne. Ciecia mozna
réwniez przeprowadza¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretdw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela nr 23 normy PN-S-10042.

Tabela 1 - Minimalne Srednice trzpieni uzywane przy wykonywaniu hakéw zbrojenia

Stal zebrowana

Srednica preta
zaginanego mm

Rak<400 MPa 400 < Rak < 500 MPa Rak > 500 MPa
D<10 do =3d d0 = 4d d0 = 4d
10<d<20 do = 4d do = 5d do = 5d
20 <d< 28 do = 6d do =7d do = 8d
D> 28 do = 8d - -

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi:

10 d dla stali A-IIT i A-II

5d dla stali A-I, A-0.

Na zimno, na budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw o $rednicy d < 12 mm.

Prety o érednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementdw konstrukcji, w ktdrych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego.
nalezy stosowac Srednice zagiecia réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Nalezy zwrdci¢
szczegblng uwage, przy odbiorze hakdw i odgie¢ pretdw, na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas
wyginania.

Pociete prety sg nastepnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie.

Tabela 2 - Wydtuzenie pretéw w cm powstajace podczas ich odginania o dany kat

Srednica preta [mm] Kat odgleda
450 90° 1350 1800

8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 2.5
20 1.0 1.5 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 1.5 2.5 3.5 4.5
30 2.5 3.5 5.0 6.0
32 3.0 4.0 6.0 7.0

Prety mozna wygina¢ recznie kluczem zbrojarskim, wykorzystujac trzpienie zamocowane w blacie stotu zbrojarskiego lub za pomocq
gietarek recznych lub za pomocg gietarek mechanicznych . Mozna przy tym jednoczesnie wyginac wiecej niz jeden pret. Wygiete prety
zbrojeniowe i strzemiona montuje sie bezposrednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci szkieletow zbrojeniowych.

Montaz zbrojenia

Wymagania ogdlne
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Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu,
rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co
najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowywaé stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktdra byla wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna grubos$¢ otuliny
zewnetrznej w $wietle pretdw i powierzchni przekroju elementu Zzelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

0,07m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentdw i podp6r masywnych

0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych

0,05 m — dla pretow gtéwnych lekkich podpdr i pali

0,03 m — dla zbrojenia gtéwnego

0,025m - dla strzemion ram, belek, podciggéw i gzymsoéw,

Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatow po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Ustawianie elementdw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych schematow zapewniajacych kolejnos¢ robdt, przy
ktorej wczesniej utozone elementy beda umozliwialy dalszy montaz zbrojenia. Zbrojenie nalezy uktadaé po odbiorze deskowan.
Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajacy od uszkodzen i przemieszczen podczas betonowania
i zageszczania mieszanki betonowej. Prety, siatki i szkielety nalezy uktadaé w deskowaniu tak, aby grubo$¢ otuliny odpowiadata
warto$ciom podanym w projekcie.

Szkielety krotkich belek mozna montowac na dwoch lub trzech koztach. Na tych koztach ukfada sie prety dolne zbrojenia belki lub
zbrojenia stosowanego przy jednym boku stupa, a nastepnie nakfada sie strzemiona i rozsuwa je zgodnie z rozstawem okreslonym w
projekcie. Po potaczeniu strzemion z pretami szkielet odwraca sie i wsuwa w strzemiona pozostate prety, taczac je (np. drutem
wigzatkowym) ze strzemionami. Gotowy szkielet wstawia sie w deskowanie. Zbrojenie ptyt uktada¢ od razu w deskowaniu. Najpierw na
deskowaniu oznacza sie kredg lub otdwkiem ciesielskim rozstaw pretow nosnych (gtdwnych) i rozdzielczych. Nastepnie rozktada sie
prety nosne i na nich ukfada sie i od razu faczy prety rozdzielcze usytuowane u dotu ptyty. P6zniej montuje sie prety rozdzielcze w
zagieciach pretdéw nosnych, a na koncu prety u gory piyty.

Podobnie montuje sie szkielety zbrojeniowe $cian. Na ustawionej jednej stronie deskowania wyznacza sie rozstaw pretow.

Ustawia sie prety pionowe, a nastepnie, poczynajac od spodu, faczy z nimi prety poziome. Pionowe prety Scian i stupow przywigzuje sie
do pretéw wystajacych z fundamentu lub poprzedniej kondygnacji. Diugos¢ zaktadu powinna by¢ zgodna z projektem. W celu
zapewnienia wymaganej grubosci otuliny betonowej zaleca sie zatozy¢ na prety specjalne krazki Z tworzywa sztucznego. Prety taczy sie
w szkielety, stosujac zgrzewanie, spawanie lub wigzanie drutem. Potaczenia zgrzewane i spawane s sztywne. W deskowaniu mozna
prety zgrzewaC za pomocg przewoznych zgrzewarek. W zbrojarniach sg instalowane zgrzewarki stale. Do wykonywania siatek
zbrojeniowych uzywa sie zgrzewarek wielopunktowych. Prety ze stali spawalnej mozna taczy¢ za pomoca spawania. Wykorzystuje sie do
tego celu réznego rodzaju spawarki. Prety nalezy wigza¢ wyzarzonym drutem o érednicy 1 mm, stosujgc np. wezet prosty pojedynczy
lub podwdjny badz wezty krzyzowe albo martwe. Zbrojenie elementéw :zelbetowych powinno skfadac sie, jesli to mozliwe. Z pretow
nieprzerwanych na dtugosci jednego przesta lub jednego elementu konstrukcyjnego. Jezeli ten warunek nie moze by¢ spetniony, to
odcinki pretow trzeba w zasadzie taczy¢ za pomocg spawania lub zaciskow mechanicznych. Dopuszcza sie tez taczenie pretdw na
zaktad. Zaleca sie, aby potaczenia pretow znajdowaty sie w przekrojach, ktérych nos$nos$¢ pretdw nie jest catkowicie wykorzystana.
Rodzaje potaczen spajanych i sposoby ich wykonania sg podane w PN-B-03264:2002.

Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposdb okreslony w Dokumentacji Projektowej.

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych mozna ogdlnie podzieli¢ na nosne (nazywane tez gtdwnym) i uzupetniajace, gdzie zbrojenie nosne
okreslone jest na podstawie obliczen konstrukcyjnych, natomiast zbrojenie uzupetniajace stosowane jest jako technologiczne.

Zbrojenie konstrukcji wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-3264:2002.

taczenie pretdw za pomoca spawania

Spawanie zbrojenia nalezy wykonaé po uzyskaniu aprobaty Inzyniera.

Dopuszcza sie nastepujace rodzaje spawanych potaczen pretow:

czotowe, elektryczne, oporowe,

naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

naktadkowe spoiny jednostronne - fukiem elektrycznym,

zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym.

taczenie pojedynczych pretéw na zaktad bez spawania

Dopuszcza sie faczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretow prostych.

Skrzyzowania pretéw

Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewa¢ lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony, o Srednicy 1 mm uzywa sie do faczenia pretéw o Srednicy do 12 mm. Przy Srednicach wiekszych nalezy
stosowac drut o Srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze strzemionami.

Zasady BHP

Stoly warsztatowe ustawia¢ w pomieszczeniach zamknietych lub pod wiatami z umocowanymi od strony nawietrznej ostonami.
Stanowiska po obu stronach stotu nalezy oddzieli¢ siatkg o wysokosci 1m, o oczkach max 20mm. Podczas ciecia preta nozycami nalezy
pret oprze¢ obustronnie na koztach lub stole zbrojarskim. Ciecie nozycami pretéw o Srednicy wiekszej niz 20 mm jest zabronione. Przy
mechanicznym cieciu pretéw nie wolno chwyta¢ reka pretdw w odlegtosci mniejszej niz 50cm od nozyc tnacych. Prety o $rednicy
wiekszej, niz 20mm mogq by¢ giete tylko mechanicznie. Zaktadanie pretéw na mechanicznej gietarce dopuszczane jest tylko przy
unieruchomionej tarczy gietarki

Zabronione jest przebywanie pracownikdw na terenie ogrodzonym wzdtuz wycigganego preta w czasie prostowania zbrojenia
Sktadowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych wytacznie do pracy zbrojarzy jest zabronione.

Przygotowanie betonowania

Zalecenia ogolne

Rozpoczecie Robdt betoniarskich moze nastgpic w oparciu o dostarczony przez Wykonawce szczegdtowy program i dokumentacje
technologiczng (zaakceptowang przez Inzyniera) obejmujaca:
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wybor sktadnikéw betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

Sposob transportu mieszanki betonowej,

kolejnos¢ i sposdb betonowania,

wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w przerwach,

sposdb pielegnacji betonu,

warunki rozformowania konstrukgji,

zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowo$¢ wykonania wszystkich Robot
poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywniern pomostow itp.,

prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

zgodnosc¢ rzednych z projektem,

czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny,

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

prawidtowo$¢ wykonania wszystkich Robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, utozenie
fozysk, itp.,

prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowg konstrukcje (kanaty, wpusty, saczki,
kotwy, rury, itp.),

gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. Deskowanie i zbrojenie winno by¢
bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkdw rdzy. Powierzchnia deskowania winna by¢ powleczona
$rodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie do deskowania.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa jest mieszaning wszystkich sktadnikdéw uzytych do wykonania betonu przed i po jej zageszczeniu, ale przed
zwigzaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i wody). Skfad mieszanki betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami
obliczeniowymi, obliczeniowo-do$wiadczalnymi oraz do$wiadczalnymi.

Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem do wbudowania nalezy dostarczy¢ metryke dostawy zawierajacq informacje jak
opisano w pkt. 0.

Poszczegdlne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej to:

przygotowanie sktadnikdw,

dozowanie i mieszanie sktadnikow,

transport mieszanki do miejsca jej wbudowania.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktdry moze
zapewni¢ wymagania ujete w ST.

Dozowanie sktadnikédw winno odbywaé sie wytacznie wagowo z doktadnoscia:

+ 2% - przy dozowaniu cementu i wody

+ 3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane przynajmniej raz w roku. Urzadzenia dozujace
wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane przynajmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu skfadnikéw nalezy uwzgledni¢ korekte
zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Mieszanie skfadnikdw powinno odbywac sie wylacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢
krétszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej jej jednorodno$¢ powinna byé
kontrolowana w czasie roztadunku. Obowigzkiem Inzyniera jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajacego opisanym wyzej
wymaganiom.

Jezeli jest potrzebna niewielka ilo$¢ mieszanki betonowej, to dopuszcza sie jej wytworzenie na placu budowy za pomocq betoniarek,
ktére zazwyczaj majq pojemnos¢ 0,15; 0,25 lub 0,5 m3. Czas mieszania sktadnikéw mieszanki (dozowane w kolejnosci — kruszywo,
cement i woda) zalezy od konsystencji mieszanki, ale nie moze by¢ krétszy niz 1 min ( w przypadku konsystencji potciekiej i ciektej).
Przy wiekszym zapotrzebowaniu mieszanke betonowa uzyskuje sie najczesciej ze statych wytworni, zwanych betonowniami.

Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu budowy jest przewozona taczkami. Przewéz w poziomie odbywaé sie
powinien po utozonych deskach. W pionie taczke unosi dzwig towarowy lub osobowo-towarowy. Wieksze iloci mieszanki przewozi sie
wodzkami dwukotowymi, tzw. japonkami. Przy wiekszych odlegtosciach dowozu nalezy stosowac¢ wdzki o napedzie elektrycznym.
Mieszanke betonowg mozna podawac za pomocg pomp do mieszanki betonowej, wykorzystujac rurociag sktadajacy sie z prostych
odcinkéw dtugosci od 0,5 do 3 m i kolan o réznym kacie nachylenia. Pompy z rurociggami sg umieszczone na samochodach lub
przyczepach samochodowych. Mieszanke betonowg za pomocg pompy mozna podawac na znaczne odlegtosci w poziomie i w pionie
.Przy doborze konkretnej pompy bierze sie pod uwage sume dtugosci poziomych i pionowych odcinkdw podawania mieszanki oraz liczbe
zataman rurociggdw i katy nachylenia kolan.

Wysoko$¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna by¢ wieksza niz 0,75 m a o konsystengji
cieklej 0,5m. W czasie betonowania nalezy obserwowaé deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje utrata prawidtowego ksztattu
konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona przed nadmierng
utratg wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed wodg opadowa. Przebieg ukfadania mieszanki
betonowej w deskowaniu winien by¢ rejestrowany w dzienniku robdt. Po zakonczeniu betonowania nalezy zapewni¢ wiasciwg
pielegnacje betonu.

Uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20°C powinna by¢ zuzyta w czasie do 1,5 h, a w temperaturze wyzszej do 1,0 h.
Jezeli sg stosowane Srodki przyspieszajace wigzanie cementu, to czas ten zmniejsza sie do 0,5 h.
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Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanke betonowa ukfada
sie po sprawdzeniu deskowan i rusztowan oraz zbrojenia elementéw. Sktad mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowang recepty
robocza. Jednym z najwazniejszych probleméw podczas uktadania mieszanki jest niedopuszczenie do rozsegregowania jej sktadnikdw.
Dlatego wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gestoplastycznej nie powinna przekracza¢ 1,0m. Im mieszanka jest
bardziej ciekta, tym tatwiej rozsegregowuje sie. Dlatego mieszanka ciekta powinna by¢ uktadana przy uzyciu rynien lub rur i tak, aby
wysokos¢ jej swobodnego opadania nie przekraczata 50 cm. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za
pomocg za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementdw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

przy betonowaniu gzymsow, wspornikdw, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé nalezy wibratory wgtebna.

w stupach, w ktdrych strzemiona nie przecinajg ptaszczyzny poziomej, uktadaé mieszanke betonowg o konsystencji plastycznej w
sposob ciggty segmentami o wysokosci do 5.0 m, a konsystencji ciektej 3,5m, podajac jg od gory do rdzenia stupa za posrednictwem
leja lub rurociggu pompy i zageszczaé warstwami o grubosci do 40 cm, stosujac wibratory przyczepne lub wgtebne, w przypadku
stosowania wibratoréw przyczepnych pierwsza warstwe mieszanki nalezy zageszcza¢ wibratorami wgtebnymi,

w stupach z gestym zbrojeniem i strzemionami przecinajgcymi ich przekrdj poprzeczny, o najmniejszym wymiarze przekroju < 40cm,
mieszanke betonowq uktadac bez przerwy segmentami o wysokosci do 2.0m, wprowadzajac jg od gory lejem lub rurociggiem pompy,
lub z boku przez okienka za posrednictwem rynienki lub rurociagu, skierowanych do osi stupa; mieszanke zageszcza¢ warstwami o
grubosci do 40cm przy uzyciu wibratoréw wgtebnych wprowadzonych od goéry w osi stupa,

w ptytach, mieszanke betonowa uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci >12cm zbrojonych gorg
i dotem nalezy stosowac wibratory wgtebne. Do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (faty wibracyjne). Celem
ograniczenia wptywow skurczu i petzania, betonowanie ptyty winno by¢ prowadzone calq jej szerokoscig, na podstawie opracowanego
uprzednio projektu technologicznego. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac wszystkie elementy kotwione w betonie.
Zasady uktadania mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych, deskowaniach $lizgowych, a takze przerwy robocze w betonowaniu
konstrukcji powinny by¢ ustalone z Projektantem.

W konstrukcjach mniej odpowiedzialnych mozna przerwy robocze stosowac:

w belkach i pociggach — w miejscach wystepowania najmniejszych sit poprzecznych,

w ptytach — na linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktorych opiera sie ptyta, przy betonowaniu ptyt w kierunku réwnolegtym do
podciggu dopuszcza sie przerwe w Srodkowej czesci przesta ptyty, rownolegle do zeber, na ktdrych wspiera sie ptyta.

Przerwy robocze konczy¢ tasma uszczelniajacq bentonitowo — kauczukowa a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze
powinna byé¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenia woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odbywac pozniej
niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania
przerwy nie powinien przekroczy¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo Robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa
pracy.

Utozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocq odpowiednich urzadzen mechanicznych: wibratoréw wgtebnych,
powierzchniowych, przyczepnych, pretowych.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujace warunki:

wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min.6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej;

podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora,

podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymac butawe
w jednym miejscu w czasie 20-30 s, po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora;
odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

belki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci,

czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s,

zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci
elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Zageszczanie reczne (za pomocg sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mitotkiem drewnianym) moze by¢
stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i pdiciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia
uzycie wibratoréw pograzalnych.

W przypadku wibratordw wgtebnych drgania sg przekazywane przez butawe zatopiong w mieszance betonowej, potaczong gietkim
watem z silnikiem elektrycznym. Poniewaz drgania ulegajg ttumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwac butawe, aby poszczegdine pola
oddziatywania wibratora zachodzity na siebie. Nalezy stosowa¢ wibratory, ktére majg zestawy butaw o réznych parametrach. Gdy cata
powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje sie zaczynem cementowym, wibrowanie mozna zakonczy¢. Po
zanurzeniu nalezy butawe kilkakrotnie unosi¢ na 10-20 cm w gdre, bo promien skutecznosci wibracji nie jest jednakowy na catej
dhugosci butawy. Po przyjetym czasie wibracji butawe powoli wyjmuije sie, aby nie pozostat po niej otwor i zanurza w nastepne miejsce.
Butawa nie powinna dotyka¢ deskowania ani zbrojenia. Gdy promien oddziatywania wibratora pokrywa sie z przekrojem stupa, butawe
zanurza sie w $rodku tego przekroju. Stupy o wiekszym przekroju wibruje sie przez zanurzenie butawy wzdtuz kilku osi. Gdy chce sie
uzyskac powierzchnie elementu gtadka bez rakéw, trzeba osie wibracji przyblizy¢ do deskowania.

Wazne jest rowniez staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim Srodkiem antyadhezyjnym.

Mieszanek potptynnych i ciektych nie trzeba wibrowac. Cienkie elementy pionowe grubosci do 25 cm, zageszcza sie wibratorami
przyczepnymi, przymocowanymi np. do jarzma deskowania stupa badz stezen deskowania $cian. O$ wirnika powinna by¢ pionowa.
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Zasieg wibracji wynosi od 100 do 150 cm. Cienkie elementy poziome zageszcza sie wibratorem powierzchniowym, ktory przesuwa sie po
powierzchni elementu. Wibrator prowadzi sie tak, aby zachodzit 10 cm na pasmo zawibrowane uprzednio. Takie elementy jak podtogi
betonowe wyréwnuje sie i zageszcza listwami wibracyjnymi. Mieszanke betonowg mozna zageszczaé przez odpowietrzenie, stosujac
odpowiednie ptyty odpowietrzajace.

Roboty betonowe w okresie obnizonych temperatur

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie
przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wymaganej wytrzymatosci 15 MPa nalezy
zbadac¢ na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do — 5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej + 20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta
w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu — nalezy przed rozpoczeciem betonowania zabezpieczyc
miejsce robot za pomocg mat lub folii.

Roboty betonowe mogga by¢ prowadzone w okresie obnizonych temperatur, jezeli zostang zachowane warunki umozliwiajace wigzanie i
twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich. Jako temperature obnizong, wptywajacq na spowolnienie tego procesu,
przyjmuje sie temperature otoczenia wynoszaca ponizej + 10°C, a $rednig dobowa temperature + 5°C nalezy traktowaé jako graniczna,
przy ktorej mieszanke betonowg utozong w deskowaniu trzeba chroni¢ przed utrata ciepta. Jezeli przewiduje sie wykonywanie robot
betonowych w okresie obnizonych temperatur, to w dokumentacji technicznej nalezy okreslic wiasciwa organizacje i technologie
wykonania tych robét. W razie koniecznosci nalezy ustali¢ z Projektantem wymagania dotyczace prowadzenia prac przy temperaturach
granicznych.: do + 5°C, do -3, ponizej =3 do —10 oraz ponizej —10 do —15°C.

Nie nalezy betonowac konstrukcji w temperaturze ponizej —15°C na wolnym powietrzu.

Sposoby zabezpieczen stosowanych w celu uzyskania przez beton petnej mrozoodpornosci — zgodnie z instrukcjg ITB nr 282/88:
zwiekszenie o okoto 10% ilosci cementu lub zmiane cementu przewidzianego w projekcie na cement wyzszej klasy; wymaga to
przeprowadzenia laboratoryjnych badan poréwnawczych,

dodanie do mieszanki betonowej wiasciwych domieszek chemicznych i dodatkdw dobranych odpowiednio do rodzaju cementu; wymaga
to przeprowadzenia wstepnych badan laboratoryjnych,

podgrzewanie sktadnikéw mieszanki betonowej (z wyjatkiem cementu) do odpowiedniej temperatury, w celu uzyskania okre$lonej
temperatury mieszanki betonowej w chwili jej uktadania w deskowaniu,

ostanianie elementéw lub catosci konstrukcji materiatami cieptochronnymi w celu zachowania ciepta w mieszance betonowej utozonej w
deskowaniu lub formie przez czas niezbedny do uzyskania przez beton petnej mrozoodpornosci,

ogrzewanie $wiezego betonu w deskowaniu za pomoca pary, cieptego powietrza lub w przypadkach technicznie uzasadnionych — za
pomocg pradu elektrycznego

wykonywanie robdt betonowych w pomieszczeniach zamknietych ogrzanych lub w cieplakach statych albo przesuwnych, o temperaturze
powietrza wewnatrz cieplaka nie nizszej niz + 100°C.

Wymienione sposoby zabezpieczern mogg by¢ stosowane rozdzielnie lub w zestawieniu wybranym przez projektanta, w uzgodnieniu z
Inzynierem.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy oczysci¢ deskowanie ze $niegu i lodu oraz sprawdzi¢ jego szczelno$¢. Wykonane zbrojenie
trzeba chroni¢ przed oblodzeniem i zasypaniem $niegiem odpowiednimi ostonami. Jezeli jednak zbrojenie zostato oblodzone lub
zasypane $niegiem, to przed utozeniem mieszanki betonowej Snieg i 16d nalezy usunaé. Szczegétowe informacje dotyczace
wykonywania robdt betonowych w okresie obnizonych temperatur sa podane m.in. w instrukcji ITB nr 282/88.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu. Miejsce robot nalezy zabezpieczy¢é matami lub folig.
Kontrola i pielegnacja $wiezych betonow

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C
nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. Od zakonczenie betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej
przez 14 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze +15°C, i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a
w nastepne dni jak wyZzej. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez
niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

Beton dojrzewajacy nalezy pielegnowac, a wiec:

chroni¢ jego odstoniete powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych, szczegdlnie wiatru i promieni
stonecznych (w zimie mrozu),

utrzymywac w statej wilgotnosci:

3 dni w wypadku uzycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejacego,

7 dni, gdy uzyto cementu portlandzkiego,

14 dni, gdy uzyto cementu hutniczego i innych.

Polewanie woda betonu normalnie dojrzewajacego nalezy rozpocza¢ po 24 h od jego utozenia. Jezeli temperatura wynosi +15°C i
wiecej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewac co 3 h w dzien i co najmniej raz w nocy, a w nastepnych dniach — co najmniej
3 razy na dobe. Jezeli temperatura jest nizsza niz +5°C, betonu nie polewa sie. Obcigzenie zabetonowanej konstrukgcji przez ludzi, lekki
sprzet transportowy (ruch po torach z desek grubosci 36 mm) i deskowanie dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na
Sciskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, ze odksztatcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzen w niedojrzatym betonie.
Nie nalezy obcigza¢ stropéw i schodéw przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w
temperaturze ponizej +10°C powinien by¢ odpowiednio przedtuzony.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betondéw obowigzujg nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami, kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami
ponad powierzchnie,

pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,
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rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i
wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny byé oszlifowane. Jezeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje specjalnego
wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci
wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukgcji po rozdeskowaniu.

Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z
zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac (poza okreslonymi wyjatkami)
zgode Inzyniera co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystapieniem do betonowania Wykonawca
powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji probki mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien betonu
powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze stykajacymi sie z nig powierzchniami betonu.

Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢ wypetnione bezskurczowg niemetaliczng zaprawa. Kolor
zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajacego betonu.

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia zdrowego betonu. W przypadku koniecznosci skuwania,
krawedzie skucia majq by¢ prostopadte do powierzchni betonu. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢
wypetniony niemetaliczng bezskurczowg zaprawg. Przed rozpoczeciem napraw i zamdwieniem materiatow nalezy okresli¢ technike
naprawy, gdyz niektore Srodki wigzace nie nadajq sie do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien jg przedstawic
przekonsultowac z przedstawicielem producenta Srodkdw wigzacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskaé pisemne instrukcje co do
sposobu naprawy uszkodzen i je przed przystapieniem do prac zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptacji.

Deskowania i rusztowania

Prawidtowos$¢ wykonania deskowan i rusztowan nalezy sprawdzi¢ przed ich uzytkowaniem (dokonac odbioru). Sprawdzenie to i
dopuszczenie do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Deskowania dla podstawowych elementdw
konstrukcji obiektu (ustrdj nosny, podpory) nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opartego na obliczeniach
statyczno-wytrzymatosciowych. Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ wymiaréw
konstrukcji podczas ukfadania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a wiec w catym okresie ich eksploataciji.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgodni z Inzynierem.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III
lub 1V klasy. Minimalna grubo$¢ desek 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i piéro.
Styki gdzie mozna zastosowac potaczenia na pioro i wpust nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdci¢
uwage na uszczelnienie stykdw Scian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznie. Stazowania nalezy wykonywac
zgodnie z Dokumentacjq Projektowa.

Deskowania nieimpregnowane nalezy przed utozeniem mieszanki betonowej obficie zla¢ woda.

Otwory w konstrukgji i osadzanie elementdw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan Dokumentacji Projektowe;j.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z
pojemnikéw oraz uwzgledniac:

szybkos$¢ betonowania,

sposdb zageszczania,

obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniac nastepujace warunki:

zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukgji,

zapewnia¢ jednorodng, powierzchnie betonu,

zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,

zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

wykazywac odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Wszystkie powierzchnie deskowan wchodzace w kontakt z betonem przed przystgpieniem do robdt zbrojarskich i betonowych nalezy
gruntownie oczysci¢ z pozostatosci wezesniejszego betonu, brudu, wszelkich ztuszczen stali i innych zanieczyszczen powierzchniowych.
Nie wolno uzywaC powtérnie deskowan o uszkodzonej powierzchni. Przed zainstalowaniem plyty deskowan nalezy pokry¢ Srodkiem
zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie moze zmienia¢ barwy betonu i po 30 dniach nie powinien by¢ toksyczny.

Catkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie wytrzymatos¢ wymagang
wedtug projektu. Wytrzymato$¢ te nalezy sprawdzac¢ na prébach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania
betonu w konstrukcjach.

Wymagania szczegdtowe dotyczace usuwania deskowan konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ podane przez projektanta.
Orientacyjnie mozna przyjaé, ze:

boczne elementy deskowan nie przenoszace obcigzenia os ciezaru konstrukcji mozna usunaé po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
zapewniajacej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementow,

nos$ne deskowanie konstrukcji mozna usuna¢ po osiggnieciu przez beton wymaganej wytrzymatosci:

Usuwanie deskowan powinno odbywac sie pod Scistym nadzorem technicznym.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

Kontrola zbrojenia

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

Sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamoéwieniem

Sprawdzenie stanu powierzchni, wymiaréw, masy wg normy PN-H-93215

Prdbe rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC 1:1998

Prébe zginania na zimno wg normy PN-H-04408

Kontrola jakosci robot zbrojarskich

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak usytuowane, aby nie ulegto uszkodzeniom i
przemieszczeniom podczas uktadania i zageszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia
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wymaganego otulenia pretdw betonem. stosowac nalezy rdznego rodzaju wkiadki i podktadki dystansowe (z zaprawy, stali. tworzyw
sztucznych).
Zbrojenie powinno by¢ potaczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe przygotowuje sie najczesciej
poza placem budowy i gotowe umieszcza sie w deskowaniu.
Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci utozonego zbrojenia z
projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza sie wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubo$¢ otuliny), rozstaw strzemion,
potozenie ztaczy, dtugos¢ zakotwienia itp. Dopuszczalne odchytki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu podano w
tablicy ponizej. Odbidr zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.
Kontrola rozmieszczenia, giecia i ciecia zbrojenia
Okreslenie wymiaru Warto$¢ odchyiki
Od wymiardw siatek i szkieletéw wigzanych lub zgrzewanych
a) dtugosc¢ elementu
b) szerokos¢ (wysoko$¢) elementu
- przy wymiarze do 1 m
- wymiarze powyzej 1m + 10mm

+ 5 mm
+ 10 mm

W rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion
a) przy. < 20 mm
b) przy - > 20 mm

+ 10 mm
+0,5cm
Rdznica w rozstawie strzemion +2cm
Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej 3%
Liczba uszkodzonych strzemion na jednym precie < 25% ogdlnej liczby na tym precie
Ciecie pretow
L — dtugos¢ preta wg projektu
a)dlaL <6,0m 20 mm
b)dlaL > 6,0m 30 mm
Odgiecia (odchylenia w stosunku do potozenia okreslonego w projekcie)
daL<05m
da05m<L<15m 10 mm
daL>15m 15 mm
20 mm

Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Podczas rob6t betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:

Deskowan,

jakosci sktadnikow betonu oraz prawidtowosc¢ ich sktadowania,

dozowania sktadnikéw mieszanki betonowej,

jako$ci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,

cech wytrzymato$ciowych betonu,

prawidtowego przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz czesciowego lub catkowitego obcigzenia konstrukgji.
Kontrola wytrzymatosci betonu na $ciskanie powinna by¢ przeprowadzana na probkach pobranych przy danym stanowisku betonowania.
Liczba prébek nie powinna by¢ mniejsza niz : 1 probka na 50 m® betonu, 3 prébki na dobe oraz 6 probek na partie betonu.

Badania kontrolne betonu

Badanie wytrzymatosci betonu

Dla okreSlenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobrac probki kontrolne w postaci
kostek szesciennych o boku 15 cm w ilosci nie mniejszej niz:

1 prébka na 100 zarobdw,

1 prébka na 50 m3 betonu,

3 probki na dobe,

6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28
dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukgcji. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy
uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28
dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodq Inzyniera, spetnienie tego warunku w okresie p6zniejszym,
lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w wieku
wczeshiejszym niz 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu, nalezy pobrac przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania — po 3 prébki o ksztalcie regularnym lub po 5 prébek o
ksztalcie nieregularnym, zgodnie z PN-B-06250. Prébki przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z
PN-B-06250. Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji.
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Badanie mrozoodpornosci betonu
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu, nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania — co najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu — po 12 prdbek regularnych o minimalnym wymiarze boku
lub $rednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 90 dni zgodnie z norma PN-B-
06250. Zaleca sie rowniez bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukgji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg PN-
B-06250, liczba probek reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w wieku 28
dni.
Badanie wodoszczelnosci
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac co najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy
zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu — po 6 prébek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym
wymiarze boku lub érednicy 100 mm. Prdbki przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z PN-B-
06250. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia
wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratorium lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250.
Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W 6 jest osiagniety, jesli pod ciSnieniem wody 0.6 MPa w czterech na szeS¢ probek
badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza sie oznak przesigkania wody.
Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej
Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metoda cisnieniowg podczas projektowania jej sktadu, a
przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawarto$¢ powietrza w
mieszance betonowej badana metodg ci$nieniowg wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczaé:
2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,
przedziatéw wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych:

Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-31.5

Zawartos$¢ powietrza Beton narazony na czynniki atmosferyczne | 3.5 do 5.5 3do5

[%] Beton narazony na staly dostep wody 3.5 d0 6.5 4do6

przed zamarzaniem

Pozostate badania

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszym SST
oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

badanie sktadnikéw betonu,

badanie mieszanki betonowej,

badanie betonu

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250

Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub czesto$¢ badania
Badanie sktadnikow betonu | 1.Badanie cementu: Bezposrednio przed uzyciem
- Czasu wigzania, PN-EN 196-3 kazdej dostarczonej partii
- stato$¢ objetosci, jw
- obecno$¢ grudek PN-EN 196-6
- wytrzymatosc PN-EN 196-1
Badanie sktadnikow betonu  2.Badanie kruszywa: jw.
- skfadu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztattu ziarn PN-EN 933-3
- zawartosci pytow PN-EN 933-9
- zawartosci zanieczyszczen
- wilgotnosci PN-B-06714/12
PN-EN 1097-6
Badanie sktadnikow betonu | 3.Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robdt (w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczen)
Badanie sktadnikow betonu | 4.Badanie dodatkéw i PN-B-06240 i Aprobatg
domieszek Techniczng
Badanie mieszanki | Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
betonowej
Badanie mieszanki = Konsystencja PN-B-06250 Przy projektowaniu recepty i
betonowej 2 razy na zmiane roboczg
Badanie mieszanki Zawarto$¢ powietrza PN-B-06250 j.w.
betonowej
Badanie betonu 1.Wytrzymato$¢ na $ciskanie PN-B-06250 Po ustaleniu recepty i po
na probkach wykonaniu  kazdej  partii
betonu
Badanie mieszanki | 2.Wytrzymato$¢ na Sciskanie- PN-B-06261 W przypadkach technicznie
betonowej badania nieniszczace PN-B-06262 uzasadnionych
Badanie mieszanki = 3.Nasigkliwosc¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy
betonowej w  okresie  wykonywania
konstrukgji i raz na
5 000 m*betonu
Badanie mieszanki  4.Mrozoodpornosc¢ PN-B-06250 j.w.
betonowej

40



PROJEKT WYKONAWCZY TOM VIl - SPECYFIKACJE

Budowa sali gimnastycznej przy ZSO w Grzegorzowicach wraz z zagospodarowaniem terenu pazdziernik 2011
Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub czesto$¢ badania
Badanie mieszanki | 5.Przepuszczalno$¢ wody PN-B-06250 j.w.
betonowej

Tolerancje wymiardw betonowych konstrukcji budowlanych

Wymagania ogdlne

Rozroéznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku wykonywania elementéw
szczegodlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o
charakterze monumentalnym.

Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:

zmian wartosci odchyler dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi w normie, fgcznie z okreslonymi
parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,

specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw konstrukgji.

Dokfadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.

Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy
geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian lub stupow.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci rdznoimienne w stosunku do ukfadu rzeczywistego. W
przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

System odniesienia

Przed przystapieniem do robdt na budowie nalezy ustalic punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowg geodezyjng stanowiace
przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementdw konstrukcji zgodnie z normami PN-N-02251 i PN-N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Belki i ptyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1,

+5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wieksze niz:

+1300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+1.500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,

+10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1,

+5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,

+10 mm przy klasie tolerancji N2.

Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru i przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:

+0,04 li lub 10 ° mm przy klasie tolerancji N1,

+0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gornym i dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu
nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 0,04 li lub 10 ° mm przy klasie tolerancji N1,

+0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

-10° mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potaczen pretéw nie powinno by¢ wieksze niz:

-10 mm przy klasie tolerancji N1

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N 1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno
by¢ wieksze niz:

L/100 <; 20 mm przy klasie tolerancji N 1,

L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:
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4 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wktadki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1,

+5 mm przy klasie tolerancji N2.

Maksymalne odlegtosci miedzy przerwami dylatacyjnymi (wg PN-B-03264:2002)
Rodzaj konstrukcji Odlegtosci miedzy dylatacjami, m
Konstrukcje poddane wahaniom temperatury zewnetrznej:
$ciany niezbrojone

$ciany zbrojone 5

zelbetowe konstrukcje szkieletowe 20

dachy nieocieplane, gzymsy 30
20

Ogrzewane budynki wielokondygnacyjne:
wewnetrzne Sciany i stropy monolityczne betonowane w jednym ciggu
j.w. —betonowane odcinkami nie wiekszymi niz 15 m z pozostawieniem 30

przerw do pézniejszego betonowania, jak w przypadku wewnetrznych $cian
wewnetrzne  Sciany  prefabrykowane, z  zewnetrznymi  $cianami prefabrykowanych
wielowarstwowymi, 50

j.w. — ze Scianami zewnetrznymi z betonu komorkowego,

j.w. — z lekkimi $cianami zewnetrznymi, podtuzna Sciana usztywniajaca w 40

czesci Srodkowej budynku,

j.w. — ze Scianami usztywniajacymi w czesciach skrajnych budynku, 70

prefabrykowane konstrukcje szkieletowe i konstrukcje monolityczne z

usztywnieniem w czesci srodkowej budynku,

monolityczne konstrukcje szkieletowe ze $cianami usztywniajgcymi w50

czesciach skrajnych budynku - odpowiednio
jak w przypadku wewnetrznych Scian
prefabrykowanych

jak dla a) lub b)
Ogrzewane jednokondygnacyjne hale Zelbetowe bez $cian usztywniajacych
lub tylko w czesci srodkowej z zewnetrznymi Scianami o matej sztywnosci —
w zaleznosci od wysokosci konstrukgji h

h<5m
5<h<8m 60
h>8m 10+10 h
90
7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.

Jednostka obmiaru jest :

1 m® — kubatury

1 m? — plaskich ptyt zelbetowych, posadzek betonowych, écian zelbetowych, podtozy itp.,

Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ betonu wg Dokumentacji Projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkow, skosow
o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm?

Jednostka obmiarowa zbrojenia jest tona (1 t).

Do obliczenia naleznosci przyjmuje teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczna dtugos¢ pretdw poszczegolnych Srednic
pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy faczeniu pretow, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretow o Srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdine”.

Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbidr Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST,

inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu Robét

Zakres Robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okredlajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne dokumenty potwierdzone przez
Inzyniera.

Odbidr koncowy konstrukcji

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakonczenia robdt betonowych i spetnieniu
innych warunkéw dotyczacych tych Rob6t zawartych w umowie.

Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

dziennik budowy,
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protokoty stwierdzajace uzgodnienie zmian i uzupetnien dokumentacji,

wyniki badan kontrolnych betonu,

protokéty z odbioru robdt zanikajacych (np. fundamentdéw, zbrojenia elementéw konstrukgji),

inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majace wptyw na udokumentowanie
jakosci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Sprawdzenie jako$ci wykonanych robdt obejmuje ocene:

prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,

prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementdw, np. szczelin dylatacyjnych (tabela ponizej)

jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen (np. raki, rysy); taczna
powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach
cienkosciennych nie wieksza niz 1%; lokalne raki nie powinny obejmowaé wiecej niz 5% przekroju danego elementu; zbrojenie gtéwna
nie moze by¢ odstoniete.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 “Wymagania ogéine”.

Podstawq pfatnosci bedzie ryczatt za wykonane roboty. Roboty bedg rozliczane zamknietymi elementami technologicznymi lub
procentowym zaawansowaniem robot.

Zgodnie z Dokumentacjq Projektowg nalezy wykonac zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Cena jednostkowa

Cena za wykonanie robét obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostarczenie materiatu,

czyszczenie i przygotowanie zbrojenia

montaz zbrojenia

testy i pomiar zgodnie z pkt. 6 ST

wykonanie projektu mieszanki,

przygotowanie lub zakup mieszanki betonowej

transport mieszanki betonowej,

wykonanie i rozebranie deskowania,

ukfadanie mieszanki betonowej i jej zageszczanie,

wykonanie przerw dylatacyjnych,

pielegnacja betonu,

pomiary i badania wymagane w Specyfikacji,

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscig Wykonawcy, materiatdw rozbidrkowych.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-EN-206-1 Beton, wiasciwosci, produkcja, uktadanie i kryteria zgodnosci

PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-88/B-06250 Beton zwykly (zmiany: 1-B/9/89 poz.78; 2-B/12/90 poz.95; 3-B/10/91 poz.67**)

PN-83/B-06256 Beton odporny na Scieranie

PN-91/B-06263 Beton lekki kruszywowy (zastgpiona czesciowo przez: PN-EN 992:1999 w zakresie p.4.4 oraz
PN-EN 1354 w zakresie p.4.2.)

PN-88/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania

PN-EN 992:1999 Oznaczenia gestosci w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

PN-EN 1354:1999 Oznaczenia wytrzymatosci na Sciskanie betonu lekkiego kruszywowego o zwartej strukturze

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreSlenia

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymatoSci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa
do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilosci wody wydzielajacej
sie samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie absorpcji kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie umownej zawartosci
suchej substancji

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie zawartosci chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie zawartosci alkalikéw w
domieszkach.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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PN-B-06261
PN-B-06262

PN-B-06712
PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13
PN-EN 933-1

PN-EN 933-4
PN-EN 1097-6

PN-B-06714/34
PN-B 32250
PN-B-04500
PN-C-04541

PN-C-04554/02

PN-D-96000

PN-D-96002

PN-D-95017
PN-ISO 6935-1:1998.

PN-ISO 6935-1/AK:1998.

PN-ISO 6935-2:1998.

PN-ISO 6935-2/AK:1998.

PN-82/H-93215.
PN-91/5-10042.

PN-91/S-10041.

PN-B-06251
PN-H-84023/06/A1:1996
PN-78/H-04408.
PN-B-03264

PN-84/H-9300

PN-EN 10020:1996
PN-EN 10021 :1997
PN-EN 10027-1 :1994
PN-EN 10027-2:1994
PN-EN 10079:1996
PN-EN-10088-1:1998

Inne
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Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci
betonu na Sciskanie.
Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci i
betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.
Kruszywa mineralne do betonu.
Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych.
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczenie ksztattu ziarn. Wskaznik ksztattu.
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczenie gestosci ziarn i
nasigkliwosci.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;j.
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy prazeniu
oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji
rozpuszczonych lotnych.
Woda i $cieki. Badanie twardosci. Oznaczenie twardosci ogdlnej powyzej 0,337 mval/dm3
metoda wersenianowa.
Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
Tarcica lisciasta ogdinego przeznaczenia.
Surowiec drzewny. Drewno wielowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. — Dodatkowe wymagania.
Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane — Dodatkowe wymagania.
Walcdwka prety stalowe do zbrojenia betonu
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
Wydawnictwa Normalizacyjne "ALFA". Warszawa 1992.
Konstrukcje mostowe z betonu sprezonego. Wymagania i Badania. Wyd. Norm. Warszawa
1992.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
Technologiczna prdba zginania.
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
Walcéwka prety i ksztattowniki walcowane na gorgco ze stali weglowych zwykiej jakosci i
niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.
Stal. Klasyfikacja
Ogdlne techniczne warunki dostaw stali i wyrobéw stalowych
Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne
Systemy oznaczania stali. System cyfrowy
Stal. Wyroby. Terminologia
Stal odporna na korozje. Gatunki

WTWO Rob6t Budowlano — montazowych — Tom I
Stosowanie cementu powszechnego uzytku wg PN-B-19701:1997 w budownictwie. Instrukcja ITB nr 356/98. Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 1998.

Wytyczne wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. Instrukcja ITB nr 282/88. Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 1988.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom I — Budownictwo ogdlne. Arkady. Warszawa 1989.
Neville A.M.: Wiasciwosci betonu. Polski Cement, Krakéw 1999.

l’l_ukowski P.: Domieszki chemiczne do zapraw i betondw. Polski Cement, Krakow 1998.

Sliwinski J.: Beton zwykly. Projektowanie i podstawowe wiasciwosci. Polski Cement, Krakdw 1999.

I,<ré| M., Tur W.: Beton ekspansywny. Arkady, Warszawa 1999.

Sliwinski J.: Beton zwykty. Projektowanie i podstawowe wtasciwosci. Polski Cement, Krakéw 1999.
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ST-03
KONSTRUKCJE STALOWE
KODY CPV
DZIAL ROBOT 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
GRUPA ROBOT 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH

OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE
INZYNIERIT LADOWEJ T WODNEJ

KLASA ROBOT 45262400-5 WZNOSZENIE KONSTRUKCII ZE STALI KONSTRUKCYJNEJ
KATEGORIA ROBOT 45262410-8 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDYNKOW
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji stalowych podczas realizacji zadania:

Budowa Sali gimnastycznej przy ZSO w Grzegorzowicach

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

Wykonaniem stalowych konstrukcji do podwieszenia sufitow podwieszonych

Wykonaniem konstrukcji stalowych stupdw pod nadproza

wykonaniem konstrukcji stalowych elementéw podstaw pod urzadzenia klimatyzacyjne i kurtyny powietrzne

Wykonaniem konstrukgji stalowych mocowania oston z siatki stalowej

Wykonaniem konstrukcji stalowych elementéw tgczenia konstrukgcji drewnianych i zelbetowych

1.4 Okreslenia podstawowe

Zgodnie z ST_00

Dodatkowo:

Rusztowania; specjalistyczne podnosniki montazowe — pomocnicze budowle czasowe, stuzace do wykonania projektowanego obiektu

2. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami Inzyniera. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujacymi normami.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami Inzyniera. Przed przystapieniem do
realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do opracowania wtasnym kosztem i staraniem oraz przedstawienia do akceptacji Inzyniera
n/w dokumentacji wykonawczej:

2.1 Projekt technologii spawania zawierajacy:
- metode spawania, sprzet i materiaty,
- kolejno$¢ wykonania spoin, przy ktdrej wystepujg najmniejsze odksztatcenia i naprezenia spawalnicze,
- pozycje faczonych elementéw przy spawaniu,
- spos6b prostowania elementdw po spawaniu,
- rodzaje obrdbki spoin,
- metody kontroli i badan.

2.2 Projekt organizacji budowy uwzgledniajacy wytyczne organizacji budowy oraz sprzet przewidziany do zastosowania przez
Wykonawce i warunki budowy. Do projektu organizacji budowy nalezy projekt transportu, technologii montazu oraz projekty rusztowan
i innych tymczasowych konstrukcji pomocniczych. Projekt ten powinien zagwarantowac catkowite bezpieczenstwo ludzi i montowanej
konstrukcji.

2.3 Projekt technologii zabezpieczen antykorozyjnych przewidzianych niniejszg Dokumentacjg Projektowa, obejmujacy:

- metody przygotowania powierzchni uwzglednieniem stykéw montazowych i fozysk,

- warunki przeprowadzenia prac antykorozyjnych zaréwno w wytwdrni jak i po zmontowaniu konstrukcji,
uwzgledniajac zagadnienie zabezpieczenia antykorozyjnego stykdw montazowych w trakcie montazu,

- technologie wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych w wytworni oraz na placu budowy, z uwzglednieniem
roznic w zabezpieczeniu poszczegdlnych elementdw konstrukcji, naprawy uszkodzen powtok w czasie montazu i
zabezpieczenia stykébw montazowych, szczegdly techniczne rozwigzan zabezpieczen antykorozyjnych
poszczegéinych elementdw konstrukcji, szczegdlnie przy dylatacjach i innych elementach wymagajacych wiekszej
starannosci,

- wymagania w zakresie dozoru wykonywania i kontroli,

- zestawienie materiatow i sprzetu do wykonania pokrycia z podziatem na cze$¢ dotyczacg wykonania konstrukcji i
czes$¢ dotyczacq montazu.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00. “Wymagania ogdine”.
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3 MATERIALY
3.1 Akceptowanie uzytych materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w Specyfikacji ST-00- ,Wymagania ogdlne".

Materiaty do wykonania robot nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie
materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z
dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy Swiadectwa potwierdzajace odpowiednig jakos¢ materiatow.

Do wykonania konstrukcji stosowa¢ mozna wytacznie materiaty, ktdrych dostawcy posiadajg Aprobaty Techniczne.

3.2 Stal konstrukcyjna

Gatunki stali konstrukcyjnej

Do wytwarzania stalowych konstrukgji nalezy uzywac stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne gatunki stali (np. pochodzace z importu) mogq
by¢ zastosowane przez Wytwarce za zgodg Inzyniera, jesli posiadaja:

aprobaty techniczne ITB dopuszczajace materiat do stosowania w budownictwie,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzona do zbioru norm polskich,

3.3 taczniki i materiaty spawalnicze

Zamowienia na taczniki i materialy spawalnicze skltada Wytwoérca stalowej konstrukcji stalowej u zaakceptowanych przez Inzyniera
wytwércdw tych materiatdw. Na Wytwdrcy konstrukcji cigzy obowigzek egzekwowania od dostawcéw i przechowywania atestéw
potwierdzajacych spetnienie wymagan postawionych w normie przedmiotowej dotyczacej danego wyrobu lub materiatu. Atesty muszq
by¢ przedstawione wraz z dostawg kazdej partii tacznikdw i materiatdw spawalniczych. Badania, ktére warunkujg wystawienie atestow
Wytworca tacznikéw lub materiatéw spawalniczych przeprowadza na wiasny koszt. Materiaty pochodzace z zapaséw Wytwdrcy
konstrukcji powinny by¢ atestowane w zakresie ustalonym przez Inzyniera na koszt wiasny Wytworcy konstrukcji. Spetnione muszg by¢
wymagdania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych:

dla $rub pasowanych PN-61/M-82331,

dla nakretek do $rub PN-EN 1515-1:2002,

dla elektrod wg PN-EN 757:2000

Wytworca powinien przestrzegac okresdw waznosci stosowania elektrod wedtug gwarancji dostawcy.

taczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony przed korozjg i w sposob
umozliwiajacy segregacje na poszczegolne asortymenty. Materiaty spawalnicze nalezy przechowywaé ponad podtoga w suchych,
przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach

3.4 Materiaty do zabezpieczen przeciwkorozyjnych

Farby akrylowe rozpuszczalnikowe wg PN-C-81921:2004,

Farby olejne i alkaidowe wg PN-C-81901:2002,

emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-
C-81607:1998,

farby chlorokauczukowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81910:2002,

emalie chlorokauczukowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81608:1998,

farby poliwinylowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81903:2002,

Rozcienczalniki (woda, terpentyna, benzyna do ekstrakcji, benzyna do lakierdw i emalii, spirytus denaturowany i inne rozcienczalniki
przygotowane fabrycznie),

Srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

cynk

3 SPRZET

Inzynier jest uprawniony do sprawdzenia, czy urzadzenia dzwigowe i podnosniki posiadajg wazne Swiadectwa wydane przez Urzad
Dozoru Technicznego.

Wykonawca na zadanie Inzyniera jest zobowigzany do prébnego uzycia sprzetu w celu sprawdzenia jego przydatnosci. Sprawdzenie
powinno odbywac sie w obecnosci przedstawiciela Inzyniera.

Wykonawca przystepujacy do montazu konstrukcji stalowych, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego.

4 TRANSPORT

Transport na miejsce montazu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00 — ,Wymagania ogdine".

Pakowanie i magazynowanie elementéw stalowych powinno zabezpieczaé elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywaé sie w
pomieszczeniach i magazynach pétotwartych i zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Transport konstrukcji stalowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny zabezpieczac
zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na $rodki transportu w
ten sposéb, aby mogty by¢ transportowane i roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen, deformacji lub uszkodzen. Elementy
drobnowymiarowe takie jak $ruby, podktadki, nakretki czy drobne blachy powinny by¢ przewozone w zamknietych pojemnikach. Sposéb
mocowania elementéw musi wykluczy¢é mozliwos$¢ przemieszczenia, przewrdcenia lub zsuniecia sie ich w czasie transportu. Przewozone
elementy powinny by¢ zatadowane w ten sposob, aby nie przekraczaty zadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy PN-69/K-
02057 i PN-70/K-02056.

Odbior konstrukeji po roztadunku

Jezeli Zamawiajacy zawart oddzielnie umowy na:

Wytworzenie elementéw stalowych konstrukgji,

montaz konstrukcji na miejscu budowy,
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z roznymi podmiotami gospodarczymi, wowczas Wykonawca montazu musi dokona¢ odbioru konstrukcji po roztadunku
i naprawieniu uszkodzen powstatych w transporcie. Odbiér powinien by¢ dokonany w obecnosci przedstawiciela Inzyniera
i powinien by¢ przez Inzyniera zaakceptowany. Wytwoérca konstrukcji powinien dostarczyé wszystkie elementy konstrukgcji przez siebie
wytworzone, a takze wszystkie elementy stalowe, ktore bedg uzyte na miejscu budowy np. komplet Srub. Przekazane powinny by¢
dokumenty opisujace zastosowane podczas wytwarzania materiaty, procesy technologiczne oraz wyniki badan odbioréw.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji ST_00 — ,Wymagania ogdine".

Sktadowanie konstrukcji na placu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udostepnienie go Wytwdrcy, by mogt dokonac
roztadunku dostarczonej konstrukgeji i usungé ew. uszkodzenia powstate w transporcie. Konstrukcje na placu budowy nalezy uktadac¢
zgodnie z projektem technologii montazu uwzgledniajac kolejno$¢ poszczegdinych faz montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio
kontaktowac sie z gruntem lub wodg i dlatego nalezy jq uktadac¢ na podktadkach drewnianych lub betonowych (np. na podktadach
kolejowych). Sposdb uktadania konstrukcji powinien zapewnic:

jej statecznos¢ i nieodksztatcalnosé,

dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,

dobrg widoczno$¢ oznakowania elementdw sktadowych,

zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wod opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.

Montaz konstrukgji stalowych

Roboty montazowe konstrukgji stalowych nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano
montazowych Tom I.

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢

rodzaje i wymiary przekrojéw sktadanych elementow,

wymiary gotowego wyrobu,

czystos$¢ powierzchni w miejscach potaczen.

Roboty montazowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.:

sprawdzenie miejsc mocowania konstrukcji

sprawdzenie wymiaréw na budowie

zabezpieczenie elementow budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu

wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

wykonanie otwordw kotwigcych

montaz i kotwienie elementéw

naprawy drobnych uszkodzen

usuniecie zabezpieczen i resztek montazowych

zabezpieczenie konstrukcji powtokami malarskimi

Elementy konstrukcji stalowej nalezy wykona¢ w wyspecjalizowanej wytworni dysponujacej wykwalifikowanymi pracownikami i
odpowiednim oprzyrzadowaniem. Przy pracach spawalniczych pracownicy muszq posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia.
Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéw. Kotwienie nie moze by¢ wykonane
w wierzchniej warstwie konstrukcji mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. Sruby kotwigce nie mogq
by¢ widoczne na zewnatrz elementu i nie mogg by¢ dostepne do odkrecenia dla oséb postronnych.

Rusztowania montazowe

Rusztowania do montazu oraz specjalistyczne podnosniki powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera i projektanta konstrukcji projektu
rusztowan i nie moze by¢ bez ich zgody zmieniany.

Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do wielokrotnego uzytku powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-70/9080-02.

BHP i ochrona $rodowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujacych panstwowych i lokalnych przepiséw o BHiP i ochronie Srodowiska odpowiada Wykonawca.
Inzynier nie moze nakazac¢ wykonania czynnosci, ktdrych wykonanie naruszytoby postanowienia tych przepisow.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie od dziatan kontrolnych Inzyniera.
Wszystkie elementy konstrukgji podlegajg sprawdzeniu:

zgodnosci z Dokumentacja Techniczng, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera,

poprawnego montazu, kotwienia, scalania elementéw stalowych,

prawidtowosci wykonania zgodnie z projektem obiektu oraz wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych,

7 OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 kg konstrukcji stalowej.

8 PODSTAWA ODBIORU ROBOT
Roboty uznaje sie za odebrane jezeli zostaty wykonane zgodnie z Specyfikacjg, Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inzyniera.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacjq nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Podstawg ptatnosci bedzie ryczatt za
wykonane roboty. Roboty bedg rozliczane zamknietymi elementami technologicznymi lub procentowym zaawansowaniem robét.

Cena wykonanych robdt obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostarczenie materiatéw
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przygotowanie konstrukcji stalowej

pasowanie

montaz konstrukcji stalowej

naprawa uszkodzen

zabezpieczenie antykorozyjne

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-77/B-06200

Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-90/B-03200

Konstrukcje stalowe.

PN-87/M-04251

Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. Wartosci liczbowe parametréw.

PN-77/M-82002

Podkfadki. Wymagania i badania.

PN-77/M-82003

Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiardw oraz ksztattu i potozenia.

PN-78/M-82005

Podktadki okragte zgrubne.

PN-78/M-82006

Podkfadki okragte doktadne.

PN-84/M-82054/01

Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.

PN-82/M-82054/02

Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.

PN-82/M-82054/03

Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne Srub i wkretdw.

PN-82/M-82054/09

Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne nakretek.

PN-85/M-82101

Sruby z them sze$ciokgtnym.

PN-86/M-82144

Nakretki szeSciokatne.

pazdziernik 2011
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ST_04
KONSTRUKCJE DREWNIANE
KODY CPV
DZIAL ROBOT 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
GRUPA ROBOT 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH

OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE
INZYNIERIT LADOWEJ] T WODNEJ

KLASA ROBOT 45260000-7 WYKONYWANIE POKRYC I KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ INNE
PODOBNE ROBOTY
KATEGORIA ROBOT 45262520-2 ROBOTY MUROWE
1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych w ramach
realizacji zadania:

Budowa Sali gimnastycznej przy ZSO w Grzegorzowicach |

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.1.1

1.3. Zakres robédt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania ustroju nosnego 1-przestowego o rozpietosci 1360 cm, dzwigary z
drewna klejonego, $wierkowego, impregnowanego, o wymiarach 24 x 110

oraz ptatwi drewnianych o wymiarach 16 x 44 cm i obejmuja:

prace pomiarowe i przygotowawcze

opracowanie projektu technologicznego wykonania i montazu

wykonanie catkowitej konstrukcji dzwigarow gtownych z drewna $wierkowego klejonego z impregnacja

prébny montaz w wytworni

transport konstrukcji w elementach wysytkowych od wytwércy do miejsca wbudowania (z zatadunkiem i roztadunkiem)
scalanie konstrukcji z elementédw transportowych na budowie,

(wykonanie i montaz elementow potaczen z konstrukcja stalowa zamocowania, stezen, ujeto w ST_03 )

montaz konstrukgcji na podporach

badania i pomiary

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Aprobata techniczna - pozytywna techniczna ocena wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.
1.4.2. Certyfikat - dokument stwierdzajacy, Zze okreSlony wyrdb zapewnia zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych, dopuszczajacy ten wyréb do
obrotu i stosowania w budownictwie.
1.4.3. Deklaracja zgodnosci - dokument stwierdzajacy, ze okreslony wyrdb nie objety certyfikacjg jest zgodny z Polskg Normg

lub certyfikat zgodnosci lub z aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy.
1.4.4. Drewno klejone — materiat konstrukcyjny powstaty przez sklejenie odpowiedniej ilosci warstw desek.
1.4.5. Dzwigar gtéwny z drewna klejonego — element konstrukcyjny powstaty przez sklejenie odpowiedniej ilosci warstw krétkich desek
w strukture o znacznej dtugosci.
1.4.6. Element wysytkowy - fragment konstrukcji dzwigara wykonany w Wytworni.
1.4.7. Pozostate okreSlenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
stosowanymi lub uzytymi w ST_00
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera. Ogdlne wymagania podano w ST_00 ,Wymagania ogdlne”.

2, MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadow., w ST_00 ,Wymagania ogdlne’.
2.2. Drewno klejone

2.2.1. Tarcica do produkgji dzwigaréw klejonych

Do wytworzenia dzwigaréw z drewna klejonego nalezy zastosowa¢ deski (lamele) z drewna $wierkowego.
Tarcica drewniana przeznaczona do wytworzenia dzwigaréw powinna by¢ ocechowane z PN-D-94021 i powinna spetnia¢ wymagania:
pod wzgledem wytrzymatosciowym powinna odpowiadac klasie co najmniej K33 wg PN-92/S-10082 lub GL32h,
pod wzgledem wad i ich wielko$ci powinna odpowiada¢ klasie wyborowej wg PN-82/D-94021,

pekniecia sg niedopuszczalne,

nie dopuszcza sie sekow,

skret wiokien - nie wiekszy niz 5%,

sinizna - dopuszczalna zanikajaca przy struganiu; nie dopuszcza sie innych rodzajéw porazenia przez grzyby,
wilgotno$¢ drewna < 13% w stanie powietrzno-suchym,

tolerancje wykonania dzwigardw gtéwnych:
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roznica wymiarow przekroju poprzecznego nie powinna by¢ wieksza niz 0,5 cm,

wygiecie elementu nie wieksze niz 1/200 dtugosci elementu.

2.2.2. Kleje

Do wytworzenia dzwigarow z drewna klejonego nalezy zastosowac kleje na bazie zywic rezorcynowych lub innych spetniajacych
wymagania PN-EN 301 oraz PN/B-03150.01.

2.3. Elementy stalowe — ujete w ST_03

2.3.1. kaczniki stalowe

Do taczenia dzwigaréw z konstrukcjg stezen nalezy stosowac sruby [0124mm z powtoka ochronng cynkowa o grubosci 6um (Fe/Zn6)
spetniajagce wymagania normy PN-85/M-82101 oraz wkrety samowiercace SPAX. Dtugos$¢ srub dopasowana do przekroju dzwigarow i
faczonych elementow.

Do taczenia dzwigaréw z konstrukcjg zamocowania w podporze nalezy stosowaé Sruby C130mm z powioka ochronng cynkowg o
grubosci 6um (Fe/Zn6) spetniajace wymagania normy PN-85/M-82101. Dtugos¢ srub dopasowana do przekroju dzwigaréw i taczonych
elementoéw.

powierzchnie drewniane stykajace sie z elementami stalowymi powinny by¢ zabezpieczone przed gniciem izolacja z PCV o szerokosci nie
mniejszej niz szeroko$¢ izolowanego elementu drewnianego

nakretki szesciokatne winny spetnia¢c wymagania PN-86/M-82144.

nakretki muszg by¢ ocynkowane ogniowo.

2.4. Wymagania produkcyjne

2.4.1. Wymagania ogdine

Od producenta dzwigaréw wymagda sie przedstawienia stosownych atestéw w zakresie produkcji drewna klejonego i norm jakosci ISO
na produkt finalny (dzwigar z drewna klejonego).

Producent dzwigarow powinien dysponowa¢ wykwalifikowang kadra, wyposazeniem produkcyjno-budowlanym oraz zapleczem
laboratoryjnym. Prawidtowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw procesu technologicznego powinna by¢ potwierdzona w czasie
odbioru. Za jako$¢ robdt w zakresie stosowania materiatdw i przestrzegania wiasciwych technologii odpowiedzialny jest bezposredni
Wykonawca.

2.4.2. Spos6éb i warunki wykonania

Sposob i warunki wykonania elementéw klejonych warstwowo powinny by¢ zgodne z Pr PN-EN 386 oraz Pr PN-EN 390

2.4.3. Potaczenia warstw

Potaczenia warstw na dtugosci elementéw klejonych nalezy wykonywaé na zigcza klinowe (palczaste) (dtugos¢ klindw do 30mm).
Odlegtosci osiowe pomiedzy potaczeniami klinowymi sasiadujacych warstw nie powinny by¢ mniejsze niz 500mm. Nie dopuszcza sie
wystepowania potaczen klinowych w strefach stykow montazowych (1,50m od zakornczenia segmentu)

2.4.4. Warunki klejenia

Warunki klejenia powinny zapewni¢ uzyskanie wytrzymato$ci potaczenia ztaczy klinowych na zginanie, zgodnie z wymaganiami PN-81/B-
03150.03.

2.4.5. Wytrzymatos¢ spoin klejowych na $cinanie lub ich rozwarstwienie

Wytrzymatos¢ na Scinanie spoin klejowych miedzy warstwami lameli nie powinna by¢ mniejsza niz 7,0 MPa — w stanie suchym oraz nie
mniejsza niz 4,0 MPa — w stanie wilgotnym (po 24 godz. moczenia w wodzie). Rozwarstwienie spoin klejowych powinno spetniaé
warunki okreslone w Pr PN-EN 386.

2.4.6. Zakres kontroli

Na etapie produkcji dzwigardw gtéwnych kontroli podlegajg nastepujace fazy wykonawcze:

wilgotnosc taricy,

wytrzymatosé ztqcz palczastych - test poréwnawczy giecia prébek,

jako$¢ szlifowania,

mieszanie i nakfadanie kleju,

czasy klejenia,

nacisk pod prasq

jako$¢ klejenia — test delaminacyjny

warunki schniecia kleju:

temperatura,

wilgotno$¢ powietrza.

tolerancje wykonania dzwigaréw gtéwnych:

roznica wymiarow przekroju poprzecznego nie powinna by¢ wieksza niz 0,5 cm,

wygiecie elementu nie wieksze niz 1/500 dtugosci elementu.

Gotowy produkt w postaci belek (dzwigaréw) o przekroju poprzecznym 0,30 x 2,35m pod wzgledem wytrzymato$ciowym powinien
odpowiada¢ klasie co najmniej K33 wg PN-92/S-10082 lub GL32h.

2.4.7. Zabezpieczenie dzwigarow

Dzwigary powinny by¢ zabezpieczone przed:

- wilgocia,

- korozjq biologiczna,

- promieniowaniem ultrafioletowym.

Materiaty impregnacyjne i grzybobdjcze powinny mie¢ stosowne aprobaty i dopuszczenia.

Zastosowane $rodki zabezpieczajace drewno nie powinny zmienia¢ koloru naturalnego stosowanego materiatu lub ich kolorystyka
powinna odpowiada¢ naturalnej drewna $wierkowego.

Zabezpieczenie drewna powinno odbywac sie poprzez impregnacje powierzchniowg. Wymagane jest zachowanie jednorodnej
wilgotnosci desek impregnowanych, poprzez odpowiednio dtugi czas sktadowania w magazynie drewna suszonego.

3. SPRZET
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Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST_00 “Wymagania ogdlne”
Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu wymienionego w harmonogramie robdt opracowanym przez Wykonawce.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Wymagania dotyczace transportu elementdw konstrukcyjnych z drewna klejonego

Wszystkie materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb gwarantujacy unikniecie trwatych
odksztatcen i utraty jakosci. Drewno w trakcie transportu z Wytworni nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia. Elementy drewniane powinny
by¢ ofoliowane, a takze podczas otwartego transportu przykryte plandeka na zewnatrz niezaleznie od zabezpieczenia foliami.

Drewno na placu budowy nalezy uktada¢ na podkiadach izolujacych je od bezposredniego kontaktu z ziemig. Przykrycie powinno
umozliwia¢ wentylacje oraz chroni¢ przed wilgocig oraz wodg parujaca z ziemi.

Przy podnoszeniu dzwigardw nalezy stosowac szerokie uchwyty (tasmy), zas krawedzie drewna nalezy chroni¢ elastycznymi
katownikami, tak aby unikna¢ znieksztatcen i Sladéw po podnoszeniu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania podano w ST-00 "Wymagania Ogolne" , pkt 5.
5.2. Montaz elementéw stalowych — koszt wykonania potaczen ujeto w SST M.14.01.02
Mocowanie elementdéw stalowych wymienionych w 2.3.1. nalezy wykona¢ za pomocg $rub [024mm, C030mm, oraz wkretami SPAX
12x280.
Srednice otworéw na éruby powinny by¢ wieksze od érednicy $ruby o 1 mm.
Odchyiki w pofaczeniu na Sruby nie powinny przekraczac:
+ 0,5 mm - dla $rednicy otwordw,
+ 2 mm - dla rozstawu otworéw.
Po zamontowaniu $rub w otworach, nalezy przeprowadzi¢ wypetnienie szczelin preparatami zywicznymi metodg ci$nieniowa.
Po zamontowaniu blach konstrukcji tozysk oraz konstrukcji stezen nalezy przeprowadzi¢ wypetnienie szczelin na potaczeniach blacha -
dzwigar preparatami Zywicznymi metodg cisnieniowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 “Wymagania ogdine”, pkt 6.
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu jakosci materiatdw, zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa oraz podanymi powyzej
wymaganiami i obowigzujgcymi normami.
Program badan obejmuje:
- badania cze$ciowe,
- badania odbiorcze.
6.2. Badania czesciowe w trakcie produkcji
Sprawdzenie drewna polega na sprawdzeniu jego klasy pod wzgledem zgodnosci z Dokumentacjg Projektowq na podstawie atestéw i
znakdéw cechowania.
Wilgotno$¢ drewna nalezy bada¢ wg normy PN-84/D-04150.
Pozostate wilasciwosci nalezy sprawdza¢ wg pkt.2. niniejszej SST.
Sprawdzenie materiatéw izolacyjnych, impregnacyjnych i grzybobdjczych zabezpieczajacych elementy drewniane przed gniciem,
zmurszeniem i uszkodzeniami polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami wg p.2. SST.
Sprawdzenie elementow stalowych polega na sprawdzeniu na podstawie atestow Producenta zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
obowigzujacymi normami oraz wymaganiami SST.
6.3. Badania odbiorcze
Kontrola gotowej konstrukgji polega na sprawdzeniu:
a) zasadniczych wymiaréw
Réznica gabarytow miedzy wykonang a zaprojektowang konstrukcja nie powinna przekraczac¢ £1,0cm.
b) doktadnosci wykonania i szczelnosci potaczen,
Nalezy sprawdzi¢ czy nie powstaty pekniecia, zmiazdzenia i Sciecia drewna w potaczeniach,
c) doktadnosci wykonania wypetnien szczelin preparatami zywicznymi,
Nalezy sprawdzi¢ czy preparaty zywiczne zapewniajq przyleganie na catej powierzchni styku stal — dzwigar w elementach wymienionych
w 2.3.1.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowq, jest 1 metr szescienny (m3) drewna klejonego na podstawie kubatury wyprodukowanych dzwigaréw gtdwnych o
przekroju 0,30 x 2,35m.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00. ,Wymagania ogdlne”, pkt 8.

8.2. Odbidr robdt jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny wizualnej.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 daty wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z
wymaganiami SST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami. W tym
wypadku Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnoéci z SST i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
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zakup i dostarczenie wszystkich materiatow,

wykonanie niezbednych badan,

zabezpieczenie elementéw drewnianych,

wykonanie dzwigarow w segmentach wysytkowych,

wykonanie i montaz elementdw potaczen z konstrukcja stalowg ujeto w SST M.14.01.02

transport na teren budowy,

montaz na terenie budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-92/5-10082 - Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.

PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspd6lne wymagania i badania.
PN-84/D-04150 - Tarcica. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna, sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
PN-85/M-82101 - Sruby z tbem szesSciokatnym.

PN-86/M-82144 - Nakretki szeSciokatne.

PN-82/H-93215 - Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-81/B-03150 — Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie:
Postanowienia ogolne (PN-81/B-03150.00)

Materiaty (PN-81/B-03150.01)

Konstrukcje (PN-81/B-03150.02)

Ztacza (PN-81/B-03150.03)

Instytut Techniki Budowlanej. Wytyczne obliczenia odpornosci ogniowej konstrukcji drewnianych klejonych, nr 294, Warszawa 1983r.
PN-B-03156 - Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ ztaczy klejonych.

Pr PN-EN 386 — Drewno klejone warstwowo. Wymagania produkcyjne.

Pr PN-EN 390 — Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyiki.

Pr PN-EN 391 — Drewno klejone warstwowo. Badania rozwarstwienia potaczen klejonych.

Pr PN-EN 392 — Drewno klejone warstwowo. Scinanie potaczen klejonych.
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ST-05
ROBOTY MUROWE
KODY CPV
DZIAL ROBOT 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
GRUPA ROBOT 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH

OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE
INZYNIERIT LADOWEJ] T WODNEJ

KLASA ROBOT 45260000-7 WYKONYWANIE POKRYC I KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ INNE
PODOBNE ROBOTY
KATEGORIA ROBOT 45262520-2 ROBOTY MUROWE
1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot murarskich w ramach realizacji
zadania:

Budowa Sali gimnastycznej przy ZSO w Grzegorzowicach |

1.2 Zakres stosowania ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem nastepujacych elementow:

Ip | element Zastosowanie w obiekcie
1 $cian murowanych z cegly petnej Nie dotyczy
2 Scian murowanych z pustakéw ceramicznych Nie dotyczy
3 $cian murowanych z bloczkédw gazobetonowych nie dotyczy
4 Wykonaniem $cian murowanych z bloczkéw i cegly wapienno- | +
piaskowej np. SILKA grubosci 12, 18, 24 cm
5 wykonaniem $cian murowanych z bloczkéw betonowych M6 Nie dotyczy
6 Nadprozy prefabrykowanych +
+
1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-00 ,Wymagania Ogdlne".

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robdt.

Przy wykonywaniu robét murowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-68/B-10024 oraz instrukcji producentéw.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa ST i obowigzujacymi
normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-
00, Wymagania ogodine".

2 MATERIALY.

2.1. Zastosowane materiaty:

Ip Rodzaj materiatu

1 cegta petna nie dotyczy

2 Pustaki ceramiczne nie dotyczy

3 Bloczki gazobetonowe nie dotyczy

4 Bloczki wapienno- piaskowe +

5 Cegta wapienno-piaskowa +

6 Bloczki betonowe M6 nie dotyczy

7 Nadproza zelbetowe typu L +

8 Zaprawa cementowa +

9 Zaprawa cementowo- | +
wapienna

Cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

gestos¢ objetosciowa, kg/dm3: od 1.21 do 1.80

$rednia wytrzymatos¢ na Sciskanie, ki : 15, 20, 25

mrozoodpornos¢ — po 50 cyklach zamrazania i odmrazania : brak uszkodzen
nasigkliwos¢ wyrobu: < 16%
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dopuszczalne odchytki wymiardw — klasa wymiarowa TLM:
- wysokos$¢ — odchytka £ 1.00mm

- dtugos$¢, szerokos¢ — odchytka + 2.00mm

- zaprawy murarskie — PN-90/B-14501

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania materiatdw
oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

3 SPRZET

Warunki ogdlne sprzetu podano w ST.00 “Wymagania ogdlne” pkt.3.

Do wykonania murarskich nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot. Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt murarskich, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania nastepujacych narzedzi:

Ip Rodzaj materiatu Rodzaj narzedzi

cegta petna klasy elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

Bloczki gazobetonowe wymaganego przez producenta zastosowanych bloczkéw

Bloczki wapienno- piaskowe

Bloczki betonowe M6

Zaprawa cementowa

QU R|WIN |

Zaprawa cementowo- wapienna

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania Srodkéw transportu podano w ST- 00 “Wymagania ogdine”.

Transport materiatéw na budowe moze odbywac sie dowolnymi $rodkami transportu. Wszystkie czynnosci zwigzane z wyladunkiem,
przetadunkiem jak i sktadowaniem bloczkéw drazonych wapienno-piaskowych oraz cegty SILKA powinny by¢ przeprowadzone ostroznie
ze wzgledu na ich znaczng kruchos$¢. Bloczki nalezy dostarcza¢ na budowe na paletach zabezpieczonych folig termokurczliwg przed
niekorzystnym dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Folia ta umozliwia przechowywanie bloczkdw na budowie nawet przez dtuzszy
czas. W trakcie prowadzenia robdt budowlanych zaleca sie sukcesywne rozpakowywanie palet i wyjmowanie z nich tylu bloczkéw, aby
mogty by¢ wmurowane w ciggu jednego dnia pracy. Bloczki, ktdre nie zostaty wbudowane nalezy starannie zabezpieczyc¢ folia.

5 WYKONANIE ROBOT

Warunki ogdlne wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST.00 “Wymagania ogdlne”.

Wykonanie robot powinno byc jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inzyniera.
Warunki przystgpienia do robot

Przed rozpoczeciem robét murowych nalezy :

sprawdzi¢ jakos¢ elementow Sciennych, zapraw i innych pomocniczych materiatow

odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe

sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych

Przy murowaniu écian, $cianek dziatowych i pozostatych elementéw nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach:
PN -68/B-10020 ,,Roboty murowe z cegty Wymagania i badania przy odbiorze”

Sciany wykonywane z cegly peinej, cegly i bloczkéw silikatowych oraz bloczkéw z betonu komdrkowego

Pierwsza warstwa muru.

Doktadno$¢ utozenia pierwszej warstwy bloczkdw rzutuje na warstwach nastepnych, a w konsekwencji na doktadnosci wykonania
catego budynku i dlatego tez czynnosci tej nalezy poswieci¢ duzo uwagi. Bloki pierwszej warstwy murujemy na zaprawie cementowej, w
ktdrej stosunek cementu do piasku wynosi 1:3. Zwykla zaprawa ma za zadanie zniwelowaé ewentualne odchylenia fundamentéw.
Zaprawe nanosimy kielnig. Murowanie $cian zewnetrznych zaczynamy od ustawienia pojedynczych blokéw w naroznikach écian. Po
ustawieniu bloku sprawdzamy poziomnicg jego poziome i pionowe ustawienie. Ewentualne odchylenia korygujemy gumowym miotkiem.
Doktadne wypoziomowanie naroznikdw pierwszej warstwy sprawdzamy za pomocg poziomnicy wezowej, zwanej ,szlaufwagq”.
Wypoziomowanie naroznikdow mozemy rowniez sprawdzi¢ za pomocg niwelatora. Nastepnie, miedzy ustabilizowanymi naroznikami Scian
rozciggamy sznurek murarski i uzupetniamy warstwe. Rozciggniety sznurek pomaga w kontroli réwnego utozenia lica Sciany. Diugosé
$cian budynku przewaznie nie jest wielokrotnoscig dtugosci bloczka i dlatego zachodzi konieczno$¢ uzupetnienia jej bloczkami docietymi.
Do ciecia bloczkéw stosuje sie pite tasSmowg systemowg dla danego systemu. W miejscach gdzie bloki nie taczq sie na pidro-wpust, np.
tam gdzie wmurowujemy dociety blok, nalezy zastosowac spoine pionowa.

Kolejne warstwy muru.

Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystapi¢ po zwigzaniu zaprawy cementowej, czyli po ok. 1-2 godzinach od utozenia
pierwszej warstwy. Kolejne warstwy murujemy na zaprawe do cienkich spoin (zwang popularnie ,klejowq”). Umozliwia nam to duza
dokfadnos¢, z jaka wykonane sa bloki. System pidro-wpust pozwala na uktadanie zaprawy tylko w spoinie poziomej. Przed
przystapieniem do murowania trzeba przygotowac zaprawe murarska do cienkich spoin. W tym celu zawarto$¢ worka wsypujemy do
pojemnika z woda. Stosujemy proporcje wody i zaprawy podane na opakowaniu. Cato$¢ doktadnie mieszamy przy pomocy mieszadta,
zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej. Do tak przygotowanej zaprawy nie wolno juz dodawac¢ wody ani dosypywa¢ mieszanki.
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Jedli zaprawa zgestnieje, mozna jg jedynie ponownie wymiesza¢. Gotowg zaprawe murarskg naktadamy na bloki za pomoca dozownika
lub kielni o szeroko$ci réwnej szerokosci blokéw.

Dzieki temu zaprawa bedzie rozprowadzona réwnomiernie na powierzchni blokéw. Dozownikiem lub kielnig nanosimy zaprawe na
dhugos¢ nie wieksza, niz okoto 4 m. Zapobiegnie to jej nadmiernemu wysychaniu. Murowanie kolejnych warstw muru rozpoczynamy od
naroznikow.

Po wymurowaniu dwoch pierwszych warstw bloczkéw w $cianach zewnetrznych kondygnacji przyziemia tj. na wysokosci 0,4 m, na
catym obrysie budynku zaleca sie wykonanie izolacji poziomej z folii, w celu unikniecia zawilgocenia muréw od odbitej wody opadowej.
Wykonuje sie to w sposdb nastepujacy:

- na kolejnej warstwie rozprowadza sie zaprawe systemowa,

- na zaprawie ukfada sie folie o szeroko$ci réwnej szerokosci bloczkdw,

- na folie ponownie naktada sie zaprawe

- na zaprawe muruje sie kolejng warstwe bloczkow

Murujac kolejne warstwy nalezy pamietac o przesunieciu spoin pionowych w odniesieniu do poprzedniej warstwy. W murach, gdzie
wykorzystujemy wewnetrzne kanatly elektryczne, spoiny pionowe muszg mijac sie doktadnie w potowie blokdw, czyli co 166 mm. Taki
sposdb murowania utatwiajq znaczniki kanatéw na bocznych powierzchniach blokéw. Tam, gdzie nie zachodzi potrzeba

wykorzystania kanatéw elektrycznych, przy uktadaniu kolejnych warstw muru, spoiny pionowe muszg sie mija¢ o co najmniej 80 mm.
Kolejne warstwy muru nalezy kontrolowac za pomocg poziomnicy.

$ciany dziatowe z cegty petnej lub bloczkéw

Scianki dzialowe muruje sie z blokdw. Regutg jest wznoszenie $cianek dziatowych po wykonaniu $cian konstrukcyjnych i stropdw.
Murowanie rozpoczynamy od wyznaczenia linii przebiegu Sciany.

Nastepnie, tak jak w przypadku $cian konstrukcyjnych, pierwsza warstwe poziomujemy na zwykiej zaprawie cementowej 1:3. Juz na
etapie murowania $cian no$nych mozemy przewidzie¢, w ktérym miejscu bedq Scianki dziatowe. Zwykle do dowigzywania sie ze $ciang
dziatowgq stosujemy taczniki metalowe — kotwy LP 30, ktére wmurowujemy w co drugq lub w co trzecig spoine. Kotwy jednym koricem
powinny by¢ wmurowane w $ciane no$na, a drugi ich koniec zatapiamy w spoinie $ciany dziatowej. Jezeli potozenie $cianek dziatowych
przewidywane jest w innym miejscu, mozemy dowigzac je pdzniej za pomocg tych samych kotew LP30. Kotwy wyginamy pod katem
prostym i mocujemy do $ciany konstrukcyjnej za pomocq, kotka rozporowego. Scianek dziatowych nie murujemy na styk ze stropem.
Zostawiamy szczeline o szerokosci ok. 10 do 30 mm w zaleznosci od rozpietosci stropu, ktdrg nastepnie wypetniamy pianka montazowg
lub innym elastycznym materiatem.

Dylatacje

Przerwy dylatacyjne w budynkach z bloczkéw wapienno-piaskowych wykonuje sie podobnie jak w innych konstrukcjach murowanych
przez catg konstrukcje od wierzchu fundamentéw do dachu i wypetnia sie je kitem trwale elastycznym.

W trakcie wznoszenia muréw bezwzglednie stosowac zasade przewigzania spoin. Wigzanie pustakéw i cegiet w murze powinno

zapewniaC przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy pustakéw przez pustaki warstwy gornej z przesunieciem pustakéw obu
warstw wzgledem siebie o nie mnigj niz 5 cm. Przycinanie pustakdéw ceramicznych wykonywa¢ wytacznie przy pomocy narzedzi
mechanicznych.

Zaprawa cementowa i cementowo- wapienna

Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcjq producenta zaprawy w ilosciach zalecanych przez producenta. Nie
wykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie muréw. Gesto$¢ zaprawy powinna odpowiada¢ zanurzeniu stozka pomiarowego w
granicach 6+8 cm, tak aby zaprawa nie dostawata sie do pionowych szczelin pustakéw.

5.3.2. Nadproza

Belki prefabrykowane typu L nalezy stosowac w zaleznosci od rodzaju otworu i sposobu obcigzenia nadproza stropami.

Belki nadprozowe zelbetowe typu L powinny by¢ wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stalg znaku 34GS i Stos ( zbrojenia
montazowe). Minimalna dtugos$¢ oparcia prefabrykowanych belek nadprozowych powinna wynosi¢ 9 cm z kazdej strony. Koryto miedzy
belkami nadprozowymi nieprzewidzianymi do ocieplenia wypetni¢ zaprawg cementowa.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.00

Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz
muszg posiadac $wiadectwa jakosci producentow i uzyskac akceptacje Inzyniera.

Kontrola jakosci wykonania robdt

Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjq Techniczng
i poleceniami Inzyniera. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,

odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru

odchylenia przecinajacych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie,

odchylenia wymiaréw otwordw o$ciezy

prawidtowo$¢ wykonania podtoza pod pokrycia dachowe

prawidtowo$¢ utozenia piyt stropowych

utozenia elementdw zelbetowych prefabrykowanych,

izolacji powierzchniowych,

7 OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.
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Jednostka obmiaru jest :

2

m*: Sciany z cegly petnej, cegly wapienno — piaskowej, bloczkéw drazonych wapienno-piaskowych SILKA, pustakéw
ceramicznych, bloczkdw z betonu komdrkowego

m montaz nadprozy prefabrykowanych zelbetowych

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00"Wymagania ogdine”.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.
Sprawdzenie jakosci wykonanych robot

Sprawdzenie jakosci wykonanych robdt obejmuje ocene:

prawidtowosci potozenia robdt w planie i przekroju

prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukgji lub jej elementéw, np. szczelin dylatacyjnych

prawidtowos$ci wykonania muréw z pustakow i bloczkéw,

niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatéw i urzadzen do stosowania w budownictwie.

8.1 Doktadnos¢ wykonania rob6t murowych

Obrys muréw — dopuszczalne odchyiki nie powinny przekraczac:

- + 20 mm w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen i wysokosci poszczegélnych kondygnacji

- + 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku

Grubos¢ muréow — w stanie surowym grubos¢ wykonac¢ wedtug projektu, przy czym dopuszczalne odchyiki grubosci od wymagan
dokumentacji nalezy przyjmowac w zaleznosci od gr. murdw, liczonej w cegtach wedtug nastepujacych zasad:

- dla muréw petnych o grubosci odpowiadajacej wymiarowi Y, 12 lub 1 cegty wielkosci tych odchytek powinny by¢ takie same
jak wielkosci odchytek odpowiednich wymiardw samej cegly uzytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi
dla tej cegly (pustaka)

- gdy grubo$¢ muru przekracza wymiar 1 cegty, tj. gdy do grubosci muru wlicza sie grubo$¢ co najmniej spoiny podtuznej,
dopuszczalna odchytka grubosci muréw petnych wynosi £ 10 mm

8.2 Prawidlowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

- Powierzchnia muru z cegly (pustaka) powinna by¢ ptaszczyzna. Katy dwuscienne miedzy ptaszczyznami powinny byé¢ zgodne z
katami przewidzianymi projektem

- Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla $cian murowanych z ceglty wg normy PN-68/B-10020. Dotyczg one obu powierzchni
muréw dla muréw o grubosci powyzej 1 cegty, a w przypadku muréw o grubosci V2 lub 1 cegly — tylko powierzchni tej strony
muru, ktéra jest uktadana od sznurka lub szablonu.

8.3 0dbioér wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych:

- Odchylenie od pionu i poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1m i nie wieksze
niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza oscieznicy

- Najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm

8.4 0Odbior cegly i pustakow

- Przy odbiorze cegly i pustakdw nalezy przeprowadza¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci klasy cegly i pustakéw z zamdéwieniem i wymaganiami technicznymi

- przeprowadzenie proby doraznej

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta.

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong jednostke.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 “Wymagania ogdine”.

Podstawq pfatnosci bedzie ryczatt za wykonane roboty. Roboty bedg rozliczane zamknietymi elementami technologicznymi lub
procentowym zaawansowaniem robdt.

Zgodnie z Dokumentacjq Projektowg nalezy wykonac zakres robot wymieniony w p. 1.2. niniejszej ST.
Cena

Cena wykonania robét obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze

zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow

wykonanie i demontaz rusztowan, pomostéw roboczych i zabezpieczen

wykonanie muréw z bloczkow,
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wykonanie otworéw w $cianach dla obsadzenia stolarki,

uporzadkowanie terenu robdt,
wykonanie niezbednych pomiardw i prob.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 771-2:2004

Wymagania dotyczace elementow murowych. Cze$¢ 2: Elementy murowe
silikatowe

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane

PN-M-42250:1998

Maszyny i urzadzenia budowlane. Klasyfikacja

PN-86/M-47251

Maszyny i urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dzwieku i metody badan

PN-90/M-47300

Maszyny i urzadzenia do robdt budowlanych stanu surowego. Podziat i
terminologia

PN-92/M-47335

Betoniarki

PN-79/M-47340.00

Betonowanie. Podziat

PN-80/M-47340.02

Betonowanie. Ogdlne wymagania i badania

PN-80/M-47345.00

Dozowniki sktadnikow mieszanki betonowej. Podziat

PN-80/M-47345.02

Dozowniki sktadnikéw mieszanki betonowej. Ogdlne wymagania i badania

PN-84/M-47350

Zasobniki do cementu i kruszywa. Ogdlne wymagania i badania

PN-M-47900-2:1996

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

PN-M-47900-3:1996

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe

PN-M-47900-4:1996

Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza

PN-ISO 3443-4:1994

Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i
ustalania tolerangji

PN-ISO 3443-8:1994

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych

PN-87/B-02355

Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdine

Inne
Dziennik Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r. -

Prawo Budowlane.

Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r. - Prawo geologiczne i gdrnicze.
Warunki techniczne, wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Zbiér przepiséw i wymagan.

pazdziernik 2011
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ST-06
Wykonanie pokrycia dachowego wraz z elementami wentylacyjnymi i $wietlikami dachowymi

KODY CPV

DZIAt ROBOT 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

GRUPA ROBOT 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE
INZYNIERIT LADOWEJ T WODNEJ

KLASA ROBOT 45260000-7 WYKONYWANIE POKRYC I KONSTRUKCJI DACHOWYCH I INNE PODOBNE
ROBOTY SPECIALISTYCZNE
KATEGORIA ROBOT 45261000-4 WYKONANIE POKRYC I KONSTRUKCJII DACHOWYCH ORAZ PODOBNE
ROBOTY
KATEGORIA ROBOT 45261320-3 KEADZENIE RYNIEN
1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji, pokry¢ dachowych i obrobek blacharskich
przewidzianych do wykonania w ramach robdt budowlanych w ramach realizacji zadania:

Budowa Sali gimnastycznej przy ZSO w Grzegorzowicach |

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie:

LP Rodzaj prac

Elementy pokry¢ dachowych z papy termozgrzewalnej

Elementy pokry¢ dachowych z blachy trapezowej

Elementy pokry¢ dachowych z blachy cynkowo- tytanowej

Elementy wywiewne i nawiewne wentylacji

Elementy Swietlikow dachowych i klap dymowych

Elementy obrébek blacharskich

(NN |bhWIN

Elementy rynien i rur spustowych

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnoénie wiasciwosci materiatdw, wymagan w zakresie przygotowania podktaddw i
sposobdw ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania pokry¢ oraz ich odbiordw.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robdt
o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robdt objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
podktadoéw i izolacji,

pokrycia dachowego papa termozgrzewalng (warstwa podktadowa i warstwa wierzchnia),

obrdbek blacharskich,

urzadzen do odprowadzania wod opadowych,

elementéw wystajacych ponad dach budynku,

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych oraz okre$leniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdine”

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST
i obowigzujacymi normami i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 “Wymagania ogdlne”.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”
Zastosowane materiaty do wykonywania pokry¢ dachowych powinny odpowiadac¢ polskim normom i posiada¢ miedzy innymi:
aprobaty techniczne ITB dopuszczajace materiat do stosowania w budownictwie,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzona do zbioru norm polskich,
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Ip Rodzaj materiatu dtugos¢ | cechy/ wymagania
1 Ruukki T108-70L-710/0,85
(lub innej o podobnych
parametrach
wytrzymatosciowych) -
stosowa¢ blachy w ukfadzie
dwuprzestowym.
2 ptyty OSB grub. 24 mm. Nie dotyczy
3 tarcica iglasta obrzynana kl.I , Nie dotyczy
gr. 25 mm, gr. 38 mm
4 - krawedziaki igl. kI.I, Nie dotyczy
5 papa termozgrzewalna papa podktadowa (typ I), papa asfaltowa zgrzewalna,
podktadowa, podkfadowa, modyfikowana SBS, na osnowie z witdkniny
poliestrowej o gramaturze 200 g/m2. Od wierzchniej strony
papa pokryta jest drobnoziarnista posypka mineralng, jej
spodnia strona zabezpieczona jest foliq z tworzywa
sztucznego.
Wymagania podstawowe:
gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 200 g/m2
zawartos$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min.
2000 g/m2
maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm wzdiuz/w poprzek,
min 700 / 500 N
wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min.
40 /40 %
gietkoS¢ w obnizonych temperaturach - 252 C
odporno$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100°
C
grubos¢ 4,0 mm +5%
dtugosc rolki 7,5 m
szeroko$¢ rolki 1,0 m
6 papa termozgrzewalna Papa nawierzchniowa (typ II), papa asfaltowa zgrzewalna,
nawierzchniowa wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z
wiokniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta
jest gruboziarnista posypka, wzdtuz jednego brzegu wstegi
znajduje sie pas masy asfaltowej nie pokryty posypka,
zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona
papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.
Wymagania podstawowe:
gramatura osnowy (widknina poliestrowa) 250 g/m2
zawartos$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min.
3000 g/m2
maks. sita rozciagg. na pasku szer. 5 cm wzdiuz/w poprzek,
min 750 / 700 N
wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min.
40 /40 %
gietkosS¢ w obnizonych temperaturach - 252 C
odporno$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100°
C
grubosc¢ 5,2 £0,2 mm
7 klej bitumiczny,
8 Obrdbki blacharskie z blachy Blacha cynkowo-tytanowa
cynkowo — tytanowej Blacha cynkowo- tytanowa pfaska musi  spetniac
wymagania wg normy PN-EN 988. Blachy cynkowo-
tytanowe pfaskie o gr. 0,8 mm produkowane sg w
arkuszach. Grubos$¢ powtoki cynku min. 275 g/m2.
UWAGA:

Elementy pokrycia zastosowane na dachu czesci nizszej w miejscu okreslonym w dokumentacji
stanowi¢ spojny system zapewniajacy zachowanie warunkoéw ochrony ppoz RE 30.
Produkt referencyjny to system ICOPAL sktadajacy sie z:

FireSmart Duo-Baza Papa podktadowa
PN/EN 13707:2006 B Roof (t1)/NRO

projektowej musza
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FireSmart Duo-Top Papa wierzchniego krycia
PN/EN 13707:2006 B Roof (t1)/NRO

Przy zastosowaniu jako warstwy izolacji termicznej
wetna-+Icopal Roof EPS lub poliuretanu typu PIR

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjq producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST-00- ,,Wymagania ogdine".

Roboty nalezy wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany uzywaé takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatdéw
i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00— ,Wymagania ogdine".

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania warstw ochronnych powinny odbywac sie tak, aby zachowac
ich dobry stan techniczny.

Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych lub Swiadectwach
ITB.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatdw
przeznaczonych do wykonywania pokry¢ dachowych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich  $rodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt
i whasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

Materiaty powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podkfadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym
odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podkiadzie z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folia.

Transport i sktadowanie materiatow bitumicznych

Izolacje z mas bitumicznych dostepnych w beczkach stalowych, nalezy transportowac¢ w pozycji lezacej, otworem wylewowym do géry,
zabezpieczajac beczki przed mozliwoscig toczenia i ocierania sie. Beczki te mozna przy przetadunku przetacza¢, lecz w sposéb bardzo
ostrozny celem unikniecia ewentualnego otworzenia sie beczki.

Rolki papy nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed zawilgoceniem, dziataniem promieni stonecznych i
z dala od grzejnikéw. Rolki nalezy ustawiaé w stosy w pozycji stojacej w jednej warstwie. Stosy powinny zawiera¢ nie wiecej niz 1200
rolek, a odlegto$¢ miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm. .

Transport materiatdw izolacyjnych nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny zabezpieczac
zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, tadowane w jednej warstwie, w pozycji stojacej obok siebie bez luzu,
zabezpieczone przed przewrdceniem sig i uszkodzeniem.

Do transportu papy i mas bitumicznych stosowac:

Samochdd skrzyniowy o tadownosci 5 — 10 ton,

Samochdd dostawczy 0,9 ton,

Ciagnik kotowy z przyczepa.

4 WYKONANIE ROBOT
4.1 Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Specyfikacji ST-00— ,Wymagania ogdlne".

4.2 Wymagania ogdine dla podktadow

Podtoza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszq spetniac¢ kilka podstawowych wymogoéw:

wymagana jest odpowiednia sztywnos$¢ i wytrzymatosé poditoza zapewniajaca przeniesienie wystepujacych obcigzen w czasie robdt i w
czasie eksploatacji dachu,

wymagana jest rownos¢ podtoza, co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw wody, przyczepno$¢ papy do podioza i estetyke wykonania
pokrycia,

podtoze powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp.

podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z
elementami wystajacymi ponad powierzchnie pokrycia. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ 20 + 40 mm a szczelin
obwodowych okoto 20 mm.

szczeliny dylatacyjne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym.

4.3 Pokrycia dachowe papa termozgrzewalng

4.3.1 Podltoza pod izolacje z papy z ptyt z welny mineralnej twardej

Podtoze z piyt izolacji termicznej powinno byé zabezpieczone przed zawilgoceniem (np. przelotne opady) przez niezwtoczne utozenie na
nim co najmniej jednej warstwy papy.

4.3.2 Pokrycie papa termozgrzewalng
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Przed wykonywaniem pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej powinny by¢ wykonane wszelkie obrobki blacharskie
wywietrznikdw, itp..

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustéw dachowych, wielko$¢
spadkéw dachu oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych paséw papy na
powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasow papy szczegdlnie przy bardziej
skomplikowanych ksztattach dachu. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatdw.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

+5°C w przypadku pap oksydowanych. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, Ze rolki bedq
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +207C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz
przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych i innego oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrobek
detali dachowych) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;j.

Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami réwnoleglymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami
prostopadtymi do okapu (z uwagi na spowodowang duzg masg mozliwo$¢ osuwania sie uktadanych paséw podczas zgrzewania).

Przed utozeniem papy nalezy jg rozwingé w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem
zakfadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwingc¢ ja z dwdch koncdw do Srodka. Miejsca zaktaddw na utozonym wczesniej pasie
papy (z ktérym faczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej
szerokosci zaktadu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego
wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rdwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnos¢, cofajac sie przed
rozwijanym elementem papy. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W
przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowg
rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawit sie wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkosc
przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej $wiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:

podtuzny 8 lub 10 cm,

poprzeczny 12-15 cm

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujacych w okolicy
wiatréw. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscig . Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢
prawidtowo$¢ wykonania zgrzewdw. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy
masy asfaltowej mozna posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak i
poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby uniknaé zgrubien papy na zakfadach, zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy
lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

4.4.3 Obrébki blacharskie
Wszystkie obrébki blacharskie przewidziane w projekcie wykonac z blachy cynkowo — tytanowej.

Ip Blacha na obrdbki blacharskie grubos¢
1 Stalowa ocynkowana powlekana 0.6 mm
2 Cynkowo- tytanowa 0.7, 0.8 mm
3 Aluminiowa Nie dotyczy

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrdbki blacharskie z blachy cynkowo - tytanowej o grubosci 0,70 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach. Obrobki z blachy o grubosci powyzej 0,6 mm wykonywac
w temperaturze powyzej +5°C.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢
zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposdb. aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

4.4.5 Elementy wentylacyjne
Nalezy stosowad systemowe elementy wentylacyjne- kominki dostosowane do uzycia przy pokryciach z papy termozgrzewalne;j.
Wszystkie elementy nalezy wykona¢ przed utozeniem ptyt z wetny mineralnej.

4.4.6  Swietliki, wytazy dachowe, klapy dymowe
Swietliki, wytazy dachowe i klapy dymowe nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta do przygotowanych uprzednio elementéw

konstrukcyjnych. Przed montazem klap dymowych sprawdzi¢ sposob uruchamiania klap okreslony w dokumentacji projektowej. W
wypadku rozbieznosci bezwzglednie zawiadomi¢ Inzyniera i Projektanta.

4.4.7 Pokrycie dachu

Blachy trapezowe podniebienia dachu sa mocowane do drewnianych dzwigaréw dachowych za pomocg odpowiednich wkretéw
samonawiercajacych
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Srednia iloé¢ wkretow dla blach trapezowych okoto 5 — 6 szt./m2

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ wykonania zaktadéw poprzecznych blach trapezowych (na dtugosci arkusza), minimalna
dtugosé¢ zaktadu winna wynosié:

300 mm przy pochyleniu pofaci do 10 %

200 mm przy pochyleniu potfaci 10 — 15 %

150 mm przy pochyleniu potaci powyzej 15 %

Przed potozeniem arkuszy blachy nalezy zamontowa¢ pasy nadrynnowe.

Podczas trwania prac oraz po zakonczeniu montazu pokrycia nalezy usung¢ z dachu wszelkie pozostatosci po cieciu i wkrecaniu (opitki
metalowe). Jest to konieczne, by zapobiec ich przenoszeniu na butach i wgniataniu w powtoke, czego skutkiem moze by¢ powstawanie
po pewnym czasie w tych miejscach ognisk korozji.

Powierzchnie dachu nalezy podda¢ uwaznym ogledzinom i, przypadku zaobserwowania zadrapan czy rys na powtoce, zaprawi¢
uszkodzone miejsca farbg zaprawkowa (przy czym nalezy zamalowywac jedynie powierzchnie rysy uzywajac niezbednej ilosci farby).
Zasady ciecia blachy:

W sytuacji, gdy ciecia jest niewiele, mozna postuzyc sie pita do metalu lub nozycami do blachy. Jezeli natomiast zachodzi koniecznos¢
przycinania wielu ptyt, lepiej uzy¢ do tego celu recznej pity cyrkulacyjnej ze specjalng tarcza do stali lub nozyc wibracyjnych do blachy.
Uwaga! Uzywanie szlifierki katowej do ciecia arkuszy blach powlekanych jest bezwzglednie zabronione, gdyz silne nagrzewanie sie
blachy w miejscu ciecia powoduje nadpalenie sie ochronnej warstwy cynku, bez ktdrej stal wystawiona jest na niekorzystne dziatanie
warunkow zewnetrznych. Ponadto snopy iskier i stopione czastki stali uszkadzajg powtoke i ochronng warstwe cynku rowniez w
innych miejscach na powierzchni arkusza blachy.

5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST-00 reszta jak ponizej.

Zasady kontroli jakosci robdt

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

Kontrola wykonania podtozy pod pokrycia powinna by¢ przeprowadzona przez Inzyniera przed przystapieniem do wykonania pokry¢
zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

Badania podkfadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do pokrycia
potaci dachowych.

Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami
specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inzyniera:

przed przystapieniem do robdt — badanie materiatow

w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych

w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koficowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych.

Kontrola robdt pokrywczych z blachy cynkowo — tytanowej i z papy

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja nastepujace prace:

potozenie kazdej warstwy pokrycia dachu,

ciggtos¢ warstw,

jako$¢ materiatow,

rozmieszczenie stykéw kazdego wielkosci zaktadow,

réwnos¢ pokrycia,

szczelnos¢ pokrycia,

sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, zmarszczen itp.),

sprawdzenie wykonczenia potaczen,

sprawdzenie wytrzymatosci na rozerwanie.

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy

6 OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.

Powierzchnie pokrycia dachowego wraz z izolacjg i obrobek blacharskich oblicza sie w metrach kwadratowych :

— m? - powierzchni ich pofaci, bez doliczania zaktadéw i bez potracania powierzchni niepokrytych, zajetych przez kominy, $wietliki,
wytazy, okienka, przewody wentylacyjne itp. gdy kazda z nich jest mniejsza niz 1 m? Powierzchnie pofaci oblicza sie wedtug
powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajace potacie, jak: linie przeciecia dwéch sasiednich potaci, linia
przeciecia ptaszczyzny potaci z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowej.

Wielkosci obmiarowe pokrycia okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

7 ODBIOR ROBOT

7.1 Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00, Wymagania ogdine”.

Podstawe do odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg
i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

7.2 Ogdlne wymagania odbioru robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace wymagajg odbiordw czeSciowych. Badania w czasie odbioru czeSciowego nalezy
przeprowadzac dla tych robdt, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza.

dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czeSciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentow pokrycia,

zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktére powinny zawierac:
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zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i korcowych.
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja.
spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

7.3 Odbidr czesSciowy
Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
- zgodnos$¢ podktadu,z dokumentacjg techniczna,
- jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadnosci wykonania pokrycia,
-doktadnos$ci wykonania obrdbek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
- szczelno$¢ pokrycia.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

7.4 Odbior koncowy
Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacjq projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
oraz dokonanej oceny wizualnej.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt, protokoty kontroli spisywane w trakcie
wykonywania prac,
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow budowlanych,
protokoty odbiordw robdt ulegajacych zakryciu i odbioréw czeSciowych,
instrukcje producenta systemu pokrywczego,
wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sq
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:
jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci pokrycia z wymaganiami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci pokrycia zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robét
pokrywczych, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentdw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
-stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachéwka z zaméwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

7.5 Zasady odbioru robot pokrywczych

- Sprawdzenie wykonania dachu z dokumentacjg budowlang

- Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza oraz do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i oderwanie paska papy
szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow i szczelnosci — badanie nalezy przeprowadza¢ gtdwnie w miejscach narazonych na
zatrzymywanie sie wody (np. koryta, zatamania, miejsca styku ze Scianami, itp.). badanie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio
po obfitym opadzie deszczowym. Sprawdzenie to mozna réwniez wykonal przez poddanie wybranych miejsc dziataniu
strumienia wody przez okres nie krétszy niz 15 min. i obserwowanie, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni
pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekow. Zauwazone usterki nalezy oznaczy¢ w sposdb umozliwiajacy ich
odszukanie i naprawe po wyschnieciu pokrycia.

- Sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i korcowych przez pomiar szerokosci
zaktaddw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.

7.6.1 Zasady odbioru robot blacharskich

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robdt — badanie polega na ogledzinach i stwierdzeniu wystepowania takich wad, jak:
dziury, pekniecia, nieprostopadtosci szwéw do okapu, odchylenia rabkéw lub zwojéw od linii prostej itp.

- Sprawdzenie umocowania i faczenia arkuszy — badanie polega na stwierdzeniu, czy taczenia i umocowania arkuszy sg
wykonane zgodnie z norma i instrukcjg montazu wybranego producenta blachy

- Sprawdzenie szczelnosci pokrycia — badanie nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez komisje miejscach sposrdd szczegdlnie
narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkdw, aby sprawdzenie to mozna byto
przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddawac przez 10 min. zraszaniu wodg w sposéb podobny do dziatania
deszczu i obserwowac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia i czy nie przenika przez nie, tworzac
zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnieciu pokrycia.
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8 PODSTAWA PLATNOSCI

Cena za wykonanie 1 m? pokrycia obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego

zakup i dostarczenie materiatdw do wykonania pokrycia,

przygotowanie podktadow,

potozenie warstwy pokrycia oraz obrébek na zadany wymiar,

wykonanie badan i testéw zgodnie ze Specyfikacja,

ustawienie i przestawienie drabin i rusztowan,

odbidr i oczyszczenie podktaddw,

pokrycie dachu i montazem przewidzianych w dokumentacji projektowej elementéw systemowych pokrycia,
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét pokrywczych,
pokrycie dachu papa,

uporzadkowanie stanowiska po robotach.

Cena 1 m? obrébek blacharskich obejmuje:

przygotowanie,

zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen.

uporzadkowanie stanowiska pracy.

9 PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:
PN-B-02361:1999
PN-89/B-27617
PN-61/B-10245

Pochylenia pofaci dachowych.

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego

Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-91/B-27618

PN-80/B-10240
PN-EN 612+AC:1999
PN-B-94702:1999
PN-77/B-02011
PN-61/B-10245

PN-B-89031:1999

PN-EN 13163:2004

PN-B-02872:1998
PN-ISO 10456:1999

PN-EN 508-1:2002

Ptyty warstwowe z oktadzinami metalowymi z rdzeniem poliuretanowym. Metody badan
rdzenia poliuretanowego

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.”

Okreslanie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez wyroby dachowe.

Izolacja cieplna. Materiaty i wyroby budowlane. Okreslanie deklarowanych i obliczeniowych
wartosci cieplnych”

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych z blachy

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania
PN-B-20130:2001 Wyroby do izolagji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E)
prEN988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja wyrobow ptaskich, rolowych dla budownictwa
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa
PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo - polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z weiny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie - Specyfikacja.
Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcja producenta
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje. zeszyt 1: Pokrycia dachowe. wydane
przez ITB ..:. Warszawa 2004 r.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Dla produktédw zapewniajacych odpornos¢ ogniowa:

Rekomendacja Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie: RT ITB - 1001/2004
Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie AT-15-7291/2007
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ST- 07
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
KODY CPV
DZIAL ROBOT 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
GRUPA ROBOT 45300000-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH
KLASA ROBOT 45320000-6 ROBOTY IZOLACYINE
KATEGORIA ROBOT 45261000-4 WYKONANIE POKRYC I KONSTRUKCJII DACHOWYCH ORAZ PODOBNE
ROBOTY
KATEGORIA ROBOT 45321000-3 IZOLACJA CIEPLNA
1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sq wymagdania dotyczace wykonania robdt zwigzanych
z wykonywaniem izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej czesci konstrukcji stykajacych sie

z gruntem w ramach realizacji zadania:

Budowa Sali gimnastycznej przy ZSO w Grzegorzowicach |

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych Specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych
i przeciwwodnych czesci konstrukcji stykajacych sie z gruntem.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ST-00 Wymagania ogdlne

m2 izolacji - m2 zabezpieczonej powierzchni

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robodt

Izolacjg wodochronng betonu stykajacego sie gruntem wykonaé zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-69/B-10260 Izolacje
bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Przy wykonaniu izolacji cieplnych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkdw.
Wymagania i obliczenia.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujgacymi
normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00 “Wymagania ogolne”.

2 MATERIALY

Dla zastosowanych materiatow izolacyjnych sg wymagane aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Materiaty
muszg uzyskac aprobate Inzyniera.

Materiatami sa:

izolacja przeciwwilgociowa pozioma posadzek z samoprzylepnej, elastycznej membrany, na zagruntowanym podtozu,

izolacje przeciwwodne $cian i posadzek w weztach sanitarnych i pomieszczeniach gospodarczych, z cementowo-dyspersyjnej masy do
wykonywania wodoszczelnych, elastycznych przepon pod ptytki ceramiczne,

papa termozgrzewalna NRO

3 MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST-00 — ,,Wymagania ogdine".

Sprzet uzywany do wykonywania izolacji przeciwwodnych oraz termicznych i paroizolacji. Wykonawca przystepujacy do wykonywania
izolacji przeciwwodnych, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4 TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00- ,,Wymagania ogdine".

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania warstw ochronnych powinny odbywac sie tak aby zachowac
ich dobry stan techniczny.

Materiaty powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podkfadzie, w pomieszczeniach krytych
i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podkiadzie z desek lub ptyt betonowych i przykrywac
szczelnie brezentem lub folia.

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej SciSle jedno obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach, tak aby tworzyly zwartg
cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

Izolacje z mas bitumicznych dostepnych w beczkach stalowych, nalezy transportowac¢ w pozycji lezacej, otworem wylewowym do gdry,
zabezpieczajac beczki przed mozliwoscig toczenia i ocierania sie. Beczki te mozna przy przetadunku przetacza¢, lecz w sposéb bardzo
ostrozny celem unikniecia ewentualnego otworzenia sie beczki.
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Zywica epoksydowa podlega przepisom dotyczacym klasyfikacji materiatéw niebezpiecznych podczas transportu, skladowania i
przerobu. Nalezy przestrzega¢ umieszczonych na opakowaniach znakéw ostrzegawczych.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed zawilgoceniem, dziataniem promieni stonecznych i
z dala od grzejnikéw. Rolki nalezy ustawiaC w stosy w pozycji stojacej w jednej warstwie. Stosy powinny zawierac nie wiecej niz 1200
rolek, a odlegtos¢ miedzy stosami powinna wynosic¢ nie mniej niz 80 cm. .

Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny zabezpieczac¢
zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, tadowane w jednej warstwie, w pozycji stojacej obok siebie bez luzu,
zabezpieczone przed przewrdceniem sig i uszkodzeniem.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Specyfikacji ST-00.00 — ,,Wymagania ogdlne".

Przygotowanie powierzchni pod izolacje

Warunki przystgpienia do robét:

podtoza pod izolacje przeciwwodne — wypetnienie ubytkéw i wyréwnanie powierzchni izolowanych oraz sfazowanie narozy,

przed przystapieniem do wykonywania izolacji cieplnych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,

przed rozpoczeciem prac pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow,

podtoze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp.

przed naktadaniem powloki izolacyjnej powierzchnia betonowa powinna zosta oczyszczona przez piaskowanie. Wymagane jest
uzyskanie stopnia czystosci SA 2 > wg PN — ISO 8501-1.

podktad zawilgocony i przemarzniety nie moze by¢ gruntowany.

Sposob wykonania izolacji

Gruntowanie

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powyzej 5 o C i ponizej 35 oC lub z
zaleceniami producenta. W elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpoczaé nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia
betonowania. Zaleca sie jednak aby beton byt co najmniej 28 dniowy.

Gruntowanie pod izolacje smotowe wykona¢ smotg dachowg wg PN-72/C-9701 a po izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-
74/B-24622 lub emulsjg asfaltowa wg BN-82/6753-01. Mieszanie materiatdbw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. Podtoze
powinno by¢ sprawdzone i przygotowane.

Wiasciwa izolacja

Izolacje przeciwwodne

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia. Powierzchnia podkiadu pod
izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatdw bitumicznych powinna by¢ réwna, bez wgtebien, wypuktosci oraz pekniec,
czysta, odttuszczona i odpylona. Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materiatéw
przyklejanych do podkitadu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa. Powtoki
bitumiczne nalezy naktada¢ pedzlem. Izolacje z zywic wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta po uzgodnieniu z Inzynierem. Izolacje
naktada¢ warstwami tak, aby kazda warstwa stanowita jednolita ciagta powtoke przylegajaca do powierzchni podktadu.

Nie wolno rozciencza¢ materiatdw smotowych z rozpuszczalnikami ani miesza¢ go z innymi materiatami izolacyjnymi.

Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwg izolacji oraz pomiedzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinna
wynosi¢ 1,0-1,5 mm. Przy uktadaniu izolacji podtozy szeroko$¢ zaktaddéw papy zaréwno podituznych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.
Izolacja przeciwwilgociowa powinna byc szczelna, ciagta i dobrze przylegajaca do podtoza lub podkiadu. Na powierzchni izolacji nie
powinny wystepowac pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Izolacje z materiatéw bitumicznych nalezy
wykonywac w temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 15°C.

Warunki szczegdine

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

izolacje przeciwwilgociowg pozioma posadzek wykonac z samoprzylepnej, elastycznej membrany samoprzylepnej CERESIT BT 21
lub SOPRO. Podtoze zagruntowac preparatem CERESIT BT 26 lub SOPRO, naroza miedzy $ciang a betonem dodatkowo uszczelnic,
wywijajac membrane na $ciane na wysoko$¢ jastrychu. Alternatywnie mozna wykonac izolacje z masy bitumiczno-kauczukowej CERESIT
CP 43 zagruntowanej preparatem CERESIT CP 41 w systemie CERESIT lub odpowiednikami w SOPRO badz z grubej folii PCW 2 mm
izolacje przeciwwodne $cian i posadzek w weztach sanitarnych, pomieszczeniu gospodarczym, wykona¢ z dwusktadnikowej,
cementowo-dyspersyjnej masy do wykonywania wodoszczelnych, elastycznych przepon pod ptytki ceramiczne CERESIT CL 50 lub
SOPRO w dwoch warstwach. Podtoze zagruntowaé preparatem CERESIT CT 17 lub SOPRO

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST-00 reszta jak ponizej.

Zasady kontroli jakosci robot

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan izolacji powinny by¢ zgodne z PN-69/B-10260 Izolacje

bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdt hydroizolacyjnych z warunkami okreslonymi w Specyfikacji z
potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robdt zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w
formie protokotdéw odbioru robdt lub wpisdw do dziennika budowy.

Warunki badan materiatow izolacyjnych i innych materiatdbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inzyniera.

Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujace prace:

przygotowanie powierzchni do gruntowania

zagruntowanie powierzchni
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potozenie kazdej warstwy izolacji

ciggtos¢ warstw

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy.

BHP i ochrona $rodowiska

Materiaty na bazie smoty lub asfaltu np. Abizol zawierajg sktadniki lotne, ktérych pary sg palne, a w pewnych stezeniach wybuchowe.
Przy pracy z np. Abizolem nalezy unika¢ ognia. Palenie papierosow w poblizu miejsca roboczego wzglednie sktadowiska moze
spowodowac zapalenie par rozpuszczalnikow, ktore jako ciezsze od powietrza zbierajq sie nad ziemig i rozchodzg sie we wszystkich
kierunkach. W miejscach roboczych, jak réwniez w miejscach sktadowania, musza byé umieszczone napisy ostrzegawcze p.poz.
Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papieroséw w poblizu wykonywanych izolacji.

Unika¢ nalezy zbyt czestego zetkniecia materiatow smotowych lub asfaltowych ze skdrg, a w wypadku podraznienia naskorka stosowac
nacieranie mascig wazelinowa.

Przy zastosowaniu materiatow zywicznych Scisle przestrzegac instrukcji BHP dostarczonej przez producenta.

7 OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00, Wymagania ogdine”.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
daty wyniki pozytywne.

Sprawdzeniu podlega:

zgodno$¢ z dokumentacjq techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatéw,

przygotowani podfoza,

prawidtowo$¢ wykonania izolacji,

sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem,

sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe itp.,

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci bedzie ryczatt za wykonane roboty. Roboty bedq rozliczane zamknietymi elementami technologicznymi lub
procentowym zaawansowaniem robot.

Cena za wykonanie robét obejmuje:

zakup i dostarczenie materiatdw do wykonania izolacji

przygotowanie powierzchni do gruntowania

zagruntowanie powierzchni

potozenie warstwy izolacyjnej w zakresie zgodnym z p. 1.3,

wykonanie badan i testdw zgodnie ze Specyfikacjq

uporzadkowanie stanowiska po robotach

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej

BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania
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ST- 08
IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE
KODY CPV
DZIAL ROBOT 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
GRUPA ROBOT 45300000-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH
KLASA ROBOT 45320000-6 ROBOTY IZOLACYINE
KATEGORIA ROBOT 45261000-4 WYKONANIE POKRYC I KONSTRUKCJII DACHOWYCH ORAZ PODOBNE
ROBOTY
KATEGORIA ROBOT 45321000-3 IZOLACJA CIEPLNA
1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sq wymagdania dotyczace wykonania robdt zwigzanych

z wykonywaniem izolacji termicznych i akustycznych w ramach realizacji zadania:

Budowa Sali gimnastycznej przy ZSO w Grzegorzowicach |

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych Specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji cieplnych oraz izolacji
akustycznych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robodt

Przy wykonaniu izolacji cieplnych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkdw.
Wymagania i obliczenia.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjq Projektowa, ST
i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00 “Wymagania ogolne”.

2 MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST-00 — ,,Wymagania ogdine".

Dla zastosowanych materiatéw izolacyjnych sq wymagane aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Materiaty
muszg uzyskac¢ aprobate Inzyniera.

Materiatami sa:

Ip | Rodzaj Grubos¢ | gestosc uwagi
materiatu (cm)
1 ptyty ze | 10, 25 posadzki
styropianu
twardego  EPS
200-036
2 ptyty ze Nie dotyczy
styropianu  EPS
100-038
3 ptyty ze cokoty
styropianu  EPS
70-040
4 ptyty twarde z | 20 150 Ptyty z welny mineralnej
weiny kg/m? PN-EN 13162:2002 pt. "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
mineralnej welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja."
Wymagania podstawowe:
wspotczynnik przewodzenia ciepta A obl = 0,035 W/(m*K),
gesto$¢ nominalna 35 kN/m>.
5 Folia PE 0.2 mm paroizolacja
6 Masa klejaca
7 Tkanina szklana
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3 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00— ,Wymagania ogdine".

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do wykonania warstw ochronnych powinny odbywac sie tak aby zachowac
ich dobry stan techniczny.

Materiaty powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych
i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podkfadzie z desek lub piyt betonowych
i przykrywac szczelnie brezentem lub folia.

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. )

Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny zabezpieczac¢
zatadowane  wyroby przed wplywami  atmosferycznymi. Materiaty  powinny  by¢  pakowane,  przechowywane
i transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Specyfikacji ST-00- ,,Wymagania ogdine".

5.2 Wykonywanie izolacji termicznych

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy termoizolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki
sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzacg z innych zZrodet. Ptyty
izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw piyt nalezy uktadac je mijankowo tak, aby przesuniecie stykow w
kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm. Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowgq
grubosé.

Ochrone warstwy izolacji przed zawilgoceniem wodq zarobowg uzyskuje sie stosujac warstwe ochronng z folii polietylenowej gr. 0,2 mm
z zaktadami min. 20 cm.

Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacje termiczng z materiatéw termoizolacyjnych powinna by¢ réwna i czysta.

Po natozeniu masy klejacej ptyte nalezy bezzwiocznie przylozy¢ do elementéw ocieplanych, dosung¢ do piyt juz przyklejonych
i docisng¢ az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co sprawdza sie poprzez przytozenie taty drewnianej.
Niedopuszczalne jest poruszenie ptyt po uptywie kilku minut. Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast wcisna¢ w nig tkanine
szklana., ktdra powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejacg. Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ nanoszone na zaktad nie
mniejszy niz 10 cm w pionie i poziomie. Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ obcieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy
ja wywing¢ na $ciane sasiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposéb nalezy wywingé tkanine na oscieza drzwiowe.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST-00.00 reszta jak ponize;j.

Zasady kontroli jakosci robdt

Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

7 OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00, Wymagania ogéine”.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbior izolacji termicznej

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowo$¢ wykonania izolacji,

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem,

- sprawdzenie dokfadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe itp.,

- sprawdzenie czy grubo$¢ warstwy izolacyjnej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej wartosci wspdiczynnika K
- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

- sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajacymi w swym skfadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci bedzie ryczatt za wykonane roboty. Roboty bedq rozliczane zamknietymi elementami technologicznymi lub
procentowym zaawansowaniem robot.

Cena za wykonanie robét obejmuje:
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zakup i dostarczenie materiatdw do wykonania izolacji
przygotowanie powierzchni do gruntowania

zagruntowanie powierzchni

potozenie warstwy izolacyjnej w zakresie zgodnym z p. 1.3,
wykonanie badan i testow zgodnie ze Specyfikacjq
uporzadkowanie stanowiska po robotach

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-B-20130

Plyty styropianowe

TOM VIl - SPECYFIKACJE
pazdziernik 2011
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_ ST-09
PODLOZA POD POSADZKI
1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania podtozy pod posadzki w ramach zadania:

Budowa Sali gimnastycznej przy ZSO w Grzegorzowicach

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych Specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem podtozy pod posadzki.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robdt
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00 “Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

- piasek

- beton C8/10

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy
oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i Srodowisko
wykonywanych robét.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robét i
wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zalecenia ogdlne

Wilgotno$¢ optymalna oraz maksymalna gestos$¢ objetosciowa gruntu powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie.

Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ wykonane mozliwie szybko bezposrednio przed przystapieniem do wykonania podtoza, aby
nie wystgpito nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie.

Rozpoczecie wykonania podtoza z betonu moze nastapi¢ dopiero po odbiorze zageszczenia gruntu i podsypki piaskowo-zwirowe;j.

Przy sprawdzeniu stanéw gruntéw w podtozu nalezy stosowa¢ makroskopowe metody badan gruntéw zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi normami.

5.2 Zakres robdt przygotowawczych

Nalezy wykona¢ sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego zgodnie z projektem konstrukcji. W przypadku, gdy stopier
zageszczenia podfoza gruntowego jest nizszy niz podano w projekcie nalezy dokona¢ zageszczenia na gtebokos$¢ co najmniej 50 cm,
wedtug zalecen konstruktora. Podktady powinny by¢ wykonywane w temperaturze mozliwie zblizonej do temperatury uzytkowania
podtogi. Najbardziej wskazana jest temperatura 15+18 °C, przy czym nie powinna by¢ ona nizsza niz 5 °C, a w zadnym przypadku —
zaréwno w czasie wykonywania, jak i pielegnacji podktadu — nizsza niz 0 °C.

5.3 Zakres robdt zasadniczych
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5.3.1 Podsypka piaskowa

Na przygotowanym podtozu gruntowym uktadaé podsypke zwirowa. W przypadku, gdy grubos$¢ podsypki jest wieksza niz 20 cm, nalezy
uktada¢ warstwami i zageszczac. Wilgotno$¢ podsypki podczas zageszczania przez ubijanie powinna by¢ taka, aby umozliwione byto
skuteczne jej zageszczanie bez pojawienia sie wody na jej powierzchni.

Zageszczenie podsypki piaskowej do Id = 0,65, chyba ze dokumentacja projektowa podaje inaczej.

5.3.2 Podtoza betonowe
Podtoza nalezy wykonac z betonu odpowiednio B-10 z uwzglednieniem dylatacji.
Podktady betonowe nalezy pielegnowac w ciggu nastepnych 10-ciu dni. Najwygodniej jest przykry¢ je folia.

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT POSADZKOWYCH

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatdéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania
ogodlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZ3) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Badania sktadnikow betonu powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone
systematycznie przez caty czas trwania robét betonowych.

W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowac wszystkie wymagane normami
wiasciwosci betonu.

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezaco. Kontroli powinny podlega¢ parametry, od ktorych zalezy
jakos¢ betonu.

Konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwo$cig nie mniejsza niz 2 razy na kazda zmiane
roboczg. Ocenie podlegajq wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na Sciskanie prébek pobranych z danej partii betonu. Liczba prébek
powinna byc¢ ustalona w planie kontroli jakosci betonu, przy czym nie moze by¢ mniejsza niz 1 probka na 50 m3 betonu, 3 probki na
dobe oraz 6 probek na partie betonu. Prébki pobiera sie losowo.

Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okreslony termin, po ktérym beton powinien uzyska¢ wymagang wytrzymato$¢, to
nalezy jq sprawdza¢ po 28 dniach.

6.2 Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi
w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatdéw i systeméw technologicznych.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST_00 ,,Wymagania ogdine".

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

Tlos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajq akceptacji Inspektora Nadzoru i musza posiadac¢ wazne
certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m3 mierzy sie:

objeto$¢ podtozy piaskowych

objetos¢ podtozy z betonu C8/10

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w SST ,,Wymagania ogdine".

Odbioru robot nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Rob6t Budowlano — Montazowych

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje powykonawczg robdt.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN,
EN-PN).

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza

Dziennik Budowy

Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow

Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcédw

Protokoty odbioréw czesciowych

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA
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Najwazniejsze normy:

PN-65/B — 14504  Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-86/B — 06712  Kruszywa mineralne do betonu

PN- 88/B — 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Wymagania i badania.
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim.
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ST-10
POSADZKI
KODY CPV

DZIAX. ROBOT 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

GRUPA ROBOT 45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

KLASA ROBOT 45430000-0 POKRYWANIE PODLOG I SCIAN

KATEGORIA ROBOT 45432100-5 KEADZENIE I WYKEADANIE PODLOG

1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin podtogowych, przewidzianych do wykonania w
ramach robdt budowlanych podczas realizacji zadania:

Budowa Sali gimnastycznej przy ZSO w Grzegorzowicach |

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjg

Wykonywanie powtok poliuretanowych na podktadach betonowych
Wykonanie posadzek sportowych drewnianych na legarach
Wykonanie posadzek z ptytek gresowych na podktadach betonowych

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Pod wzgledem konstrukgji podtogi rozrézniamy ustroje jednowarstwowe i wielowarstwowe.
1.4.2 Podtozem, na ktdrym sa uktadane, moze by¢ utozona na gruncie ptyta betonowa.

Podtogi o rozwinietych uktadach konstrukcyjnych, sktadajg sie z trzech podstawowych elementow:

- podtoza,

- warstw izolacji (czesto kilku i o réznych zaktadanych funkcjach)

- posadzki

1.4.3 Definicje

1.4.3.1 Podkiad (podtoze) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie obcigzen uzytkowych na
grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. Sciany, stupy, podciagi) budynku. Jednoczesnie podkiad pozwala, dzieki swojej konstrukcji,
na mocowanie na nim ukfadu warstw izolacyjnych i posadzki. W zaleznosci od potozenia funkcje podkifadu wypetnia strop lub materiaty
sypkie (granulaty - keramzyt, mielony gazobeton lub piasek).

1.4.3.2 Izolacje podtogowe dzielimy w zaleznosci od funkgji, jaka majg spetni¢. Nalezg do nich: izolacja termiczna, przeciwwilgociowa,
paroszczelna, wodoszczelna i izolacja przeciwdzwiekowa.

1.4.3.3 Jastrych jest rodzajem bezspoinowego podkfadu podtogowego lub bezspoinowg posadzka wykonywang z mieszaniny o

konsystencji sypkiej, plastycznej lub cieklej, ktéra twardnieje w efekcie zachodzacych w niej proceséw wigzan chemicznych lub

termicznych (jastrych asfaltowy - przypadek szczegdlny). Wyroznia sie rowniez systemy suchych jastrychow podtogowych. - technologia

ich wykonania polega na faczeniu klejowym i mechanicznym (wkrety) ptyt widkno-gipsowych, sa one lzejsze od jastrychow

wykonywanych na mokro i pozwalajg na szybsze kontynuowanie dalszych robét. Oprocz tego stosuje sie wylewki jastrychowe oparte o

spoiwo cementowe z wypetniaczami mineralnymi (uwodnione zaprawy cementowe z dodatkiem "mleka wapiennego" lub Vinacetu w

ilosci ok. 15% wagowo do masy cementu). Dostepne sg takze konfekcjonowane w postaci suchej mieszanki jastrychy

samopoziomujace: anhydrytowe lub zawierajace w swoim sktadzie gipsy syntetyczne.

1.4.3.4 Podloga

Podioga to caly uklad warstw (w tym wymienionych wyzej w definicjach) wykonanych na stropie lub ptycie fundamentowej dla

zapewnienia wiasciwych warunkow eksploatacyjnych, z jednoczesnym spetnieniem wymagan wytrzyma/osciowych, przeciwpozarowych,

termicznych, akustycznych a takze tworzacych ptaszczyzne (podbudowe) pod warstwe uzytkowg czyli posadzke.

1.4.3.5 Podtoga antyelektrostatyczna —

Podtoga antyelektrostyczna wymagana w pomieszczeniach, w ktérych gromadzace sie na powierzchni posadzki tadunki elektrostatyczne

mogg wywotaé eksplozje par palnych lub zaktdci¢ dziatanie czutych urzadzen elektronicznych

1.4.3.6 Posadzka

Posadzka jest uzytkowa, powierzchniowa warstwg podtogi i jednoczesnie jej wykonczeniem zewnetrznym. Posadzki moga by¢ jedno- lub
wielowarstwowe.

1.4.3.7 Posadzki przemystowe (technologiczne)

Posadzki przemystowe (technologiczne) - stanowig szerokg i mocno zrdéznicowang grupe. Stawiane im wymagania powodujg, ze

zarowno technologia wykonania, jak i zastosowane materialy wymuszajq posiadanie wysoce specjalistycznej wiedzy. Podczas

eksploatacji narazone sg na dziatanie réznorodnych czynnikéw degradujacych. Posadzki przemystowe stanowig obecnie odrebng

dziedzing wiedzy technicznej. Ich zasadniczy podziat to:

- posadzki powierzchniowo zacierane o warstwie uzytkowej o grubosci 3-10 mm,
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- posadzki nieprzepuszczalne o grubosci 1-5 cm wykonane z zywic epoksydowych,

- posadzki cienkowarstwowe, samorozlewne, o powtokach 1 + 2mm z zywic epoksydowych lub poliuretanowych zaopatrzonych
w powtoki gtadkie lub z posypkami antyposlizgowymi

- posadzki monolityczne z betondw zbrojonych wielokierunkowo lub ze zbrojeniem rozproszonym

1.4.3.8 Posadzki gresowe

1.4.3.9 Drewniana podtoga sportowa

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t

Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.

2 MATERIALY

Dla zastosowanych materiatéw oktadzinowych sa wymagane aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
Materiaty muszg uzyskac aprobate inzyniera.

2.1 drewniana podtoga sportowa

Jako wyréb referencyjny przyjeto podtoge Junckers UNIBAT 50, dopuszczajac stosowanie zamiennikow pod warunkiem spetnienia
wszystkich wymagan okreslonych w niniejszej ST i uzgodnienia z PROJEKTANTEM.

Rodzaj drewna buk

Grubos¢ catkowita 22 mm

Szeroko$¢ ok. 129mm + 2 mm

Dtugosc¢ deski min. 3200mm

Dtugosc¢ klepek sktadowych min. 467mm

Wsp6tczynnik odbicia $wiatta max 49 %

Odpornosc¢ na $cieranie lakierowanej deski max 0,0015 mm

Catkowita grubo$¢ powtoki lakierowej min. 40 p

Odpornos¢ na wgniecenia (twardosc) min. 35 N/mm? (3,5 wg skali Brinell’a)
Reakcja na ogien  (wg EN 13501:1) Cfl-S1

Deski podtogowe muszg sktadac sie z dwéch rzeddw litych klepek, ktdre dla zwiekszenia powierzchni stycznej faczone i klejone musza
by¢ ze soba poprzez minimum dwa odpowiednie potaczenia technologiczne (tzw. czopy / gniazda)

Kazda deska musi mie¢ system pidro - wpust na wszystkich bokach

Kazda deska musi posiada¢ warstwe stabilizujacq poziom wilgoci dolnej powierzchni

Kazda deska musi by¢ fabrycznie lakierowana na gotowo

Na posadzce sportowej przewidziane jest malowanie linii boisk sportowych w kolorach:

- boisko do koszykdwki - kolor NCS S 0300-N (biaty),
- boisko do pitki recznej - kolor NCS S 0580-Y30R (pomaranczowy),
- boisko do siatkéwki - kolor NCS S 0575-G60Y (limonka).

linie szerokosci 5 cm

cokot podtogi sportowej drewnianej:
ptaskownik perforowany (zapewnienie wentylacji posadzki) szer. 10 cm, gr. 5 mm, ocynkowwany, malowany proszkowo w kolorze
Sciany - RAL 7039

2.3 posadzka poliuretanowa typu LINODUR-SPORT lub ekwiwalent
posadzka linosport

Posadzka grubosci 3.2 mm

Ciezar 3.2 kg/m2.

Poslizg 89 ( EN 13036-4 )

Odpornos¢ na $wiatto > 6

Potysk 12.6

antystatycznos¢ <2.6kVv

kolor NCS S 0580-Y20R

2.4 ptytki gresowe
ptytki gresowe nieszkliwione

Dane techniczne ptytek podtogowych:
Antyposlizgowo$¢: mn. R9
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Klasa $cieralnosci min. III

Twardo$¢: min. 5

Nasigkliwos¢: < 3%

Odpornosc¢ na zaplamienia i dziatanie zwiazkéw chemicznych min.3

Pytki gresowe posadzki:
ptyty gresowe 120 x 60 cm, kolor zblizony do NCS S 4502-Y
np. Marazzi Monolith Grey lub ekwiwalent

ptyty gresowe 60 x 30 cm, kolor zblizony do NCS S 4502-Y
np. Marazzi Monolith Grey lub ekwiwalent

Cokot - ptaskownik szer. 10 cm, gr. 5 mm, ocynkowany, malowany proszkowo w kolorze Sciany - RAL 7039
Cokot - ptaskownik szer. 10 cm, gr. 5 mm, ocynkowany, malowany proszkowo w kolorze $ciany - RAL 1021
Uwaga: lokalizacja poszczegdlnych rodzajow ptytek oraz cokotdw zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.5 kraty maskujace grzejniki kanatowe

krata maskujgca drewniana lakierowana - buk naturalny, bez listwy ozdobnej,

dhugos¢ od stupa do stupa, niezalezna od dtugosci grzejnikdw; montaz kraty wg wskazan producenta

krata maskujaca ze stali nierdzewnej, bez listwy ozdobnej,
dtugos¢ od Sciany do $ciany, niezalezna od dtugosci grzejnikdw; montaz kraty wg wskazan producenta

2.6 wylewka samopoziomujaca posadzkowa,

2.7 beton B7,5; zgodnie z ST_02

2.8 zbrojenie (siatka ocynkowana),

2.9 materialy pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilosci niezbednej do montazu.

Warunki ogdlne stosowania materiatow

Przed wykonaniem posadzki nalezy okresli¢ wymagane przez producenta materiatéw warunki wykonania lub normy i sprawdzi¢
temperature pomieszczenia, w ktorym bedzie wykonywana posadzka.

Wyniki pomiaréw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Plytki i akcesoria musza by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci producenta.

Plytki muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 87 grudzier 1994, muszg by¢ oznaczone znakiem budowlanym i posiadac certyfikat na
znak bezpieczenstwa B, certyfikat lub deklaracje zgodnosci z PN-EN lub aprobate techniczna ITB.

3 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST_00 "Wymagania ogdlne".

Wykonawca przystepujacy do wykonania posadzek, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu
budowlanego.

4 TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST_00 ,Wymagania ogdlne".

Pakowanie i magazynowanie materiatow

Przechowywanie w magazynach poétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane materiaty przed wptywami atmosferycznymi.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne warunki wykonania podtdg

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST_00 ,Wymagania ogdlne".

Podtogi mozemy podzieli¢ pod wzgledem przeznaczenia na:

Podtogi do pomieszczen magazynowych, charakteryzujace sie wysokimi parametrami wytrzymatosciowymi, wysoka odpornoscig na
uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, niskg Sliskoscig i wtasnosciami antyelektrostatycznymi. Ponadto powinny zapewnia¢ wysokie
bezpieczenstwo pozarowe. Cechy estetyczne i izolacyjnos¢ termiczna w wiekszosci przypadkéw majq, znaczenie drugorzedne.

Podtogi pomieszczen technicznych i pomocniczych, to ustroje uproszczone wymagajace nizszych parametréw wytrzymatosciowych.
Zasadniczym argumentem w doborze wariantu konstrukcji takiej podtogi sg wzgledy ekonomiczne.

Podtogi w pomieszczeniach przeznaczonych do statego lub czasowego pobytu ludzi powinny, oprocz wymagan trwatosci i
bezpieczenstwa uzytkowania, spetnia¢ takze warunki estetycznego wygladu i ograniczenia przenoszenia dzwiekdw oraz izolacyjnosci
cieplnej.

5.2 Wykonywanie warstw podkfadowych

Podktad ma decydujace znaczenie dla zapewnienia wiasciwej niezawodnosci i trwatosci podtogi. Powinien by¢ dostatecznie sztywny i
mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng oraz réwng i gtadka powierzchnie. Przed wykonaniem podktadu nalezy ustali¢ potozenie
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gdrnej powierzchni posadzki na wysokosci ustalonej w projekcie. Potozenie powierzchni podkiadu nalezy dostosowa¢ do grubosci
materiatu i warstwy klejowej zalecanej przez producenta.

Podktady monolityczne (wylewane) mogg by¢ wykonywane:

- na podfozu, tworzac z nim podkfad zwigzany,

- na przektadce z papy lub folii lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowej, utozonej na podfozu,

- na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieptochronnej utozonej na stropie zabezpieczonej folig (podktad ptywajacy).
Podkfady z betondéw i zapraw cementowych wykonuje sie z cementu portlandzkiego i drobnego zwiru lub piasku o proporcji sktadnikéw
1:3 lub 1 :4. Mieszanke uklada sie warstwg grubosci zwykle 25-40 mm, bezposrednio na warstwie ochronnej, miedzy listwami
metalowymi lub drewnianymi wyznaczajacymi grubos¢ podktadu tj:

min. grubos$¢ podktadu zwigzanego z podtozem 25 mm

grubo$¢ podkiadu na izolacji przeciwwilgociowej, na warstwie izolacji termicznej o matej Scisliwosci nie mniejsza niz 35 mm

podktad ptywajacy na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej z materiatu o duzej Scisliwosci nie mniejsza niz 40 mm, zbrojony
siatkq @4 o oczkach 10x10 cm lub systemowa.

W okresie kilku pierwszych dni podktad nalezy zwilza¢ wodg w celu nalezytego zwigzania i stwardnienia. Wzdluz Scian w
pomieszczeniach dtugich lub duzych nalezy wykonywac szczeliny dylatacyjne obejmujace powierzchnie ok. 20 m?. Podktad monolityczny
po uptywie 6 tygodni od utozenia jest na tyle suchy, ze umozliwia wykonanie posadzki Podkfad betonowy moze - w uzasadnionych
przypadkach - stanowi¢ samoistng posadzke.

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego na $cinanie powinna by¢ nie mniejsza niz 12 MPa, a na zginanie nie mniejsza niz 2 MPa.

Zaprawe cementowg uklada sie miedzy listwami kierunkowymi wysokosci réwnej grubosci podktadu, zageszczajac ja rzecznie lub
mechanicznie z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem drewniana packa. Nie dopuszcza sie nawilzania podkifadu lub nakfadania
drobnoziarnistej zaprawy.

Podktady zbrojone nalezy wykonywa¢ w dwdch warstwach:

warstwa pierwsza grubosci réwnej potowie podktadu

warstwa druga, po utozeniu zbrojenia, uzupetnienie mieszankg betonowa do petnej grubosci podktadu

Zamiast podktaddw zbrojonych pretami stalowymi dopuszcza sie stosowanie jastrychu polimero-cementowego.

Podktady ze spoiwem cementowym powinny by¢ zdylatowane w miejscach dylatacji stropéw i oddzielajacych fragmenty powierzchni o
réznigcych sie wymiarach. W $wiezym podkfadzie nalezy wykonac szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie packq stalowg na
gtebokos¢ 1/3 + V2 grubosci podktadu.

5.3 Wykonywanie warstw wyrownujacych i izolacyjnych

Warstwe wyréwnujacg wykonuje sie wowczas, gdy powierzchnia podtoza nie jest ptaszczyzng poziomg lub ma nieréwnosci. Wykonuje
sie ja najczesciej z zaprawy cementowej o stosunku objetosciowym cementu do piasku réwnym od 1:3 do 1 :4. Mozna stosowac
rowniez zaprawe polimerowo-cementowg o tym samym stosunku objetosciowym sktadnikéw albo wspomniang wyzej mieszanke
samopoziomujacq.

Warstwy izolacyjne, w zaleznosci od funkcji, jaka majg spetnia¢, mogg byc: przeciwwilgociowe, parochronne, wodoszczelne,
cieptochronne, przeciwdzwiekowe.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie na podiozach lezacych bezposrednio na gruncie w celu zabezpieczenia podtogi przed wodg lub
wilgocig gruntowa.

Izolacje parochronne wykonuje sie w przypadku, gdy w sasiadujacych ze sobg pomieszczeniach wystepujq znaczne roznice temperatury,
wilgotnosci i preznosci pary wodnej.

Izolacje wodoszczelne wykonuje sie w pomieszczeniach, w ktérych podtoga moze byé narazona na zalewanie woda.

Izolacje cieplne wykonuje sie w podtogach usytuowanych na podtozu lezacym bezposrednio na gruncie.

Sposob wykonania izolacji podano w ST — Izolacje.

5.4 Wykonanie posadzek sportowych linodur ( lub ekwiwalentnych ) poliuretanowych

5.5

Posadzki sportowe typu linodur uktada sie z rolki. Posadzki klejone sg do podtoza betonowego. Podczas uktadania posadzek nalezy
stosowac sie do instrukcji producenta konkretnego rodzaju posadzki. Nalezy stosowac kleje okreslone przez producenta konkretnego
rodzaju posadzki.

5.5 Wykonanie podtég sportowych drewnianych

W sali gimnastycznej projektuje sie systemowq drewniang podtoge sportowq na ruszcie pojedynczo legarowanym z zastosowaniem
paneli sportowych wykonanych z litego drewna bukowego o grubosci 22 mm.

Wysoko$¢ przestrzeni  podtogi drewnianej do zabudowy (odlegto$¢ miedzy podtozem betonowym i poziomem gotowej nawierzchni
podtogi) wynosi 50 mm.

Na posadzce betonowej wykonanej zgodnie z PW konstrukgji nalezy utozy¢ folie PE. Na folii utozy¢ systemowy ruszt sktadajacy sie z
pojedynczo utozonych legaréw prefabrykowanych o wym. 28x50x3600mm z zespolonymi fabrycznie elementami sprezystymi z gumy na
catej dtugosci legara. Do rusztu przymocowa¢ deski podtogowe (panele) z litego drewna bukowego o grubosci 22 mm. Deski
podtogowe muszg sktadac sie z dwdch rzedéw litych klepek bukowych, ktére dla zwiekszenia powierzchni stycznej faczone i klejone
powinny by¢ ze sobg poprzez odpowiednie potaczenia technologiczne (tzw. czopy / gniazda). Kolejne panele podtogowe muszg taczyc
sie miedzy sobg na pidro i wpust na kazdej krawedzi. Spod paneli musi posiada¢ warstwe stabilizujacg poziom wilgoci na dolnej
powierzchni deski. Panele muszq by¢ fabrycznie pomalowane lakierem poliuretanowym na gotowo oraz muszg umozliwia¢ co najmniej
10- krotng renowacje przeprowadzang poprzez cyklinowanie zuzytej w trakcie eksploatacji warstwy panela bez szkody dla ich
stabilnosci.

Catos¢ wykonczona musi by¢ bukowg listwg przyscienng dajaca mozliwos¢ cyrkulacji powietrza pod konstrukcjq podtogi.
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5.7 Wykonanie posadzek z ptytek gresowych

Posadzki z ptytek gresowych mocowane sg klejem, najczesciej na cienkiej spoinie grubosci od 3 do 6 mm, w zaleznosci od wielkosci
ptytki. Po naniesieniu warstwy kleju lub zaprawy na podtozu rozprowadza sie jg szpachlg lub paca zebatg o wysokosci zebéw od 5 do 8
mm.

Wykonczenie ,$ciana — podtoga”

Posadzki z ptytek ceramicznych wykonczy¢ w zaleznosci od rodzaju pomieszczen:

listwami ze stali j- potaczenie na styku $ciana- listwa przypodtogowa spoinowac fugg silikonowa.

ptytkami $ciennymi ( nie stosuje sie ptytek cokotowych)

Oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych uktadaé na wodoodpornej zaprawie klejowej. Warstwa kleju pod ptytki nie moze
zawiera¢ pustych miejsc. Spoiny na styku $ciana/$ciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowac fuga silikonowa.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST-00 "Wymagania ogéine".

Badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zataczonych zaswiadczen (atestédw) z kontroli,
stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty uzyte
do wykonania posadzek nie majace dokumentow stwierdzajacych ich jako$¢ powinny by¢ zbadane, jezeli budza jakiekolwiek
watpliwosci.

Badanie podktadéw oraz grubosci warstwy zaprawy cementowej nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢
dodatkowe badania.

Podktady pod posadzke powinny by¢ rdwne, trwate, nieodksztatcalne, poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie, o
powierzchni czystej i szorstkiej.

Dokfadno$¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dtugosci 2 m przytozona w dowolnym miejscu podktadu nie
wykazywata odchylen wiekszych niz 5 mm.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodowaé zaniku zatozonego w projekcie spadku.

Prawidtowos¢ i doktadno$¢ wykonania posadzki

Badanie posadzki powinno obejmowac sprawdzenie:

prawidtowosci wykonania powierzchni,

prostoliniowosci spoin,

zwigzania posadzki z podktadem,

grubosci spoin i ich wypetnienia,

wykonczenia posadzki.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni. Prawidtowe utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wzrokowo
przez poréwnanie z wymaganiami dokumentacji technicznej i wzorcem ptlytek.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m,
przyktadanej w dwdch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni posadzki. Przeswit miedzy tatg a powierzchnig posadzki
nalezy zmierzy¢ z doktadnosci do 1 mm.

Sprawdzenie odchylen od poziomu lub od wymaganego projektem spadku nalezy przeprowadzi¢ fatg i poziomnica.

Sprawdzenie prostoliniowosci spoin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg cienkiego drutu, naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci i
dokonac pomiaru odchylen z dokfadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukanie posadzki miotkiem drewnianym.
Charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem niezwigzania posadzki z podktadem.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Na dowolnie wybranej
powierzchni posadzki wielkosci 1 m2 nalezy pomierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm.

Sprawdzenie wykonczenia posadzki nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.

Dla podtogi sportowej drewnianej spetnione muszg by¢ ponizsze wymagania:
- parametry normy DIN 18032:2 tj. :

redukcja sity KA [%]: min. 53%
odksztatcenia standardowe StV [mm)] min. 2,3 mm
odbicie pitki BR [%] min. 90%
wspdtczynnik poslizgu GV min.0,4 — max. 0,6
obcigzenie toczne VRL VRL >1500N
- parametry normy EN 14904 (typ A4):

redukcja sity KA [%]: min. 53%

odksztatcenia standardowe StV [mm] min. 2,3 mm
odbicie pitki BR [%] min. 90%
wspotczynnik poslizgu GV >80<110
obcigzenie toczne VRL VRL >1500N

Sprawdzenie powyzszych wymagan odbywa sie poprzez kontrole odpowiednich dokumentdw i certyfikatow dostarczonych przez
autoryzowanego przez Producenta dostawce.

7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robd6t podano w ST-00"Wymagania ogdine".
Jednostka obmiaru jest 1 m? posadzek.
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8 ODBiIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST-00"Wymagania ogdine".

Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Ustalenia szczegdtowe dotyczace odbioru robot

Prawidtowo$¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z projektem sprawdza sie podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego czesci
Podstawg odbioru robdt sg dokumenty:

projekt techniczny zawierajacy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do wykonania robdt; na rysunkach
wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania robdt, a udokumentowane w dzienniku
budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzor techniczny,

dziennik budowy,

certyfikaty lub $wiadectwa zgodno$ci materiatow,

Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajace wymagania i badania techniczne przy odbiorze poszczegdinych rodzajow okfadzin i
podtag.

W dzienniku budowy dokonuje sie zapisow dotyczacych miedzyoperacyjnych odbiordw poszczegdinych robdt zanikajacych, jak np.
wykonania warstw izolacyjnych i podktaddw, od ktérych jakosci zalezy ostateczna warto$¢ techniczna podtog.

Badania wykonanych podtdg sktadajg sie z badan posrednich, ktére obejmujg badania materiatéw, podktadéw, warstw izolacyjnych itp.,
oraz badan bezposrednich obejmujacych sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki.

Odbioru jakosciowego materiatow dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wtasciwosci technicznych z
wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat technicznych), zezwalajacych na stosowanie ich w budownictwie.
Przy odbiorze zakonczonych robét nalezy dokonac sprawdzenia materiatéw na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zataczonych
zaswiadczen (certyfikaty, $wiadectwa zgodnosci) z kontroli, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materia/ow z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z powotanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiaty uzyte do wykonania posadzki, nie majace dokumentow
stwierdzajacych ich jakosci nasuwajace z tego wzgledu watpliwosci, powinny byé poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.
Odbior poszczegdlnych etapdw robét

Odbidr podtoza powinien obejmowac: sprawdzenie materiatow, sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci
podtoza lub podktadu, sprawdzenie spadkéw podtoza lub podkiadu i rozmieszczenia wpustow podtogowych.

Odbioér warstw izolacji termicznej i akustycznej przeprowadza sie w nastepujacych etapach robét: po wykonaniu podtoza, po utozeniu
warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy ochronnej lub utozeniem podkiadu. Przy odbiorze wykonuje sie: sprawdzenie
materiatow, sprawdzenie rownosci, czystosci, wilgotnosci podtoza, sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy izolacyjnej.

Odbidr podktadu powinien byé przeprowadzony na nastepujacych etapach robot: po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale
izolacyjnym, podczas uktadania podkfadu, po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzyma/osci na Sciskanie na
probkach kontrolnych.

W ramach odbioru powinno sie wykonac¢ sprawdzenie:

materiatow,

prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

grubosci podktadu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,

wytrzymatosci podktadu na Sciskanie i zginanie na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych, badania nalezy przeprowadza¢ dla
podktadéw cementowych i anhydrytowych; powinny byé one wykonywane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m? podktadu,

rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej, odchylenia stanowiace
przeswity miedzy tatq i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnos$cig do 1 mm,

odchylet od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocq dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy,
odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

prawidtowosci osadzenia w podkiadzie elementdéw dodatkowych (wpustdw podtogowych, itp.), badanie nalezy wykonywac przez
ogledziny,

prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych,

wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotéw,

prawidtowosci wykonania uszczelnien przy $cianach, cokotach i wpustach.

Odbidr koncowy robdt w zakresie posadzek polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej podiogi z dokumentacjg projektowa. Oceny
zgodnosci dokonuje sie przez ogledziny i pomiary posadzki, a catej powierzchni $cian i konstrukcji podtogi na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢: jakoS¢ uzytych materiatdw, warunki wykonania robot (warunki wilgotnosciowe i
temperaturowe) na podstawie zapisow w dzienniku budowy, prawidtowos¢ wykonania warstw konstrukcyjnych podtogi, tj. podktadu,
warstw izolacyjnych, na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub protokotéw odbioréw miedzyfazowych.

Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST_00 ,,Wymagania ogdine”.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiardw i badan.

Cena jednostkowa wykonania posadzek obejmuje:

Przygotowanie podktaddw,

zakup i transport materiatow,

utozenie posadzek wraz z listwami wykonczeniowymi i cokolikami,

uporzadkowanie stanowisk pracy.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 87:1994 Plytki i pfryty ceramiczne $cienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i
znakowanie

PN-EN ISO 10545-1: 1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie prébek i warunki odbioru

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

PN-EN 98 : 1996 Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni.
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. ST-11
MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWE]
KODY CPV
DZIAL ROBOT 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
GRUPA ROBOT 45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
KLASA ROBOT 45420000-7 ROBOTY W ZAKRESIE ZAKLADANIA STOLARKI BUDOWLANE]J ORAZ
ROBOTY CIESIELSKIE
KATEGORIA ROBOT 45421100-5 INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTOW
KATEGORIA ROBOT 45421160-3 INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sq wymagdania dotyczace wykonania robdt zwigzanych

z wykonywaniem robdt Slusarskich i robot zwigzanych z montazem stolarki podczas realizacji zadania:

Budowa Sali gimnastycznej przy ZSO w Grzegorzowicach |

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robdt objetych Specyfikacjq

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i wbudowaniem:
Drzwi i oscieznic wewnetrznych

$lusarki aluminiowej

drzwi i bram ppoz

Scianek systemowych w wc ( miedzy kabinami wc )

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych.

2. Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Przy wykonywaniu montazu elementdéw $lusarskich nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-65/B-8841-11 Roboty $lusarskie w
budownictwie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Przy montazu stolarki aluminiowej nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Wymagania i
badania.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujacymi
normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00"Wymagania ogolne”.

2 MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w Specyfikacji ST-00 - ,Wymagania ogolne".

Materiaty do wykonania robét nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjq Projektowg, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie
materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z
dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy Swiadectwa potwierdzajace odpowiednig jakos¢ materiatow.
Materiatami sa:

Ip | Rodzaj materiatu WSP. kolor uwagi
U
W/m2K
1 Drzwi i okna zewnetrzne | U=1.1 | Zgodnie z | Szklenie szyba podwdjng zespolong o grubosci szkia
aluminiowe przeszklone szyba zestawieniem minimalnie 2 x 6 mm z pustka pomiedzy taflami 12.0 mm
zespolong, stolarki wypetniong argonitem

Profile aluminiowe ciepte tréjkomorowe z wkiadkq
izolacyjng z PCV

2 Drzwi i okna zewnetrzne | U=1.1 Szklenie szyba podwdjng zespolong o grubosci szkia
aluminiowe dwuskrzydtowe minimalnie 2 x 6 mm z pustkg pomiedzy taflami 12.0 mm
przeszklone szybg zespolong, wypetniong argonitem
bezpieczng o klasie P4 Profile aluminiowe ciepte tréjkomorowe z wkiadkq

izolacyjng z PCV
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3 drzwi zewnetrzne aluminiowe | U=1.1 Profile aluminiowe ciepte trojkomorowe z wkiadkg
petne izolacyjng z PCV

Wypetnienie plyta warstwowq z okfadzing zewnetrzng
aluminiowg malowang w kolorze ramiakdw

4 Drzwi i okna wewngtrzne
aluminiowe przeszklone szybg
zespolong,
5 Drzwi zewnetrzne stalowe | U=1.1 Nie dotyczy
ocieplone petne
6 drzwi wewnetrzne Drzwi ptycinowe, laminowane okleing HPL o gr. 0,9mm.
jednoskrzydtowe, przeszklone Wypelnienie stanowi plyta rurowa, rama skrzydta
szktlem mlecznym lub petne wykonana jest z egzotycznych gatunkéw drewna
lekkiego, bezsekowego. Grubos¢ skrzydta - 40 mm. Ciezar
skrzydta ok. 25 kg
7 drzwi wewnetrzne Drzwi ptycinowe, laminowane okleing HPL o gr. 0,9mm.
jednoskrzydtowe dzwiekochtonne Wypetnienie stanowig trzy petne plyty widérowe. Rama

skrzydta wykonana jest z drewna mahoniowego. Grubo$¢
skrzydta - 41 mm. Ciezar skrzydta ok. 40 kg Izolacja
akustyczna Rw=32 dB

8 | Oscieznice wewnetrzne Wykonana z  blachy  stalowej grubosci 1.5
mmocynkowanej obustronnie zgodnie z ST, malowanej
proszkowo w kolorze RAL okreslonym w zestawieniu
stolarki, spawy na skosach ciagte, fabrycznie wyposazona
w

- kotwy do montazu w $cianie,

- dwa gniazda pod zawiasy,

- uszczelka typ IP-D3 z EPDM o profilu otwartym w
kolorze czarnym,

- regulator zapadki zamka

9 elementy $lusarskie Klamki, zawiasy, zamki kratki zgodnie z zestawieniem
stolarki
10 | drzwi ppoz wewnetrzne Wypetnienie stanowi plyta wiérowa i specjalnej

konstrukcji, rama skrzydta wykonana jest z drewna
mahoniowego i wzmocniona jest ceownikiem ze stali o
grubosci. 1,5 mm. Grubo$¢ skrzydta - 51 mm. Ciezar
skrzydta ok. 50 kg Izolacja ogniowa EI30 Izolacja
akustyczna Rw=32dB

11 | Drzwi ppoz zewnetrzne Nie dotyczy

3 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST-00 — ,,Wymagania ogdine".

Sprzet do wykonania montazu stolarki okiennej drewnianej oraz stolarki drzwiowej drewnianej i Slusarki drzwiowej aluminiowej. Sprzet
do robdt blacharskich i montazu Slusarki.

Wykonawca przystepujacy do montazu $lusarki drzwiowej aluminiowej, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego.

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00— ,Wymagania ogdine".

Pakowanie i magazynowanie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej, $lusarki drzwiowej aluminiowej, stalowej, elementéw blacharskich
i Slusarki powinno zabezpiecza¢ elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywac sie w

pomieszczeniach i magazynach pdtotwartych i zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Transport stolarki stalowej, elementéw blacharskich, elementéw szklanych i $lusarki nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej
normy. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przewozona stolarka powinna
by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w $rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace
stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku. W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtok
malarskich i powtoki antykorozyjnej. Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podiozu. Konstrukcje $lusarskie
nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy element powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym
podtozu w odlegtosci min. 30 cm od gruntu.

5 WYKONANIE ROBOT

Prace przygotowawcze osadzania i wbudowywania elementéw metalowych

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Specyfikacji ST-00- ,,Wymagania ogdine".

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z montazem elementdw Slusarki i stolarki budowlanej nalezy:

Przygotowac pomieszczenie magazynowe do sktadowania materiatéw. Pomieszczenie magazynu powinno byé pétotwarte lub zamkniete
a wilgotno$¢ powietrza nie powinna przekracza¢ 70%

Przygotowac przewody pradu elektrycznego do o$wietlenia miejsca pracy

Przygotowac rusztowania pomocnicze
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Wykonanie robot

Roboty $lusarskie

Roboty $lusarskie, $lusarsko — kowalskie (montaz drzwi, oscieznic, elementéw z ksztattownikéw, obrdbki blacharskie) nalezy wykonaé
zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych Tom 1.

Montaz $lusarki

Przed przystapieniem do montazu $lusarki nalezy sprawdzi¢:

rodzaje i wymiary przekrojéow sktadanych elementéw

wymiary gotowego wyrobu

prawidtowo$¢ wykonanych potaczen

powtoki malarskie

Przy montazu $lusarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty $lusarskie budowlane. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.:

sprawdzenie miejsc mocowania Slusarki

sprawdzenie wymiardw na budowie

prefabrykacja i wykonanie probnego montazu $lusarki w wytwérni

zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu

wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

wykonanie otwordw kotwigcych

montaz i kotwienie $lusarki

naprawy drobnych uszkodzen powtoki

usuniecie zabezpieczen i resztek z montazowych

Montaz stolarki budowlanej

Warunki przystapienia do robét:

przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw

przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzic¢ jako$¢ elementow i innych materiatéw pomocniczych.

Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic,

zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,

ustawienie i zakotwienie osciezy,

wypetnienie piankq szczeliny miedzy osciezom i oscieznica,

usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

osadzenie skrzydet drzwiowych

Oscieznice metalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania. Do mocowania nie wolno uzywa¢ zadnych materiatéw,
ktore moglyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy
powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczyc
przed przesunieciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na Sciskanie, nie mniej jednak niz 5SMPa. Uszczelnienie przestrzeni
wokdt oscieznicy nalezy dostosowaé do spodziewanej rozszerzalnosci elementu metalowego.

Oscieznice drzwiowe metalowe w Scianach dziatowych murowanych powinny by¢ osadzone w trakcie ich murowania.

Przy osadzaniu oscieznic stalowych w czasie murowania $cianki nalezy doktadnie podeprze¢, a po wypionowaniu stojakdw usztywnic je
za pomocq desek lub w inny sposdb. Ustawione o$cieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i sko$ne podparcie
zastrzatami. Kotwy o$cieznic nalezy odgig¢ do poziomego potozenia, tak aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna byto je
obmurowac lub osadzi¢. Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtokg antykorozyjna. Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak
umieszczone aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wiekszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm. Ustawienie
oscieznicy w wysokosci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia o$cieznicy ponizej poziomu podtogi.

Odlegtos¢ miedzy czotem Scianki dziatowej a stojakiem oscieznicy powinna wynosi¢ co najmniej 15 mm, a wolna przestrzen powinna
by¢ wypetniona zaprawa murarska.

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.

Drzwi i okna aluminiowe

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobdéw, czy jest mozliwos¢ bezusterkowego wykonania montazu.
Ustawiong stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢
sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Producent
stolarki powinien dysponowac wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg pracownikdw wykwalifikowanych niezbednymi do przygotowania
konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.

Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i
wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku koniecznosci wykonania robdt wykonczeniowych na mokro wokot wbudowanych
konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robé6t zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCW. Miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng
zewnetrzng warstwa, licowg nalezy pozostawi¢ szczeline min.5 mm, ktdrg po zakonczeniu robdt wypetnia sie trwale plastyczng masa
uszczelniajaca. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprdocz cynku. W takich wypadkach nalezy
stosowac warstwe izolacji, np. taSme z kauczuku EPDM. Wyjatek stanowi powierzchnia cynkowa lub w petni ocynkowana gr. min. 35
pm. Ciecia elementéw stalowych ocynkowanych zabezpiecza¢ przektadkami.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne”.

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan robdt blacharskich powinien by¢ zgodny z PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy
stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczegdlnosci powinna byé oceniane sprawdzenie zabezpieczenia dachowego (obrébek) przy wywietrzakach, wytazach, itp.
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan robdt kowalsko-$lusarskich powinien by¢ zgodny z BN-65/8841-11 Roboty Slusarskie. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
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W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane:

zgodno$¢ wymiaréw,

jako$¢ materiatéw, z ktdrych zostaty wykonane,

prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,

prawidtowos¢ i trwato$¢ zakotwienia,

prawidtowos$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych,

jakos¢ powtok malarskich.

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan stolarki aluminiowej i stalowej powinien by¢ zgodny z

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczegdlnosci powinna byé oceniane:

jako$¢ materiatéw z ktdrych stolarka zostata wykonana,

prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,

sprawnosc¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okug,

pion i poziom zamontowanej stolarki,

wodoszczelnos$¢ przegréd.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej
dhugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.

Réznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Warunki badan materiatow blacharskich, elementdow Slusarsko-kowalskich, stolarki budowlanej i innych materiatow powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robédt, niezaleznie od dziatar kontrolnych Inzyniera.

7 OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa_ jest:

szt — oScieznice, obrobki blacharskie wywiewek, okna i drzwi, bramy, Swietliki, naswietla, klapy,

kg — elementy stalowe (blacha, ksztattowniki).

Wielkosci obmiarowe okres$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jezeli zostaty wykonane zgodnie z Specyfikacja, Dokumentacjq Projektowa i
poleceniami Inzyniera.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,

rodzaj zastosowanych materiatéw,

prawidtowo$¢ montazu,

pion i poziom zamontowanej stolarki,

parametry klap i Swietlikow.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej
dtugosci elementdw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze byé wieksze niz 2 mm.

Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

1 mm przy dhugosci przekatnej do 1 m,

2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Podstawg pfatnosci bedzie ryczatt za
wykonane roboty. Roboty bedg rozliczane zamknietymi elementami technologicznymi lub procentowym zaawansowaniem robét.

Cena wykonanych robét obejmuje:

roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

wykonanie montazu zgodnie z zakresem z p. 1.3,

montaz i demontaz rusztowan i zabezpieczen,

uporzadkowanie stanowiska robdt,

niezbedne pomiary i badania.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
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PN-72/B-10180

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

PN-B-94025+5:1996

Okucia budowlane

PN-82/B-92010

Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi, wrota wymiary modularne.

PN-B-91000:1996

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
techniczne i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126

Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.

PN-81/H-92900

Cynk. Blachy

PN-90/B-03200

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-77/B-06200

Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/M-69011

Spawalnictwo. Ziacza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i wymagania.

PN-82/H-97005

Ochrona przed korozja. Elektrolityczne powtoki cynkowe.

PN-71/H-04651

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej Srodowisk.

PN-70/H-97050

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni.

Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Tom I

Instrukcja producenta

pazdziernik 2011
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ST-12
ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

KODY CPV
DZIAL ROBOT 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
GRUPA ROBOT 45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
KLASA ROBOT 45420000-7 ROBOTY W ZAKRESIE ZAKLADANIA STOLARKI BUDOWLANE]J ORAZ
ROBOTY CIESIELSKIE
KATEGORIA ROBOT 45421141-4 INSTALOWANIE PRZEGROD
KLASA ROBOT 45440000-3 ROBOTY MALARSKIE I SZKLARSKIE
KATEGORIA ROBOT 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
KLASA ROBOT 45430000-4 POKRYWANIE PODLOG I SCIAN
KLASA ROBOT 45410000-4 TYNKOWANIE
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robdt wykonczeniowych zewnetrznych $cian, podczas realizacji
zadania:

Budowa Sali gimnastycznej przy ZSO w Grzegorzowicach |

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych Specyfikacjg
Zakres dotyczy robdt wykonczeniowych obejmuije:

wykonanie tynkéw zewnetrznych
wykonanie elementdw dekoracyjnych stalowych ( listew rozdzielajacych tynki o rdznej kolorystyce );
oraz wszystkie inne roboty wskazane przez Inzyniera.

1.4 Okreslenia podstawowe
OkreSlenia  podstawowe podane w niniejszef ST sg zgodne z  obowigzujacymi  odpowiednimi  normami
i ST- 00 - ,Wymagania ogdine."

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robdt z Dokumentacjg Projektowa, ST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora. Ogdlne wymagania dotyczace robédt
podano w ST-00 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

21 WYMAGANIA OGOLNE

Materiaty do wykonania robo6t okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w
art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pdzn. zm.) i Ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatow.
Uwaga:

Wszelkie nazwy wilasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuza okresleniu pozadanego standardu wykonania i
okresleniu whasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu o produkty innych producentéw) pod warunkiem:

spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych,

przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania),

uzyskania akceptacji Projektanta i Inzyniera budowy.

2.2 zaprawy tynkarskie

STONEMIST
w dolnej czesci tynk mineralny na bazie kruszywa
kwarcowego, faktura gtadka o grubosci ziarna ok. 0,5 mm (np. Dryvit STONE MIST lub ekwiwalent)
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Masa tynkarska Stonemist to mieszanina kolorowych kruszyw kwarcowych zatopionych w spoiwie na bazie 100% polimeru akrylu
oferowana w 10 odmianach kolorystycznych. Jest produktem gotowym do uzycia, ktdry gwarantuje doskonaty efekt estetyczny,
przepuszcza pare wodng i jest odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

Dla utatwienia konserwacji i zwiekszenia odpornosci na zabrudzenia wymagane jest pokrycie tynku Stonemist dodatkowg warstwa,
$rodka Seal Clear.

11 LYMESTONE PMR
Zaprawa tynkarska na bazie 100% polimeru akrylu o podwyzszonej odpornosci na algi i grzyby. Faktura gtadka o grubosci ziarna ok. 0,5
mm, dostepna w gamie 500 kolorow.

FAKTURA

Tynk Lymestone zostat zaprojektowany by nadawaé $cianie wyglad blokéw piaskowca. Duze ptaskie pola pokryte sg matymi kropkami
oraz, zaleznie od finalnego zatarcia, mogg posiadac $lady ‘przetarcia/przepalenia’ oddajace wyglad zwietrzatego piaskowca. Technika
zacierania musi uwzglednia¢ catosciowy wyglad Sciany tak, by kolor, tekstura i potysk nie ulagata zmianie przy ogladaniu z dystansu.
Wszelkie réznice nalezy wykonywac w sposdb zamierzony/$wiadomy.

CZAS SCHNIECIA

jest zalezny od temperatury otoczenia, wilgotnosci wzglednej oraz grubosci natozonego tynku.

W przecietnych warunkach atmosferycznych (temperatura + 20° C, 55% wilgotnosci wzglednej powietrza) nalezy chronic¢ tynk przed
deszczem przez co najmniej 48 godzin..

PRZEPUSZCZALNOSC PARY WODNEJ

Tynk Lymestone jest przepuszczal-ny dla pary wodnej (ASTM E96).

PRZYSPIESZONE STARZENIE

Po 4,000 godzin — brak uszkodzen (ASTM G26).

ROZPRZESTBZENIANIE QGNIA (ASTM EB84) - <25, klasa 1.

ODPORNOSC NA WILGOC

Po 14-dniowej ekspozycji — brak uszkodzen (ASTM D2247).

2.3 listwy tynkarskie naroznikowe i dylatacyjne,
2.4 elementy stalowe — profile rozdzielajgce poszczegdine rodzaje tynkow
blacha stalowa cynkowana, malowana proszkowo w kolorze RAL 7039;, grubos¢ blachy 3 mm

2.5 materiaty pomocnicze.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogdine". Do wykonania robét wykonczeniowych
budynkéw nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

mieszarka do zapraw

agregaty tynkarskie

pomocniczy sprzet tynkarski - rusztowania stojakowe, narzedzia tynkarskie itp.

stojaki i elementy rozporowe,

wiertnice, wiertarki i mtoty udarowe,

zageszczarki mechaniczne z prowadzeniem recznym.

Pedzle i watki malarskie

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1 Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogdlne. Do transportu materiatdw nalezy uzyc
nastepujacych $rodkdw transportu:

samochody skrzyniowe, mieszalniki samochodowe dla betonu

4.2 Beton

Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowa¢ jej segregacji, zmian konsystencji i sktadu. Mieszanka betonowa
musi byé transportowana mieszalnikami samochodowymi, a czas transportu nie moze by¢ dtuzszy niz: 60 min — przy tem. +15 C, 40
min — przy tem. + 20 C, 25 min — przy tem. do 30 C.

Srodki transportu materiatow budowlanych powinny zabezpiecza¢ przed materiaty przed wptywami atmosferycznymi

4.2 May tynkarskie dekoracyjne

Przechowywac w zamknietych oryginalnych pojemnikach w temperaturze min + 4 st C, maksymalnie 24 miesigce od daty produkgji,
podanej na opakowaniu. Pojemniki chroni¢ przed uszkodzeniami i bezpo$rednim wptywem promieni stonecznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdine.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogdline".
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5.2 TYNKI ZEWNETRZNE DEKORACYJINE

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane urzadzenia.

Podczas wykonywania tynkéw nalezy zachowac¢ nastepujace warunki:

prace wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +10 °C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C,

przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podtoze w zaleznosci od rodzaju podtoza,

odstoniete czeSci metalowe osadzone lub przechodzace przez tynki winny by¢ zabezpieczone przed korodujacym dziataniem gipsu,
bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji thustych,
warstwe wierzchnig nanosi¢ na obrzutce z zaprawy cementowej,

na duzych powierzchniach Scian stosowac profile dystansowe do utrzymania jednolicie réwnej powierzchni,

naroza wykonczy¢ profilami perforowanymi -podtynkowymi,

faktura tynku powinna odpowiada¢ dokumentacji,

po 28 dniach sprawdzi¢ przyczepnos¢ tynku.

Wymagania dla tynkdw Stonemist:

Masy tynkarskie Stonemist powinny by¢ naktadane przez wykonawce doswiadczonego w uktadaniu tynkéw cienkowarstwowych.

1. Za pomocg pacy ze stali nierdzewnej natozy¢ pierwszq warstwe tynku Stonemist na grubo$¢ ziaren kruszywa. Powtoka ta powinna
byc¢ réwna, bez Sladéw po pociggnieciach paca lub przeswitdw podtoza (pierwszy etap mozna wykona¢ rowniez metodg natryskowa).

2. Dla uzyskania wiasciwej faktury tynku od razu na mokrg powtoke natozy¢ natryskiem dodatkowa ilo$¢ masy Stonemist, najpierw
ruchami poziomymi, potem pionowymi.

taczna grubosc tynku Stonemist nie powinna by¢ wieksza niz 4 mm.

Po wyschnieciu powierzchnie tynku Stonemist pomalowac Srodkiem powierzchniowo-uszczelniajacym Seal Clear.

Dopuszcza sie rowniez uktadanie tynku Stonemist takim sposobem, jak w przypadku tynkow akrylowych Dryvit, za pomoca pacy ze stali
nierdzewnej, a nastepnie zacierajac paca plastikowa, by uzyska¢ gtadka fakture (na Scianach o duzej powierzchni zalecana jest aplikacja
metodg natryskowaq). Prace muszg by¢ prowadzone przez wyspecjalizowanego pracownika.

Ze wzgledu na delikatne rdznice w zabarwieniu, wymieszaniu i utozeniu kruszywa tynk z rdznych serii moze nieznacznie réznic sie
kolorem/wygladem. Aby efekt kolorystyczny na danej powierzchni byt jednolity, nalezy uzywa¢ materiatu z tej samej serii (nr serii
podany jest na opakowaniu). Réwnomierny efekt zalezy réwniez od utrzymania statych parametréw natrysku: cisnienia, $rednicy dyszy,
gruboséci naktadanych warstw oraz odlegtosci i kata pochylenia pistoletu wzgledem podtoza.

Do aplikacji natryskowej nalezy uzywac¢ kompresora z regulacjg cisnienia na wyjsciu. Wydajno$¢ kompresora minimum 240 I/min.
Zalecane ci$nienie do aplikacji natryskowej Stonemist wynosi 1,5 + 2,0 atm.

Tynku Stonemist nie wolno stosowac¢ na poziomych powierzchniach nie ostonietych przed deszczem. Minimalne nachylenie powierzchni
powinno wynosi¢ 27st.

Nie ukfadac tynku Stonemist na rozgrza-nych i nastonecznionych Scianach oraz przy silnym wietrze.

Narzedzia umy¢ woda przed zaschnieciem resztek masy.

Wymagania dla tynkdw Limestone

APLIKACIA — przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej natozy¢ i wyrownac¢ warstwe tynku o jednakowej, ‘ciasno upakowanej’ grubosci.
Odczekac az warstwa stanie sie sucha w dotyku. Natozy¢ druga warstwe w podobny sposéb. Zatrze¢ tynk delikatnie za pomocq pacy
plastikowej. Po lekkim zwigzaniu tynku — ponownie przetrze¢ delikatnie pacq plastikowa lub ze stali nierdzewne;j.

UWAGA: Do ostatecznego zatarcia nalezy na catej $cianie uzywac tej samej pacy i identycznych ruchow reka.
Czyszczenie — Narzedzia nalezy umy¢ wodg przed zaschnieciem resztek zaprawy.

Nie nalezy aplikowa¢ tynku w szczelinach dylatacyjnych. W takich miejscach nalezy na warstwe bazo-wg natozy¢ powtoke Color Prime™
lub Demandit®.

Zaleca sie wykonywanie modelu $ciany (2,4 x 2,4 m) do ostatecznej akceptacji. Wyglad koricowy tynku nie bedzie jednolity co do koloru
i tekstury, tak samo jak przy naturalnym kamieniu. Zaleca sie zlecanie aplikacji bardzo doswiadczonym wykonawcom, szczegdlnie w
aplikacji ultragtadkich tynkdw, takze wewnetrznych.

5.3 Elementy stalowe
Stalowe elementy rozdzielajace poszczegdlne rodzaje tynkédw nalezy montowac zgodnie z rysunkami szczeg6towymi zawartymi w
dokumentacji projektowej. Montaz elementdw przed natozeniem powtok tynkarskich z tynkéw dekoracyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-00 , Wymagania ogdine”.

Kontroli nalezy dokona¢ poprzez porédwnanie wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg i warunkami okre$lonymi w art. 10 Ustawy
,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pdzn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace odpowiednig jakos¢ materiatow.

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan robodt tynkarskich powinien by¢ zgodny z PN — 65/B-10101 Roboty tynkowe — tynki szlachetne —

wymagania i badania przy odbiorze oraz PN — 70/B — 10100 Roboty tynkowe — tynki zwykte.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
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przygotowanie podfoza pod tynki,

zwigzanie tynku z podtozem,

grubo$¢ tynku,

krawedzie przeciecia ptaszczyzn tynku,

odchylenia od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi zewnetrznych tynku
zabezpieczenie stykdw z powierzchniami inaczej wykonczonymi
przygotowanie podfoza pod oktadziny,

potaczenie oktadziny z podtozem,

jednolitos¢ barwy i wzoru okfadziny na catej powierzchni

dopasowanie oktadziny w narozach i miejscach styku z innymi elementami,

Badania w czasie wykonywania robot malarskich

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan robot malarskich powinny by¢ zgodne z PN -69/B-10280 Roboty malarskie budowlane.

W szczegdlnosci powinno by¢ oceniane:

utrwalenie zagruntowanych powierzchni,

nasigkliwosc,

wsigkliwosc,

wyschniecia,

przyczepnos¢,

wyglad zewnetrzny powtok malarskich.

Warunki badan materiatow malarskich i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inzyniera.

Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 7 dniach. Powtoki z farb powinny mie¢ barwe jednolitg
zgodng ze wzorcem, bez Sladow pedzla, smug, zaciekdw, uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam, zmiany odcienia. Powtoki powinny
miec¢ jednolity potysk, a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe.

Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé prébe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepnos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

Jednostka obmiarowa jest:

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowego obmiaru robét jednostkami obmiaru sa:

m? - tynku $cian i sufitow na podstawie pomiaru z natury
m? - okfadziny na podstawie pomiaru z natury

m3 elementdw z betonu architektonicznego

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkow transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania
ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowal sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w mniejszej ST oraz
wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikdéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan nie pdzniej niz w terminie i w formie
okreslonej w PZJ.

Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi
w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatdéw i systeméw technologicznych.

Badania w czasie wykonywania robot malarskich obejmuija:

- Sprawdzanie podtozy: tynki powinny dopowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B-10100. powierzchnia tynkéw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadnikéw zaprawy) oraz osypujacych sie
ziaren piasku.

- Sprawdzanie podkfadow: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpowiada¢ prdbie na wsigkliwos¢ wg normy
PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywac przeswitow i miejsc nie pokrytych podktadem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny
by¢ widoczne pekniecia lub rysy skurczowe tynku.

- Sprawdzanie powtok:

Powtoki powinny by¢ réwnomierne, bez prze$witow, pokrywaé podtoze lub podktad, nie wykazywaé odpryskéw, spekan, nieprzylegania i
tuszczenia sie oraz smug, plam i $ladéw pedzla; dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanej
powierzchni

Barwa powtok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawca a Inspektorem Nadzoru oraz powinna by¢ jednolita,
bez uwydatniajacych sie poprawek lub potaczen o réznym odcieniu i natezeniu

Nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku

Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 7 dniach.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe.
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Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac probe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jezeli zostaty wykonane zgodnie ze Specyfikacja, Dokumentacjq
Projektowa i poleceniami Inzyniera.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlega:

zgodno$¢ z dokumentacjq techniczng

rodzaj zastosowanych materiatow

prawidtowo$¢ wykonania tynkow, powtok malarskich, oktadzin z piytek

jakos$¢ i wyglad

Jesli wszystkie ogledziny, sprawdzenia i pomiary wykaza zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty nalezy uznac
za prawidtowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robdt uznaje sie za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje sie
ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane metody mogga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub
do czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegajgq ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Podstawg pfatnosci bedzie ryczatt za
wykonane roboty. Roboty bedg rozliczane zamknietymi elementami technologicznymi lub procentowym zaawansowaniem robét.

Cena wykonanych robdt obejmuje:

roboty przygotowawcze,

zakup materiatow,

transport materiatéw na miejsce wbudowania,

montaz i demontaz rusztowan,

wykonanie robdt zgodnie z zakresem w p. 1.3,

uporzadkowanie stanowiska robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane

PN-62/B-10144

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

Pn-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-81/M-47540.00

Agregaty tynkarskie. Podziat i okreSlenia

PN-81/M-47540.01

Agregaty tynkarskie. Ogélne wymagania i badania

PN-70/B-10 100

Roboty tynkowe — tynki zwykie — wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10 109:1998

Tynki i zaprawy budowlane — suche mieszanki tynkarskie.

PN-B-30042:1997

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-75/C-04630

Woda do celéw budowlanych. wymagania i badania.

PN-63/B-10 145

Posadzka z plytek. Wymagania

PN/B — 10 107

Badania wytrzymatosci na odrywanie

PN-69/B-10285

Roboty malarskie budowlane farbami i emaliami na spoiwach bezwodnych

PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane wodorozcierczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-91/B-10102

Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-72/M-47185

Agregaty malarskie. Ogdlne wymagania i badania.

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane

PN-B-12050

Cegta petna wypalana z gliny - zwykfa

PN-92/M-47335

Betoniarki

PN-M-47900-2:1996

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

PN-M-47900-3:1996

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe

PN-M-47900-4:1996

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ziacza

PN-ISO 3443-4:1994

Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i
ustalania tolerancji

PN-ISO 3443-8:1994

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych

PN-87/B-02355

Tolerancje wymiardw w budownictwie. Postanowienia ogdine

PN-91/B-02840

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Nazwy i okre$lenia

PN-B-02851-1;1997

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw
budynkdw. Wymagania ogodlne i klasyfikacja. (Tylko rozdziaty A 1.1; A.2; A3; A4
z zatacznika A).

PN-B-02852:2001

Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Tom I

Instrukcje Producentdow materiatow
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ST-13
ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
KODY CPV
DZIAL ROBOT 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
GRUPA ROBOT 45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
KLASA ROBOT 45420000-7 ROBOTY W ZAKRESIE ZAKtADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ ORAZ
ROBOTY CIESIELSKIE
KATEGORIA ROBOT 45421141-4 INSTALOWANIE PRZEGROD
KLASA ROBOT 45440000-3 ROBOTY MALARSKIE I SZKLARSKIE
KATEGORIA ROBOT 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
KLASA ROBOT 45430000-4 POKRYWANIE PODLOG I SCIAN
KLASA ROBOT 45410000-4 TYNKOWANIE
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania robdt wykonczeniowych $cian i sufitow, podczas realizacji
zadania:

Budowa Sali gimnastycznej przy ZSO w Grzegorzowicach |

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych Specyfikacjq

Zakres dotyczy robdt wykonczeniowych obejmuje:
wykonanie tynkéw wewnetrznych i gtadzi;

wykonanie okfadzin wewnetrznych;

malowanie;

wykonanie $cianek dziatowych i sufitéw podwieszanych;
oraz wszystkie inne roboty wskazane przez Inzyniera.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia  podstawowe podane w niniejszej ST sq zgodne z  obowigzujgcymi  odpowiednimi  normami
i ST- 00 - ,Wymagania ogdine."

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ rob6t z Dokumentacjq Projektowa, ST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora. Ogdlne wymagania dotyczace robédt
podano w ST-00 "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1 WYMAGANIA OGOLNE

Materiaty do wykonania robot okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w
art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.) i Ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy Swiadectwa potwierdzajace odpowiednig jakos¢ materiatow.
Uwaga:

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okredleniu pozadanego standardu wykonania i
okresleniu whasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu o produkty innych producentdow) pod warunkiem:

spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych,

przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania),

uzyskania akceptacji Projektanta i Inzyniera budowy.

Wewnetrzne $ciany dziatowe oprdcz swojego ciezaru muszg przejmowac takze obcigzenia wynikajace z zabudowy typu 1 lub 2.

2.2 ZABUDOWA Z PLYT GK
Szczegbtowe dane dotyczace elementéw suchej zabudowy

Cechy ptyt g-k
Polska norma BN-B-79405 swoim zakresem obejmuje ptyty o nastepujacych wymiarach :

GKB piyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70 % (karton szary a napis na

spodniej stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia gipsowego, ktdrego powierzchnia i krawedzie wzdtuzne pokryte sg kartonem. Piyty
tego typy stosowane sg jako oktadziny $cian i sufitdw na konstrukcji nosnej oraz jako suchy tynk.
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GKBI piyta impregnowana o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktdrg mozna stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktorych
wilgotno$¢ wzgledna powietrza okresowo przekracza 70 %, a nie jest wyzsza niz 85 % (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu doby
nie powinien przekracza¢ 10 godz.).Ptyta ta ma ograniczong nasigkliwo$¢ do 10 % poprzez dodatek $rodkéw hydrofobowych do rdzenia
gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski). Ptyty tego typu stosowane sg w
tazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci powietrza jako podtoze dla ptytek ceramicznych.

GKF ptyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegréd ogniowych. Posiada dodatek odcinkdw widkna szklanego w rdzeniu
gipsowym. Przewidziana do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70 % (napisy czerwone).

GKFI ptyta ognioochronna i impregnowana, faczy w sobie cechy ptyt GKF i GKBI (napisy czerwone), z rdzeniem impregnowanym
$rodkiem hydrofobowym i zbrojonym widknem szklanym, co zapewnia op6znione i zmniejszone wchtanianie wilgoci. Stosowane w
tazienkach czy tez kuchniach i innych pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 70 %, w ktorych dodatkowo istniejg wymagania
ochrony przeciwpozarowej. Plyty typu NIDA Woda Ogien mozna stosowaC w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 70 %, a
okresowo (do 10 godz. na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85 %.

Odmiany krawedzi ptyt g-k

Podtuzne krawedzie ptyt obtozone kartonem mogg by¢ rdznie ksztattowane w zaleznoSci od przeznaczenia, sposobu spoinowania i
preferencji. W/w norma przewiduje nastepujace rodzaje krawedzi :

KS — Plyty o krawedzi sptaszczonej przystosowane sa do ukrycia stykéw pomiedzy ptytami, wymagajq stosowania systemowych mas
szpachlowych oraz tasmy zbrojacej spoiny.

KPOS — Ptyty o krawedzi potokragtej, sptaszczonej przystosowane sg do szpachlowania stykéw pomiedzy ptytami, moga by¢ spoinowane
systemowymi masami szpachlowymi wraz z tasmg zbrojaca spoiny lub specjalnymi, systemowymi masami szpachlowymi
przeznaczonymi do stosowania bez tasmy.

KP — Plyty o krawedzi prostej przeznaczone sg do ukfadania na styk bez szpachlowania ich potaczen.

Norma przewiduje jeszcze inne typy krawedzi. Do spoinowania krawedzi poprzecznych (cietych) nalezy zawsze stosowac systemowgq
mase szpachlowg wraz z taSmg zbrojacq spoiny.

Profile stalowe

Aby mozna byto wykonaé $ciane, sufit czy inng obudowe pozioma, lub pionowa, konieczne jest wybudowanie odpowiedniej konstrukcji,
ktora bedzie pdzniej pokryta ptytami g-k. Do wykonania konstrukcji nalezy uzy¢ specjalnych, systemowych profili stalowych,
produkowanych z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie (ocynkowanej), profilowanej na zimno.

Profile systemowe mozna podzieli¢ na trzy grupy:

profile Scienne przeznaczone do wykonywania konstrukgji lekkich $cian dziatowych

profile sufitowe do wykonywania konstrukgcji sufitdw podwieszanych oraz oktadzin $ciennych i sufitowych. Grubo$¢ blachy stalowej
profili sufitowych wg instrukcji systemu lub zgodnie z Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancjg +- 0,07 mm lub 0,55 mm z
tolerancjg +- 0,03 mm.

profile o$cieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w $cianach dziatowych oraz do wykonywania wzmocnien rusztu $cian w
nietypowych rozwigzaniach.

Nie ma Polskiej Normy na profile do $cian z ptyt g-k, dobiera sie je na podstawie indywidualnych Aprobat Technicznych.

Przy zakupie profili nalezy zwroci¢ uwage na grubosci blachy i producenta profilu, gdyz zastosowanie niesystemowych profili lub profili
ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utrate gwarancji systemowej na catg konstrukcje i utrate jej parametréw technicznych (odpornosé
ogniowa i izolacyjnos¢ akustyczna).

2.2 FARBY

Wodne farby emulsyjne wg PN-C-81914:2002

Wszystkie farby emulsyjne maja dobra przyczepno$¢ do podioza, sg trwate i odporne na Scieranie oraz uszkodzenia mechaniczne.
Mozna je stosowac na wszystkie podtoza (na przyktad na tynk, beton, cegly, ptyty gipsowo-kartonowe, drewno) oprocz metalowych.
Farby emulsyjne roznig sie nieco wiasciwosciami, w zaleznosci od zastosowanego spoiwa:

akrylowe, w ktdrych spoiwem jest zywica akrylowa, dobrze kryjg i tworza gtadka powtoke. Dobrze tez przpuszczajg pare wodna, wiec
umozliwiajg "oddychanie" $cian. Pomalowana nimi powierzchnie mozna wielokrotnie zmywaé. Mogq by¢ stosowane we wszytkich
pomieszczeniach domowych,

lataksowe - spoiwem w nich jest kaukczuk, tworza gtadkg powloke, przepuszczalng dla pary wodnej. S odporne na zmywanie i
dziatanie promieni stonecznych - pomalowana nimi $ciana nie ptowieje i nie zmienia koloru przez kilka lat. Mogg by¢ stosowane we
wszyskich pomieszczeniach, ale sg szczegdlnie zalecane do pomieszczen wilgotych (kuchni, fazienek),

winylowe - spoiwem w nich jest polichlorek winylu lub polioctan winylu. Tworza gtadka powtoke, stabo przepuszczajg pare wodng. Dosc¢
szybko sie brudza, ale sg fatwe do zmywania. Polecane do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych,

mieszane - tacza w sobie wiasciwosci obu rodzajéw - na przyktad akrylowo-lateksowe i winylowo-lateksowe

Powloki dyspersyjnych farb na bazie zywic lateksowych nadajg sie do zmywania. Majg duzg odporno$¢ na Scieranie i wilgoé. Farby
lateksowe o podwyzszonej wytrzymatosci specjalnie przeznaczone do pokrywania $cian narazonych na zabrudzenia lub $cian w
pomieszczeniach "mokrych", np. fazienkach czy pokojach kapielowych. Najbardziej odporne farby akrylowo-lateksowe tworzg na
powierzchniach $cian catkowicie niewrazliwe na wode i wilgo¢ powtoki o wiasnosciach zblizonych do ptytek ceramicznych. Ich powtoka
nie jest paroprzepuszczalna. Sg odporne na przebarwienia pod wptywem zabrudzen, np. tluszczem, smarem, olejem. Wykazujq tez
odporno$¢ na wysokg temperature i uszkodzenia mechaniczne. Zdajg egzamin nawet w warsztatach czy zaktadach przemystowych.

Dane techniczne farby zastosowanej

Zawartos¢ czesci statych ok. 50% wag.

Gesto$¢: baza A — ok. 1.32 g/cm®; baza C — ok. 1,28g/cm?

Odpornosc¢ na szorowanie: klasa 2

Odpornos$¢ na zmywanie: min. 3500 cykli

Odporno$¢ chemiczna: powtoka odporna na przecieranie rozcieficzonymi detergentami i odporna na stabe rozpuszczalniki, np. benzyne
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Odpornos¢ na wysokie temperatury: +80°C

Stopien potysku: mat

Bazy: AiC

Np. Tikkurila Lateksowa farba akrylowa do $cian i sufitow Optiva 5 lub réwnowazna.

Grunt do gruntowania powierzchni szpachlowanych, gtadzi gipsowych oraz tynkéw cementowo wapiennych
Dane techniczne gruntu:

Zawartos¢ czesci statych: min. 33% wag.

Gestos¢: ok. 1,16 g/cm3

Stopien potysku: petny mat

Uwaga: Nalezy stosowac grunt dostosowany do przyjetego rodzaju farby.

Kolorystyka zgodnie z dokumentacja projektowa;:

— kolor szary NCS S 5502-Y/NCS-S-6502 Y

- kolor z&tty NCS-S-1080-Y

2.3 SUFITY PODWIESZONE

Sufity podwieszone z siatek stalowych w 2 rodzjach:

Sufit 1

siatka stalowa zgrzewana; rozm. oczka 5.0 x 1.0 cm
np. Radius Z07100 ProgressEco lub ekw.

modut podstawowy 120x120cm;

przy Scianach kratki docinane.

Mocowanie ukryte: systemowe wieszaki,

katowniki przyscienne*.

Sufit 2

sufit podwieszony - siatka stalowa pleciona

z linka; rozm oczka 7.5 x 0.75 cm np. Aguarius ProgressEco;
Mocowanie ukryte do ptatwi od spodu

oraz do blachy trapezowej przy pomocy wieszakdéw systemowych*.

Rozmieszczenie rodzajéw sufitdbw podwieszonych wg rysunkéw rzutéw sufitdw.
2.4 PLYTKI SCIENNE

ptytki ceramiczne o wymiarach 15 x 60 w kolorze :
biatym NCS S 0300-N

Zaprawa klejowa,
zaprawa fugowa,
profile wykonczeniowe,

2.5 ZAPRAWY TYNKARSKIE

Parametry techniczne zaprawy : cigzar nasypowy: ok. 730 kg/m?, wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu: 1,5 N/mm?, wytrzymato$¢
na Sciskanie: >3,0 N/mm?, przyczepno$¢: 0,5 N/mm?,

siatki,
listwy tynkarskie naroznikowe i dylatacyjne,

2.7 FILC TECHNICZNY

filc techniczny 100% wetny, gr. 1.5 cm

preparat np. Burnblock Zabezpieczenie ogniowe filcu do klasy ,niezapalno$ci”
ptyta MDF lub widrowa grubosci 18mm

katowniki zimnogiete ocynkowane

2.9 MATERIALY POMOCNICZE

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogdine". Do wykonania robot wykonczeniowych
budynkéw nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:
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mieszarka do zapraw

agregaty tynkarskie

pomocniczy sprzet tynkarski - rusztowania stojakowe, narzedzia tynkarskie itp.
stojaki i elementy rozporowe,

wiertnice, wiertarki i mtoty udarowe,

zageszczarki mechaniczne z prowadzeniem recznym.

Pedzle i watki malarskie

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogdlne. Do transportu materiatdw nalezy uzy¢
nastepujacych $rodkdw transportu:

samochody skrzyniowe

Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac jej segregacji, zmian konsystencji i sktadu. Mieszanka betonowa
musi by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi, a czas transportu nie moze by¢ dtuzszy niz: 60 min — przy tem. +15 C, 40
min — przy tem. + 20 C, 25 min — przy tem. do 30 C.

Srodki transportu materiatéw budowlanych powinny zabezpiecza¢ przed materiaty przed wptywami atmosferycznymi.

Transport i skladowanie ptyt g-k

Wysoka jako$¢ wykonczeniowg wnetrz w technologii suchej zabudowy mozna zapewnic stosujac odpowiednie zasady postepowania z
ptytami g-k podczas ich transportu na plac budowy i w trakcie samego montazu.

Plyty g-k przenosimy boczng krawedzig pionowo lub przewozimy na odpowiednio przystosowanych wézkach widtowych, paletach lub
innych wozkach transportowych

Ptyty g-k powinny bys sktadowane na ptaskim podtozu (najlepiej palecie) lub na podktadkach drewnianych rozmieszczonych maksimum
co 35 cm. Uwaga: nacisk 50 standardowych ptyt g-k na podtoze to okoto 5,65 kN m2.

Plyty g-k i kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed wilgocia. Nie wolno stosowac ptyt g-k zamoczonych i zawilgoconych.
Ptyty wilgotne nalezy suszy¢ pojedynczo utozone na plaskim podtozu. Produkty gipsowe (ptyty, klej gipsowy, masa szpachlowa) nalezy
przechowywac¢ w suchych pomieszczeniach.

Badania wykazaty, ze zakres klimatyczny korzystny dla obrébki ptyt gipsowo-kartonowych miesci sie pomiedzy 40 i 70 % wilgotnosci
wzglednej powietrza i przy temperaturze pomieszczenia od + 5°C do maksymalnie + 40°C. Po montazu systemy z piyt gipsowo-
kartonowych nalezy chronic¢ przed dtugotrwatym dziataniem wilgoci.

6 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".

5.2 TYNKI WEWNETRZNE, GLADZIE,

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkarskich powinny by¢ zakorficzone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane urzadzenia.

Podczas wykonywania tynkdw nalezy zachowac nastepujace warunki:

prace wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C,

przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podtoze w zaleznosci od rodzaju podtoza,

odstoniete czeSci metalowe osadzone lub przechodzace przez tynki winny by¢ zabezpieczone przed korodujacym dziataniem gipsu,
bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunac plamy z rdzy i substancji ttustych,
warstwe wierzchnig nanosi¢ na obrzutce z zaprawy cementowej,

na duzych powierzchniach $cian stosowac profile dystansowe do utrzymania jednolicie réwnej powierzchni,

naroza wykonczy¢ profilami perforowanymi -podtynkowymi,

faktura tynku powinna odpowiada¢ dokumentacji,

po 28 dniach sprawdzi¢ przyczepno$¢ tynku.

6.2 OKLADZINY PIONOWE Z PLYTEK CERAMICZNYCH

Podczas wykonywania okfadzin nalezy zachowac nastepujace warunki:

do wykonywania mozna przystapi¢ po zakonczeniu robdt budowlanych stanu surowego i robot tynkarskich oraz robdt instalacyjnych
wewnetrznych wraz z prébami ci$nieniowymi,

przed rozpoczeciem prac nalezy dokonaé odbioru podtoza — nalezy sprawdzi¢: no$nos¢, stabilnosé, czystos¢, réwnos¢, nie nasigkliwosc.
przy wykonywaniu oktadzin z ptytek nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-75/B-10121 "Okfadziny z ptytek ceramicznych.
Wymagania i badania przy odbiorze

podtoze pod ptytki powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B — 10107 lub DIN 18 156 nie mniejsza
niz 0,5 Mpa.

wykonanie okfadzin z ptytek obejmuje:

sprawdzenie podtozy

utozenie plytek na klej

spoinowanie ptytek

oczyszczenie ptytek

Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni $cian nalezy sprawdzi¢ jakos$¢ podioza zardwno pod wzgledem
wytrzymatosciowym jak i geometrii.

Dla podtozy w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonania izolacji.

Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementdéw armatury i uzbrojenia.

Ptytki nalezy rozmieszczac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.
Spoiny podziatéw $ciennych powinny by¢ skomponowane w jednej linii lub w réwnych odstepach ze spoinami podtogowymi.
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Okfadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych uktada¢ na wodoodpornej zaprawie klejowej. warstwa kleju pod ptytki nie moze
zawiera¢ pustych miejsc.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach okfadziny stosowac profile narozne i wykonczeniowe. Profil powinien byé
dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z plytka w obu kierunkach. W naroznikach stosowac elementy $cienne systemowe.

Spoiny na styku $ciana — Sciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowac fuga silikonowa.

Uszczelnienia podtozy oraz ukfadanie oktadzin ceramicznych musi by¢ wykonane w jednym cyklu technologicznym.

5.4 SCIANY I OBUDOWY Z PLYT GIPSOWO- KARTONOWYCH

Zalecenia ogdlne

Ptyty gipsowe przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych uktadajac na poziomym podtozu.

Ptyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.

Przy sktadowaniu nalezy zwrdci¢ uwage na no$nos¢ podtoza.

Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokladnie osuszone i gdy zakonczone sg wszelkie prace
tynkarskie i posadzkarskie.

Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje przed montazem sufitow.

Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem sufitu podwieszanego.

Podczas montazu sufitu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 C, aby umozliwi¢ wasciwe warunki pracy.
Konstrukcje bezposrednio stykajace sie z ptyta gipsowo-kartonowg muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie warstwg cynku wynoszacq
275 g/m2.

Elektryk decyduje czy o$wietlenie zatozone bedzie po lub w czasie montowania sufitdbw podwieszonych.

Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistow na budowie.

Zaleca sie, aby specjalista uktadajacy ptyty otrzymat jednoczesnie zalecenie zainstalowania o$wietlenia.

Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesic.

Wykonanie sufitow i oswietlenia musi spetnia¢ wymogi ochrony pozarowej

Ciecie ptyt: za pomocq noza zarysowuje sie licowq strone ptyty tak, by karton byt przeciety. Po zatamaniu ptyty zostaje przeciety karton
od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy uwazac, aby nie przygotowac elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

Zakres robot przygotowawczych

Scianki dziatowe i obudowy z g-k

wyznaczenie przebiegu $cian na posadzce i suficie
wytrasowanie miejsc montazu obuddéw

Sufity podwieszone z wypetnieniem ptytami g-k

sprawdzenie katéw i poziomdw pomieszczenia i instalacji
potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotnosci pomieszczenia
rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili nosnych

Zakres robot zasadniczych

Scianki dziatowe g-k

Zamocowanie do podtogi i stropu elementéw poziomych (profile "U") oraz elementéw pionowych (profile "C"), rozpietych pomiedzy
elementami poziomymi

Rozstaw stupkdéw (profili "C") ma by¢ nie wiekszy niz potowa szerokosci ptyty i musi by¢ tak dobrany, aby faczenia ptyt wypadaty na
stupkach

Profile C wstawia sie pionowo pomiedzy pétki profili U i nie stabilizuje sie ich potozenia; profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie
miejsce po przytozeniu ptyty w momencie mocowania ptyt g-k do elementdw rusztu

Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byt spetniony warunek, Zze rozstaw przemnozony przez liczbe catkowita bedzie rowny szerokosci ptyty
g-k

Dla zapewnienia projektowanej izolacyjnosci akustycznej $ciany pod skrajne profile, zaréwno poziome, jak i pionowe (przylegajace do
stropu, podtogi i Scian bocznych) nalezy podtozy¢ tasme izolacji akustyczne wykonang z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te
przytwierdza sie $rednio co 80 cm do podtogi i stropu odpowiednimi kotkami szybkiego montazu.

Profile C skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub specjalng gilotyng dzwigniowa.

Dtugos¢ profili C winna byé mniejsza o 10 do 20 mm od wysokosci pomieszczenia.

W Scianach z ptyt gipsowo-kartonowych oscieznice nalezy montowac na etapie wykonywania rusztu.

Mozna stosowac oscieznice zardwno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie szerokosci ramiaka oscieznicy do
grubosci Sciany.

Stupki przyoscieznicowe powinny by¢ wykonane z profili "UA" z blachy o grubosci 2 mm. Wymagajg one pewnego utwierdzenia w
stropie i podtodze. Stuzg do tego specjalne katowniki przykrecane na koncach profili "UA" i zamocowane do stropu i podtogi.

Przy wznoszeniu $cian o wysokosci do 3 m i lekkich skrzydfach drzwiowych dopuszcza sie stosowanie stupkéw przyoscieznicowych z
profili "C" z blachy 0,6 mm.

Bezposrednio nad oscieznicg musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U" taczacy stupki przyoscieznicowe, tworzac rodzaj nadproza.

Miedzy ptytami nie powinna pozostawac zbyt duza szczelina, ktdrg trzeba by byto wypetniaé masg szpachlowq

Ptyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych

Jesli istnieje koniecznos$¢ sztukowania ptyt, to przyciety kawatek ptyty powinien by¢é mocowany raz na gorze, a raz na dole po to, aby
poziome potaczenia ptyt nie wypadaty w jednej linii.

Nie mozna taczy¢ plyt na krawedzi otworu. Potaczenie takie powinno by¢ odsuniete od krawedzi otworu co najmniej o 15 cm.

Po zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotyka¢ ani do podtogi ani do sufitu po to, by ptyty mogty sie swobodnie odksztatca¢ pod
wplywem obciazen zewnetrznych, ciezaru wiasnego i zmian wilgotnosci.

Plyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 c¢m, regulujac ustawienie stupkdéw.
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Utozy¢ piyty z wetny mineralnej pomiedzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona ptyt g-k (gr. ptyt z wetny powinna by¢ o 1 cm
mniejsza niz szeroko$¢ profili rusztu).

Po ufozeniu wetny nalezy zamocowac ptyty z drugiej strony rusztu w taki sposdb, aby potaczenia ptyt nie wypadty na tym samym, ale
na sasiednim stupku.

Obudowy z g-k

Zamocowanie profilowanych ksztattownikdéw stalowych U-55 lub U-100 do elementdw konstrukcyjnych.

Zamocowanie ksztattownikdw profilowanych C-55 lub C-100.

Przycinanie

Plyty gipsowo-kartonowe mozna fatwo cig¢ za pomocg noza do ptyt lub noza do wyktadzin. Podczas przycinania pityty powinny leze¢
ptasko na réwnym podtozu np. na palecie lub na specjalnym stole do przycinania. Aby przycig¢ ptyte nalezy:

nacig¢ karton strony licowej (zastosowac tate);

ptyte ztamac w rdzeniu gipsowym;

rozcig¢ karton strony tylnej. Aby dokona¢ doktadnego przyciecia, nalezy uzy¢ pity ptatnicy

lub pity tarczowej z urzadzeniem odsysajacym.

Obrobka krawedzi

Krawedzie ciete sfazowaC za pomocq struga zalecanego przez producenta ptyt. Karton na stronie licowej obrobi¢ postugujac sie
papierem Sciernym, strugiem badz tarnikiem. W piytach gipsowo-kartonowych z fabrycznie sfazowanymi krawedziami takze nalezy
oszlifowa¢ krawedz kartonu na stronie licowej. Przed spoinowaniem nalezy usuna¢ pyt gipsowy z krawedzi ptyt przez szczotkowanie lub
lekkie zwilzenie w celu zapewnienia lepszej przyczepnosci masy szpachlowej.

Wyciecia

Wycigcia instalacyjne, otwory i przepusty nalezy doktadnie wymierzy¢, wykresli¢ i wycig¢ postugujac sie pita otwornicg lub pitg do
wycinania. Srednica otworu powinna by¢ ok. 10 mm wieksza od $rednicy rury.

Plyty gipsowo-kartonowe nalezy poddawac obrébce w temperaturze otoczenia powyzej +10°C oraz przy wilgotnosci powietrza od 40 %
do 70 %.

Mocowanie piyt i wykonywanie potaczen

Mocowanie

Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do konstrukcji nosnej wykonanej z metalu. Moga by¢ one takze przyklejane
bezposrednio do pionowych elementéw konstrukcyjnych za pomoca kleju gipsowego np. Ansetzgips 60.

Nie wolno przykleja¢ ptyt gipsowo-kartonowych do sko$nych lub poziomych elementdw konstrukcyjnych (stropy i dachy).

Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy pamietac, aby byly one do siebie szczelnie dosuniete oraz aby przylegaty do konstrukgji
no$nej. Nalezy zachowac nastepujace odstepy elementdw mocujacych od krawedzi ptyty : krawedzie ostoniete kartonem co najmniej 10
mm, krawedzie nie ostoniete kartonem co najmniej 15 mm. Wkrety lub klamry umieszcza¢ prostopadle do ptaszczyzny ptyty i wpuszczad
tylko na taka gtebokos¢, aby nie uszkodzi¢ kartonu gtéwka elementu mocujacego. W czasie prac montazowych nie dopuszcza¢ do
powstawania odksztatcen piyt gipsowo-kartonowych (specznienia, naprezenia). Diugos¢ elementu mocujacego zalezy od grubosci ptyty
lub grubosci oktadziny oraz od wymaganej gtebokosci wpuszczenia go w konstrukcje no$na.

Gtebokosci osadzenia elementéw mocujacych w konstrukcje nosne

Tabela 3 — Glebokos¢ osadzenia elementéw mocujacych w konstrukcje nosne

Element mocujacy Minimalna gtebokos¢ osadzenia
Blachowkrety >> 10 mm
Wkrety do drewna >5xdy
Dy — $rednica nominalna wkretow, klamer
Potaczenia

Profile przytaczeniowe z metalu lub drewna powinny by¢ mocowane do podtoza i stropu w odstepie < 1 000 mm; przytaczenia boczne
muszg mie¢ co najmniej trzy punktu mocowania. Sciany dziatowe powinny by¢ szczelnie potaczone ze wszystkimi ograniczajacym i
elementami konstrukcyjnymi. Materiat uszczelniajacy musi na catej swojej szerokosci wypetnia¢ nierdwnosci podtoza.

Powstajace styki nalezy wypetni¢ masa szpachlowa. Tam, gdzie wystepuje oktadzina wielowarstwowa i gdzie nie ma wymagan
przeciwpozarowych, styki potaczeniowe zewnetrznej oktadziny mozna wypetni¢ elastyczng masga spoinowa.

Potaczenia elastyczne

Jezeli istnieje prawdopodobienstwo przemieszczen elementdw graniczacych ze $ciang dziatowg w zakresie > 10 mm, to pomiedzy
$cianami dziatowymi i stropem nalezy stosowac potaczenia elastyczne. W tym przypadku uktada sie pod profile NIDA U paski z ptyt
gipsowo-kartonowych o odpowiedniej grubosci. Oktadzina $ciany nie powinna przeszkadza¢ w ruchu graniczacych elementéw.

Rozstawy elementéw mocujacych

W przypadku oktadziny wielowarstwowej odlegtosci pomiedzy elementami mocujacymi w wewnetrznych warstwach powinny by¢
trzykrotnie zwiekszone.

Maksymalny rozstaw na konstrukcji nosnej
Sciana Sufit

Wkrety < 250 < 170
Dtugos$¢ wkretdw w zaleznosci od grubosci piyt i rodzaju konstrukcji

Okfadzina/grubos¢ ptyty (mm) Konstrukcja nosna

Element mocujacy

Metalowa (mm) Drewniana (mm)
Pojedyncza
10,0-12,5-15,0 25 35
18,0 - 20,0 -25,0 35 45
Podwdjna
2x125 35 45
2x20,0 50 70
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Sufity podwieszone

Zamocowanie wieszakéw sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania.

Zamocowanie profili przysciennych.

Zawieszenie rusztu sufitu.

Wypetnienie sufitu ptytami g-k mocowanymi prostopadle do profili nosnych.

Kolejne rzedy ptyt powinny faczy¢ sie na sasiednim profilu tak, aby potaczenia sie nie krzyzowaty.

Wkrety mocujace ptyty na suficie powinny by¢ rozmieszczone maksymalnie co 15 cm

Wykonczenie powierzchni z ptyt g-k

Potaczenia ptyt wypehni¢ masg szpachlowg z zastosowaniem tasmy spoinowej z widkna szklanego lub papierowe;j.
Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyréwnawczg i przeszlifowac.

Ksztattowanie spoin

W przypadku oktadziny jednowarstwowej Scian i sufitdw styki sasiednich ptyt musza by¢ przesuniete wzgledem siebie, tak by nie
powstaty spoiny krzyzowe (wymagane przesuniecie s 400 mm).

W przypadku okfadziny wielowarstwowej poszczegdline warstwy ptyt uktada sie z wzajemnym przesunieciem. Nalezy zwréci¢ uwage na
staranne ustawienie piyt , aby niepotrzebnie nie utrudnia¢ spoinowania. W pomieszczeniach o wysokiej wilgotnosci (tazienka, natrysk)
ptyty gipsowo-kartonowe nalezy umieszcza¢ na konstrukcjach $ciennych z zachowaniem odstepu ok. 10 mm od gérnej powierzchni
podtoza.

Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ umieszczane w pozycji poziomej i pionowej. W przypadku uktadania ptyt w pozycji pionowej ich
styki wzdtuznych krawedzi nalezy umieszcza¢ na profilach pionowych konstrukcji nosnej. W przypadku uktadania ptyt w pozycji
poziomej styki krawedzi poprzecznych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby przylegaty do profili, z ktorych zbudowana jest konstrukcja
no$na $ciany dziatowej.

W przypadku okfadzin dachu i stropu z ptyt typu kompakt mozliwe jest utworzenie spoin pionowych jako ,zlacza ruchomego” (z
wykluczeniem przypadku, w ktdrym istniejg wymagania ochrony przeciwpozarowej)

Prace wykonczeniowe

Podtoze

Elementy wykonane z ptyt gipsowo-kartonowych majg gtadky powierzchnie, doskonale nadajacq sie do dalszego wykanczania :
malowania i pokrywania rdznymi materiatami wykonczeniowymi. Nalezy przestrzega¢ zalecen producentow farb, tapet, ptytek
ceramicznych i klejow.

Cate podtoze poddawane dalszej obrobce, takze spoiny, musi by¢ gtadkie, suche, stabilne, bez zanieczyszczen i pekniec.

Dalsza obrdbka jest mozliwa dopiero po catkowitym zwigzaniu i wyschnieciu masy szpachlowej.

Gruntowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Przed dalsza obrébka powierzchnie ptyt gipsowo-kartonowych i spoiny muszg by¢ zagruntowane w celu wyréwnania chtonnosci kartonu
i masy szpachlowej.

Wstepne malowanie rozcienczong farbg nie moze zastapi¢ gruntowania.

Przed dalszymi pracami (malowaniem, tapetowaniem itp.) Srodek gruntujacy musi catkowicie wyschnac.

Montaz instalacji za oktadzing $ciany masywnej

Wykonanie obudowy Sciennej z ptyt gipsowo-kartonowych pozwala na utozenie rur i przewoddw bez koniecznosci pracochtonnego kucia
w $cianach masywnych. W takim wypadku rury i przewody nalezy mocowac do $ciany masywnej . Obudowy Scienne zaleca sie pokry¢
podwaojng oktadzing z ptyt gipsowo-kartonowych.

Izolacja

Ze wzgledu na izolacje akustyczna i ochrone przeciwpozarowg obudow Sciennych nalezy wypeni¢ pustg przestrzen konstrukcyjng Scian
izolacyjnych i oktadzin Sciennych wetng mineralna. Wetna powinna by¢ tak umieszczona, aby sie nie zsuwata, byta mocno ubita i
wypetniata catq przestrzen konstrukcyjna.

Instalacje

Przejscia rur i inne otwory nalezy uszczelni¢, ewentualnie mozna uzy¢ pierécieni samouszczelniajacych (gumowych). Otwory do
przewoddw i armatur muszg mie¢ $rednice wiekszq o 10 mm niz $rednica przewodu lub rury, ktére majq przez ten otwér przechodzic.
Na krawedzie ciete i otwory w okfadzinie nalezy natozy¢ srodek gruntujacy, ktéry spowoduje lepszg przyczepnos¢ trwale elastycznego
materiatu spoinowego (silikon sanitarny).

Zasady ksztattowania suchej zabudowy o odpornosci ogniowej

Ptyty gipsowo-kartonowe

W $cianach dziatowych i sufitach podwieszanych stanowigcych przegrody ogniowe, jako oktadziny, powinny byc stosowane ptyty
gipsowo-kartonowe rodzaju: GKF lub GKFI grubosci 12,5 mm lub 15 mm wg PN-B-79405:1997 ,,Ptyty gipsowo-kartonowe”.

W konstrukcjach z poszyciem jednowarstwowym muszg by¢ stosowane jedynie ptyty: GKF lub GKFL.

Nalezy stosowa¢ ptyty gipsowo-kartonowe dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Plyta rodzaju GKF jest ptyta gipsowo-kartonowg ognioochronna. Rdzen gipsowy zbrojony jest wtdknem szklanym, co powoduje, iz ptyta
ta posiada parametry wytrzymatosci podczas dziatania ognia. Plyte rodzaju GKFI okreSla sie jako ptyte uniwersalna. Posiada
podwyzszong odporno$¢ na wilgoc oraz wysokie parametry wytrzymatosci podczas dziatania ognia.

Wetna mineralna

Do wypetniania przestrzeni w $cianach dzialowych pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz na sufitach podwieszanych
stanowigcych przegrody ognioochronne stosuje sie ptyty lub maty wetny mineralnej kamiennej lub wetny mineralnej szklane;j.

Nalezy stosowaé wyroby z wetny mineralnej kamiennej lub szklanej dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.
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Tasmy uszczelniajace (akustyczne)

Do uszczelniania potaczen Scian dziatowych ze stropami oraz $cianami bocznymi powinny by¢ stosowane polietylenowe systemowe
tasmy uszczelniajace grubosci 3 mm lub 4 mm z wetny mineralnej grubosci do 10 mm.

Blachowkrety

taczniki mechaniczne

Do mocowania wieszakéw w sufitach podwieszanych nalezy stosowac wytacznie taczniki metalowe.

Masy szpachlowe

Do wykonywania potaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i uszczelnien na obwodzie przegrod
ognioochronnych powinny by¢ stosowane wylacznie systemowe gipsowe masy szpachlowe.

Tasmy spoinowe (tasmy zbrojone)

Do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi w przegrodach ognioochronnych powinny by¢ stosowane tasmy spoinowe
z widkna szklanego w postaci ,fizeliny” lub siatki.

Instalowanie sufitow podwieszanych

Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostaty opisane polska normg branzowg nr BN-86/6743-02.

Sufit podwieszany systemu z ptyt gipsowo-kartonowych stanowi samonos$na konstrukcja zespolona, powstata na skutek trwatego
potaczenia lekkiego rusztu stalowego oktadzing, wykonang z ptyt gipsowo-kartonowych.

Charakter pomieszczenia oraz wymogi p. poz. decydujg o rodzaju zastosowanej ptyty. Dtugosci mocowanych ptyt nalezy dobiera¢ do
szeroko$ci pomieszczenia. Mocowanie ptyt do rusztu odbywa sie przy pomocy samo nawiercajacych sie blacho wkretdw. Spoiny miedzy
ptytami wypetnia sie gipsem szpachlowym. Potozenie tasmy zbrojacej na potaczeniach miedzy piytami zabezpiecza je podczas
pézniejszej eksploatacji przed peknieciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytkéw uzyskuje sie jednolitq gtadka
powierzchnie pod malowanie lub oktadanie ptytkami ceramicznymi.

Ruszt stalowy mocowac sg do stropu i Scian przy pomocy gwozdzi wstrzeliwanych lub rozporowych kotkdw wbijanych. Dla polepszenia
wiasciwosci akustycznych przegrody, pod profile ,U” mozna podktadaé sie tasme gluszacg z tworzywa spienionego. Zewnetrzne
pokrycie rusztu wykona¢ sie z ptyt gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5 mm) naktadanych jednowarstwowo. Charakter pomieszczenia
oraz wymogi p. poz. decydujg o rodzaju zastosowanej ptyty. Mocowanie ptyt do rusztu odbywa sie przy pomocy samo nawiercajacych
sie blacho wkretow. Pionowe spoiny miedzy ptytami wypetic¢ sie gipsem szpachlowym. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i
ewentualnych ubytkéw uzyskuje sie jednolita gtadkg powierzchnie pod malowanie lub oktadanie ptytkami ceramicznymi.

5.5 TYNKI WEWNETRZNE

Na Scianach wewnetrznych nalezy wykona¢ jednowarstwowy tynk gipsowy gr. 0,5 cm. z zaprawy tynkarskiej o wysokiej przyczepnosci.
Zaprawa powinna by¢ gotowa, sucha zaprawa, o wysokiej wydajnosci i duzej elastycznosci. Przeznaczona do uktadania
jednowarstwowego metoda reczng. Zaprawa powinna mie¢ duzg wytrzymato$¢ na uderzenia, Sciskanie i wbijanie gwozdzi oraz stanowic¢
produkt niepalny.

5.6 MALOWANIE

Zalecenia ogdlne

Roboty tapeciarsko-malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢é wykonywane po wyschnieciu tynkdw, tj. po 3-4 tygodniach
dojrzewania.

Przy wykonywaniu robét tapeciarsko-malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt wysoka temperatura pow. 30 °C
oraz przeciggi.

Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sq temperatury 12+18 °C.

Podczas tapetowania i malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrznie tapetowanych i malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub od przewoddw wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywaé robét tapeciarsko-malarskich. Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowac
spekanie powtoki.

Powierzchnie tynkow powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14
dniowym.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do tapetowania powinny by¢ gtadkie, réwne, wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy skug,
usung( lub zeszlifowad.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sie, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien, czyste i suche.
Roztwory kleju powinny by¢ przygotowane zgodnie z instrukcjg producenta. Dodanie suchego kleju do przygotowanego uprzednio
roztworu jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest réwniez mieszanie ze sobg réznych rodzajow klejéw Ilud dodawanie do nich
sktadnikéw nie uwzglednionych w instrukcji producenta.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami
syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy.

Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby.

Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po catkowitym zakornczeniu robét poprzedzajacych tj. po
ukonczeniu robdt instalacyjnych, wykonaniu podtozy, osadzeniu okien i drzwi.

Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, ufozeniu posadzek i zawieszeniu sufitow
podwieszonych.

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sa wymagane $rodki ochrony skéry i drég oddechowych.

Zakres robot przygotowawczych

Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy, zachlapan i innych drobnych defektéw. Po
przetarciu nalezy powierzchnie odkurzy¢, drobne uszkodzenia wypetnic.

Zakres robot zasadniczych

Podtoze nalezy zagruntowac zgodnie z instrukcjq producenta farby. Po ok. 2 godzinach nakfada¢ 2 warstwe farby, a po wyschnieciu
nakfadac 3 warstwe. Gruntowac podfoze nanoszac farbe pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem.
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5.7 SUFITY PODWIESZONE Z SIATKI STALOWE]

Sufity podwieszone

Zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania.
Zamocowanie profili przysciennych.

Zawieszenie rusztu sufitu.

5.8 OKLADZINA Z FILCU TECHNICZNEGO

Filc techniczny klejony jest do ptyty MDF lub wiérowej 18 mm, podkonstrukcja z paséw z ptyty MDF lub wiérowej 18mm. Krawedz dolna
filcu zawinieta na dolng krawedz ptyty, mocowana katownikiem zimnogietym ocynkowanym.
Wykonanie zgodnie z rysunkami szczegotowymi zawartymi w dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.

Kontroli nalezy dokonac poprzez poréwnanie wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowg i warunkami okreslonymi w art. 10 Ustawy
~Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pdzn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy Swiadectwa potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatow.

Zasady kontroli jakosci wykonania oktadzin z plytek ceramicznych okre$la norma PN-75/B-10 121 Okfadziny z plytek Sciennych
ceramicznych. Wymagania i badani przy odbiorze.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan robdt malarskich powinien by¢ zgodny z normg PN-69/B — 10280. Roboty malarskie budowlane.
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan robodt tynkarskich powinien by¢ zgodny z PN — 65/B-10101 Roboty tynkowe — tynki szlachetne —
wymagdania i badania przy odbiorze oraz PN — 70/B — 10100 Roboty tynkowe — tynki zwykte.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

przygotowanie podfoza pod tynki,

zwigzanie tynku z podfozem,

grubosc¢ tynku,

krawedzie przeciecia ptaszczyzn tynku,

odchylenia od pionu powierzchni pfaskich i krawedzi zewnetrznych tynku

zabezpieczenie stykdw z powierzchniami inaczej wykonczonymi

przygotowanie podtoza pod okfadziny,

potaczenie oktadziny z podtozem,

jednolito$¢ barwy i wzoru okfadziny na catej powierzchni

dopasowanie oktadziny w narozach i miejscach styku z innymi elementami,

Instalowanie sufitow podwieszanych

Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF i GKFI (I gatunku):

ptyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi, bez pekniec¢

karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposdb, aby przy odrywaniu rwat sie nie powodujac odklejania sie od rdzenia
sprawdzenie wymiardw — odchyiki:

grubosc¢ (I gatunek) 12,5 +£0,5 mm

szeroko$¢ (I gatunek) dla 1200 £3 mm

dhugosc¢ (I gatunek) 2000 — 4000 £10 mm

sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowac sie z powierzchnig sasiadujacych ptyt, w obrebie spoiny karton nie
moze by¢ uszkodzony

sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem ptyt

sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw, nalezy przeprowadzié¢ za pomocq, ogledzin zewnetrznych
oraz przykfadania w dwu prostopadtych kierunkach faty kontrolnej o dtugosci 2 mb, w dowolnym migjscu powierzchni, pomiar prze$witu
pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z dokfadnosciag do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia
powierzchni zawarte sg w ponizszej tabeli:

odchylenie powierzchni | odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku odchylenie  przecinajacych
suchego tynku od ptaszczyzny | pionowego poziomego sie ptaszczyzn od kata
i odchylenia krawedzi od linii przewidzianego w
prostej dokumentagji

nie wieksze niz 2 mm i w | nie wieksze niz | nie wieksze niz | nie wieksze niz 2 mm

liczhie nie wiekszej niz|1,5 mm/1 m i ogdtem nie|2 mm/1 m i ogdtem nie
2 na calej dlugosci taty [wiecej niz 3 mm w|wiecej niz 3 mm na calej
kontrolnej o dt. 2 m pomieszczeniach do | powierzchni  ograniczonej
3,5 m wysokosci, oraz nie | $cianami, belkami, itp.
wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach  powyzej
3,5 m wysokosci

Badania w czasie wykonywania robot malarskich
Czestotliwosc¢ oraz zakres badan rob6t malarskich powinny by¢ zgodne z PN -69/B-10280 Roboty malarskie budowlane.
W szczegdlnosci powinno by¢ oceniane:
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utrwalenie zagruntowanych powierzchni,

nasigkliwos¢,

wsigkliwos¢,

wyschniecia,

przyczepnos¢,

wyglad zewnetrzny powtok malarskich.

Warunki badan materiatédw malarskich i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inzyniera.

Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 7 dniach. Powloki z farb powinny miec¢ barwe jednolitg
zgodng ze wzorcem, bez $ladéw pedzla, smug, zaciekdw, uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam, zmiany odcienia. Powtoki powinny
mie¢ jednolity potysk, a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe.

Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac probe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00 , Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowa jest: m2

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowego obmiaru robdt jednostkami obmiaru sa:

m? - tynku $cian i sufitéw kat, III na podstawie pomiaru z natury

m? - wykfadziny filcowej na podstawie pomiaru z natury

m? - malowania $cian i sufitéw farba emulsyjna na podstawie pomiaru z natury

m? - wykonania gtadzi na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru z natury

m? - wykonania $cianek dziatowych, sufitéw podwieszanych, elewacji na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru z natury

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkéw transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania
ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowal sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w mniejszej ST oraz
wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie pdzniej niz w terminie i w formie
okreslonej w PZJ.

Badania jakosci robdt w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi
w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemdw technologicznych.

Badania w czasie wykonywania robot malarskich obejmuija:

- Sprawdzanie podtozy: tynki powinny dopowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B-10100. powierzchnia tynkéw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadnikéw zaprawy) oraz osypujacych sie
ziaren piasku.

- Sprawdzanie podkfaddw: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpowiada¢ prdbie na wsigkliwos¢ wg normy
PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywac przeswitow i miejsc nie pokrytych podktadem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny
by¢ widoczne pekniecia lub rysy skurczowe tynku.

- Sprawdzanie powtok:

Powtoki powinny by¢ rownomierne, bez przeswitow, pokrywaé podtoze lub podktad, nie wykazywac odpryskow, spekan, nieprzylegania i
tuszczenia sie oraz smug, plam i $ladéw pedzla; dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanej
powierzchni

Barwa powtok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawca a Inspektorem Nadzoru oraz powinna by¢ jednolita,
bez uwydatniajacych sie poprawek lub potaczen o réznym odcieniu i natezeniu

Nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku

Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 7 dniach.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe.

Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac probe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jezeli zostaty wykonane zgodnie ze Specyfikacja, Dokumentacjq
Projektowaq i poleceniami Inzyniera.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng

rodzaj zastosowanych materiatow

prawidtowo$¢ wykonania tynkéw, powtok malarskich, oktadzin z ptytek

jakosc i wyglad

Jesli wszystkie ogledziny, sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty nalezy uznac
za prawidtowe.
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Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robdt uznaje sie za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje sie
ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane metody mogq by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub
do czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacjq nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Podstawg ptatnosci bedzie ryczatt za
wykonane roboty. Roboty bedg rozliczane zamknietymi elementami technologicznymi lub procentowym zaawansowaniem robét.

Cena wykonanych robdt obejmuje:
roboty przygotowawcze,
zakup materiatéw,

transport materiatéw na miejsce wbudowania,

montaz i demontaz rusztowan,

wykonanie robdt zgodnie z zakresem w p. 1.3,

uporzadkowanie stanowiska robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane

PN-62/B-10144

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

Pn-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-81/M-47540.00

Agregaty tynkarskie. Podziat i okre$lenia

PN-81/M-47540.01

Agregaty tynkarskie. Ogdlne wymagania i badania

PN-70/B-10 100

Roboty tynkowe — tynki zwykte — wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10 109:1998

Tynki i zaprawy budowlane — suche mieszanki tynkarskie.

PN-B-30042:1997

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-75/C-04630

Woda do celéw budowlanych. wymagania i badania.

PN-63/B-10 145

Posadzka z ptytek. Wymagania

PN-EN 176 Ptytki gres nieszkliwione

PN-75/B-10121 Oktadziny z piytek Sciennych ceramicznych. wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 159 Plytki ceramiczne $Scienne

PN/B - 10 107 Badania wytrzymatosci na odrywanie

PN-69/B-10285

Roboty malarskie budowlane farbami i emaliami na spoiwach bezwodnych

PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi

PN-91/B-10102

Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-72/M-47185

Agregaty malarskie. Ogdlne wymagania i badania.

PN-B-79405;1997

Phyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79406,1997

Piyty warstwowe gipsowo-kartonowe

PN-B-19401;1996

Ptyty gipsowe dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

PN-B-19402;1996

Plyty gipsowe $cienne

PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane

PN-B-12050

Cegta petna wypalana z gliny - zwykta

PN-92/M-47335

Betoniarki

PN-M-47900-2:1996

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

PN-M-47900-3:1996

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe

PN-M-47900-4:1996

Rusztowania stojace metalowe robocze. Ziacza

PN-ISO 3443-4:1994

Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i
ustalania tolerancji

PN-ISO 3443-8:1994

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych

PN-87/B-02355

Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdine

PN-91/B-02840

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Nazwy i okreSlenia

PN-B-02851-1;1997

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw
budynkéw. Wymagania ogdlne i klasyfikacja. (Tylko rozdziaty A 1.1; A.2; A3; A4
z zatacznika A).

PN-B-02852:2001

Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Tom I

Instrukcje Producentéw materiaitow
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ST-14
BALUSTRADY WEWNETRZNE I ZEWNETRZNE
NIEKONSTRUKCYINE ELEMENTY STALOWE

KODY CPV
DZIAX. ROBOT 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
GRUPA ROBOT 45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
niekonstrukcyjnych elementéw stalowych w ramach zadania:
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1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniu
i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych niniejszg SST.
Ustalenia objete w niniejszej SST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz balustrad oraz
innych elementéw stalowych nie stanowigcych elementéw konstrukcji obiektu wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi normami oraz
z okre$leniami podanymi w punkcie ST_00

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjq projektowa, SST oraz zaleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu poreczy i innych elementdw stalowych wg zasad niniejszej SST sa:

- ptaskowniki i profile zimnogigte ze stali ocynkowanej

- rury ze stali czarnej cynkowane po wykonaniu elementéw

- uchwyty na flagi

- skrobaczki do butéw

- wycieraczki zewnetrzne

- elementy faczace ze stali ocynkowanej wykonane na podstawie rysunkéw zawartych w dokumentacji projektowej

- Elementy taczace ze stali nierdzewnej
- $ruby M8, M10
- wkrety samowiercace
- cynk do wykonywania powtoki cynkowej w wytworni konstrukgji stalowych
- kotwy wklejane HILTI M8 lub réwnowazne
- zaprawa hiskoskurczowa

Wymagania dla elementéw potaczeniowych do mocowania elementow
Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementy potaczeniowe powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien i

wypuklych karbow.

Wiasnosci mechaniczne elementéw potaczeniowych powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-82054, PN-M-82054-03 lub innej normy
uzgodnionej.

Dostawa moze by¢ dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach w zaleznosci od wielkosci i masy
wyrobéw.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw dziatajacych korodujaco i w
warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.

Minimalna grubos¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ w warunkach uzytkowania:

a) umiarkowanych - 8 um,

b) ciezkich -12 pm,

zgodnie z okresleniem agresywnosci korozyjnej srodowisk wedtug PN-H-04651.

3. SPRZET

102



PROJEKT WYKONAWCZY TOM VII - SPECYFIKACJE
Budowa sali gimnastycznej przy ZSO w Grzegorzowicach wraz z zagospodarowaniem terenu pazdziernik 2011

Zastosowany sprzet powinien by¢ zgodny z projektem organizacji robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Transport materiatow, urzadzen pomocniczych i sprzetu dowolnymi Srodkami transportowymi,
w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie elementdw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST_00 ,Wymagania ogolne” pkt 11.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
bedzie wykonywany montaz balustrad.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wiasciwych robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ czesci konstrukcji obiektu z dokumentacjg projektowg

- ustali¢ lokalizacje elementéw stalowych opisanych w dokumentacji projektowej

5.3 Wytworzenie stalowych elementow nie konstrukcyjnych i balustrad

Elementy stalowe wytworzone zostang w wytworni konstrukgji stalowych zgodnie z ST_03. Po wykonaniu elementy nalezy zabezpieczy¢
powtokami cynkowymi a nastepnie pokry¢ powtokami malarskimi w kolorze okreslonym w dokumentacji projektowej z zachowaniem
odpowiednich wymogow.

5.4. Montaz elementéw i balustrad

Montaz stalowych elementéw nie konstrukcyjnych i balustrad rozpoczyna sie od osadzenia stalowych stop stupkéw — wiercenia w
betonie i wklejenia na zaprawe niskoskurczowg kotew zgodnie z dokumentacjq projektowa.. Stopy te musza byé ustawione w
rozstawach przewidzianych w dokumentacji i na odpowiednich rzednych, z tolerancjg dostosowang do wymagan wytworcy.

Lokalizacja, ustawienie w planie i przekroju podtuznym zmontowanych i ustawionych paneli powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg techniczna.

Panele montowane sg do stop montazowych przyspawanych w wytworni do stupkdw za pomocg $rub M8 z tbem kulistym.

Dopuszczalna réznica wysokosci ustawienia balustrady wynosi +6mm.

Odchylenie zmontowanej balustrady od pionu +1%, odchytka w odlegto$ci ustawienia od krawedzi tarasu +2cm

Uwaga: Wszystkie elementy balustrady muszg by¢ ocynkowane i pomalowane w wytworni. Dopuszcza sie jedynie montaz na budowie

poprzez skrecanig. Postepowanie z elementami o uszkodzonych powtokach malarskich nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z Inzynierem.
6. ODBIOR ROBOT
Odbiory powinny obja¢ wszystkie etapy realizacji. Odbioréw nalezy dokonywac sprawdzajac przytoczone w p.6 kryterium oceny.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci zawarte sa w ST-00

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-82200 Cynk

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

PN-H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

PN-H-93200-02 Walcéwka i prety stalowe okragte walcowane na goraco. Walcéwka i prety ogdlnego zastosowania. Wymiary
PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania

PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych
PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdinego przeznaczenia

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Ogélne wymagania i badania

PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Wtasciwosci mechaniczne $rub i wkretow

BN-89/1076-02 Ochrona przed korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i

zeliwnych. Wymagania i badania
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ST-15

ELEMENTY WYPOSAZENIA WNETRZA

KODY CPV
DZIAL ROBOT 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
GRUPA ROBOT 45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z dostawg i montazem elementow
wyposazenia wnetrz w ramach zadania:
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1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w
ST_00 — Wymagania ogodlne.

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

2. MATERIALY
Materiaty stosowane przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji zostaty okreslone w tomie VI ,, Wyposazenie
sportowe”

Symbole katalogowe zostaly podane jako odniesienia referencyjne. Dopuszczalne jest stosowania zamiennikdw pod waruniem
zachowania ekwiwalenetych parametréw jako$ciowych i estetycznych. Kazda ze zmian musi by¢ zaakceptowana przez Projektanta
i Inzyniera.

3. SPRZET I MASZYNY

3.1 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i
$rodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania

zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robét i
wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. MONTAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA WNETRZ

5.1 Zakres robot objetych niniejsza specyfikacjg obejmuje montaz statych elementdéw wyposazenia wnetrz

5.2 Zakres prac i wymagania ogolne:

- Sprawdzenie elementéw konstrukcyjnych budynku, do ktérych nastgpi montaz elementéw

- dostawe elementéw na budowe.

- Montaz elementdw wyposazenia wnetrz do konstrukcji budynku za pomoca tacznikdw okreslonych przez producenta urzadzen
w miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT OKLADZINOWYCH

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkéw transportu podano w ST_00 ,Wymagania
ogodine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZ3) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane.

W zaleznosci od rodzaju robot i warunkdéw wystepujacych na budowie odbiér montazu elementdw wyposazenia moze byé
przeprowadzony czeSciowo w trakcie rob6t (odbiér miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajq akceptacji Inspektora Nadzoru i muszg posiada¢ wazne
certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:
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W sztukach mierzy sie:
gotowy zamontowany w sposéb trwaty w miejscu okreslonym w dokumentacji projektowej element.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST_00 ,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-

PN).
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie dotyczy
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ST-17
POWLOKI CYNKOWE WYKONYWANE METODA ZANURZENIOWA
1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem cynkowania
elementéw stalowych w ramach zadania:

Budowa Sali gimnastycznej przy ZSO w Grzegorzowicach

1.2. Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z :

I etap - przygotowanie powierzchni przez zanurzenie w kwasie

II etap — zanurzenie w kapieli cynkowej

Nie przewiduje sie pokrywania dodatkowymi powtokami elementéw ocynkowanych. Cynkowanie nalezy przeprowadzi¢ ze szczegding
ostroznoscig. Nie przewiduje sie mozliwosci wystepowania zgrubien cynku.

2. Materialy
wg ST-03
3. Sprzet

W zaleznosci od zaktadu wykonujacego powtoke cynkowa. Zaktad wykonujacy powtoke cynkowaq musi zosta¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

4. Transport
wg ST-03
5. Wykonanie robot

Przyjeto grubo$¢ powtoki jednowarstwowej wynoszacg 70 um dla elementdw ze stali o grubosci >6 mm oraz 55 pm dla elementéw ze
stali o grubosci > 3mm.

W dokumentacji projektowej przewidziane jest wykonanie powtok cynkowych ktdére winny by¢ spetnia¢ wymagania stawiane w PN-EN
ISO 1461. Do wykonania powtok cynkowych Wytwdrca moze przystapi¢ po sprawdzeniu przez Inzyniera :

- materiatow przewidzianych do cynkowania

- warunkow w jakich powtoki bedg nanoszone

Nalezy wykona¢ prébne cynkowanie wybranych elementédw w celu okreslenia wzorcowego wygladu powtoki.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robot powinna by¢ prowadzona po wykonaniu powtoki cynkowej zgodnie z PN-EN ISO 1461.

Pomiary grubosci powtoki nalezy wykonywac¢ urzadzeniami pomiarowymi nieniszczacymi powtok- np. metodg magnetyczng. Wymagana
doktadno$¢ pomiaru + 5%. Wyglad zewnetrzny powierzchni ocynkowanej nalezy sprawdzié¢ przez poréwnanie wzrokowe z wybranym
wzorcem.

7. Obmiar.
Jednostka obmiaru jest 1 tona konstrukgcji stalowe;j.

8. 0Odbior koncowy.
Odbidr koncowy zabezpieczen antykorozyjnych nalezy prowadzi¢ tacznie z odbiorem obiektu (pkt 8. Specyfikacji 14.00.00). Inzynier
powinien zazada¢ zaktadowego $wiadectwa wykonania powtoki zgodnie z ISO 10474.

9. Platnos¢
wg ST-03
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