Jozef Kwiotek Ustugi w Zakresie Kosztorysowania i Nadzoru robot Budowlanych
47-400 Raciborz ul. Powstancow S. 23
NIP 6391349111
Tel. 509659667 E mail: jozef.kwiotek@gmail.com

ST 01.00. ROBOTY ROZBIORKOWE , ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 45110000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbudowsg Sali sportowej w Ligocie Ksiazecej ul.
Sportowa ; 47-411 Rudnik

Zamawiajagcym powyzsze roboty jest Gmina Rudnik 47-411 Rudnik ul. Kozielska 1

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢s¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w
Zlecaniu i wykonaniu Roboét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych S T
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem robot

rozbidrkowych 1 ziemnych
Roboty rozbiorkowe budynku kotlowni

Rozebranie istniejacego pokrycia dachowego z papy asfaltowej na lepiku
Rozebranie ptyty dachowej

Wykucie z muru stolarki okiennej i drzwiowej

Rozebranie $cian

Wywéz i1 utylizacja gruzu z rozbiérki na miejsce sktadowania odpadéw

Roboty ziemne
Rozmierzenie miejsca wykopow
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
Wykonanie wykopow pod fundamenty mechanicznie
Wykonanie wykopdw sposobem recznym
Wywoéz urobku poza teren budowy w miejsce sktadowania odpadow

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowigzujacymi przepisami techniczno
budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonywanie robo6t koordynowac na biezaco z
kierownikiem budowy.

ROBOTY ROZBIORKOWE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z :

- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materialow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i
rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93)

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie
obowigzku stosowania niektorych Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny
Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

- Wszelkie prace wykona¢ z nalezyta staranno$cig zachowujac zasady bezpieczenstwa i
higieny pracy i p.poz

1.4.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione
chociazby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytow ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja

Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
ST 1 wptynie to na nie zadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odr¢bnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w cen¢ umowna.

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowac¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
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dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t

Wykonawca bedzie:

1. utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

2.1. Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk 1 drog dojazdowych.
2.2. érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.4.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialow od wtasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia

zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych
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urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla

wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i

urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wystepujace w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w :
- Obwieszczeniu MRRIB z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1126,

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw nr 106
(zatacznik do poz. 106),

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajace jego przydatno$é do
stosowania w budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowa,
rozbudowa i nadbudowa obiektu budowlanego.

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub urzadzeniem matej architektury.
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym,
dziennikiem budowy, protokotami odbioréw czesciowych 1 koncowych, w miarg potrzeby rysunki 1
opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazka obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi.

Dziennik budowy - dokument urzedowy stuzacy do zapisu przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen 1 okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robot, wydany opieczetowany przez
wlasciwy organ.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca upowaznienie Inwestora do nadzoru nad
budowa i do wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacja umowy, majaca
uprawnienia budowlane w specjalnosci zgodnej z rodzajem wykonywanych robot.

InZynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Robot
1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba posiadajaca upowaznienie wykonawcy do kierowania budowa

1 wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg umowy, majaca

uprawnienia budowlane w specjalnosci zgodnej z rodzajem wykonywania robot.
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Rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie
wyliczen, szkicéw 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jako$ci materiatdéw oraz Robot.
Materialy - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak réwniez rozne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robodt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Slepy kosztorys — wykaz Robo6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania ,projektowe;j i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych)

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania.

Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych spetnienia nastepujacych wymagan:
- bezpieczenstwa konstrukcji
- bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania
- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych
- oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
Wszystkie wyroby winny by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawg o certyfikacji wyrobow.
2.2. Stosowane materialy
- nie wystepuja
2.3.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe i bezpieczne sktadowanie materiatow
zgodnie zaleceniami producenta, tak aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem
mechanicznym, utrata parametrow, wtasciwosci i jakoséci. Sposob utozenia musi zapewnic
bezpieczenstwo dla oséb znajdujacych si¢ w poblizu.

2.4. Zrodla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materiatow przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie partii (czg$ci) materiatdow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
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materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

2.5. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek

inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i
wiasciwosci do Robdt 1 byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z

Terenu Budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt niz te, dla ktorych zostaty zakupione to
koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.8. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego

zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogélne
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
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zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba 1 wydajnos¢ sprz¢tu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z

zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania..

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia

sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera,
moze by¢ podzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania

warunkOow umowy zostania przez Inzyniera zdyskwalifikowane i1 niedopuszczone do Robot.

3.2 Sprzet stosowany

Mtoty udarowe

Samochod samowytadowczy
Samochdd dostawczy
Koparko - tadowarka
Lopaty, oskardy

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowat si¢ bedzie do ustawowych ograniczeni obcigzenia na o$ przy

transporcie materialow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie
wplywaja niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot i przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia prowadzenie Robot zgodnie z zasadami

okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umows3.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga

by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
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spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za

jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa wymaganiami ST oraz poleceniami InZyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inzyniera. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wWiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementoéw Robot

beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materialow 1 Robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazana kwestie. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie po6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robdt. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera

programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania

Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z

Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakoS$ci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogolna opisujaca:

* organizacje wykonania robot , w tym terminy 1 sposob prowadzenia Robot,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

* BHP,

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow Robodt,

* system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
Robot,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub

laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

Strona 8 z 15
Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sq niedopuszczalne i chronione ustawowo (Dz. U. Nr
24 poz. 83 z dnia 04.02.1994 r.)



Jozef Kwiotek Ustugi w Zakresie Kosztorysowania i Nadzoru robot Budowlanych
47-400 Raciborz ul. Powstancow S. 23
NIP 6391349111
Tel. 509659667 E mail: jozef.kwiotek@gmail.com

* sposob oraz form¢ gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);
b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje 1 ilo$¢ §rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wiasciwosci w czasie
transportu,

* sposob i1 procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

* sposoOb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggnac¢ zalozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robot i jako$¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatow oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatéw oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwos¢ sg okreslone w ST, normach 1
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich

inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggni¢cia te beda tak powazne, ze moga wptynad
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatow 1
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociaggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
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Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania

probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniona
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bgdzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone

przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez

Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiaro6w lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie p6zniej niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania probek i badania materiatoéw u Zrédta ich wytwarzania, 1 zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inzynier, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatdéw 1 Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
InZynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci
materiatéw 1 Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan 1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisoéw i
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dokumentoéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

* Polskg Norma lub

* aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja 1 ktore speiniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych
wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym

Zamawiajacego i Wykonawce W okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z

obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w

Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu,

z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata

technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do

Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika 1

opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy 1 Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegodlnosci:

» date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

* datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

* uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci 1 harmonogramow Robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

* przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w
Robotach,

» uwagi 1 polecenia Inzyniera,

* daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

* zgtoszenia 1 daty odbiorow Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czesciowych 1
ostatecznych odbiorow Robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

* dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie

wykonywania Robot,

» dane dotyczace jako$ci materiatléw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

» wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

Strona 11 z 15
Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sq niedopuszczalne i chronione ustawowo (Dz. U. Nr
24 poz. 83 z dnia 04.02.1994 r.)



Jozef Kwiotek Ustugi w Zakresie Kosztorysowania i Nadzoru robot Budowlanych
47-400 Raciborz ul. Powstancow S. 23
NIP 6391349111
Tel. 509659667 E mail: jozef.kwiotek@gmail.com

* inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robdt.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez nast¢pujace dokumenty :

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robodt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robdt 1 o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach
podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowiagzku ukonczenia wszystkich Robodt. Btedne dane zostang poprawione wedlug
instrukcji Inzyniera na pis$mie. Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia
wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane W
dobrym stanie przez caly okres trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robo6t
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiarow, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i

jakosci wykonywanych Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie

umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
Robdt. Odbioru Robot dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera . Jakos¢ 1 ilo§¢ Robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci Robdt. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior wstepny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
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na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbioru ostatecznego Robo6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich
oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan i pomiardw, oceny
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych

w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupetniajacych w
warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych Robo6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych
Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbiér wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa Iub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniajac wszystkie

czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe beda obejmowac:

* robocizng bezposrednia wraz z kosztami,

* warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw 1 transportu na plac budowy,

* wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

* podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY
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W trakcie wykonywania czynno$ci zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych nalezy

stosowaé przepisy

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami),

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

4. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu rodzaju robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

5. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji wykona¢ w oparciu o aktualne obowiazujace normy i
przepisy
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