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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
WYKAZ
SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADANIA
""ROZBUDOWA SALI SPORTOWEJ
W LIGOCIE KSIAZECEJ UL. SPORTOWA 1,,

ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
ST - 01.00. ROBOTY ROZBIORKOWE; ROBOTY ZIEMNE
ST - 02.00. ROBOTY MALARSKIE, WYKONANIE POSADZEK ,ROBOTY
TYNKARSKIE I OKLADZINOWE SCIAN , ROBOTY MURARSKIE ,
ST -03.00. TYNKI ZEWNETRZNE, ROBOTY DEKARSKIE, STOLARKA
DRZWIOWA | OKIENNA
ST-04.00 FUNDAMENTY, ROBOTY IZOLACYJNE, KONSTRUKCJA DACHU

ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45000000

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z rozbudowa Sali sportowej w Ligocie
Ksigzecej ul. Sportowa 1 ; 47-411 Rudnik

Zamawiajacym powyzsze roboty jest Gmina Rudnik ul. Kozielska 1 ; 47-411 Rudnik

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowych

Specyfikacji technicznych (SST) stosowanych, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji robot zwigzanych z adaptacjg i remontem pomieszczen. Zakres

niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje roboty potrzebne do wykonania zadania jak

w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko

w przypadkach matych, prostych robo6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna (ST)
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspodlne dla
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robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi (SST).

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbudowa sali sportowej w Ligocie Ksigzecej gmina Rudnik

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1 Okreslenia podstawowe wystepujace w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w:
- Obwieszczeniu MRRiB z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie ogloszenia

jednolitego tekstu - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1126;

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106

(zatacznik do poz. 106)

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowa,
rozbudowa i nadbudowa obiektu budowlanego.

Budowla - kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub urzadzeniem mate;j
architektury.

Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Deklaracja zgodnosci - o§wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana
specyfikacja techniczng.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennikiem budowy, protokotami odbioréw czesciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiarow, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacja projektowa - stuzy do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktorych jest wymagane pozwolenie na budowg - sktada si¢ w szczego6lnosci z:
projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robot i informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi.

Dziennik budowy - dokument urzedowy stuzacy do zapisu przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robdt, wydany opieczetowany przez
wlasciwy organ.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca oceng techniczng zdolnosci produktu do
uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu
wlasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkow jego zastosowania i uzycia.

Grupy, klasy, kategorie robot - grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340
7 16.12.2002 r. z p6zn. zm.).
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Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca upowaznienie Inwestora do nadzoru nad
budowg i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacja umowy, majaca
uprawnienia budowlane w specjalnosci zgodnej z rodzajem wykonywanych robot.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos$¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie.

Inwestor (Zamawiajacy) - strona umowy zlecajaca roboty, do ktorej nalezy zorganizowanie
procesu budowy przez zapewnienie opracowania projektow oraz wykonania i odbioru robot
budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Istotne wymagania - wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspodlnego, jakie maja spetni¢ roboty budowlane.

Kierownik budowy - osoba posiadajgca upowaznienie wykonawcy do kierowania budowsg
1 wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacja umowy, majaca
uprawnienia budowlane w specjalno$ci zgodnej z rodzajem wykonywania robot.

Materialy - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak réwniez rozne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC), jako standardy
europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD), zgodnie z ogblnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany - za obiekt budowlany uwaza si¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi;
b) budowlg¢ stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami;
c) obiekt matej architektury.

Obszar oddzialywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu.

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonanych robdt z dopuszcezalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaly okres§lone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia
wartos$ci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie 1 prowadzenie
budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
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Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa
wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego , przewidujacego uprawnienia do wykonywania robéot budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych

w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegoétowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych rob6t budowlanych.

Rejestr obmiarow - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, shuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Remont - wykonanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowigcych biezacej konserwacji

Roboty budowlane - budowa, przebudowa, montaz, remont lub rozbiorka obiektu
budowlanego.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci 1 wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Umowa - podstawowy akt prawny okreslajacy wszystkie zobowigzania Inwestora
i Wykonawcy dotyczace realizacji budowy.

Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym

zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe 1 place pod §mietniki.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Wspolny Stownik Zamoéwien - system klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzony na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtownego oraz
stownika uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;.

Wiasciwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Wykonawca - strona umowy odpowiedzialna za realizacj¢ budowy zgodnie z dokumentacjg
budowlano-wykonawcza, sztuka budowlang, odpowiednimi normami i przepisami
budowlanymi oraz poleceniami inspektora nadzoru oraz innych oséb uprawnionych do
kontroli budowy.

Wyro6b budowlany - wyrdb, w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacji, wytworzony w

Strona 4z 15
Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sa niedopuszczalne i chronione ustawowo
(Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 04.02.1994 r.)



Jozef Kwiotek Ustugi w Zakresie Kosztorysowania i Nadzoru robot Budowlanych
47-400 Raciborz ul. Powstancow S. 23
NIP 6391349111
Tel. 509659667 E mail: jozef.kwiotek@gmail.com

celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do

stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.
3

Zarzadzajacy realizacja umowy - osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w oddzielnym pelnomocnictwie

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robo6t i ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST, odpowiednimi normami i1 przepisami budowlanymi oraz
z poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1 Wymagania w zakresie terenu budowy

Zamawiajacy w formie protokotu przekaze Wykonawcy, w terminie okre§lonym

W umowie, teren budowy, wymagane uzgodnienia formalno-prawne, dziennik budowy oraz

jeden komplet dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz ze specyfikacjg techniczng (ST).

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy zabezpieczenie przekazanego terenu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong obiektu budowlanego oraz materialow, sprzetu i
urzadzen znajdujacych si¢ na terenie budowy od dnia przyjecia placu budowy do dnia przekazania
inwestorowi przedmiotu zadania stosownym "Protokotem odbioru koncowego".

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

1.5.2 Wymagania w zakresie dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji
technicznej (ST)

Zamawiajacy przekaze dla Wykonawcy jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji
budowlano-wykonawczej zawierajacej wszystkie niezbedne pozwolenia i uzgodnienia

potrzebne do realizacji przedmiotu umowy oraz jeden egzemplarz specyfikacji technicznej

(ST). Dokumenty te stanowia cz¢$¢ umowy a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z
nich obowigzuja tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w przekazanych dokumentach, a po ich zauwazeniu winien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego w celu ustalenia dalszego sposobu
prowadzenia robot.

1.5.3 Wymagania w zakresie dziennika budowy

Z chwilg przyjecia terenu budowy zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik

budowy. Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisow, przebiegu
robot budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku ich
wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci wykonania robot.
Do dokonywania wpisoéw w dzienniku budowy upowaznieni s3: inwestor, inspektor nadzoru
inwestorskiego, projektant, kierownik budowy, kierownik robot, pracownicy organow
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nadzoru budowlanego. Za wtasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wiasciwe
przechowywanie na terenie budowy (umozliwiajace dostep dla 0s6b upowaznionych)
odpowiedzialny jest kierownik budowy.

1.5.4 Wymagania w zakresie B.H.P.

Wykonawca stworzy takie warunki, na terenie budowy, aby jego pracownicy nie

wykonywali robot w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Na terenie
budowy Wykonawca zapewni pracownikom wtasciwe warunki socjalne, odziez roboczg jak
roOwniez sprawny technicznie sprzet 1 narzedzia budowlane niezbedne do realizacji robot. Na
zadanie inwestora Wykonawca okaze odpowiednie uprawnienia pracownikéw umozliwiajace
wykonywanie robot specjalistycznych. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo
budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ (przed rozpoczeciem budowy), plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, zwany "planem bioz", na podstawie "Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia" sporzadzonej przez projektanta. "Plan bioz" nalezy opracowaé zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzgledniane w cenie umowy.

1.5.5. Wymagania w zakresie p. poz.

Na terenie budowy Wykonawca oraz pracownicy zobowigzani sg do przestrzegania

przepisow ochrony p. poz. Odpowiednie postgpowanie dotyczy zabezpieczenia terenu budowy
(wyposazenie 1 utrzymywanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego) oraz sktadowania
materiatdéw. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na materiaty fatwopalne, ktore sktadowane beda
zgodnie z odpowiednimi przepisami. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawczy.

1.5.6. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znac i1 stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca bedzie podejmowat
wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac si¢ do przepiséw i normatyw z zakresu ochrony
srodowiska na placu budowy 1 poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie
w zakresie zanieczyszczen powietrza pylami i gazami, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i
innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalno$cia przy
wykonywaniu robét budowlanych.

Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na lokalizacje¢ baz, warsztatow,

magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych. Podejmie wszelkie §rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi.

1.5.7. Wymagania dotyczgce wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
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wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca be¢dzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Wymagania dotyczgce stosowania si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy

administracji panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane

z robotami i1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow

i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i
bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby
budowlane o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym
1 wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust.
1 pkt. L ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca w celu nalezytego zrealizowania przedmiotu umowy zobowigzany jest do
zastosowania materialow o takich wlasciwosciach uzytkowych aby spelnialy nastgpujace
wymagania:

o bezpieczenstwo konstrukeji,

» bezpieczenstwo pozarowe,

e bezpieczenstwo uzytkowania,

» odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony $rodowiska,

e ochrony przed hatasem i drganiami,

» oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
Uzyte wyroby, w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, winny by¢ dopuszczone
do powszechnego stosowania i muszg posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa dla
wyrobow podlegajacych certyfikacji lub certyfikat zgodnosci (deklaracje zgodnosci) dla
pozostatych. Zastosowanie wyrobow innych niz wyroby podane w dokumentacji budowlano -
wykonawcze] wymaga pisemnej zgody zamawiajgcego.
2.1 Zrédla uzyskania materialow
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

materialy powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach technicznych (SST).

2.2. Inspekcja wytworni materialow
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Wytwdrnie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru

w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materialdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione

z terenu budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, dla ktorych zostaly zakupione to ich
koszt zostanie przewartosciowany. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i1 nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem
1 niezaplaceniem.

2.4. Przechowywane i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda

potrzebne na budowie, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwos¢ do robdt oraz aby byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji. Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie terenu
budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Wszelkie materiaty i urzadzenia stosowane w Dokumentacji Projektowej mozna

zastgpi¢ rownowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne
poparte certyfikatami, §wiadectwa dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan
wynikajacych z odpowiednich przepisow. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

0 wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie
zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materialy, elementy
budowlane Iub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.

3. SPRZET.

Sprzet, przeznaczony do wykonania robdt, powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy

oraz z zaleceniami podanymi w dokumentacji budowlano-wykonawczej, szczegotowej

specyfikacji technicznej (SST), programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji

robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Zmiana rodzaju lub ilosci sprzg¢tu uzytego
podczas robdt wymaga zgody Inspektora nadzoru. W przypadku braku odpowiednich ustalen w
szczegblowych specyfikacjach technicznych (SST) niezbedna jest akceptacja sprzetu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu jaki
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Liczba 1 jako§¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet znajdujacy si¢ na budowie musi posiada¢ §wiadectwa stwierdzajace
dopuszczenie do wykonania okre$lonego rodzaju robot. Wykonawca zobowigzany jest do
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utrzymywania sprz¢tu, maszyn, urzadzen i narzedzi, przez caly czas trwania robot, w dobrym stanie
technicznym 1 gotowosci do pracy. Sprzet bedzie spetniat normy ochrony §rodowiska i przepisy
dotyczace uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie

takich srodkéw transportu, ktore zapewnia dobra jako$¢ wykonywanych robot oraz nie
spowoduja uszkodzen mechanicznych badz zmiany parametréw technicznych uzytych do prac
materialow. [lo$¢ srodkdw transportowych musi zapewnié¢ sprawne prowadzenie robot, bez
zbednych przerw i przestojow.

4.1. Wymagania dotyczace transportu poziomego

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich §rodkow transportu poziomego, jakie nie
spowoduja uszkodzen przewozonych materiatow i urzadzen.

4.2. Wymagania dotyczace transportu pionowego

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkdéw transportu pionowego
ustalonych w szczegotowych specyfikacjach technicznych (SST). Przy braku ustalen srodki te
Wykonawca uzgadnia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace

przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametroéw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoélne warunki wykonania robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot w sposob jakosciowo dobry, zgodnie

z postanowieniami umowy, dokumentacja budowlano-wykonawczg, wymaganiami

szczegotowych specyfikacji technicznych (SST), odpowiednimi normami i przepisami
budowlanymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego i innych 0sob

uprawnionych do kontroli budowy. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w czasie realizacji

zadania w stosunku do rozwigzan przyjetych w dokumentacji budowlano-wykonawczej

wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego. Do robot dodatkowych Wykonawca moze

przystapi¢ dopiero po uzgodnieniu ich rodzaju i zakresu z Zamawiajagcym 1 po podpisaniu

przez Zamawiajacego protokotu koniecznos$ci, dodatkowego zlecenia lub aneksu do umowy na
prowadzone prace. Przed przystgpieniem do robot budowlanych kierownik budowy przedstawi
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego zaswiadczenie o posiadanych uprawnieniach budowlanych i
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przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierdw i Technikow Budownictwa.

Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placu budowy, plan bezpieczenstwa

I ochrony zdrowia oraz projekt organizacji budowy.

Wszelkie polecenia Inspektora nadzoru, dotyczace realizacji budowy, bedg wykonywane
niezwlocznie, nie pdzniej niz w wyznaczonym terminie, pod rygorem wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu

wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na

pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jezeli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce¢ na wiasny koszt.

Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy

i pelnego uporzadkowania terenu wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi

wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Celem kontroli jako$ci robdt bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,

aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot. Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor
nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania u zrédta ich
wytwarzania. Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszelkiej

potrzebnej do tego pomocy.

Dla zapewnienia dobrej jako$ci robot 1 uzytych materialow, Wykonawca jest

zobowigzany do stalej i1 systematycznej kontroli jakosci robot. W tym celu nalezy
przeprowadzi¢ niezbgdng ilo$¢ pomiardw i badan przy uzyciu wlasciwego sprzetu i urzadzen.
Wymagania co do zakresu badan i ich ilo$ci okreslone sa w Polskiej Normie 1 niniejsze;j
specyfikacji technicznej (ST). Kazda partia materiatowa dopuszczona do robot bedzie

posiadac atest producenta okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Kopie tych atestow lub
badan bedg dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru.

Jezeli inspektor nadzoru zarzadzi dodatkowe badania, to koszty tych badan obcigza
Wykonawce jedynie w tym przypadku, gdy zastosowane materialy lub prowadzone przez
Wykonawce roboty sa niezgodne z wymogami podanymi w dokumentacji budowlano-
wykonawczej 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych (SST). Koszty badan dodatkowo,
ponadnormatywnie zlecanych przez stron¢ zamawiajgcg pokryje Inwestor.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien podda¢ badaniu, pod wzgledem
zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng, materiaty dostarczone na budowe. Materiaty uzyte do robot
powinny by¢ zgodne z pkt. 2 specyfikacji szczegdtowych lub posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy, certyfikatow zgodnosci i zalgczonych atestow. Minimalne wymagania co do
zakresu badan 1 ich czestotliwo$ci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewni¢ wykonanie
robodt zgodnie z umowa.

Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore posiadajg
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certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz te

materiaty, ktore posiadaja deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja i ktore spetniaja wymogi SST.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym

Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane,
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy, i Inspektora nadzoru. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie

z dokumentacjg projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot. Obmiar
wykonanych robdt przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora

nadzoru inwestorskiego o zakresie obmierzanych robot i terminie odbioru, co najmniej 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru sag wpisywane do ksigzki obmiaru. Obmiary

przeprowadzane beda przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze

w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmianie Wykonawcy robot.

Obmiaru robot zanikowych nalezy wykona¢ w czasie ich wykonywania, a robot ulegajacych
zakryciu przed ich zakryciem. Jezeli wystapi btad lub przeoczenie w ilo$ciach podanych w
przedmiarze robot lub specyfikacji technicznej (SST) nie zwalnia to Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia tych robét. Btedne dane winny by¢ poprawione przez Inspektora nadzoru. Natomiast
obmiaru robot zanikowych nalezy wykona¢ w czasie ich wykonywania a robdt ulegajacych
zakryciu przed ich zakryciem.

Dla prawidlowego oszacowania warto$ci wykonanych robdt, obmiaro6w robot nalezy

wykona¢ dla kazdej pozycji przedmiaru rob6t zgodnie z podanymi jednostkami i ich
doktadnos$cig pomiaru. Dtugosci pomiedzy poszczegdlnymi punktami nalezy obmierzac
poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawa¢ w [m]. JezZeli szczegdtowe specyfikacje techniczne

nie wymagaja dla okreslonych robot inaczej, objetosci nalezy wylicza¢ w [m?] a powierzchnie w
[m?]. Armaturg, sprzet 1 urzadzenia w [szt]. Ilodci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda
okreslane w [kg] lub [t].

Urzadzenia 1 sprzegt pomiarowy, dostarczone przez Wykonawce, winny posiadaé

swiadectwa legalizacyjne (dla urzadzen tego wymagajacych) i by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT.

W ramach wykonywanych robot wyréznia si¢ nast¢pujace rodzaje ich odbiorow:
a) odbidr robot zanikowych 1 ulegajacych zakryciu,
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b) odbidr czgsciowy robot,
c¢) odbidr ostateczny robot,
d) odbidr pogwarancyjny robot.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikowych 1 ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci, jakosci oraz
zgodno$ci z dokumentacja budowlano-wykonawczg i specyfikacja techniczng (ST)
wykonanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji budowy ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym

wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Gotowos¢ dane;j
czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy. Inspektor
nadzoru dokonuje odbioru zezwalajac na dalsze prowadzenie robdt lub nakazuje usuniecie
nieprawidlowosci. Dalsze prowadzenie prac przez Wykonawce jest mozliwe dopiero po
stwierdzeniu usuniecia wszystkich usterek przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.2. Odbior czesciowy.

Czesciowego odbioru robot dokonuje si¢ w przypadku etapowego rozliczania robot,

np. do celow miesigcznych ptatnosci faktur przejsciowych. Odbiodr czesciowy polega na

ocenie ilo$ci, jako$ci oraz zgodno$ci z dokumentacjg budowlano-wykonawczg oraz

specyfikacja techniczng (SST) wykonanych robot. W tym celu kierownik budowy powiadamia
zamawiajacego oraz wpisuje do Dziennika Budowy zakres robot do odbioru czesciowego. Inspektor
nadzoru w ciggu 7 dni ma obowigzek dokona¢ odbioru robot. Ptatnos¢ za wykonane czesciowo
roboty moze wystapi¢ ze strony zamawiajacego dopiero po usuni¢ciu wad i usterek stwierdzonych
przez inspektora nadzoru podczas odbioru.

8.3. Odbior ostateczny.

Celem odbioru ostatecznego jest finalna ocena w zakresie ilosci, jakosci, wartosci oraz
zgodnosci z dokumentacja budowlano-wykonawczg 1 specyfikacja techniczng (SST)
wykonanych robot.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawceg wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
zawiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbidr ostateczny robdt nastapi w
terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora
nadzoru zakonczenia robot. Odbioru dokonuje komisja odbiorowa, w sktad ktorej wchodza
przedstawiciele Zamawiajacego 1 Wykonawcy, w obecnos$ci Inspektora nadzoru i kierownika
budowy.

Podstawowym dokumentem, do dokonania odbioru ostatecznego robdt, jest protokot

robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacj¢ Techniczna,

- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnych z ST,

- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,
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- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych

- 1 ulegajacych zakryciu, 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu

z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych

w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie

wykonania robo6t uzupetniajacych i robot poprawkowych. Komisja dokonuje oceny

przedtozonych dokumentow: protokoldw odbioru cze$ciowego, prob szczelno$ci, protokotdw
pomiaréw i badan, certyfikatow deklaracji zgodnos$ci. Z przeprowadzonych czynnosci sporzadza si¢
protokot zawierajacy ustalenia poczynione w trakcie odbioru. Protokot winien by¢ podpisany przez
przedstawicieli zamawiajacego i Wykonawcy.

Wszelkie usterki, wady i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na wtasny

koszt w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunigciu usterek i odebraniu
zakwestionowanych rob6t decyduje Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomiony

pisemnie przez Wykonawce. Jezeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie wykona

czynnosci naprawczych wskazanych w protokole odbioru ostatecznego, to zamawiajacy moze sam
dokona¢ poprawek finansowo obcigzajac Wykonawce.

Jezeli wady 1 braki stwierdzone w czasie odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub

zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.4. Odbior pogwarancyjny.

Protokolarne stwierdzenie usunigcia usterek robot prowadzonych przez Wykonawce
stanowi poczatek biegu okresu gwarancyjnego. Przed uptywem terminu gwarancji
zamawiajacy zwotuje odbior pogwarancyjny. Polega on na ocenie wizualnej robot w celu
stwierdzenia usuniecia starych badz nowych usterek powstatych na skutek wadliwego
wykonania robot. Z powyzszych czynnosci spisywany jest protokot na zasadach jak dla
odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci, za wykonane prace budowlane tymczasowe i towarzyszace, bedzie
kosztorys ofertowy zlozony przez Wykonawce 1 sporzadzony w oparciu o dostarczony przez
Zamawiajacego przedmiar robot. Cena pozycji kosztorysu ofertowego winna obejmowac wszystkie
czynnosci, badania 1 wymagania okreSlone dla tej pozycji w dokumentacji budowlano-
wykonawczej 1 specyfikacji technicznej (SST). Katalogi Naktadow Rzeczowych, podane przy
kazdej pozycji przedmiarowej, nie stuza jako podstawa wyceny robot a sg jedynie opisem
przedmiotu zamowienia.
Cena jednostkowa danej pozycji kosztorysu ofertowego obejmowac bedzie:
— robocizne bezposrednia,
— wartos$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami ich zakupu,
— warto$¢ sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na plac

budowy i z powrotem, montaz i demontaz stanowiska pracy),
— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg ptace personelu i kierownictwa budowy,

Strona 13z 15
Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sa niedopuszczalne i chronione ustawowo
(Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 04.02.1994 r.)



Jozef Kwiotek Ustugi w Zakresie Kosztorysowania i Nadzoru robét Budowlanych
47-400 Raciborz ul. Powstancow Sl. 23
NIP 6391349111
Tel. 509659667 E mail: jozef.kwiotek@gmail.com
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody), wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,
— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
— podatki 1 obowigzkowe sktadki obliczone zgodnie z przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa.

9.1. Roboty dodatkowe
9.1.1. Definicja "'roboty dodatkowe"

Jezeli konkretne roboty nie byly objete pierwotnym zamowieniem ztozonym na

podstawie projektdw oraz nie byly objete przedmiotem zamdwienia okre§lonego na podstawie
danych projektow jak tez nie byly uwzglednione w cenie umownej - takie roboty

w rozumieniu art. 630 § 112 k.c. nazywaja si¢ w kazdym wypadku robotami dodatkowymi.
Jezeli w toku wykonywania robot zajdzie koniecznos¢ wykonania prac dodatkowych, to
przyjmujacy zamowienie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia za takie roboty
dodatkowe, jezeli wykonat je za zgoda Zamawiajacego.

9.1.2. Zlecenie robot dodatkowych

W przypadku koniecznosci udzielenia Wykonawcy zamowien dodatkowych,

nieobjetych zamoéwieniem podstawowym i nieprzekraczajacych facznie 20% realizowanego
zamoOwienia, niezbednych do jego prawidlowego wykonania, ktérych wykonanie stato si¢
konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wezesniej do przewidzenia, jezeli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamowienia

dodatkowego od zamdwienia podstawowego wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich
kosztow lub

b) wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania

zamoOwienia dodatkowego, to Inwestor moze udzieli¢ zamowienia z wolnej reki.

Na realizacj¢ ewentualnych robot dodatkowych zostanie zawarta nowa umowa w trybie

art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19
pézn 177 z pdzniejszymi zmianami).

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

1. Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

2. Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

3. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229,

4. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. 0 zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.2003
nr 7,p0z. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),

5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzes$nia 2001 r.)
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6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 )

8. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z p6zn. zm.,

9. Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.,

10. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity —
Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z p6zn. zm.,

11. Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., 0 zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie niektorych
ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r.

12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r., w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.
U. Nr 75, poz. 690, 2002 r.

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 lipca 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw, Dz. U. Nr 92, poz. 460
21992 r., z p6zn. zm.).

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r)

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w Sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151,
poz. 1256, 2002 r.)

17. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)

18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 1995, nr 8, poz. 38) z
p6zn. Zmianami (Dz. U. 2002, nr 134, poz. 1130)

Nalezy rowniez stosowac si¢ do norm i przepisow powolywanych w tekscie niniejszej
specyfikacji technicznej.
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