Jozef Kwiotek Ustugi w Zakresie Kosztorysowania i Nadzoru robot Budowlanych
47-400 Raciborz ul. Powstancow S. 23
NIP 6391349111
Tel. 509659667 E mail: jozef.kwiotek@gmail.com

ST 02.00. ROBOTY MALARSKIE, WYKONANIE POSADZEK
ROBOTY TYNKARSKIE I OKLADZINOWE SCIAN , ROBOTY
MURARSKIE

Kod CPV 45440000-3
Kod CPV 45430000-0
Kod CPV 45410000-4
Kod CPV 45262500-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbudowa sali sportowej w Ligocie Ksigzecej
ul. Sportowa 1 ; 47-411 Rudnik

Zamawiajacym powyzsze roboty jest Gmina Rudnik 47-411 Rudnik ul. Kozielska 1

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czg¢s¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych S T
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem :

1.3.1 Robot malarskich - Kod CPV 45440000-3

e Dwukrotne malowanie $cian z ptyt gipsowych spoinowanych ,szpachlowanych z
gruntowaniem
e Malowanie tynkow zewnetrznych gladkich

e Zabezpieczenie powierzchni i mycie po robotach malarskich

1.3.2 Robét posadzkowych - Kod CPV 4526300-4

e Wykonanie podktadow z ubitych materialow - pospotki gr. 15 cm
¢ Wykonanie podktadow betonowych z betonu kl. B-20 gr. 10 cm
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e Wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzki gr. 4 cm zatartej na ostro
e Zatopienie w posadzce cementowej siatki zbrojeniowej

e Ulozenie posadzki i cokolika z ptytek gres 30 x 30 cm

e Demontaz listew przypodtogowych

1.3.3 Tynki i okladziny wewnetrzne - Kod CPV 45410000-4

Wykonanie tynku zwyktych kat. Il na $cianach

Wykonanie oktadziny z ptytek ceramicznych 20x20 cm na $cianach

Przygotowanie $cian pod ptytkowanie

Wykonanie oktadziny stropu panelami winylowymi typu SIDING

Wykonanie sufitu podwieszanego na konstrukcji stalowej jednopoziomowej dwie warstwy
pokrycia 12,5, odpornos¢ ogniowa F1 /EI 60

1.3.4 Roboty murarskie - Kod CPV 45262500-6

e Wykonanie §cian z pustakéw ceramicznych typu POROTHERM gr. 44 cm

¢ Wykonanie $cian z pustakow ceramicznych gr. 30 cm z pustakéw typu POROTHERM

e Wykonanie $cian dziatlowych z pustakéw ceramicznych gr. 11,5 cm z pustakéw typu
POROTHERM

e Wpykonanie $cian dzialowych z ptyt gipsowo - kartonowych na podwdjnej konstrukeji

nos$nej z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym

Ulozenie nadprozy na otworami z prefabrykowanych belek typu POROTHERM

Zabudowanie otworow okiennych luksferami 20x20x5 cm

Wykonanie przewodu kominowego z prefabrykowanych pustakéw betonowych

Wykonanie wiencow Zelbetowych

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowigzujacymi przepisami techniczno -
budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonywanie robdt koordynowac na biezaco z
kierownikiem budowy.

ROBOTY ROZBIORKOWE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z :

- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa 1 Materialdw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i
rozbiorkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93)

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie
obowigzku stosowania niektérych Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny
Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974).

- Wszelkie prace wykonac z nalezyta staranno$cig zachowujac zasady bezpieczenstwa i
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higieny pracy i p.poz

1.4.1. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione
chociazby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowe;j, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja

Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow
1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okres§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
ST i wptynie to na nie zadowalajacag jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robodt. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, Ze jest wltaczony w ceng umowna.

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot

Wykonawca bedzie:

1. utrzymywac¢ Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

2. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow 1
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnos$ci spotecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

2.1. Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk 1 drog dojazdowych.
2.2. érodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
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b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca begdzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
I pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.4.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na §rodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow
administracji panstwowe;j. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia

zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla

wszelkiego rodzaju Robét, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i

urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera 1 wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe wystepujace w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w :
- Obwieszczeniu MRRIB z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1126,

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw nr 106
(zalacznik do poz. 106),

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajace jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowa,
rozbudowa i nadbudowa obiektu budowlanego.

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub urzadzeniem matej architektury.
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowg¢ wraz z zatagczonym projektem budowlanym,
dziennikiem budowy, protokotami odbioréw czesciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne 1 ksigzka obmiardw, a w przypadku realizacji
obiektow metoda montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi.

Dziennik budowy - dokument urzedowy stuzacy do zapisu przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen 1 okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robot, wydany opiecz¢towany przez
wlasciwy organ.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca upowaznienie Inwestora do nadzoru nad
budowg i do wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacja umowy, majaca
uprawnienia budowlane w specjalnosci zgodnej z rodzajem wykonywanych robot.

InZynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Robot
1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba posiadajaca upowaznienie wykonawcy do kierowania budowa

1 wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjag umowy, majaca

uprawnienia budowlane w specjalnosci zgodnej z rodzajem wykonywania robot.

Rejestr obmiarow - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi

stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie
wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan 1 prob zwigzanych z ocena jakos$ci materialdow oraz Robot.
Materialy - wszelkie materiaty naturalne 1 wytwarzane, jak rOwniez rozne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami

technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji
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Projektowej.
Slepy kosztorys — wykaz Robo6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania ,projektowej 1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych)

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania.

Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych spetnienia nastgpujacych wymagan:
- bezpieczenstwa konstrukcji

- bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Wszystkie wyroby winny by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawg o certyfikacji wyrobow.

2.2, Stosowane materialy

2.2.1 Roboty malarskie - Kod CPV 45442000-7

e Sciany farba akrylowa zmywalna np. Sigmulto lub Decoral w kolorze piaskowym, sufit
farba emulsyjna w kolorze bialym

e Gips szpachlowy

e Katowniki aluminiowe ochronne do zabezpieczenia powierzchni wypuktych osadzane na
kleju gipsowym

e Papier Scierny w arkuszach o r6znej grubosci ziaren

2.2.2 Roboty posadzkowe - Kod CPV 45410000-4

Pospotka frakcji do 31.5 mm

Piasek plukany

Beton klasy B20

Jastrych cementowy

Preparat gruntujacy Ceresit CT 17 lub Atlas Uni-Grunt

Zaprawa wyroOwnawcza Ceresit CN 72

Ptytki podtogowe antyposlizgowe Gres 30 x 30 cm w kolorze jasnoszarym
Zaprawa klejowa do plytek typu gres Atlas Progres Standard

Zaprawa do spoinowania Atlas 1-6 mm lub Ceresit CE 33

Cokolik z ptytek gres podtogowych wys. 15 cm

2.2.3 Tynki i okladziny wewnetrzne - Kod CPV 45410000-4

Zaprawa tynkarska cementowo — wapienna Atlas, Baumit LL 66

Ptytki $cienne ceramiczne szkliwione o wym. 20x20 cm w kolorze bialym
Zaprawa klejowa do plytek ceramicznych Atlas, Ceresit CM 11

Zaprawa do spoinowania Atlas 41-6 mm, Ceresit CE 33
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2.2.4 Roboty murarskie - Kod CPV 45262500-6

Cegla ceramiczna petna k1.100

Pustaki ceramiczna typu POROTHERM gr, 44 cm

Pustaki ceramiczna typu POROTHERM gr, 30 cm

Pustaki ceramiczna typu POROTHERM gr, 11,5 cm
Sucha zaprawa termoizolacyjna typu POROTHERM TM
Zaprawa cementowa - wapienna M 7

Belka nadprozowa Porotherm typu 11,5, L=150 cm
Piyty gipsowo kartonowe gr. 12,5 mm

Profile stalowe U 100, C100

Ptyty z welny mineralnej do wypetnienie §cian dziatowych
Blachowkrety

Gips szpachlowy

Pustaki szklane 20x20x5 cm w kolorze bialym

Pustaki spalinowe kanalowe betonowe 42 x 25 x 30 dwukanatowe
Beton klasy B20

Stal zbrojeniowa kl A-0

Drut do wigzania zbrojenia

Deski szalunkowe

Parapety z ptyty meblowej MDF w kolorze jasny braz

2.3.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prawidlowe 1 bezpieczne sktadowanie materialow
zgodnie zaleceniami producenta, tak aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem
mechanicznym, utratg parametrow, wlasciwosci 1 jakosci. Sposob utozenia musi zapewnic
bezpieczenstwo dla 0séb znajdujacych sie w poblizu.

2.4. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materiatdéw przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie partii (cze$ci) materialow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze

materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniajag wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.
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2.5. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebiec metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jako$ciowych materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek

inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do Robot.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1
wiasciwosci do Robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z

Terenu Budowy, badzZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatlow do innych robot niz te, dla ktorych zostaty zakupione to
koszt tych materiatow zostanie przewarto§ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.8. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego

zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
Swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku
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ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z

zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa3.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania..

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia

sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera,
moze by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania

warunkéw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

3.2 Sprzet stosowany

Samochdd samowytadowczy

Samochod dostawczy

Narzedzia malarskie

Narzedzia murarskie, mtotek, poziomica , kielnia
Elektronarzedzia : mieszarka do zapraw. mtot udarowy
Gigtarka do pretow,

Nozyce do pretow

Lopaty, oskardy

Rusztowanie ramowe , podesty rusztowaniowe
Drabiny malarskie

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowat si¢ bedzie do ustawowych ograniczeni obcigzenia na o$ przy

transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiatl Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie
wplywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia prowadzenie Robot zgodnie z zasadami

okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach InZyniera, w terminie
przewidzianym umows3.

Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga

by¢ uzyte przez Wykonawcg pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
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odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za

jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow Robot

beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatdéw 1 Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazana kwestie. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robdt. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera

programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania

Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z

Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogolna opisujaca:

* organizacje wykonania robot , w tym terminy i1 sposob prowadzenia Robot,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

* BHP,

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

* wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow Robodt,

* system (sposob i procedure¢) proponowanej kontroli 1 sterowania jakos$cig wykonywanych
Robot,
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* wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw i1 kontroli (opis laboratorium witasnego lub

laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw

mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje 1 1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku

materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

* sposob i1 procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementow Robot,

* sposOb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggnac¢ zalozong jakos$¢ Robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robot i jakos¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materialdéw oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialow oraz Robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach 1
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich

inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze mogg wplynac
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robo6t badanych materialow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociaggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania

probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniona
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone

przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez

InZzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania prébek i badania materiatléw u zrédta ich wytwarzania, 1 zapewniona mu bgdzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inzynier, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatdéw 1 Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
InZynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
materiatlow 1 Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
InZynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
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okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

* Polskg Norma lub

* aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja i ktore speiniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych
wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym

Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z

obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w

Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu,

z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata

technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do

Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i

opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy 1 Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegodlnosci:

» date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

* datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

* uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci 1 harmonogramow Robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

* przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

» uwagi 1 polecenia Inzyniera,

* daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

* zgtoszenia 1 daty odbiorow Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czesciowych 1
ostatecznych odbiorow Robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

* dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie

wykonywania Robot,

» dane dotyczace jako$ci materiatléw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
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* inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bgda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez nastgpujace dokumenty :

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inzyniera 1 przedstawione do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do Rejestru Obmiardéw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach
podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inzyniera na pi$mie. Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia
wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.

7.2. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caty okres trwania Robdt.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢sciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w
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przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia b¢dg wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiarow, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cz¢sciowemu,

c¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1

jakosci wykonywanych Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie

umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
Robdt. Odbioru Robot dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera . Jako$¢ i ilo$¢ Robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgsci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior wstepny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich
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oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych

w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupetniajacych w
warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych
Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Odbidr koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$é

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniajagc wszystkie

czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe beda obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

* warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw 1 transportu na plac budowy,

* wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,

* podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY

W trakcie wykonywania czynnosci zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych nalezy
stosowac przepisy
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1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami),

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia,

4. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu rodzaju robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

5. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji wykona¢ w oparciu o aktualne obowiazujace normy i
przepisy
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