Jozef Kwiotek Ustugi w Zakresie Kosztorysowania i Nadzoru robot Budowlanych
47-400 Raciborz ul. Powstancow S. 23
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ST 04.00. FUNDAMENTY ; ROBOTY I1ZOLACYJNE
KONSTRUKCJA DACHU
Kod CPV 45223500-1
Kod CPV 45320000-6
Kod CPV 45223800-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbudowa Sali sportowej w Ligocie Ksiazecej ul.
Sportowa 1 ; 47-411 Rudnik

Zamawiajacym powyzsze roboty jest Gmina Rudnik 47-411 Rudnik ul. Kozielska 1

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu 1 wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych S T
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem

fundamentow i roboét izolacyjnych: tj. izolacji termicznej stropu, izolacji przeciwwilgociowej

poziomej taw fundamentowych , izolacji przeciwwilgociowej pionowej $cian fundamentowych

Wykonanie fundamentéw - Kod CPV 45223500-1

Utozenie wraz z ubiciem podktadu z piasku gr. 10

Przygotowanie deskowania taw fundamentowych

Wykonanie 1 montaz zbrojenia taw fundamentowych

Ulozenie betonu w deskowaniu

Demontaz deskowania taw fundamentowych

Wymurowanie $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych
Otynkowanie §cian fundamentowych tynkiem cementowym kat. 11
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Izolacja termiczne i przeciwwilgociowe- Kod CPV 45320000-6

e Zalozenie paroizolacji z foli polietylenowe;j

e Ulozenie izolacji termicznej z welny mineralnej gr. 16 cm

e Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej taw fundamentowych z papa
termozgrzewalnej

e Wykonanie izolacji pionowej powtokowej dwuwarstwowej taw i §cian fundamentowych

e Zalozenie izolacji pionowej zewngtrzne taw 1 §cian podziemia z folii tloczone;j

Konstrukcja dachu - Kod CPV 45223800-4

Montaz wigzarow Kratowych z tarcicy nasyconej
Montaz murtat

Montaz krokwi drewnianych

Montaz deskowania potaci dachu ptyta OSB gr. 22 mm
Montaz kontrlat

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowigzujacymi przepisami techniczno
budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonywanie robot koordynowac na biezaco z
kierownikiem budowy.

ROBOTY ROZBIORKOWE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z :

- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa 1 Materialow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i
rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93)

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie
obowigzku stosowania niektorych Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny
Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

- Wszelkie prace wykona¢ z nalezyta staranno$cig zachowujac zasady bezpieczenstwa i
higieny pracy i p.poz

1.4.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione
chociazby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub

Strona 2z 16
Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sq niedopuszczalne i chronione ustawowo (Dz. U. Nr
24 poz. 83 z dnia 04.02.1994 r.)



Jozef Kwiotek Ustugi w Zakresie Kosztorysowania i Nadzoru robot Budowlanych
47-400 Raciborz ul. Powstancow S. 23
NIP 6391349111
Tel. 509659667 E mail: jozef.kwiotek@gmail.com

poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja

Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow
1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
ST i wplynie to na nie zadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i1 przyjmuje si¢, ze jest witaczony w cene umowna.

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot

Wykonawca bedzie:

1. utrzymywac¢ Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

2. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

2.1. Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.
2.2. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
I pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
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zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.4.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na §rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialow od wtasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia

zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz, bedacych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umies$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla

wszelkiego rodzaju Robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1

urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wystepujace w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w :
- Obwieszczeniu MRRiB z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1126,

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw nr 106
(zalacznik do poz. 106),

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajace jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.
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Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu a takze odbudowa,
rozbudowa i nadbudowa obiektu budowlanego.

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub urzadzeniem matlej architektury.
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budow¢ wraz z zalgczonym projektem budowlanym,
dziennikiem budowy, protokotami odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiarow, a w przypadku realizacji
obiektow metoda montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi.

Dziennik budowy - dokument urzedowy stuzacy do zapisu przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen 1 okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robdt, wydany opieczgtowany przez
wiasciwy organ.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca upowaznienie Inwestora do nadzoru nad
budowa i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacja umowy, majaca
uprawnienia budowlane w specjalno$ci zgodnej z rodzajem wykonywanych robot.

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Robot
1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba posiadajgca upowaznienie wykonawcy do kierowania budowa

1 wystgpowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacja umowy, majaca

uprawnienia budowlane w specjalnosci zgodnej z rodzajem wykonywania robot.

Rejestr obmiarow - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi

stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie

wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan 1 prob zwigzanych z ocena jako$ci materialdow oraz Robot.
Materialy - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak rowniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami

technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bg¢daca autorem Dokumentacji

Projektowej.

Slepy kosztorys — wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania ,projektowe;j 1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych)

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania.

Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych spetnienia nastepujacych wymagan:
- bezpieczenstwa konstrukcji
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- bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Wszystkie wyroby winny by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawg o certyfikacji wyrobow.

2.2. Stosowane materialy

Wykonanie fundamentéw - Kod CPV 45223500-1

Piasek kopany do podsypki

Deski szalunkowe

Gwozdzie budowlane

Drewno na stemple

Beton klasy B- 20

Stal zbrojeniowa kil A-0

Drut do wigzania stali zbrojeniowe;j
Bloczki betonowe M6 38 x 24 x 14 cm
Zaprawa cementowa kl. M 5

Izolacja termiczne i przeciwwilgociowe- Kod CPV 45320000-6

e Welna mineralna do ocieplen stropéw drewnianych , poddaszy, sufitow podwieszanych o
gr. 15 cm ,Wspoélezynnik przewodzenia ciepta: AD = 0.036 W/mK

e Folia paroizolacyjna gr.0,15-0,20 mm

e Roztwor asfaltowy lIzoplast R , IZOHAN 1ZOBUD Br

e Papa termozgrzewalna podktadowa gr. 5,7 mm

Konstrukcja dachu - Kod CPV 45223800-4

e Wigzary dachowe kratowe impregnowane preparatami ogniochronnymi ochrony
biologicznej

e Sruby kotwiace

e Krawedziaki drewniane 14x 14 cm - murtaty impregnowane preparatami ogniochronnymi
ochrony biologicznej

e Krawedziaki 17 x 8 cm impregnowane - krokwie preparatami ogniochronnymi ochrony
biologicznej

e Plyta OSB3 gr. 22 cm

e Laty drewniane 40 x 60 mm impregnowane preparatami ogniochronnymi ochrony
biologicznej
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2.3.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe i bezpieczne skltadowanie materiatlow
zgodnie zaleceniami producenta, tak aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem
mechanicznym, utratg parametrow, wlasciwosci i jakosci. Sposob utozenia musi zapewnic
bezpieczenstwo dla 0séb znajdujacych si¢ w poblizu.

2.4. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materialow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow 1
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie partii (czeSci) materiatow z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze

materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

2.5. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych 1
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia
InZynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek

inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Robot.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwosci do Robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robot niz te, dla ktorych zostaly zakupione to
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koszt tych materiatow zostanie przewartoSciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj Roboét, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.8. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego

zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogolne

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z

zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania..

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia

sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera,
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania

warunkow umowy zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

3.2 Sprzet stosowany

Pompa do betonu na samochodzie

Samochdd mieszarka do przewozu betonu
Samochod samowytadowczy

Samochod dostawczy

Gigetarka do pretow

Nozyce do pretow

Urzadzenia do wiercenia otworéw w §cianach

Strona 8 z 16
Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sq niedopuszczalne i chronione ustawowo (Dz. U. Nr
24 poz. 83 z dnia 04.02.1994 r.)



Jozef Kwiotek Ustugi w Zakresie Kosztorysowania i Nadzoru robot Budowlanych
47-400 Raciborz ul. Powstancow S. 23
NIP 6391349111
Tel. 509659667 E mail: jozef.kwiotek@gmail.com

e Narzedzia ciesielskie

e Palnik gazowy do przyklejenia papy termozgrzewalnej
e Sprzet malarski

e lopaty, oskardy

e Ubijak elektryczny 200 kg

e Zuraw samochodowy o udzwigu 7-10 t

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowat si¢ bedzie do ustawowych ograniczeni obcigzenia na o$ przy

transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiatl Inzyniera.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich §rodkow transportu, ktére nie
wplywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robodt i przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami

okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa3.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga

by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow droég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za

jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastgpstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw 1 elementow Robot

beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatdéw 1 Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazana kwesti¢. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Roboét. Skutki
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finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera

programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania

Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z

Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czg$¢ ogolna opisujaca:

* organizacje wykonania rob6t , w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

* BHP,

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych

elementow Robot,

* system (sposob i1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
Robot,

* wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw 1 kontroli (opis laboratorium wiasnego lub

laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw

mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje 1 ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

* sposob i1 procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robét,

* sposOb postepowania z materiatami 1 Robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Roboét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonaniem, aby

o0siggnac¢ zalozong jakos¢ Robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peilna kontrole Robot 1 jakos¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatow oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robot z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okre§lone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich

inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze mogg wpltynaé
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materialow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuni¢te 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania

probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniona
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone

przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez

Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi InZyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego
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przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inzynier, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materialdw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
materialdow 1 Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentoéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

* Polska Norma lub

* aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym

Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco 1 beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika 1
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

* datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

Strona 12 z 16
Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sq niedopuszczalne i chronione ustawowo (Dz. U. Nr
24 poz. 83 z dnia 04.02.1994 r.)



Jozef Kwiotek Ustugi w Zakresie Kosztorysowania i Nadzoru robot Budowlanych
47-400 Raciborz ul. Powstancow S. 23
NIP 6391349111
Tel. 509659667 E mail: jozef.kwiotek@gmail.com

* uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

* przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

» uwagi i polecenia Inzyniera,

* daty zarzadzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

* zgtoszenia 1 daty odbiorow Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czesciowych 1
ostatecznych odbiorow Robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robodt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

» dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania Robot,

* dane dotyczace jako$ci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

 wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

* inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda

przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie¢.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje InZyniera do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strona umowy i1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

Robot.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez nastgpujace dokumenty :

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty narad 1 ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy be¢da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
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Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wedlug
instrukcji Inzyniera na pi$mie. Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia
wymagana do celu miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiarow, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i

jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie

umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu
Robot. Odbioru Robot dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej czgsci Robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
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wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera . Jakos¢ 1 ilo§¢ Robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgsci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier.

8.3. Odbidr wstepny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 warto$ci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecno$ci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich
oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiardéw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych

w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robot uzupetniajacych 1 Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupetiajacych w
warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych
Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbiér wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartosé

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniajgc wszystkie

czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe beda obejmowac:

* robocizng bezposrednia wraz z kosztami,

* warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

* wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

* podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY

W trakcie wykonywania czynno$ci zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych nalezy

stosowac przepisy

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami),

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia,

4. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego
zakresu rodzaju rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczefstwa 1 zdrowia ludzi,

5. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji wykona¢ w oparciu o aktualne obowiazujace normy i
przepisy
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