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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH  

WYKAZ  

SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

DLA ZADANIA  

"ROZBUDOWA SALI SPORTOWEJ  

W LIGOCIE KSIĄŻĘCEJ  UL. SPORTOWA 1„ 
 

 

           ST - 00.00.00  WYMAGANIA OGÓLNE  

           ST - 01.00.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE; ROBOTY ZIEMNE 

           ST - 02.00.  ROBOTY  MALARSKIE, WYKONANIE POSADZEK  ,ROBOTY   

                                   TYNKARSKIE I  OKŁADZINOWE ŚCIAN , ROBOTY MURARSKIE ,                            

           ST - 03.00.  TYNKI ZEWNETRZNE, ROBOTY DEKARSKIE, STOLARKA      

                               DRZWIOWA I OKIENNA  

           ST - 04.00   FUNDAMENTY, ROBOTY IZOLACYJNE, KONSTRUKCJA DACHU 

 
 

ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE  
CPV 45000000  

 

1. WSTĘP  

 

1.1.Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące  

wykonania i odbioru robót budowlanych związanych  z rozbudową Sali sportowej w Ligocie 

Książęcej ul. Sportowa 1  ;  47-411 Rudnik 

Zamawiającym powyższe roboty jest Gmina Rudnik  ul. Kozielska 1 ; 47-411 Rudnik 

 

1.2.Zakres stosowania ST.  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowych  

Specyfikacji technicznych (SST) stosowanych, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót związanych z adaptacją i remontem pomieszczeń. Zakres  

niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje roboty potrzebne do wykonania zadania jak  

w pkt. 1.1.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  

w przypadkach małych, prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną (ST)  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla  
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robot budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi  

specyfikacjami technicznymi (SST).  

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  

robót związanych z rozbudowa sali sportowej w Ligocie Książęcej  gmina Rudnik 

 

1.4.Określenia podstawowe  

1.4.1 Określenia podstawowe występujące w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w:  

- Obwieszczeniu MRRiB z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie ogłoszenia  

jednolitego tekstu - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1126;  

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106  

(załącznik do poz. 106)  

 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie.  
 

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowa,  

rozbudowa i nadbudowa obiektu budowlanego.  
 

Budowla - każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub urządzeniem małej  

architektury.  
 

Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  
 

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowana 

specyfikacją techniczną.  
 

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennikiem budowy, protokołami odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i 

opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku realizacji 

obiektów metodą montażu także dziennik montażu.  
 

Dokumentacja projektowa - służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robot  

budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: 

projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robot i informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi.  
 

Dziennik budowy - dokument urzędowy służący do zapisu przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, wydany opieczętowany przez 

właściwy organ.  
 

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdolności produktu do 

użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu 

własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia.  
 

Grupy, klasy, kategorie robót - grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu  

nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 

z 16.12.2002 r. z późn. zm.).  
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Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca upoważnienie Inwestora do nadzoru nad 

budową i do występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją umowy, mająca 

uprawnienia budowlane w specjalności zgodnej z rodzajem wykonywanych robót.  
 

Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 

obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 

użytkowanie.  
 

Inwestor (Zamawiający) - strona umowy zlecająca roboty, do której należy zorganizowanie 

procesu budowy przez zapewnienie opracowania projektów oraz wykonania i odbioru robót 

budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.  
 

Istotne wymagania - wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych  

aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełnić roboty budowlane.  
 

Kierownik budowy - osoba posiadająca upoważnienie wykonawcy do kierowania budową  

i występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją umowy, mająca  

uprawnienia budowlane w specjalności zgodnej z rodzajem wykonywania robót.  
 

Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również różne tworzywa i wyroby 

niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami  

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 

Normy europejskie - normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz  

Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC), jako standardy  

europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD), zgodnie z ogólnymi zasadami  

działania tych organizacji.  
 

Obiekt budowlany - za obiekt budowlany uważa się:  

 a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;  

 b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i           

                urządzeniami;  

 c) obiekt małej architektury.  
 

Obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 

przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu terenu.  
 

Odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 

granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi  

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
 

Obmiar robót - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich 

ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robot, albo obliczenia  

wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.  

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy.  
 

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  
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Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z prawa 

własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego , przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  
 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji  

projektowej.  
 

Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych  

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem  

podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji  

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości  

jednostek przedmiarowych robót budowlanych.  
 

Rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi  

stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie  

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów  

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  
 

Remont - wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowiących bieżącej konserwacji 
 

Roboty budowlane - budowa, przebudowa, montaż, remont lub rozbiórka obiektu  

budowlanego.  
 

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 

scalenia robót.  
 

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
 

Umowa - podstawowy akt prawny określający wszystkie zobowiązania Inwestora  

i Wykonawcy dotyczące realizacji budowy.  

 

Urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym  

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 

urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 

ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych.  
 

Wspólny Słownik Zamówień - system klasyfikacji produktów, usług i robot budowlanych,  

stworzony na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz  

słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.  
 

Właściwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.  
 

Wykonawca - strona umowy odpowiedzialna za realizację budowy zgodnie z dokumentacją 

budowlano-wykonawczą, sztuką budowlaną, odpowiednimi normami i przepisami  

budowlanymi oraz poleceniami inspektora nadzoru oraz innych osób uprawnionych do  

kontroli budowy.  
 

Wyrób budowlany - wyrób, w rozumieniu przepisów o badaniach i certyfikacji, wytworzony w 
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celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  
3 

Zarządzający realizacja umowy - osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych  

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego,  

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie  

określonym w oddzielnym pełnomocnictwie 

.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność  

z dokumentacją projektową, SST, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz  

z poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 

 

1.5.1 Wymagania w zakresie terenu budowy  
 

Zamawiający w formie protokołu przekaże Wykonawcy, w terminie określonym  

w umowie, teren budowy, wymagane uzgodnienia formalno-prawne, dziennik budowy oraz  

jeden komplet dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz ze specyfikacją techniczną (ST).  

Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie przekazanego terenu budowy.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę obiektu budowlanego oraz materiałów, sprzętu i 

urządzeń znajdujących się na terenie budowy od dnia przyjęcia placu budowy do dnia przekazania 

inwestorowi przedmiotu zadania stosownym "Protokołem odbioru końcowego".  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia  

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,  

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
 

1.5.2 Wymagania w zakresie dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji  

technicznej (ST)  
 

Zamawiający przekaże dla Wykonawcy jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji  

budowlano-wykonawczej zawierającej wszystkie niezbędne pozwolenia i uzgodnienia  

potrzebne do realizacji przedmiotu umowy oraz jeden egzemplarz specyfikacji technicznej  

(ST). Dokumenty te stanowią część umowy a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 

nich obowiązują tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w przekazanych dokumentach, a po ich zauważeniu winien 

natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego w celu ustalenia dalszego sposobu 

prowadzenia robót.  

 

1.5.3 Wymagania w zakresie dziennika budowy  
 

Z chwilą przyjęcia terenu budowy zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik  

budowy. Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu  

robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich  

wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania robót.  

Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są: inwestor, inspektor nadzoru  

inwestorskiego, projektant, kierownik budowy, kierownik robót, pracownicy organów  
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nadzoru budowlanego. Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe 

przechowywanie na terenie budowy (umożliwiające dostęp dla osób upoważnionych)  

odpowiedzialny jest kierownik budowy. 

  

1.5.4 Wymagania w zakresie B.H.P.  
 

Wykonawca stworzy takie warunki, na terenie budowy, aby jego pracownicy nie  

wykonywali robót w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Na terenie  

budowy Wykonawca zapewni pracownikom właściwe warunki socjalne, odzież roboczą jak  

również sprawny technicznie sprzęt i narzędzia budowlane niezbędne do realizacji robót. Na 

żądanie inwestora Wykonawca okaże odpowiednie uprawnienia pracowników umożliwiające 

wykonywanie robót specjalistycznych. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo 

budowlane, jest zobowiązany sporządzić (przed rozpoczęciem budowy), plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia, zwany "planem bioz", na podstawie "Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia" sporządzonej przez projektanta. "Plan bioz" należy opracować zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych  

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględniane w cenie umowy.  
 

 

 

1.5.5. Wymagania w zakresie p. poż.  
 

Na terenie budowy Wykonawca oraz pracownicy zobowiązani są do przestrzegania  

przepisów ochrony p. poż. Odpowiednie postępowanie dotyczy zabezpieczenia terenu budowy 

(wyposażenie i utrzymywanie sprawnego sprzętu przeciwpożarowego) oraz składowania 

materiałów. Szczególną uwagę należy zwrócić na materiały łatwopalne, które składowane będą 

zgodnie z odpowiednimi przepisami. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawczy.  
 

1.5.6. Wymagania dotyczące ochrony środowiska  
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie  

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca będzie podejmował  

wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatyw z zakresu ochrony 

środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie 

w zakresie zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i 

innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy 

wykonywaniu robót budowlanych.  

Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów,  

magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. Podejmie wszelkie środki ostrożności i 

zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub  

substancjami toksycznymi.  

 

1.5.7. Wymagania dotyczące własności publicznej i prywatnej  
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na  

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni 
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właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
 

1.5.8. Wymagania dotyczące stosowania się do prawa i innych przepisów  
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy  

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane  

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  

i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i 

będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 

Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty.  

 

2. MATERIAŁY - OGÓLNE WYMAGANIA.  

 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby  

budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym  

i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 

1 pkt. L ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub  

jednostkowego stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami  

określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

Wykonawca w celu należytego zrealizowania przedmiotu umowy zobowiązany jest do  

zastosowania materiałów o takich właściwościach użytkowych aby spełniały następujące  

wymagania:  

 bezpieczeństwo konstrukcji,  

 bezpieczeństwo pożarowe,  

 bezpieczeństwo użytkowania,  

 odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska,  

 ochrony przed hałasem i drganiami,  

 oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.  

Użyte wyroby, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, winny być dopuszczone  

do powszechnego stosowania i muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa dla  

wyrobów podlegających certyfikacji lub certyfikat zgodności (deklarację zgodności) dla  

pozostałych. Zastosowanie wyrobów innych niż wyroby podane w dokumentacji budowlano - 

wykonawczej wymaga pisemnej zgody zamawiającego.  
 

2.1 Źródła uzyskania materiałów 
  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,  

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  

materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 

technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach technicznych (SST).  
 

2.2. Inspekcja wytwórni materiałów  
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Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru  

w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki  

materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli  

będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  
 

2.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione  

z terenu budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione to ich 

koszt zostanie przewartościowany. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem 

i niezapłaceniem.  
 

2.4. Przechowywane i składowanie materiałów  
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą  

potrzebne na budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót oraz aby były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru w celu 

przeprowadzenia inspekcji. Miejsce czasowego składowania będzie zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  
 

Wszelkie materiały i urządzenia stosowane w Dokumentacji Projektowej można  

zastąpić równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne  

poparte certyfikatami, świadectwa dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań  

wynikających z odpowiednich przepisów. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  

o wyborze materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później  

zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie  

zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy 

budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną  

odpowiedzialność techniczną i kosztową.  

 

3. SPRZĘT.  

 

Sprzęt, przeznaczony do wykonania robót, powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy  

oraz z zaleceniami podanymi w dokumentacji budowlano-wykonawczej, szczegółowej  

specyfikacji technicznej (SST), programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji  

robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Zmiana rodzaju lub ilości sprzętu użytego 

podczas robót wymaga zgody Inspektora nadzoru. W przypadku braku odpowiednich ustaleń w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych (SST) niezbędna jest akceptacja sprzętu przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu jaki 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. Liczba i jakość sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt znajdujący się na budowie musi posiadać świadectwa stwierdzające 

dopuszczenie do wykonania określonego rodzaju robót. Wykonawca zobowiązany jest do 
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utrzymywania sprzętu, maszyn, urządzeń i narzędzi, przez cały czas trwania robót, w dobrym stanie 

technicznym i gotowości do pracy. Sprzęt będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 

dotyczące użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót.  

 

4. TRANSPORT.  

 

Przy realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie  

takich środków transportu, które zapewnią dobrą jakość wykonywanych robót oraz nie  

spowodują uszkodzeń mechanicznych bądź zmiany parametrów technicznych użytych do prac 

materiałów. Ilość środków transportowych musi zapewnić sprawne prowadzenie robót, bez 

zbędnych przerw i przestojów.  
 

4.1. Wymagania dotyczące transportu poziomego  
 

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie  

spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i urządzeń.  
 

4.2. Wymagania dotyczące transportu pionowego  
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego  

ustalonych w szczegółowych specyfikacjach technicznych (SST). Przy braku ustaleń środki te 

Wykonawca uzgadnia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.  
 

4.3. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące  

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych  

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 

stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT.  

 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót w sposób jakościowo dobry, zgodnie  

z postanowieniami umowy, dokumentacją budowlano-wykonawczą, wymaganiami  

szczegółowych specyfikacji technicznych (SST), odpowiednimi normami i przepisami  

budowlanymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego i innych osób  

uprawnionych do kontroli budowy. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w czasie realizacji  

zadania w stosunku do rozwiązań przyjętych w dokumentacji budowlano-wykonawczej  

wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Do robót dodatkowych Wykonawca może  

przystąpić dopiero po uzgodnieniu ich rodzaju i zakresu z Zamawiającym i po podpisaniu  

przez Zamawiającego protokołu konieczności, dodatkowego zlecenia lub aneksu do umowy na 

prowadzone prace. Przed przystąpieniem do robót budowlanych kierownik budowy przedstawi 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego zaświadczenie o posiadanych uprawnieniach budowlanych i 



Józef Kwiotek  Usługi w Zakresie Kosztorysowania i Nadzoru robót Budowlanych 

47-400 Racibórz ul. Powstańców Śl. 23 

NIP 6391349111 

Tel. 509659667  E mail: jozef.kwiotek@gmail.com 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Strona 10 z  15 

Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu są niedopuszczalne i chronione ustawowo  

(Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 04.02.1994 r.)  

przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów i Techników Budownictwa.  

Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placu budowy, plan bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia oraz projekt organizacji budowy.  

Wszelkie polecenia Inspektora nadzoru, dotyczące realizacji budowy, będą wykonywane  

niezwłocznie, nie później niż w wyznaczonym terminie, pod rygorem wstrzymania robót.  

Skutki finansowe z tego tytułu obciążają Wykonawcę.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu  

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na  

piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeżeli wymagać tego będzie Inspektor 

nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy  

i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątniecie terenu budowy stanowi  

wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
 

Celem kontroli jakości robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,  

aby osiągnąć założoną jakość robót. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor  

nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania u źródła ich  

wytwarzania. Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszelkiej  

potrzebnej do tego pomocy.  

Dla zapewnienia dobrej jakości robót i użytych materiałów, Wykonawca jest  

zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli jakości robót. W tym celu należy  

przeprowadzić niezbędną ilość pomiarów i badań przy użyciu właściwego sprzętu i urządzeń.  

Wymagania co do zakresu badań i ich ilości określone są w Polskiej Normie i niniejszej  

specyfikacji technicznej (ST). Każda partia materiałowa dopuszczona do robót będzie  

posiadać atest producenta określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Kopie tych atestów lub 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru.  

Jeżeli inspektor nadzoru zarządzi dodatkowe badania, to koszty tych badań obciążą  

Wykonawcę jedynie w tym przypadku, gdy zastosowane materiały lub prowadzone przez  

Wykonawcę roboty są niezgodne z wymogami podanymi w dokumentacji budowlano-     

 wykonawczej i szczegółowych specyfikacjach technicznych (SST). Koszty badań dodatkowo,  

ponadnormatywnie zlecanych przez stronę zamawiającą pokryje Inwestor.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien poddać badaniu, pod względem  

zgodności z dokumentacją techniczną, materiały dostarczone na budowę. Materiały użyte do robót 

powinny być zgodne z pkt. 2 specyfikacji szczegółowych lub pośrednio na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy, certyfikatów zgodności i załączonych atestów. Minimalne wymagania co do 

zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewnić wykonanie 

robót zgodnie z umową.  

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że  

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają  
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certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz te  

materiały, które posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SST.  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym  

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane, 

spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 

dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy, i Inspektora nadzoru. Wpis projektanta do 

dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

 

7. OBMIAR ROBÓT.  

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie  

z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiar  

wykonanych robót przeprowadzony będzie po zakończeniu wszystkich prac.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora  

nadzoru inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie odbioru, co najmniej 3 dni przed 

tym terminem. Wyniki obmiaru są wpisywane do książki obmiaru. Obmiary  

przeprowadzane będą przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także  

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmianie Wykonawcy robót.  

Obmiaru robót zanikowych należy wykonać w czasie ich wykonywania, a robót ulegających 

zakryciu przed ich zakryciem. Jeżeli wystąpi błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w 

przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej (SST) nie zwalnia to Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia tych robót. Błędne dane winny być poprawione przez Inspektora nadzoru. Natomiast 

obmiaru robót zanikowych należy wykonać w czasie ich wykonywania a robót ulegających 

zakryciu przed ich zakryciem.  

Dla prawidłowego oszacowania wartości wykonanych robót, obmiarów robót należy  

wykonać dla każdej pozycji przedmiaru robót zgodnie z podanymi jednostkami i ich  

dokładnością pomiaru. Długości pomiędzy poszczególnymi punktami należy obmierzać  

poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawać w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne  

nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości należy wyliczać w [m³] a powierzchnie w 

[m²]. Armaturę, sprzęt i urządzenia w [szt]. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą 

określane w [kg] lub [t].  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy, dostarczone przez Wykonawcę, winny posiadać  

świadectwa legalizacyjne (dla urządzeń tego wymagających) i być zaakceptowane przez  

Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT.  

 

W ramach wykonywanych robót wyróżnia się następujące rodzaje ich odbiorów:  

a) odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu,  
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b) odbiór częściowy robót,  

c) odbiór ostateczny robót,  

d) odbiór pogwarancyjny robót.  
 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
 

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości, jakości oraz  

zgodności z dokumentacją budowlano-wykonawczą i specyfikacją techniczną (ST)  

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji budowy ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym  

wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej  

części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym  

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie  

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. Inspektor 

nadzoru dokonuje odbioru zezwalając na dalsze prowadzenie robót lub nakazuje usunięcie 

nieprawidłowości. Dalsze prowadzenie prac przez Wykonawcę jest możliwe dopiero po 

stwierdzeniu usunięcia wszystkich usterek przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 

8.2. Odbiór częściowy.  
 

Częściowego odbioru robót dokonuje się w przypadku etapowego rozliczania robót,  

np. do celów miesięcznych płatności faktur przejściowych. Odbiór częściowy polega na  

ocenie ilości, jakości oraz zgodności z dokumentacją budowlano-wykonawczą oraz  

specyfikacją techniczną (SST) wykonanych robót. W tym celu kierownik budowy powiadamia 

zamawiającego oraz wpisuje do Dziennika Budowy zakres robót do odbioru częściowego. Inspektor 

nadzoru w ciągu 7 dni ma obowiązek dokonać odbioru robót. Płatność za wykonane częściowo 

roboty może wystąpić ze strony zamawiającego dopiero po usunięciu wad i usterek stwierdzonych 

przez inspektora nadzoru podczas odbioru.  
 

8.3. Odbiór ostateczny.  
 

Celem odbioru ostatecznego jest finalna ocena w zakresie ilości, jakości, wartości oraz  

zgodności z dokumentacją budowlano-wykonawczą i specyfikacją techniczną (SST)  

wykonanych robót.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie  

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym  

zawiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w 

terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora 

nadzoru zakończenia robót. Odbioru dokonuje komisja odbiorowa, w skład której wchodzą 

przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w obecności Inspektora nadzoru i kierownika 

budowy.  

Podstawowym dokumentem, do dokonania odbioru ostatecznego robót, jest protokół  

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru ostatecznego  

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,  

- Specyfikację Techniczną,  

- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnych z ST,  

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
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- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających  

- i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania  

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu  

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie  

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. Komisja dokonuje oceny  

przedłożonych dokumentów: protokołów odbioru częściowego, prób szczelności, protokołów 

pomiarów i badań, certyfikatów deklaracji zgodności. Z przeprowadzonych czynności sporządza się 

protokół zawierający ustalenia poczynione w trakcie odbioru. Protokół winien być podpisany przez 

przedstawicieli zamawiającego i Wykonawcy.  

Wszelkie usterki, wady i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na własny  

koszt w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunięciu usterek i odebraniu  

zakwestionowanych robót decyduje Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomiony  

pisemnie przez Wykonawcę. Jeżeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie wykona  

czynności naprawczych wskazanych w protokole odbioru ostatecznego, to zamawiający może sam 

dokonać poprawek finansowo obciążając Wykonawcę.  

Jeżeli wady i braki stwierdzone w czasie odbioru uniemożliwiają użytkowanie obiektu  

budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub  

żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.  
 

8.4. Odbiór pogwarancyjny.  
 

Protokolarne stwierdzenie usunięcia usterek robót prowadzonych przez Wykonawcę  

stanowi początek biegu okresu gwarancyjnego. Przed upływem terminu gwarancji  

zamawiający zwołuje odbiór pogwarancyjny. Polega on na ocenie wizualnej robót w celu  

stwierdzenia usunięcia starych bądź nowych usterek powstałych na skutek wadliwego  

wykonania robót. Z powyższych czynności spisywany jest protokół na zasadach jak dla  

odbioru ostatecznego.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

 

Podstawą płatności, za wykonane prace budowlane tymczasowe i towarzyszące, będzie  

kosztorys ofertowy złożony przez Wykonawcę i sporządzony w oparciu o dostarczony przez 

Zamawiającego przedmiar robót. Cena pozycji kosztorysu ofertowego winna obejmować wszystkie 

czynności, badania i wymagania określone dla tej pozycji w dokumentacji budowlano-

wykonawczej i specyfikacji technicznej (SST). Katalogi Nakładów Rzeczowych, podane przy 

każdej pozycji przedmiarowej, nie służą jako podstawa wyceny robót a są jedynie opisem 

przedmiotu zamówienia.  

Cena jednostkowa danej pozycji kosztorysu ofertowego obejmować będzie:  

– robociznę bezpośrednią,  

– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  

– wartość sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac  

   budowy i z powrotem, montaż i demontaż stanowiska pracy),  

– koszty pośrednie, w skład których wchodzą płace personelu i kierownictwa budowy,  
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   pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym  

   doprowadzenie energii i wody), wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz  

   budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,  

– zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków  

   mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  

– podatki i obowiązkowe składki obliczone zgodnie z przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym  

kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.  
 

9.1. Roboty dodatkowe  
 

9.1.1. Definicja "roboty dodatkowe"  
 

Jeżeli konkretne roboty nie były objęte pierwotnym zamówieniem złożonym na  

podstawie projektów oraz nie były objęte przedmiotem zamówienia określonego na podstawie 

danych projektów jak też nie były uwzględnione w cenie umownej - takie roboty  

w rozumieniu art. 630 § 1 i 2 k.c. nazywają się w każdym wypadku robotami dodatkowymi.  

Jeżeli w toku wykonywania robót zajdzie konieczność wykonania prac dodatkowych, to  

przyjmujący zamówienie może żądać podwyższenia wynagrodzenia za takie roboty  

dodatkowe, jeżeli wykonał je za zgodą Zamawiającego.  

 

9.1.2. Zlecenie robót dodatkowych  
 

W przypadku konieczności udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych,  

nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 20% realizowanego 

zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się 

konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:  

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia  

dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich 

kosztów lub  

b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania  

zamówienia dodatkowego, to Inwestor może udzielić zamówienia z wolnej ręki.  

Na realizację ewentualnych robót dodatkowych zostanie zawarta nowa umowa w trybie  

art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 

późn 177 z późniejszymi zmianami).  

 

10. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY.  
 

1. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) 

2. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627). 

3. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229, 

4. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.2003     

    nr 7,poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), 

5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o 

   odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 2001 r.) 
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6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) 

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2001.62.627 ) 

8. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z późn. zm., 

9. Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r., 

10. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity –   

      Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z późn. zm., 

11. Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie niektórych   

      ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r. 

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r., w   

      sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.    

      U. Nr 75, poz. 690, 2002 r. 

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 1992 r. w sprawie ochrony 

      przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz. U. Nr 92, poz. 460    

      z 1992 r., z późn. zm.). 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji   

      dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia     

     (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r) 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i   

      higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego   

      zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów   

      robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151,   

      poz. 1256, 2002 r.) 

17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w   

      sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony   

      przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182) 

18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w    

      sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 1995, nr 8, poz. 38) z    

      późn. Zmianami (Dz. U. 2002, nr 134, poz. 1130) 

   

Należy również stosować się do norm i przepisów powoływanych w tekście niniejszej 

specyfikacji technicznej.  


