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ST 02.00. ROBOTY  MALARSKIE, WYKONANIE POSADZEK 

ROBOTY TYNKARSKIE I  OKŁADZINOWE ŚCIAN , ROBOTY 

MURARSKIE  

 
Kod CPV 45440000-3 

Kod CPV 45430000-0 

Kod CPV 45410000-4 

Kod CPV 45262500-6 

 

 

 

1. WSTĘP  

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące  

wykonania i odbioru robót związanych z rozbudową sali sportowej w Ligocie Książęcej   

ul. Sportowa 1 ; 47-411 Rudnik 

Zamawiającym powyższe roboty jest Gmina Rudnik 47-411 Rudnik ul. Kozielska 1 

 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w 

zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.  

 

1.3. Zakres Robót objętych S T  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem : 

1.3.1 Robót malarskich - Kod CPV 45440000-3 

 

 Dwukrotne  malowanie ścian  z płyt gipsowych spoinowanych ,szpachlowanych z 

gruntowaniem 

 Malowanie tynków zewnętrznych gładkich  

 Zabezpieczenie powierzchni i mycie po robotach malarskich 

 

1.3.2 Robót posadzkowych -  Kod CPV 4526300-4 

 

 Wykonanie podkładów z ubitych materiałów - pospółki  gr. 15 cm 

 Wykonanie podkładów betonowych z betonu  kl. B-20 gr. 10 cm 
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 Wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki gr. 4 cm zatartej na ostro 

 Zatopienie w posadzce cementowej siatki zbrojeniowej  

 Ułożenie posadzki i cokolika z płytek gres 30 x 30 cm  

 Demontaż listew przypodłogowych 

 

1.3.3 Tynki i okładziny wewnętrzne - Kod CPV 45410000-4 

 

 Wykonanie  tynku zwykłych kat. III na ścianach 

 Wykonanie okładziny z płytek ceramicznych 20x20 cm na ścianach 

 Przygotowanie ścian pod płytkowanie 

 Wykonanie okładziny stropu  panelami winylowymi typu  SIDING  

 Wykonanie sufitu podwieszanego na konstrukcji stalowej jednopoziomowej dwie warstwy 

pokrycia 12,5, odporność ogniowa F1 /EI 60 

 

1.3.4  Roboty murarskie - Kod CPV 45262500-6 

 

 Wykonanie ścian z pustaków ceramicznych typu POROTHERM gr. 44 cm 

 Wykonanie ścian z pustaków ceramicznych gr. 30 cm z pustaków typu  POROTHERM 

 Wykonanie ścian działowych z pustaków ceramicznych gr. 11,5 cm z pustaków typu  

POROTHERM 

 Wykonanie ścian działowych z płyt gipsowo -  kartonowych na podwójnej konstrukcji 

nośnej z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym  

 Ułożenie nadproży na otworami z prefabrykowanych belek typu POROTHERM 

 Zabudowanie otworów okiennych  luksferami 20x20x5 cm 

 Wykonanie  przewodu kominowego z prefabrykowanych pustaków betonowych 

 Wykonanie wieńców żelbetowych 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z  

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowiązującymi przepisami techniczno -

budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonywanie robót koordynować na bieżąco z 

kierownikiem budowy. 

 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z :  

- Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i 

rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 )  

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie  

obowiązku stosowania niektórych Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny  

Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).  

- Wszelkie prace wykonać z należyta starannością zachowując zasady bezpieczeństwa i  
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higieny pracy i p.poż  

 

1.4.1. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i ST  

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inżyniera Wykonawcy stanowią cześć umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione 

chociażby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali 

rysunków.  

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacja  

Projektowa i ST.  

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliska zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub 

ST i wpłynie to na nie zadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.  

 

1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji  

budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia  

zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,  

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu 

Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowna.  

 

1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie:  

1. utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i   

    norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie    

    unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a   

    wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego    

    sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:  

2.1. Lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.  

2.2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

      a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami    

          toksycznymi,  
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      b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

      c) możliwością  powstania pożaru.  

 

1.4.4. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 

baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach 

i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i  

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel 

Wykonawcy.  

 

1.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu  

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 

na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy,  

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów  

administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia  

zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

 

1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 

urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla  

wszelkiego rodzaju Robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i  

urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

 

1.5. Określenia podstawowe  
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Określenia podstawowe występujące w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w :  

- Obwieszczeniu MRRiB z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie ogłoszenia  

jednolitego tekstu - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1126,  

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw nr 106  

(załącznik do poz. 106), 

 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzające jego przydatność do 

stosowania w budownictwie.  

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowa,  

rozbudowa i nadbudowa obiektu budowlanego.  

 

Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub urządzeniem małej architektury.  

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennikiem budowy, protokołami odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i 

opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku realizacji 

obiektów metodą montażu także dziennik montażu.  

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi.  
 

Dziennik budowy - dokument urzędowy służący do zapisu przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, wydany opieczętowany przez 

właściwy organ.  
 

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca upoważnienie Inwestora do nadzoru nad 

budową i do występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją umowy, mająca 

uprawnienia budowlane w specjalności zgodnej z rodzajem wykonywanych robót.  

Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacja Robót 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  

Kierownik budowy - osoba posiadająca upoważnienie wykonawcy do kierowania budową  

i występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją umowy, mająca  

uprawnienia budowlane w specjalności zgodnej z rodzajem wykonywania robót.  

Rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi  

stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie  

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów  

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badan i prób związanych z ocena jakości materiałów oraz Robót.  

Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również różne tworzywa i wyroby 

niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami  

technicznymi zaakceptowane przez Inżyniera  

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie 

pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy.  

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji  
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Projektowej.  

Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania ,projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych)  

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania.  

Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o  

właściwościach użytkowych umożliwiających spełnienia następujących wymagań:  

- bezpieczeństwa konstrukcji  

- bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania  

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych  

- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.  

Wszystkie wyroby winny być dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie  

zgodnie z ustawą o certyfikacji wyrobów.  

2.2. Stosowane materiały 

 

2.2.1 Roboty  malarskie - Kod CPV 45442000-7 

 Ściany farba akrylową zmywalną np. Sigmulto lub Decoral w kolorze piaskowym,  sufit 

farba emulsyjna w kolorze białym 

 Gips szpachlowy  

 Kątowniki aluminiowe ochronne do zabezpieczenia powierzchni wypukłych osadzane  na 

kleju gipsowym 

 Papier ścierny w arkuszach o różnej grubości ziaren 

 

2.2.2 Roboty posadzkowe -  Kod CPV 45410000-4 

 Pospółka frakcji  do 31.5 mm 

 Piasek płukany  

 Beton klasy B20 

 Jastrych cementowy 

 Preparat gruntujący Ceresit CT 17 lub Atlas Uni-Grunt 

 Zaprawa wyrównawcza Ceresit CN 72 

 Płytki podłogowe antypoślizgowe Gres 30 x 30 cm w kolorze jasnoszarym 

 Zaprawa klejowa do płytek typu gres Atlas Progres Standard 

 Zaprawa do spoinowania Atlas 1-6 mm lub Ceresit CE 33 

 Cokolik z płytek gres podłogowych wys. 15 cm  

 

      2.2.3 Tynki i okładziny wewnętrzne - Kod CPV 45410000-4 

 Zaprawa tynkarska cementowo – wapienna Atlas, Baumit LL 66 

 Płytki ścienne ceramiczne szkliwione  o wym. 20x20 cm w kolorze białym 

 Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych Atlas, Ceresit CM 11 

 Zaprawa do spoinowania Atlas 41-6 mm, Ceresit CE 33 
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    2.2.4  Roboty murarskie - Kod CPV 45262500-6 

 

 Cegła ceramiczna pełna kl.100 

 Pustaki ceramiczna typu POROTHERM gr, 44 cm  

 Pustaki ceramiczna typu POROTHERM gr, 30 cm  

 Pustaki ceramiczna typu POROTHERM gr, 11,5 cm  

 Sucha zaprawa termoizolacyjna typu POROTHERM TM 

 Zaprawa cementowa - wapienna M 7  

 Belka nadprożowa  Porotherm  typu 11,5 , L=150 cm 

 Płyty gipsowo kartonowe gr. 12,5 mm 

 Profile stalowe U 100 , C100 

 Płyty z wełny mineralnej do wypełnienie ścian działowych 

 Blachowkręty 

 Gips szpachlowy 

 Pustaki szklane  20x20x5 cm w kolorze białym 

 Pustaki spalinowe kanałowe betonowe  42 x 25 x 30 dwukanałowe 

 Beton  klasy B20 

 Stal zbrojeniowa kl A-0 

 Drut do wiązania zbrojenia 

 Deski szalunkowe 

 Parapety z płyty meblowej MDF w kolorze jasny brąz 

 

2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe i bezpieczne składowanie materiałów  

zgodnie zaleceniami producenta, tak aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem  

mechanicznym, utratą parametrów, właściwości i jakości. Sposób ułożenia musi zapewnić  

bezpieczeństwo dla osób znajdujących się w pobliżu.  

2.4. Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek  

materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje  

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.  

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że  

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, że  

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie postępu Robót.  
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2.5. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na  

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierająca raporty z badan terenowych i  

laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek  

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.  

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one  

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i 

właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.  

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w  

miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach  

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.7. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z  

Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to 

koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały,  

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

 

2.8. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego  

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 

swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera 

 

3. SPRZĘT  

3.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje  

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 

zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku 
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ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z  

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 

przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być  

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony  

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania..  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie  

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje możliwość wariantowego użycia  

sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, 

może być później zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania  

warunków umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

 

 

3.2 Sprzęt stosowany 

 Samochód samowyładowczy 

 Samochód dostawczy 

 Narzędzia malarskie  

 Narzędzia murarskie, młotek, poziomica , kielnia 

 Elektronarzędzia : mieszarka do zapraw. młot udarowy 

 Giętarka do prętów, 

 Nożyce do prętów 

 Łopaty, oskardy 

 Rusztowanie  ramowe , podesty rusztowaniowe 

 Drabiny malarskie 

 

 

4. TRANSPORT  

 

Wykonawca stosował się będzie do ustawowych ograniczeni obciążenia na oś przy  

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od 

władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inżyniera.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie  

wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i  przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewnia prowadzenie Robót zgodnie z zasadami  

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie  

przewidzianym umową.  

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 

być użyte przez Wykonawcę  pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
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odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za  

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacja 

Projektowa wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie  

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w  

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.  Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót  

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badan 

materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważana kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźba zatrzymania Robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera  

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania  

Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 

Dokumentacja Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.  

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  

a) część ogólna opisującą:  

• organizacje wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  

• organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  

• BHP,  

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  

elementów Robót,  

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych  

  Robót,  
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• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badan),  

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi); 

b) cześć szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:  

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku  

   materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie  

  transportu,  

• sposób i procedurę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,  

  legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,  

  wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,  

• sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.  

 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót  

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby  

osiągnąć założoną jakość Robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole Robót i jakość materiałów.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badan materiałów oraz Robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badan w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami  zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej i ST.  

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umowa.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań.  

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich  

inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek  

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badan, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i 

dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów ponosi  

Wykonawca.  
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6.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania  

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z  

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badan. Inżynier będzie mieć zapewniona 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone  

przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badan wykonywanych przez  

Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera .  

 

6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera .  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania  Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera .  

 

6.5. Raporty z badan  

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badan jak  

najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badan (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według  dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.  

 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera  

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania  

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, po 

uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badan dostarczonych 

przez Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od  

Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badan, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i Robót z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
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określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z :  

• Polską Normą lub  

• aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,  

jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 

wymagań będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy  

Dziennik Budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym  

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 

Dzienniku Budowy będzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 

z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwała 

technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 

Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  

• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  

• uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,  

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  

• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w  

   Robotach,  

• uwagi i polecenia Inżyniera,  

• daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,  

• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i  

  ostatecznych odbiorów Robót,  

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających  

   ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji  

  Projektowej,  

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  

wykonywania Robót,  

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych  

 badan z podaniem, kto je przeprowadzał,  

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
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• inne istotne informacje o przebiegu Robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą  

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.  

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się.  

Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

Robót.  

Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty :  

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,  

- protokoły przekazania Terenu Budowy,  

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  

- protokoły odbioru Robót, 

- protokoły narad i ustaleń,  

- korespondencje na budowie.  

 

Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio  

zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego  

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacja 

Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie  

obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 

będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 

podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według 

instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością 

wymagana do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 

umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.  

 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 

przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawce. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badan atestujących, to Wykonawca  będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawce utrzymywane w 

dobrym stanie przez cały okres trwania Robót.  

 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w 
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przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.  

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót  

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób  

zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi  

szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z inżynierem.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi wstępnemu  

d) odbiorowi końcowemu. 

 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór Robót  zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i  

jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie  

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera . Jakość i ilość Robót 

ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 

badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja 

Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.  

 

8.2. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót 

dokonuje Inżynier.  

 

8.3. Odbiór wstępny Robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie  

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem 

na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich 
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oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, oceny 

wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacja Projektowa i ST .  

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych  

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 

warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala 

nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych 

Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 

 

8.4. Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z  

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór wstępny Robót”.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

9.1. Ustalenia Ogólne  

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową  

ustalona dla danej pozycji kosztorysu.  

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość  

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniając  wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:  

• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi  

  kosztami ubytków i transportu na plac budowy,  

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,  

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

 

10. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY  

 

W trakcie wykonywania czynności związanych z wykonywaniem robót budowlanych  należy 

stosować przepisy 
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1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późniejszymi    

    zmianami),  

2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków   

    technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika   

    budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane    

    dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,  

4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie  

    szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz  szczegółowego     

    zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,  

5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i   

    higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,  

 

Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji wykonać w oparciu o aktualne obowiązujące normy i 

przepisy 
 


