http://bzp0.portal.izp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show &pozycja=...

Ogtoszenie powiazane:
Ogtoszenie nr 27330-2016 z dnia 2016-02-08 r. Ogfoszenie o zamowieniu ~ Rudnik
3.2 Zakres rzeczowy zadania okreslonego w pkt.3.1 obejmuje miedzy innymi wykonanie : 3.2.1 Prac demontazowych i
rozbidrkowych w czesdi istniejacej:- demontaz stolarki drzwiowej, 3.2.2 Robét budowlano -konstrukeyjnych w czescl...

Termin skfadania cfert: 2016-02-23

Rudnik: Rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Rudniku - etap Il.
Numer ogtoszenia: 51898 - 2016; data zamieszczenia: 08.03.2016
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie oglioszenia: obowigzkowe.
Ogloszenie dotyczy: zamdwienia publicznego.

Czy zaméwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamdéwien Publicznych: tak, numer ogtaszenia w BZP:

27330 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zaméwien Publicznych zostalo zamieszczone ogloszenie o zmianie ogloszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

l. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik, woj. $laskie, tel. 032 4106428, faks 032 4106418

wew. 123.
l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA Ii: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Rudniku -

etap IL.

11.2) Rodzaj zamdwienia: Roboty budowlane.

I.3) Okreslenie przedmiotu zaméwienia: 3.2 Zakres rzeczowy zadania okreslonege w pkt.3.1 obejmuje migdzy innymi
wykonanie : 3.2.1 Prac demontazowych i rozbiorkowych w czgsci istniejacej:- demortaZ stolarki drzwiowe, 3.2.2 Robot
budowlano -konstrukcyj'nych w .czgéc-:i istniejacej:- ociéplenie dachu - wykonanie okladzin z piyt g-k, - wydziéleaié biura na
poddaszu - wznoszenie $cian dzialowych z bloczkéw gazobetonowych wraz z tynkowaniem,- mortaz stolarki drzwiowej, -
montaz balustrad schodowych,- malowanie szatni, klatki schodowej | poddasza,- uzupetnienie tynkow zewnetrznych wraz
z malowaniem 3.2.3 Robét budowtano - konstrukeyjnych w czeséci projektowanej:- ccieplenie dachu wiezy z wykonaniem
oktadzin z piyt g-k,- ocieplenie scian zewnetrznych wraz z wykonaniem wypraw zgodnie z rysunkami i kolorystyka -
elewacji (bez ryzalitéw),- wykonanie podbitki - montaz nawiewu kanalu,- wykonanie opaski 2wirowej,- wykonanie
posadzki na poddaszu 3.2.4 Prac instalacyinych a) Instalacja elekiryczna:- dostosowanie instalacji elektrycznej do
nowego ukladu pomieszczen poddasza czeéci istniejace], - przediuzenie przewodu pilota sterujgcego wyciagiem,- montaz
oswietlenia zewnétrznego, - podigczenie nawiewu kanatu b) Instalacja sanitarna:- montaz nawiewu kanatu (wentylator),
3.2.5 Szczegdiowy zakres robét oraz sposédb ich wykonania zostat opisany w : przedmiarze robdt, specyfikacii
techniczne]j wykonania i odbioru rebét budowlanych, dokumentacji projektowej (1. w projekcie budowlano -wykonawczym
w zakresie dz@éc’: architektoniczno - konstrukcyjnej, czesci elektrycznej),) oraz specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia dla potrzeb ninigjszego zamowienia. Dokumentacje projektowg nalezy odczytywad wylgcznie do zakresu

rzeczowego o ktdérym mowa w 3.2.1-3.2.4..
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I1.4) Wspéiny Stownik Zaméwien (CPV): 45.11.00.00-1, 45.21.00.00-2, 45.26.10.00-4, 45.31.00.00-3, 45.23.30.00-9.

SEKCJA lil: PROCEDURA

{1..1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: Przetarg nieograniczony
fl.2) INFORMAC.JE ADMINISTRACYJNE

Zamoéwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1} DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 08.03.20186.
IvV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.
V.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA | ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA:
Przedsiebiorstwo Budowlane mgr inz Wiadystaw Gérski, Raciborz, 47-400 Raciborz, kraj/waoj. slaskie.
IV.5) Szacunkowa wartosé zamdwienia (bez VAT): 67768,88 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJINIZSZA | NAJWYZSZA CENA
Cena wybranej oferty: 58538,25
Oferta z najnizsza cena: 58538,25 1 Oferta z najwyzsza cena: 105455,55
Waluta: PLN.
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