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ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania ogoélne

dotyczce wykonania i odbioru rob6t w ramach zadania "RROJEKT
BUDOWY/ROZBUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CGJGU UL.NOWEJ W RUDNIKU".
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczna (ST) jako dokument przetasg i kontraktowy nalgy
stosowé przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych wtpk.1.
Integralry czes¢ opracowania stanowi Projekt Budowlany i Przedmiar Robot.
1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania ogolne, wspolne dla
robot budowlanych okéonych w pkt. 1.1. Zakres prac obejmuje:
ST-00 , WYMAGANIA OGOLNE”
ST-01” KANALIZACJA DESZCZOWA -ROBOTY ZIEMNE”
ST-02"KANALIZACJA DESZCZOWA-ROBOTY MONTZOWE”
1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym nalery przez to rozumie
a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,
b) budowt stanowica catas¢ techniczno- sytkowa wraz z instalacjami i ugglzeniami,
c) obiekt matej architektury;
1.4.2. budynku- nalezy przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwany
Z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomagarzegréod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym- nalezy przez to rozumie budynek wolno
stopcy albo budynek o zabudowie biliacze], szeregowej lub grupowej, Bjay
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stamowikonstrukcyjnie samodziejncatas¢, w
ktorym dopuszcza siwydzielenie nie wjcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokaluzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczaj 30%
powierzchni catkowitej budynku.
1.4.4. budowli- nalezy przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedalagcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drdgje kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stgfe maszty antenowe, wolno siwg trwale zwizane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradj&), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojce instalacje przemystowe lub gdzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekdéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatnianiayw&dnstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przégia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budosgertowe, cmentarze,
pomniki, a take cz$ci budowlane urgdzea technicznych (kottdw, piecow przemystowych i
innych uradzen) oraz fundamenty pod maszyny i guizenia, jako odibne pod wzgidem
technicznym cgci przedmiotéw sktadagych st na cald¢ uzytkowa.
1.4.5. obiekcie matej architektury - naley przez to rozumie niewielkie obiekty, a w
szczegolnéci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzg przydrane, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architekturyrodowej,
c) wytkowe shigce rekreacji codziennej i utrzymaniu pgotku, jak: piaskownice, Btawki,
drabinki,smietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym nalery przez to rozumie obiekt budowlany
przeznaczony do czasoweggytkowania w okresie krotszym od jego trwadbtechnicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lubbrorki, a take obiekt budowlany nie



pofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicahe, pawilony sprzedwa ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powiloki pneumaty, urzdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie- nalery przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w oklieym
miejscu, a take odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych- nalezy przez to rozumiebudowve, a take prace polegage
na przebudowie, monta, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.9.remoncie nalezy przez to rozumiewykonywanie w istnigjcym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych poleggjych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stéuyeh
biezagcej konserwacji.

1.4.10. uradzeniach budowlanych - naley przez to rozumie urzadzenia techniczne
Zwigzane z obiektem budowlanym zapewsta] maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak pragka i uradzenia instalacyjne, w tym stace oczyszczaniu lub
gromadzeniudciekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.
1.4.11. terenie budowy nalery przez to rozumigeprzestrzé, w ktérej prowadzoneggoboty
budowlane wraz z przestrzgriajmowang przez urgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchon$gcia na cele budowlane- naley przez to
rozumie tytut prawny wynikagcy z prawa wiasnwi, uzytkowania wieczystego, zadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zahkaniowego, przewiddggego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budoy - naleey przez to rozumie decyzg administracyjg
zezwalagcg na rozpocgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdét batimych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy- nalezy przez to rozumie pozwolenie na budoyvwraz z
zakhczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg odbiorow czsciowych i
koncowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy skgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksiagzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektdw metadantau - take dziennik
montau.

1.4.15. dokumentacji powykonawcze} nalery przez to rozumie dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywamiabét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamkrgtym - nalery przez to rozumieteren zamkmity, o ktbrym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronndci Iub bezpieczéstwa pastwa, lgdacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Nareds, Ministrowi Spraw
Wewretrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zaguaznych,

b) bezpdredniego wydobywania kopaliny ze z#& lkpdacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej nalery przez to rozumie pozytywry ocere techniczna
wyrobu, stwierdzajca jego przydatnd do stosowania w budownictwie.

1.4.18. widciwym organie - naley przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego Iub organ specjalistycznego nadzoruowlahego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym- nalezy przez to rozumiewyrob w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodndi, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zt&howania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanyprowadzany do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowaniaw@ajemnym peajczeniu stanovgicym
integralna cat& uzytkows.



1.4.20. organie samorgdu zawodowego- nalezy przez to rozumie organy okrélone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samderh zawodowych architektow, zynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Np&z. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu nalery przez to rozumie teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisévwlmalych, wprowadzagych zwihzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu teggnu.

1.4.22. optacie- nalery przez to rozumiekwote naleznosci wnoszona przez zoboyzianego
za okrglone ustawa obowrkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (monf@wej) - naley przez to rozumie drog; specjalnie
przygotowana, przeznaczpdo ruchu pojazdéw obstugiagych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usgaia po ich zakaczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy- nalery przez to rozumiedziennik wydany przez wdaiwy organ
zgodnie z obowzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarie okoliczngci zachodgcych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy- osoba wyznaczona przez Wykongwobot, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua
ponoszaca ustawow odpowiedzialné¢ za prowadzona budew

1.4.26. rejestrze obmiaréw- nalery przez to rozumie - akceptowana przez Inspektora
nadzoru ksizke z ponumerowanymi stronami, sica do wpisywania przez Wykonawc
obmiaru dokonanych robot w formie wyligge szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalkcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.27. laboratorium - naley przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej,
zamawiagcego, wykonawcy Ilub inne laboratorium badawcze eeplowane przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzania nigdnmych bada i préb zwigzanych z
ocena jakéci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajoewadzonych robot.

1.4.28. materiatach- nalery przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezjaine do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakcepae przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodr&i - nalezy przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, &ljegranice tolerancji nie zostaty okilene - z przegitnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru- naley przez to rozumie wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru wmiomisemnej dotyeare sposobu
realizacji robot lub innych spraw zawianych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie uprawniona osap prawry lub fizyczry
bedaca autorem dokumentacji projektowe.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie roboty magce na celu uposzkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonggozasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.33. cesci obiektu lub etapie wykonania - nalery przez to rozumie cze¢ obiektu
budowlanego zdolna do spetniania przewidywanychkdjintechniczno-aytkowych i
mozliwa do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.34. ustaleniach technicznych nalezy przez to rozumie ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegotowych specyféddrciechnicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot nalery przez to rozumie grupy, klasy,
kategorie okrédone w rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. vaws@
Wspolnego Stownika ZamowigDz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiegoosoba posiadata odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyk zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykgoaj samodzielne



funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwesfmwwierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestordutmwie i wykonuje biggca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianadclodbiorach robot
zakrywanych i zanikgrych, badaniu i odbiorze instalacji oraz gglzex technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatadj - opracowana przez projektanta lub
dostawce urmzenr technicznych i maszyn, oktajaca rodzaje i kolejn&@ lub wspéizalenosé
czynndci obstugi, przegldow i zabiegoéw konserwacyjnych, warurdwjch ich efektywne i
bezpieczne iytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogta jest réwnie
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu buldmego.

1.4.38. istotnych wymaganiach oznacza wymagania dotycgce bezpieczestwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspoélnego, jalkagarapetnia roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich- oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Stagdacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumentyrmanizacyjne (HD)”, zgodnie z
0golnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.40. przedmiarze rob6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejrimi technologicznej ich wykonania, ze szczegétowypisem lub
wskazaniem podstaw ustaleych szczego6lowy opis, oraz wskazanie szczegotowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robbudowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem iléci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowef minimalny zakres prac, ktore po wykonangunsazliwe do
odebrania pod wzgllem ilcgci i wymogow jakdciowych oraz uwzgldniajg przyjety stopie
scalenia robot.

1.4.42. WspoIlnym Stowniku Zamowig - jest systemem Kklasyfikacji produktéw, ustug i
robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zamawigblicznych. Sklada size stownika
glbwnego oraz stownika uzupelniaggo. Obowjzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozpdezenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okrglania przedmiotu zamdwienia przez zamawdggh z dwczesnych Rstw
Czionkowskich UE stato siobowgzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwiepublicznych przewidzialo obowdek stosowania klasyfikacji CPV
poczwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 m&jafr

1.4.43. Zaradzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna chkoea w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej g@wapcym, wyznaczona przez
zamawiagcego, upowzniona do nadzorowania realizacji robét i administinia umowa w
zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie (zgdzapcy realizacy nie jest obecnie
prawnie okrélony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodido
z dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przei@aWykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodai®i prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdaidne punktow gtownych obiektu oraz reperow,
przekae dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumenpaojektowej i dwa komplety
ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$daza ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru Kamowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasnygkb
1.5.2. Dokumentacja projektowa



Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepss, cz&¢ graficzry, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowyearunkach umowy,
uwzgkdniagcym podziat na dokumentggprojektows:

dostarczon przez Zamawiagego,

sporadzory przez Wykonawg
1.5.3. Zgodnd&¢ robdt z dokumentacija projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuypnentekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stangwiahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w
chatby jednym z nich & obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbiemosci w ustaleniach poszczegélinych dokumentéw obpwe
kolejnas¢ ich waznasci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mie wykorzystywa bledow lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigsiwiadomé Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka
liczbowe wymiarow g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia@yanioy¢ zgodne z dokumentagi
projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w STedy uwazane za wartei
docelowe, od ktérych dopuszczalng sdchylenia w ramach oldlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materialtdw i elementow budowli sau by¢ jednorodne i wykazywa
zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonest®oty nie lgda zgodne z
dokumentagj projektows lub ST i maja wplyw na niezadowalej jakas¢ elementu budowli,
to takie materialy zostanzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoma
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniewa
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje edaie utrzymywa tymczasowe uggzenia
zabezpieczare, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inngrodki niezlzdne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboé] zaptacie i przyjmuje gize
jest whczony w cen umowry.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykaeniowych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniegsilo przepisow i
norm dotyczacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orade
unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla 0s6b lub wiasrioi spotecznej, a wynikagych
ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w ¢astivie jego sposobu
dziatania

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgd na:
1) lokalizacje baz, warsztatdéw, magazynow, sktadowiglopdéw i drég dojazdowych,
2) srodki ostra@naosci i zabezpieczenia przed:



a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow wodnych pytamb substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpgarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkainyw pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach izalgeh.

Materiaty tatwopalne g sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgsem o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgrearem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przersonel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroninstalacji i uradzex zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jatociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetygmnstalacji i urgdzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldbjykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanycdlytkownikébw oraz kdzie z nimi
wspotpracowat, dostarczamj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aspr
Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzktua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawizggo.

1.5.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ogranigzebcihzenia na é przy
transporcie gruntu, materiatbw i wypasaia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezledne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowyalgowo tadunkow i w sposob
ciggly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadz&ajazdy i tadunki
powodujce nadmierne obgienie osiowe nie dmlg dopuszczone ndwiezo ukaczony
fragment budowy w olkbie terenu budowy i wykonawceadzie odpowiadat za naprgw
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodmieleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcadhie przestrzedga przepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dthowia oraz nie speiniggych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgme,
socjalne oraz spe¢ki odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne).

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenrob6t i za wszelkie materiaty i
urzadzenia auywane do robo6t od daty rozpacia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji pastwowej i samorgdowej, ktore $ w jakikolwiek sposob zwrzane z
robotami i kdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tymaw, przepisow i



wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozgarenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieéaszeva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p#&@1) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzeia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpigstea i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odngnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob gty bedzie informowa& Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawigy kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétonformacje dotycre,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiedspeobaty techniczne ludwiadectwa
bada laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzeniaaglych badé okreslonych w ST w
celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z dopuszczalnegmlta spetniaj wymagania
ST w czasie posgpu robaot.

Pozostate materialy budowlane powinny speétniymagania jak&ciowe okrélone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktdryanowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdbw pochodzeniaieiscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuabel wiscicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zidniejscowych, wiczapc w to zrédta wskazane
przez Zamawiacego i jest zobowrzany dostarcay Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpogziem eksploatacji zta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawigrgjraporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metoaiobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagda ilosciowych i
jakaosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optatvynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwerane z dostarczeniem materiatdbw do robot, chyea
postanowienia ogolne lub szczegdtowe warunkéw umshagows inaczej.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania
piasku izwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypoekultywacji terenu
po ukaczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykoptavterenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowydabwykorzystane do robot lub
odwiezione na oktad odpowiednio do wymagenowy lub wskazalnspektora nadzoru.

Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujagcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom jak@éciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakeiowym zostan przez Wykonawe
wywiezione z terenu budowyatl> ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsi z jego nieprzyciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane na&yexdo czasu gdygola one
potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swoja jaka
wiasciwos¢ do robdt i byty dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru.



Miejsca czasowego sktadowania materiatopdabzlokalizowane w olbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzo
2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglupazliwosé zastosowania émych
rodzajéow materiatbw do wykonywania poszczegoinydementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastos@vapnkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezendy¢ pd&zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robét. Spet uzywany do rob6t
powinien by zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadzod wzgédem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnigahasci lub projekcie organizaciji
robo6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowéd przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidobpektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bdzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotygeze jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodotéw potwierdzapych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewrdupazliwos¢ wariantowego iycia
sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiaddnsipektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akcepta@grzed uyciem sprztu. Wybrany spre, po
akceptacji Inspektora nadzoru, niezady pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgee transportu

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigtodkdw transportu, ktére
nie wpltyrng niekorzystnie na jakdé wykonywanych robodt i wkeiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu dalzie zapewni& prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazanidaspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydgo spetnig wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopusmgzh obcizen na osie i innych
parametrow technicznyclsrodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie mog by¢ dopuszczone przez witawy zarad drogi pod warunkiem
przywrdocenia stanu pierwotnegeytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoceciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry mievi sktada sie z czsci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji mora (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wikszych gabarytach lub masie).



5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z umowa lub kontraktem
oraz za jaké& zastosowanych materiatdow i wykonywanych robot, il zgodnéc z
dokumentagj projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem orgagjiz robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza petr obstug geodezyjn przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt oktenych w dokumentacji projektowej lub przekazanyeh
pismie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2.Nastpstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostan jesli wymaga tego fgdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementéw robot dmg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaciowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takw normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru doyez realizacji robot ¢ wykonywane przez
Wykonawe nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbgowstrzymania
roboét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rokadtakiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowihzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnieniasgak@ZzJ), w ktoérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, aiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantugce wykonanie robot zgodnie z dokumendgmjojektows, ST.

Program zapewnienia jag@ winien zawieré:
- organizagj wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenlaot,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowa¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robat,
- system (sposob i procedlmproponowanej kontroli i sterowania jakol wykonywanych
robot,
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigoiowadzenie badd,
- spos6b oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow, a tak
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesolrologicznym, proponowany
sposob i form przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru
- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techygrozmoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo- kontrolne,
- rodzaje i ilg¢ $rodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob i procedampomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
I sprawdzanie umgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, \ayhania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdétro
6.2. Zasady kontroli jakasci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontroleojak rob6t i stosowanych
materialtdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni systemtiadin wtgczapc w to personel,
laboratorium, sprgt, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do pobierania prébek i
bada& materialdw oraz robot.
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Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajcg stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badéch czstotliwoici s3 okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam dhoee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie robot zgodnie z umagw

Inspektor nadzoruddzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru dolzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyekeli niedocagniecia te lgda tak
powane, ze mog wplynag¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uycie do rob6t badanych materiatdw i dépuje do uwytku dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké&t tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem ladaateriatlow i
robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kzda pobierane losowo. Zaleca: sitosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdny¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inspektor nadzorudazie me¢ zapewniona mdiwosé udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenidetek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone pitgeonawe do badéa beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany prgpektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakegpte przez Inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiarow lub bafiaWykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru ludddnia. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi nénpie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
bada jak najszybciej, nie pdiej jednak nt w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakei.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub inngchez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniongt jdo
dokonywania kontroli, pobierania probek i badan@enatow uzrédta ich wytwarzania. Do
umazliwienia jemu kontroli zapewnionactizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli robét prowadzonego
przez Wykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobiera probki materialdw i prowadzibadania niezakmie
od Wykonawcy, na swoj koszt. zii wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyas
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonmawib zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych haddbo oprze siwylacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodib materiatdw i robot z dokumentacprojektowg i ST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lubddtkowych badai pobierania probek
poniesione zostamrzez Wykonawg
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadg certyfikat na znak bezpiear@wa wykazujcy, ze zapewniono zgodslé z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych
oraz wigciwych przepisow i informaciji o ich istnieniu zgadrz rozporadzeniem MSWiIA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiada deklaracje zgodrgi lub certyfikat zgodngci z Polsk Normg lub aprobag
techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi ST.

3. znajduy sie w wykazie wyrobdow, o ktorym mowa w rozpgdzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenjywsg/magane przez ST, kda
ich partia dostarczona do robétdzie posiada te dokumenty, okéajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetnidych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem edmvym obowjzujgcym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowkaica
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budaggdnie z 8 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowygchla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu
robot, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwattechnika, w porgdku chronologicznym,
bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgemkds oznaczone
kolejnym numerem zatznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programwewajenia jakéci i harmonograméw
robot,

* terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementow robot,

* przebieg robot, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robodt zand@jch i ukgapgcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robot podlegggh

ograniczeniom lub wymaganiom w zgku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apis& dokumentacii
projektowej,

« dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przes irakcie

wykonywania robot,

 dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t,

- dane dotycgce jakaci materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych bada
Z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli Zigeiem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoveglab
przediazone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowana si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikeobwydWykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Iddpea nadzoru do
ustosunkowania i Projektant nie jest jednak stgprumowy i nie ma uprawnfe do
wydawania poleaeWykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt
kazdego z elementéw robdét. Obmiary wykonanych rob@eprowadza sisukcesywnie w
jednostkach przgych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatow,
orzeczenia o jakwi materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikidaa Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapeninijakdci. Dokumenty te stanowi
zalczniki do odbioru robot. Winny kgyudostpnione na kade zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budawy

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweed
zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowyc¢ls zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgdu nazyczenie Zamawiafrego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z

dokumentagj projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigéniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminimiabu, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorob6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykevey od obowizku ukaczenia
wszystkich roboét. Ridne dane zostgrpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie.
Obmiar gotowych robotdalzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagam do celu miesicznej
ptatncci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gknsaym w umowie.

7.2. Zasady okrglania ilosci robot i materiatow

Zasady okréania ilasci robot podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych
I w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny Byzgodne z jednostkami oktenymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej (przedmiarze robot).

7.3. Uradzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvc Jezeli
urzadzenia te lub spet wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne
swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gmizenia wagowe odpowiadag odnénym
wymaganiom ST. Bdzie utrzymywa to wyposaenie, zapewnigi w Sposob agty
zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezndéci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikagych i ukgajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i gdzex technicznych,
c) odbiorowi czsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresghkojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gavanji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikagych i ukgajpcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&tkio
wykonywanych robo6t oraz ifoi tych robot, ktére w dalszym procesie realizadigng
zakryciu.

Odbior robét zanikacych i ukgajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogélnego
postpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej cesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demizika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora zoad Odbior bdzie
przeprowadzony niezwitocznie, nie 7méej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyicfa Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ukgajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatacojektows.
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Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje gidla zakresu robodt okélenego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Qdbiobot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbidr ostateczny (kécowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzec#pgo wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (fla) oraz jakdci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowdé do odbioru ostatecznegoedzie
stwierdzona przez Wykonawevpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny rob6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicz
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzorumeenia roboét i przycia dokumentdw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaazorzez Zamawigfego w
obecndci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrgi wykonania rob6t z dokumentagprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozia z realizacja ustaie
przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanikaych i ukgapgcych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uinipgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot gegowych lub robdt
uzupetniagcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnywiikionczeniowych, komisja
przerwie swoje czynr$gi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjee jakaé wykonywanych robot w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiegeyothganej dokumentacprojektows
I ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszpwarta¢ wykonywanych robot w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kaowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatego robo6t, spogdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiieggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohmany przygotowa nastpujace
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje twyd@ naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjngomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawa@vedokumentéw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

3. protokoty odbiorow robot egjajgcych zakryciu i zanikagych,

4. protokoty odbiorow agciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i kgizki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz batla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jala (PZJ),

8. deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczestwa zgodnie z ST i programem zabezpieczeniagakBZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towszzcych (np. na przelenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robét widcicielom urzdzes,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robidi uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku gegpteej inwentaryzacji powykonawczej.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania
dokumentacyjnego nieg¢lla gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuiai z
Wykonawa wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zargdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupgo kpda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaeego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwizanych z usugciem wad, ktére ujawnisic w okresie ¢kojmi i
gwarancji.

Odbior po uptywie okresuekojmi i gwarancji pogwarancyjny¢hzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwgblieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbior ostateczny (kiccowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa
jednostk obmiarow ustalon dla danej pozycji kosztorysu przt4 przez Zamawiagcego w
dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstatatncci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawg i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczattowe dunzie
uwzgkdniat wszystkie czynnéei, wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji projek&jw

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdipds obejmowa:

- robocizre bezpdrednig wraz z narzutami,

- wartgs¢ zwzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymoaawentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,

- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i orgazacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzorwdpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas amea budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzowprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnié wynikajgcych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania swietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,

(c) optaty/dziezawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kgamikdw, barier,
oznakowa i drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzen obcych,

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i orgaizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunietyenczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazddéw/przejazddw i orgatizacii ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
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(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiagcy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlandn@éty tekst Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z @ zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zam@wiglicznych (Dz. U. Nr
19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budoych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie giwgeozarowej (jednolity
tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze tezhgm (Dz. U. Nr 122,
poz. 1321 z pézn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochraogaewiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pOzn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publdzifjednolity tekst Dz.
U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporadzenia
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie
systeméw oceny zgodée wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upemianych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i fompyobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209z pb780).
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@i wrze&nia 1997
r. - w sprawie ogolnych przepiséw bezpietteva i higieny pracy (Dz. U. Nr
169, poz. 1650).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t twidaych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wépnéa 2004 r. - w sprawie
szczegotlowego zakresu i formy dokumentacji projekip specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanycnaz programu
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn202 r. — w sprawie
sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz @mosznakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. —
zmieniajace rozpogzlizenie w sprawie dziennika budowy, mamniarozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawt&go dane dotygee
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po@42).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot butiove-montaowych,
(tom I, II, 1lI, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot butkwch. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji, Centralny @odek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,a&v¢zawa, 2001.

ST-01 ,KANALIZACJA DESZCZOWA-ROBOTY ZIEMNE”
1.Wstep
1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacjy svymagania dotycce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych dla zadani®ROJEKT
BUDOWY/ROZBUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CJGU UL.NOWEJ W RUDNIKU".
1.2. Zakres robét obych ST-01
* Wykopy oraz przekopy o ¢gb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami pagisernymi o
poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V
*  Wykopy liniowe lub jamiste o gbokasci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m
w gruncie kat. IV
* Podiaza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub.cin
*  Obsypywanie ruroggu w wykopie kruszywem naturalnym griébo30 cm. - piasek
kopany
*  Wyw0Oz nadmiaru gruntu z transportem urobku samoaimbdamowyt. na odl. do 1
km z ziemi zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. 11l
*  Wykopy - dod.za odwdéz ziemi zaidy nast.rozp. 1 km (dalsze 4 km.)
» Zasypywanie wykopow écianach pionowych o szeroda 0.8-2.5 mi gib.do 1.5 m
w gr.kat. IV
» Zasypywanie wykopow écianach pionowych piaskiem kopanym o szefok6.8-2.5
m - wyniana gruntu na sieci proj. kanalizacji desexej
» Zasypywanie wykopow écianach pionowych - izolacja ptytkiego odcinka
kanalizacji deszczowej 0 szergko0.8-2.5 m - zasypanie rurggu warstvg
keramzytu
* Pelne umocnienigcian wykopow wraz z rozbidgkpalami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do ilgigb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
* Warstwy odgczapce zagszczane mechanicznie o gr.20 cm
* Rozebranie ptyt drogowych z ponownym ichagniem po robotach moriawych i
ziemnych
1.3.0g06lne wymagania dotygze robdt
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST-, Wymagania ogélne”, pkt. 1.4
2.Materiaty
* Piasek naturalny kopany
* Keramzyt luzem
» Pale szalunkowe stalowestg na zimno
* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kL1l
* drewno iglaste, olggte nasycone na stemple
* Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30
* materialy pomocnicze
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotygze sprztu
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST” Wymagania ogolne” pkt.3.
3.2. Sprzt stosowany
a)drobny sprat
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b) srodek transportowy

c)koparka

d)spych.gsienicowa 74kW

e) walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t

4. Transport

3.1. Ogolne wymagania dotygze transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST ,, Wymagania ogolne” w4kt
3.2. Wyborsrodkow transportu

Srodkiem transportu spew i materialow jest samochéd dostawczy lub inmagntujcy
transport sposéb uniemwiajacy ich uszkodzenie, samochody samowytadowcze do
zatadunku i transportu,@iarowe dostawcze.

4. Wykonanie robot

4.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,, Wymigagolne” w pkt.5.1

4.2. Warunki wykonania robét

Catas¢ robot prowadzi zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robo6t budowlano — montavych — Instalacje sanitarne cz..1I”

5. Kontrola jakosci robot

Zgodnie z ,, Warunkami wykonania robot”, podanymBa ,, Wymagania ogélne” pkt.6,
sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowanvymaganiami ok&onymi w
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projekeyw

6.0bmiar robot

Obmiaru dokonuje gina budowie, zgodnie z zasadami obmiaru rob6t podaw ST

» Wymagania ogolne” pkt.7.1. Roboty elg niniejsa ST obmierza siw m3,m2. Obmiar
robot okréla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

7. Odbior robot

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zadad&osslonych w ST ,, Wymagania
ogolne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonamigcowej oceny rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ich§to ,jakasci i wartasci.

ST-02 ,KANALIZACJA DESZCZOWA-ROBOTY MONTA ZOWE”
1.Wstep
1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacjy svymagania dotycge wykonania i odbioru
robot zwhgzanych z wykonaniem robot montavych kanalizacji deszczowej dla zadania:
"PROJEKT BUDOWY/ROZBUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ WCI4GU UL.NOWEJ W
RUDNIKU”.
1.2. Zakres robo6t objych ST-02
* Kanaty z rur PVCgczonych na wcisk é&. zewn. 160 mm - wykopy umochione
* Kanaty z rur PVCdczonych na wcisk é&. zewn. 315 mm - wykopy umocnione
* Kanaty z rur PVCdczonych na wcisk é. zewn. 400 mm - wykopy umocnione
* Studnie rewizyjne z kgow betonowych ér. 1000 mm w gotowym wykopie o
giebok. 3m
* Studnie rewizyjne z kgéw betonowych ér. 1000 mm w gotowym wykopie zaide
0.5 m r@nicy gkb.
* Studzienkisciekowe uliczne betonowe$0.500 mm z osadnikiem i syfonem
» Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN'SI0 425 mm - zamkgcie rug
teleskopow z wtazemzeliwnym B125
* Préba wodna szczelfw kanatéw rurowych ér.nominalnej 200 mm
* Préba wodna szczelsm kanatow rurowych ér.nominalnej 300 mm
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* Préba wodna szczelsm kanatow rurowych ér.nominalnej 400 mm
*  Rury ostonowe AROTA ér.nom. do 150 mm

* Przebicie otworow dla przewodow instalacyjnycérednicy do 400 mm wcianach

betonowych o grubei do 15 cm

* Uszczelnienie mieszagketonow wiaczenia do istnigrej sieci kan. deszczowej

1.3.0g06lne wymagania dotygze robdt

Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w ST-, Wymagania ogélne”, pkt. 1.4
2.Materiaty

-Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 160/4,7mm

-Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 315/9,2mm

-Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 400/11,7 mm

-kregi betonowe wys.500 mmgd. 1000 mm
-mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalned@gbBB -10
-zaprawa cementowa M-7

-roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOR
-roztwor asfaltowy 'Abizol P’

-stopnie witazoweeliwne

-wtaz kanatowy typu eizkiego

-pokrywy nastudzienngelbetowe ar. 1000 mm
-pierscienie odcizajgce zelbetowe

-osadniki betonowgér. 500 mm

-nadstawka betonow&iekowa osr. 500mm 1=1,0m
-pierscienie podtrzymujce wpust

-syfon kanalizacyjny kamionkow§r. 200 mm poziomy
-wpusty ulicznezeliwne sciekowe typ azki 650x450 mm
-sznur konopny smotowany

-smota surowa gazownicza lub koksownicza
-cement portlandzki "25" z dodatkami

-kineta studzienki z PE

-trzon studzienki rura karbowana

-rura teleskopowa

-wtaz kanatzel.ciez.fi 600mm kl.B(12,5t)

-deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL1l

-drewno na stemple budowlafel2-14cm

-rury stalowe gwintowane ocynkowage50 mm

-rury ostonowe AROTA dr.nom. 150 mm

-cegta budowlana petna

-beton zwykly z kruszywa naturalnego

-gwaozdzie budowlane papowe ocynkowane
-materialy pomocnicze

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotygze sprztu

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST” Wymagania ogélne” pkt.3.

3.2. Sprzt stosowany

a)drobny sprat

b) srodek transportowy

c)zuraw samochodowy

d)samochdd skrzyniowy

e)wycigg wolnostoj. elektr. 0,5t
f)pompa do betonu na samochodzie
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4. Transport

3.1. Ogolne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST ,, Wymagania ogolne” w4kt
3.2. Wyborsrodkow transportu

Srodkiem transportu spew i materiatlow jest samochéd dostawczy lub inmagntujcy
transport sposéb uniemwiajacy ich uszkodzenie, samochody samowytadowcze do
zatadunku i transportu,@iarowe dostawcze.

4. Wykonanie robot

4.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,, Wymagagolne” w pkt.5.1

4.2. Warunki wykonania robét

Catas¢ robot prowadzi zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robo6t budowlano — montavych — Instalacje sanitarne cz..1I”

5. Kontrola jakosci robot

Zgodnie z ,, Warunkami wykonania robot”, podanymBa ,, Wymagania ogélne” pkt.6,
sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowanvymaganiami ok&onymi w
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projekeyw

6.0bmiar robot

Obmiaru dokonuje gina budowie, zgodnie z zasadami obmiaru rob6t podaw ST

» Wymagania ogolne” pkt.7.1. Roboty etg niniejsa ST obmierza siw m,sztukach i m2.
Obmiar robét okréa ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

7. Odbior robot

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zadad&osslonych w ST ,, Wymagania
ogolne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonamigcowej oceny rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ichdt ,jakasci i wartcsci.
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