SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIA
I. ST 00 - WYMAGANIA OGOLNE

1.1. WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
ktore zostang wykonane w ramach realizacji zadania pod nazwa ,,REMONT DROGI LACZACEJ
UL. POWSTANCOW SL. W GRZEGORZOWICACH Z UL. WOLNOSCI W LUBOWICACH”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji rob6t w niej wymienionych.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot zwigzanych z ww. zadaniem, nizej
wymienionych zasadniczych asortymentow robot:
e odtworzenie i wyznaczenie trasy oraz punktow wysokosciowych,
e wykonanie wykopow, roboty ziemne zwigzane z zatadunkiem urobku do odwozu wraz z
przedmiotowym odwozem, wykonanie nasypow,
e wykonanie elementow odwodnienia,
e wykonanie stabilizacji podtoza,
e wykonanie podbudowy z kruszyw kamiennych tamanych stabilizowanych mechanicznie,
e wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z betonu asfaltowego,
e ustawienie kraweznikow betonowych i obramowan z elementow prefabrykowanych betonowych,
e wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
e wykonanie oznakowania pionowego,
e plantowanie, profilowanie, humusowanie, poboczy.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami.
1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie, wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robodt zgodnie z wymiarami i
rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowe;.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, lokalizacje znakéw
geodezyjnych, Dziennik Budowy lub Dziennik Roboczy, oraz jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej i jeden komplet ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych
mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru konicowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.



1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zasadniczo bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki i dokumenty:

- opis techniczny, rysunki techniczne elementéw pasa drogowego, przedmiar robot, specyfikacja

techniczna wykonania i odbioru robét.

1.4.3. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego

Wykonawcy stanowia cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sg

obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie

wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Cechy

materialdw i1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i

wptlynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a

roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy (dotyczy réwniez oznakowania

drogowego na czas robot) w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru

ostatecznego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wliczony w ceng¢ umowna.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robodt

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie wykonywania robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $§rodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0séb lub wiasnosci spotecznej lub innych.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie

jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich jednostek bedacych wtascicielami tych urzadzen

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i

urzadzen w czasie trwania budowy.



O fakcie przypadkowego uszkodzenia ww. instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i wlasciwych zarzadcow sieci oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca odpowiada¢ bedzie za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9. Ograniczenie obciazen pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow i wyposazenia na oraz z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz,
co do nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich rob6t w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglgdniane w
cenie umownej.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (wydanie potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego..

1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jaki§ sposob zwigzane z robotami i bgdzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
1.4.13. Normy i przepisy prawne.

Gdziekolwiek w umowie powolywane sg konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktore spetnia¢ maja
materiaty, wytwornie i inne zapasy bgdace przedmiotem dostaw, oraz roboty do wykonania i zbadania,
stosowac si¢ beda obowiazujace przepisy najnowszego wydania poprawione odno$nie norm i zbiorow
przepisow. Cechy techniczne i jakosciowe materiatow, produktow, wyrobow dotyczacych przedmiotu
zamoOwienia powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub normy

innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.



W przypadku braku polskich norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw

cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy uwzglednia si¢ w

kolejnosci: 1) europejskie aprobaty techniczne, 2) wspdlne specyfikacje techniczne, 3) normy

miedzynarodowe, 4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy
normalizacyjne. W przypadku braku polskich norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy oraz aprobat,
specyfikacji, norm i systemow o ktérych mowa powyzej, nalezy uwzglednia¢ w kolejnosci: 1) Polskie
Normy, 2) polskie aprobaty techniczne, 3) polskie specyfikacje techniczne.
1.5. Okreslenia podstawowe

Jezeli w ST, umowie zostang uzyte wymienione ponizej okreslenia, to ich znaczenie nalezy

interpretowac nastepujaco:

1.5.1.  Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno
— uzytkowa (droge) albo jego cze$¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub
technologiczny.

1.5.2.  Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow, oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.5.3.  Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
w toku wykonywania robot, lub tez dziennik roboczy — dokument zawierajacy zapisy jak
wyzej, lecz bedacy dokumentem jedynie dla Inwestora i Wykonawcy (prowadzenie rodzaju
dziennika w zaleznosci od wymagan i ustalen z Zamawiajacym, w niniejszej ST okreslenia
uzywane wymiennie) .

1.5.4.  Jezdnia — cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.5.5.  Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

1.5.6.  Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.5.7.  Korpus drogowy — nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami
TOWOW.

1.5.8.  Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.59. Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami, shuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robdt w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikoéw. Wpisy w rejestrze obmiar6w podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium zaakceptowane badawcze niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz robot.

1.5.11. Materiaty — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja

projektowa i ST



1.6.

1.5.12. Nawierzchnia — warstwa lub zesp6l warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

1.5.13. Niweleta — wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi.

1.5.14. Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczenia w nim drogi oraz zwigzanych z nig elementow.

1.5.15. Pobocze — czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdow,
umieszczania urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana dla ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.5.16. Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gltebokosci
przemarzania.

1.5.17. Podloze ulepszone — gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wilasciwego wykonania
nawierzchni.

1.5.18. Polecenie Inspektora Nadzoru (wymiennie uzywa si¢ okre$lenia ,JInzynier”) — wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.19. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.5.20. Przetargowa dokumentacja projektowa — czgs¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.5.21. Przedmiar roboét — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.5.22. Zadanie budowlane — czeg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z
budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

MATERIALY

1.6.1.  Zrédla uzyskania materialéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot

Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrodlta wytwarzania,

zamawiania lub wydobywania tych materialdéw 1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz

prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane

z dopuszczonego zrddta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy,

badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie materiaty uzyte podczas robot winny spetnia¢ wymagania ogélne zawarte w ST. Ponadto

materialy powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Materialy stosowane do

budowy powinny mie¢:



1.7.

1.8.

1.9.

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, lub

— deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobo6w majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczna, badz uznano za "regionalny wyréb budowlany".

1.6.2.  Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosé do robot i
byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania beda
zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow, ilosci i wskazaniom
zawartym w ST, a w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;j, ST.

TRANSPORT
Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdow (sprzgtu) na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz
(zarzadcéw) co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
wilasciwosci przewozonych materialow. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
tereny budowy.

WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z DP, wymaganiami ST, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji przetargowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu

robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione przez Wykonawce na wlasny



koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementdéw robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.10.1. Zasady kontroli jakoSci robot.
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jako$¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Przetargowej 1 ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie roboét zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru
bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
1.10.2. Pobieranie probek.
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
1.10.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
1.10.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore spekniaja przepisy, o ktorych
mowa w niniejszej specyfikacji.
1.10.5. Dokumenty budowy
a) Dziennik Budowy (lub Dziennik Roboczy)
Dziennik Budowy (lub Dziennik Roboczy — w zalezno$ci od wymagan i ustalen z Zamawiajacym, w
niniejszej ST okreslen uzywa si¢ wymiennie) jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi



przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda

dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy

zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej

imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika

budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i

podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

¢) datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

d) terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

e) przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

g) daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,

h) zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg§ciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

i) wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

j) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

k) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

1) inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementow robdot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach

przyjetych w przedmiarze robot i wpisuje do rejestru obmiarow.

b) Dokumenty laboratoryjne

Wykonawca bedzie gromadzit dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosci

materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru

robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

¢) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt a-c nastepujace dokumenty:

m) protokot przekazania terenu budowy, protokot odbioru robét, protokoty z ustalen, korespondencije
na budowie.

d) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora

Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.



1.11. OBMIAR ROBOT
1.11.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z DP i ST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robot. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po uprzednim
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru
beda wpisane do rejestru obmiarow. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéci podanych
w przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu platnosci na rzecz Wykonawcy.
1.11.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow
Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;j. Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczane w m’ jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Iloéci, ktore majg by¢ obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
1.11.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawece.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
1.11.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary be¢dg przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza si¢
w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegtych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi
szkicami na karcie rejestru obmiaru.

1.12. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a. odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b. odbiorowi czgsciowemu,
c. odbiorowi ostatecznemu,
d. odbiorowi pogwarancyjnemu.
1.12.1.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i

poprawek bez hamowania ogodlnego postepu robot. Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza



Wykonawca wpisem do dziennika budowy / dziennika roboczego i jednoczesnym powiadomieniem

Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie

przeprowadzony niezwtocznie, potwierdzony wpisem do ww. dziennika.

1.12.2. Odbior czeSciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czgéci robot. Odbioru czesciowego

dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

1.12.3. Odbior ostateczny robot.

Odbiodr ostateczny robot polega na finalnej ocenie wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i

wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy / roboczego z bezzwlocznym powiadomieniem

Inspektora Nadzoru na pismie. Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie

przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania

robot z DP 1 ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych

w trakcie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot

uzupelniajagcych 1 robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt

poprawkowych, uzupetniajacych lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢

wykonanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DP i ST z

uwzglednieniem tolerancji i nie ma wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,

komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszeniec wykonanych robdt w stosunku do wymagan

przyjetych w umowie.

1.12.3.1 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego

Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) dokumentacj¢ projektowa/przetargows podstawowa z naniesionymi zmianami,

b) specyfikacje techniczne,

¢) dziennik budowy/roboczy i rejestry obmiarow,

d) wyniki pomiaréw kontrolnych badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow zgodnie z ST,

f) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot,

g) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

h) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, o ktérych mowa w innych dokumentach
zamoOwienia np. w umowie.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robdt. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznacza

komisja.
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1.12.4. Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 1.12.3.”0Odbior ostateczny robot”
1.13. PODSTAWA PLATNOSCI
1.13.1. Podstawg okreslenia warto$ci realizacji elementéw zadania sg ceny kosztorysowe jednostkowe
skalkulowane przez Wykonawce na podstawie przedmiaru robot. Cena kosztorysowa pozycji
przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektowej. Cena kosztorysowa robodt bedzie
obejmowac:
n) robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
0) warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
p) wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
q) koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
r) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
1.13.2. Warunki umowy i wymagania ogo6lne ST
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.
1.14. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z p6zn. zm.)
2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 138, poz. 1555),

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z p6zn. zm)
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