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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIA
I. ST 00 -WYMAGANIA OGOLNE

1.1. WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania pod nazws ,Modernizacia drogi transportu
rolnego Gamdw — Krowiarld”
1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robdt w nie) wymienionych.
1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w hiniejszej ST dotycza prowadzenia robét zwiazanych z ww. zadaniem, nizej
wymienionych zasadniczych asortymentow robét:
* odtworzenie i wyznaczenie trasy oraz punktéw wysokosciowych,
+ wykonanie wykopdw, roboty ziemne zwiazane z zatadunkiem urobku do odwozu wraz z
przedmiotowym odwozem, wykonanie nasypow,
*  wykonanie podbudowy z kruszyw kamiennych lamanych stabilizowanych mechanicznie,
s wykonanie warstw nawierzchni z betonu asfaltowego,
¢ planfowanie, profilowanie, humusowanie, poboczy.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujacymi polskimi normani.
1.4, Ogdlne wymagania dotyczgce robét,
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykenania robdt oraz za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé za dokladne
wytyczenie w planie, wyznaczenie wysokodci wszystkich clementéw robdt zgodnie z wymiarami i
rzgdnymi okrelonymi w dokumentacji projektowe;.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy W terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje znakow
geadezyjnych, Dziennik Budowy lub Dziennik Roboczy, oraz jeden egzemplarz Dokumentagji
Projektowgj i jeden komplet ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych
mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koficowego robét, Uszkodzone lub zniszezone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na whasny koszt,
1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa zasadniczo bedzie zawieraé nizej wymienione rysunki i dokumenty:
- opis techniczny, rysunki techniczne elementéw pasa drogowego, przedmiar robét, specyfikacja

techniczna wykonania i odbioru robét,




1.4.3. Zgodno$é robét z Dokumentacjg Projektows i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego

Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg

obowigzujgee dia Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokwmentacji.

W przypadku rozbieznoéci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie

wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektows i ST. Cechy

materiatdw i elementdw budowli musza byé jednorodne i wykazywaé zgodnodd z okreflonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszezalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie bedq w pelni zgodne z doknmentacja projektowa lub ST i

wplynie to na niezadowalajacg jakoéé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a

roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenn budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia teremu budowy (dotyczy réwniez oznakowania

drogowego na czas 1obét) w okresie trwania realizacii umowy, az do zakoriczenia i odbioru

ostatecznego robdt, Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie,
ze jest wliczony w ceng umowna.

1.4.5, Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawcea ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie wykonywania robdt wszelkie przepisy dotyczace

achrony érodowiska naturalnego, W okresie frwania budowy i wykanczania robdt wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowal wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczgoych ochrony $rodowiska na terenie i wokdl terenu budowy, oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwodei dla 0séb lub whasnosei spotecznej lub innych,

1.4.6. Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej, Wykonawca bedzie

utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako

rezuitat realizacji robdt aibo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, kt6re w sposob trwaly sy szkodliwe dla ofoczenia, nie bedg dopuszezone do uzycia.

1.4.8. Ochrona wlasnoéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie

jak ruraciagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich jednostek bedgcych whascicielami tych urzgdzen

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacii,

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji j

urzadzen w czasie trwvania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia ww. instalacji Wykonawea bezzwlocznie powiadomi Inspektora

Nadzoru i wihasciwych zarzadcow sieci oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniv napraw. Wrykonawca odpowiadaé bedzie za wszelkie




spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego,

1.4.9. Ograniczenie obeigzen pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczei obcigzenia na of przy transporcie
materialow i wyposazenia na oraz z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do niefypowych wagowo ladunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspelktora Nadzoru.

Pojazdy lub ladunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bedg dopuszczone na é$wiezo
ukoficzony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robét w ten
5pos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawea bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpieczerstwa i
higieny pracy, W szczegéinogei Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagai sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz zapewnienia bezpieczefstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty Zwigzane z
wypehieniem wymagan okreglonveh powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzgledniane w
cenie umownej,

1.4.11. Ochrona i ntrzymanie robat

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczgcia do daty zakoriczenia robét (wydanie potwierdzenia zakoficzenia przez Inspektora
Nadzoru). Wykonawca bgdzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego..

1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i migjscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, kidre sq w jakié§ sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wylycznych podczas prowadzenia robét,
1.4.13. Normy i przepisy prawne.

(dziekolwiek w umowie powolywane sg konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spelniaé majg
materialy, wytwornie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz roboty do wykonania i zbadania,
stosowat sig bedg obowiazujgce przepisy najnowszego wydania poprawione odnosnie norm i zbioréw
przepiséw. Cechy techniczne i jakosciowe materialéw, produktéw, wyrobéw dotyczacych przedmiotu
zamowienia powinny spelnia¢ wymagania Polskich Norm przenoszgeych normy europejskie lub normy
innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy,

W przypadku braku polskich norm przenoszgeych normy europejskie lub norm innych paristw
czlonkowskich Buropejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszaeych te normy uwzglednia sie w
kolejnosci: 1) europejskie aprobaty techniczne, 2) wspdlne specyfikacje techniczne, 3) normy

migdzynarodowe, 4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez ecuropejskie organy




normalizacyjne. W przypadku braku polskich norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych

panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszaeych te normy oraz aprobat,

specyfikacji, norm i systeméw o ktérych mowa powyzej, nalezy uwzgledniaé w kolejnoéei: 1) Polskie

Normy, 2) polskie aprobaty techniczne, 3) polskie specyfikacje techniczne.

1.5.  Olkreslenia podstawowe

Jezeli w ST, umowie zostang uzyte wymienione ponizej okreslenia, to ich znaczenie nalezy

interpretowaé nastgpujaco:

1.5.1.

152,

1.5.3.

1.5.4.
1.5.5.

1.5.6.
1.5.7.

1.5.8.

159

1.5.10.

1511,

1.5.12.

1.5.13.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigey catos¢ techniczno
— uzytkowsg (drogg) albo jego czgsé stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub
technologiczny.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow, oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem I
zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzei i okolicznosei zachodzacych

w foku wykonywania robét, lub tez dziennik roboczy — dokument zawierajacy zapisy jak

wyzej, lecz bedacy dokumentem jedynie dla Inwestora i Wykonawey {prowadzenie rodzaju.

dziennika w zaleznodei od wymagan i ustaleft z Zamawiajacym, w niniejszej ST okreéienia
uzywane wymiennie) .

Jezdnia — cze$é korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Konstrukeja nawierzehni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polgczenia.
Korpus drogowy — nasyp lub ta czgéé wykopu, ktdra jest ograniczona kerona drogi i skarpami
FOWOW,

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukeji
nawierzchni,

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z PONUMErowanyImi
stronami, shizacy do wpisywania przez Wykonaweg obmiaru dokonywanych rob6t w formie

wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja

potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium zaakceptowane badawcze niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badati i préb zwigzanych z oceng jakodoi materialéw oraz robot.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST

Nawierzchnia — warstwa fub zespét warstw shuzgeych do przejmowania i rozktadania
obciazeni od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyZnie pionowege przekroju

w osi drogi.

P
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1.6.

1.5.14. Pas drogowy - wydzelony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszezenia w nim drogi oraz zwigzanych z nia elementéw.

1.5.15. Pobocze — czes¢ korony drogi przemaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw,
umieszezania wrzadzen bezpieczefstwa ruchu i wykorzystywana dla ruchu pieszych, sluzgca
Jjednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni,

1.5.16.  Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosdei
przemarzania.

1.5.37. Podloze ulepszone — goma warstwa podloza, lezaca bezpodrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejgeia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania
nawierzchni,

1.5.18. Polecenie Inspektora Nadzoru (wymiennie nzywa sie okreslenia wInzynier”) — wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem hu-dowy.

1.5.19.  Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.5.20. Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$é dokumentaci projektowej, ktora wskaznje
lokalizacjg, charakterystyke i wyniiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.52]1. Przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ich ilodci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

[.5.22,  Zadanie budowlane - czgd¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowiaca odrebng calodé
konstrukeyjng lub technologibmq, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych
funkgji techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robot zwiazanych z
budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej fub jej elementu,

MATERIALY

1.6.1.  Zrédla uzyskania materialéw

Pized zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot

Wykonawca przedstawi szczegblowe informacje dotyczace proponowanego #rédia wytwarzania,

zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz

prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawea zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane

z dopuszezonego Zrédla w sposéb ciagly spelniaja wymagania ST w czasie postepu robot,

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawee wywiezione z terenu budowy,

badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie materialy uzyte podczas robét winny spelniaé wymagania ogblne zawarté w ST. Ponadto

materialy powinny posiadaé dopuszezenie do stosowania w budownictwie. Materialy stosowane do

budowy powinny mieé:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnodei ze zharmonizowang
norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczna lub

krajows specyfikacja techniczng pafistwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Euvropejskiego




1.7.

1.8.

1.9.

Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejskg za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, lub
~  deklaracje zgodnoéei z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszezonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenic dla
zdrowia i bezpieczefistwa okreslonym przez Komisjg Europejska, fub
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sa to wyroby nie podlegajace
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla kiorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub
aprobata techniczna, badZ uznano za "regionalny wyr6b budowlany".
1.6.2.  Przechowywanie i skiadowanie materialéw
Wykonawca zape‘;vni aby tymczasowo skladowane materiafy, do czasu gdy beda one potrzebne do
1obét, byty zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosc do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzorn. Miejsca czasowego skladowania beda
Zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
SPRZET
Wykonawca jest rzobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktbry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow, ilosei 1 wskazaniom
zawartym w ST, a w przypadku braku ustaleri w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnod¢ sprzgtu bgdzie gwarantowad
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okredlonymi w dokumentacji projektowej, ST.
TRANSPORT
Wykonawea stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczef obcigZenia na o§ przy transporcie
materialéw (sprzetu) na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niczbgdne zezwolenia od wiadz
(zarzadeow) co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich érodkéw transportu, ktére nie wplyna nickorzystnic na jakoéé wykonywanych robot i
wilagciwosci przewozonych matetiaféw. Wykonawea begdzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt,
wszelkie zanieczyszezenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
tereny budowy.
WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraz za jakosé
zastosowanych materialow i wykonanych robdt, za ich zgodno$é z DP, wymaganiami ST, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie W
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi
okreslonymi w dokumentacji przetargowej Iub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanege przez Wykonaweg w wytyczeniu i wyznaczeniu
rob6t zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione przez Wykonawcg na wlasny
koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformmlowanych w umowie, dokumentacji projektowej 1 ST, a takze w

normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez




niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozby zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca,

110,  KONTROLA JAKOSCY ROBOT
1.10.1.  Zasady kontroli jakosci robét.
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozong jakosé robdt, Wykonawea jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosé materiatéw.
Wykonaweca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niczbedne do pobierania prébek i badaf materialéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwogoeig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentagiji
Przetargowej i 8T, Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwodci sg okrelone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres koniroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umows. Inspektor Nadzoru
bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszezen laboratoryjnych, w celu ich inspekeji. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawea.
1.10.2. Pobieranie probek.
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé =z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan, Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadzaC dodatkowe badania tych materialow, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane matetialy nie zostang przez Wykonawcg usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badafi pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
1.10.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania | pomiary begdg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystqpieniem do pomiaréw lub badaft Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu lub badania, Wykonawca przedstawi na pigmie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru,
L.10.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére spelniajg przepisy, o ktdrych
mowa w niniejszej specyfikacji.
1.10.5. Dokumenty budowy
a) Dziennik Budowy (lub Dziennik Rohoczy)
Dziennik Budowy (lub Dziennik Roboczy — w zaleznosci od wymagar i ustaled z Zamawiajacym, w
niniejszej ST okredlen uzywa si¢ wymiennie) jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego | Wykonaweg w okresie od przekazania Wykonawey terenu budowy do konca okresy
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiaznjacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy

zapis w dzienniku.budowy bedzie opatrzony podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej




imienja i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czyielne, dokonane trwata technika, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalgczone do dziennika

budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone daty i

podpisem Wykonawey i Inspektora Nadzoru.

Db dziennika budowy nalezy wpisywaé w szezegdinosei:

¢) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

d} terminy rozpoczgcia i zakoficzenia poszezegdlnych elementéw robot,

e} przebieg robét, trudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

g) daty zarzadzania wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

h) zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czgsciowyeh i ostatecznych
odbioréw robét,

i) - wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawey,

1) dane dotyczace czymnodci geodezyjuych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

k) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

1) inne istotne informacje o przebiegu robdt,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone

Inspekiorowi Nadzoru do ustosunkowania sig. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajeciem stanowiska.

Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementéw robot, Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposdb clagly w jednostkach

przyjetych w przedmiarze robdt i wpisuje do rejestru obmiarédw.

b) Dokumenty laboratoryjne

Wykonawea bedzie gromadzil dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosei

materiatéw, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru

robdt, Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru.

¢) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt a-c nastepujgce dokumenty:

m) protokdt przekazania terenu budowy, protokol odbioru robédt, protokoly z wstalen, korespondencje
na budowie.

d} Przechowywanie dokumentiw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie kidregokelwick z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dosigpne dla Inspekiora

Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.11. OBMIAR ROBOT

1.11.1. Ogélne zasady obmiaru robét
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Obmiar robdt bedzie okreélaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie zDP 1 ST, w

jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Obimiaru robdt dokonuje Wykonawca po uprzednim
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét 1 terminie ohmiaru, Wyniki obmiaru
beda wpisane do rejestru obmiarow. Jakikelwick blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodei podanych
w przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione na piémie. Obmiar gotowych robét bedzie

przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu platnosci na rzecz Wykonawcey.

1.11.2. Zasady okreslania ilodci rob6t i materialow

Dtugosci i odleglodci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beds obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowej. Jedli ST wladciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objeteéei beda
wyliczane w m° jako dlugosé pomnozona przez $redni przekréj, Ylogei, ktdre maja by¢ obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach Iub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

1.11.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beds przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

1.11.4, Czas przeprowadzenia cbmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czgéciowym Iub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podleglych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do cobiniaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtoscei bgda uzupelione odpowiednimi

szkicami na karcie rejestru obmiaru.

1.12. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od nstalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a. odbiorowi robdt zanikajacych i vlegajgeych zakryciu,

b. odbiorowi czefciowemu,

¢. odbiorowi ostatecznemu,

d. odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.12.1.0dbiodr robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryeiu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilogci 1 jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i
vlegajgeych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym- wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Gotowoié dangj czesci rob6t do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy / dziennika roboczego i jednoczesnym powiademieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie

przeprowadzony niezwlocznie, potwierdzony wpisem do ww. dziennika,

1.12.2. Odbiér czesciowy




Odbiér czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robét. Odbiorn czesciowego

dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot,

1.12.3. Odbiér ostateczny yobét.

Odbidr ostateczny robdt polega na finalnej ocenie wykonania robot w odniesieniu do ich iloci, jakosdci i

wartodei. Calkowite zakoificzenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy / roboczego z bezzwlocznym powiadomieniem

Inspektora Nadzoru na piSmie. Odbidr ostateczny robét nasigpi w terminie ustalonytm w umowie.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaiacego w obecnosci Inspekiora

nadzore i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakodciowej na podstawie

przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania

robét z DP i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych

w trakcie odbioru robét zanikajacych i vlegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania robdt

uzupelniajacych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét

poprawkowych, uzupelniajgcych lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosei i

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakost

wykonanych robit w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DP j ST z

uwzglednieniem tolerancji i nie ma wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenistwo ruchu,

komisja dokona potrgcen, oceniajgc pommiejszenie wykonanych robét w stosunku do wymagan

przyjetych w umowie.

1.12.3.1 Dokumenty odbioru ostatecznege

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru

ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego

Wykonawea jest zobowigzany przygetowaé nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje projektowa/przetargows podsiawows z naniesionymi zmianami,

b) specyfikacje techniczne,

¢) dziennik budowy/roboczy i rejesiry obmiarow,

d}  wyniki p01niar5w kontrolnych badan { oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

) deklaracje zgodnogei lub certyfikaty zgodnosei wbudowanych materialéw zgodnie z ST,

f} geodezyjng inwentaryzacje powykonawczy robét,

g) kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

h} inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgoego, o kiérych mowa w innych dokumentach
zamdwienia np, w umowie,

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawceg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robot. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupeniajgeych wyznacza

komisja. '

1.12.4. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyinym. Odbiér

pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
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1.13

1.14.

opisanych w punkcie 1.12,3.”Odbiér ostateczny robat”

. PODSTAWA PLATNOSCI

1.13.1. Podstawa okreslenia wartosel realizacji elementow zadania sa ceny kosztorysowe jednostkowe

skalkulowane przez Wykonaweg na podstawie przedmiaru robét. Cena kosztorysowa pozycji

przedmiarowej bgdzie uwzgledniaé wszystkie czynnodei, wymagania i badania skladajace sie na jei

wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektowej. Cena kosztorysowa robot bedzie

obejmowad:

n} robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

0) warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

p) warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

q) koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

r}  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.13 2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy I wymagan ogdlnych zawartych w ST

obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

L. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdzn. zm.)

2. Zarzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 138, poz. 1555),

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicamych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z pbin, zm)
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STD - 01. ODTWORZENIE I WYZNACZENIE UKLADU ORAZ PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej czgéci Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z odtworzeniem trasy elementéw infrastruktury i jej punktéw wysokosciowych w zwiazku z
realizacjg zadania,
1.2, Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajagcymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy oraz
polozenia elementéw w pasie drogowym.
W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wehodza:
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokodciowego punktéw gléwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych, '
- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
- zastabilizowanie punktdéw w sposdb trwaly, oclwona ich przed zniszczemiem oraz oznakowanie w sposob
ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Okreslenia podstawowe
Punkty gléwne trasy - punkfy zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowe i koficowe punkty
odcinkdw trasy.
2. Materialy
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé paliki drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
shupki betonowe albo rury metalowe o dlugoéei okolo 0,50 metra.
Paliki drewmiane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zalamania trasy, powinny
mieé érednice od 0,15 do 4,20 m i dlugo$¢ od 1,5 do 1,7 m.
‘Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane érednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosei
okolo 0,30 m, a dla punktdw utrwalanych w istnigjgcej nawierzehni bolce stalowe érednicy 5 mm i dhug. od 0,04
do 0,05 m, ,,$wiadki” powinny mie¢ dugosé okoto 0,50 m i przekrdj prostokgtny.
3, Sprzet
Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
teodolity lub tachimefry, niwelatory, dalmierze, tyczki, laty, tadmy stalowe, szpilki.
Sprz¢t stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punkidw wysokosciowych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej dokadnaogcei pomiaru,
Stabilizacje, zabezpieczenie i oznaczenie punktéw wysokosciowych wykonad recznie.
4. Transport
Sprzet | materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
5. Wykonanie robat

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnic z obowigzujgeyimi Instrukcjami GUGIK.




Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien zapoznaé sie z danymi dotyczacymi lokalizacji i
wspdlrzednymi punktow glownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzié obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szezegdlowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gldwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi frasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreélajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktéw.,

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot, Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostana zniszczone przez Wykonawce
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego

prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawey.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t naleza do obowigzkow Wykenawcey,
Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi frasy nalezy wykonaé w opareiu o dokumentacje projektows oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajgcego. O8 trasy powinna by¢é wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w
odleglosci zaleznej od charakierystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw. Rzedne
niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy<¢ z dokladnoseia do 1

cm w stosunku do rzednych niwelety ckreslonych w dokumentacii projektowej.

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych _

Wyznaczenie przékrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie na powierzchni terenu (okreslenie granicy
robét), zgodnie z dokumentacjy projektowa oraz w misjscach wymagajacych nzupelnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Do wyznaczania krawgdzi nasypow i
wykopéw nalezy stosowad dobrze widoczne paliki lub wiechy. Odlegloéé miedzy palikami Jub wiechami nalezy
dostosowaé do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej.

6. Kontrola jako$ci robdt

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzié¢ wedlig ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK. Kontrola polega na
sprawdzeniu wykonania robot zgodnie z wymogami 1 dokladnosciami jak wymieniono w ST,

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarows jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar robdt zwigzanych z wyznaczeniem obiektdw jest czeseia obmiaru trasy.

8. Odbidr robét

Qdbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicoéw 1 dziennikéw
pomiaréw lub protokoléw, ktore Wykonawca przedkdada Inzynierowi.

9. Podstawa platnoSci

Cena jednostki obmiarowej - 1 km wykonania robdt obejmiuje:

- pozyskanie niezbednych materialéw geodezyjnych,

- wykonanie niezbednych zgloszes i innych czynnosci przewidzianych odpowiednimi przepisami,
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- sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktéw wysokosdciowych,

- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokoseiowych,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszezeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

- oznakowanie migjsca robot i jego utrzymanie.

1{ Przepisy zwigzane

Instrukeja techniczna ¢-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukeja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979,

Instrukeja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukgja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983,

Instrukeja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne 1 wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983,







STD - 02. ROBOTY ROZBIORKOWE,
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjszej czgéci Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rozbiérki istniejacych, zbednych, elementéw ukladu komunikacyjnego, odwodnienia oraz infrastruktury
towarzyszace] wraz z odwozem gruzu, w zwiazku z realjzacja zadania o kiérym mowa w punkcie nr 1.
1.2 Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w czgsel niniejszej specyfikaci dotycza wykonania robot rozbiérkowych na projektowanym
zadaniu i obejmujg:
- rozbiorke nawierzchni,
- rozbiérke zbednych elementéw ulkladu drogowego, (w tym takZe rozbidrki clementdw celem dokonania
regulacji wysokosciowej, przekladek itp.),
- zatadunek 1 odtransportowanie gruzu, elementéw z rozbiérki na skladowisko (wg dyspozycji Inspektora),
2. Materialy
Nie wystepuja.
3. Sprzet
Roboty zwigzane z rozbiorka elementéw drogi, odwodnienia beds wykonywane mechanicznie lub recznie, za
pomoca: sprezarek, frezarek, mlotéw, mlotdw pneumatycznych, pil mechanicznych, spycharek, koparki,
koparko - tadowarki do rozbidrek oraz do zaladunku materiatow z rozbidrki.
4. Transport
Materialy uzyskane z rozbiérki moga by¢é przewozone dowolnymi srodkami transportu, w szczegdlnych
przypadkach — zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru, Wybor srodka transportu zalezy od odleglosci i
warunkdw lokalnych. Do przewozu destruktu asfaltowego pozyskanego podezas frezowania nawierzchni
bitumicznych nalezy stosowa¢ samochody samowyladowcze, Transport powinien byé tak zorganizowany, aby
zapewni¢ prace frezarki bez postojow,
5. Wykonanie robét
Wyznaczenie elementéw przeznaczonych do rozbidrki nalezy wykonaé na podstawie Dokumentacii
Projektowej. Rozbiérke wykona¢ rgcznie, lub mechanicznie. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego
wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania zbednych uszkodzefs. O ile uzyskane elementy nie
staja si¢ whasnoscia Wykonawcy, powinien on przewieZ¢ je na miejsce wskazane przez Inzyniera. Elementy i
materiaty, ktore zgodnie z poleceniem Inspektora Nadzoru stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcey, powinny byé
réwniez usuniete z terenu budowy.
Poprzez frezowanie nawierzchni bitumicznej nalezy rozumieé¢ kontrolowany proces skrawania warstwy
nawierzchni bez jej ogrzania, na okreslong glebokosé.
6. Kontrola jakosci robét
Kontroli podlega sposab wykonania robét rozbidrkowych, prawidlowo$éé transportu.
Sprawdzenie jakosci robSt polega na wizualnej ocenie kompletnodci usuniecia resztek elementéw budowli,
gruzu, kamieni itp. oraz sprawdzeniu uszkodzef elemeniow przewidzianych do wykorzystania,
7. Obmiar robat
Jednostkami obmiaru sa;

- dla rozbidrek powierzchni —m?,




- dla rozbidrek elementdw odwodnienia (rurociagi, studzienki Sciekowe itp.) — 1 mb, 1 szt. (1 kpl.),
- dla rozbidrek elementéw liniowych pasa drogowego takich jak np, krawezniki, obrzeza - 1 mb, 1 m®,
- dla transportu materiatéw rozbidrkowych —m’, t (Mg).
8. Odbior robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w pkt Nr 1, Wymagania ogdlne"
9. Podstawa platnosci
Cena wykonania robdt obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robét rozbidrkowych,
- mechaniczne i reczne wykonanie rozbiorek,
- 0CZySZczZenie,
- zatadunek i1 fransport materiatdw oraz gruzu z rozbidrki,

- uporzadkowanie migjsc prowadzenia robdt.




STD - 03, WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH ORAZ ODWOZU UROBKU

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej czedci  Specyfikacji Techniczne] sa wymagania dotycz'qce wykonania i odbioru
wykopéw oraz robot ziemnych w zwigzku z realizacjg zadania o ktérym mowa w punkcie nr 1.
1.2, Zakres robét objetych ST
Tlstalenia zawarte w ninicjszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu
wykopdw i nasypdw na projektowanym zadanin (korytowanie pod nawierzchnie, wykop dla wbudowania
innych elementéw w tym odwodnienia, roboty ziemne zwigzane z odwozem urobku z korytowania,
wykonanie nasypow) | obejmuja:

- wyznaczenie miejsca wykopu wraz z niezbednymi pomiarami,

- mechaniczne oraz reczne wykonanie wykopow z transportem gruntu,

- wykonanie nasypdw i1 zasypek,

- zabezpieczenie wykopow,

- zapewnienie dojazdow,

- zageszczenie i plantowanie,
2. Materialy
Nie wystepuja.
3. Sprzet
Do wykonania wykopbéw i przemieszczania gruntu oraz zageszezenia moze by¢ stosowany nastgpujacy
sprawny sprzet; koparki jednonaczyniowe kolowe, samochodowe lub gasienicowe, koparko-spycharki,
koparko-ladowarki, fadowarki, zagg¢szezarki spalinowe, ubijaki mechaniczne (spalinowe), walce drogowe.
Wykonawca jest zobowigzany do wzywania jedynie takiego sprzgtn, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wladciwodei gruntu, zaréwno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zageszezania, Dobdr sprzefu zageszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubosei
zageszozane] warstwy, w razie watpliwodci, wybdr sprzetu nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.
4. Transport
Do transportu gruntu nzyskanego z wykopu moga by¢ stosowane nastgpujace Srodki transportu:
- samochody samowyladowcze, samochody skrzyniowe, fadowarki.
Wybdr srodkow transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materialu),
jego objetosei, technologii odspajania i zaladunku araz od odleglosci transportu.
5. Wykonanie rebdt
Wykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem wymagan dotyczacych dokladnodci okredlonych w niniejszej ST.
Sposéb wykonania i zabezpieczenia skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznosé w catym okresie
prowadzenia robot. Naprawa uszkodzein wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania, zabezpieczenia
skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obciaza Wykonawoeg robét
ziemnych. Odspojone grunty powinny by¢ przewiezione na skladowisko. Technologia wykonania wykopu
musi umozliwiaé jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robof ziemnych., W czasie robot
ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podhizny i nadaé przekrojom poprzeczoym spadki

umozliwiajace szybki odplyw wdd 2z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien byé mniejszy niz 4 % w




przypadku gruntéw spoistych i 2 % w przypadku gruntéw niespoistych. Wykonawea powinien wykonaé
urzgdzenia, kidre umozliwiajq odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak,
aby zabezpieczyt grunt przed przewilgoceniem i nawodnieniem,

Wykopy sposobem recznym nalezy wykonywaé zawsze w przypadku wystepowania

zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych, oraz w miejscach niedostepnych dla sprzgtu, jak réwniez,

dla drobnowymiarowych elementéw pasa drogowego.

6. Kontrola jakosci robot ziemnych

W czasie robét zienmych Wykonawca powinien prowadzié systematyczne kontrole.

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnodei z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej Specyfikacji oraz w DP.

W ozasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:

a. odspajanie gruntdéw w sposOb nie pogarszajgcy ich whasciwosc,

b. zapewnienie statecznoéci skarp, zabezpicczenie skarp wykopu, nasypu,

c. odwodnienie wykopOw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d. doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie 1 wykofczenie),

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru robét jest m* (metr szescienny) wykonanych robét Ziemnych.
8. Odbiér robét

Ogone wymagania dotyczace odbiory robét podano w rozdziale , Wymagania ogélne”.
9. Podstawa platnosci

Cena wykonania robét obejmuje:

- mechaniczne wykonanie wykopow,

- rgczne wykonanie wykopow,

- zaladunek i transport gruntu,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopéw,

- wykonanie zasypek i nasypéw,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan,

ey

- zaggszezenie podloza gruntowego,

- uporzadkowanie miejsc prowadzenia robét.
10. Przepisy zwiazane i standardy
PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek grantu, (
PN-B-02486  Grunty budowlane. Okredlenia, Symbole. Podzial i opis gruntéw.
BN-77/8931-12 Ozaczenie wskaznika zageszezenia gruntu.

PN-5-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.




STD - 04. KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM
1 ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. Wstep

1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czedci Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania koryta ziemnego
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza dla wbudowania konstrukeji nawierzchni oraz zabudowy innych
elementéw, w zwigzku z realizacja zadania o ktérym mowa w punkcie nr 1. Okreslenia podane w niniejszej ST
53 zgodne z obowiaznjacymi edpowiednimi normami opisane w rozdziale ,,Wymagania ogdlne",

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacii Technicznej dotycza prowadzenia robot przy wykonywaniu koryta
gruntowego wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza pod nawierzchnie na projektowanym zadaniu i
obejmuyja:

- mechaniczne oraz reczme wykonanie odspojenia gruntu koryta wraz z transportem gruntu,

- profilowanie i zageszezenie podloza pod ww. nawierzchnie i zabudowe elementdw.

Uwaga:

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego ujeto rdwniez w rozdziale dotyczacym robét
ziemnych.

2. Materialy

Dla uzupetnienia powierzchni i przestrzeni micjse po wykopach, robotach ziemnych zwigzanych =
korytowaniem, oraz miejsc za wbudowanymi warstwami konstrukcji drogi nalezy zastosowaé kruszywo
kamienne wbudowujac i zageszezajac warstwaimi. '

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uZywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wladciwoséci grantu, dobér sprzetu zageszezajacego zalezy od rodzaju grumiu i grubodcel zageszezanej
warstwy.

4. Transport

Nie wystepuje.

5. Wykonanie robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podloza
bezpodrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych 2 wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie
wyprofilowanym 1 zageszczonym nie moze odbywaé sie ruch budowlany.

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno byé oczyszezone ze wszelkich zanieczyszezen. Nalezy
usunaé bloto i grunt, ktéry vlegl nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzehni podioza, kidre ma
byé profilowane nalezy sprawdzié czy istniejace rzgdne terenn umozliwiajaz uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm
wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego dogeszezenia. Jakiekolwiek nieréwnodci
powstale pizy zageszezeniu powinny byé naprawione przez Wykonawceg w sposab zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru. Ostateczne profilowanie nalezy wykonaé recznie.




Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uldadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé
podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez rozlozenie folii lub inny sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszezone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do
ukladania podbudowy nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia,

Po osuszeniu podioza Tnspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wiasny
koszt.

Wymagania dotyczgce zageszezenia

Minimalna warto$é wskaznika zageszezenie (1) w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych:

- gbma warstwa o grubosei 20 cm 1=1,03

- na glebokodei od 20 do 50 cm od powierzchni korony robét ziemnych  1=1,00.

Jezeli wartosci wskaznika zageszcrzenia nie moga byé osiagnigte przez bezpofrednie zageszczanie gruntow
rodzimych, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenie gruntu podioza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych
wartoci wskaznika zageszezeni. Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6. Kontrola jako$ci robét

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzié systematyczne badania kontrolne w zakresie i z

czgstotliwodcig gwarantujacg zachowanie wymagan jakodci robdt lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacyi.

a. Rowno$é

Nierownosei profilowanego i zageszezonego podloza nalezy mierzyé fatg co 20 m w kierunku podhuznym.

b. Spadki poprzeczne

Spadki peprzeczne nalezy mierzyé za pomoca 4-metrowej laty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km i
dodatkowo we wszystkich punktach gféwnych tukéw poziomych: na poczatku i koncu kazdej krzywej oraz na
poczatku, w drodku i na konou kazdego tuku kolowego.

Spadki poprzeczne podloza powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja 0,5 %.

¢. Glgbokodé koryta i rzedne dna

Glgbokos¢ koryta i rzgdne dna nalezy sprawdzad co 100 m w osi 1 na jej krawedziach. Réznice pomiedzy
rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 emi-2 cm.

d. Uksztaltowanie osi koryta

Uksztaltowanie osi koryta nalezy sprawdzaé w punktach gléwnych frasy i w innych dodatkowych punktach,
rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m. Of w planie nie moze byé przesunigta w stosunku do osi
projektowanej o wigeej niz 3 om.

e. Szerokosé koryta

Szerokod¢ koryta nalezy sprawdzaé co najmniej 10 razy na t km., Szerokosé koryta nie moze rézni¢ sie od
szerokosci préjektowanej o wigcej niz 10 om i -5 cm.

Zasady postepowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w 8T

e,
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powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 om, wyrdwnane i powtorne
zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar rebét

Jednostka obmiaru robét jest 1 m* wyprofilowanego i zageszezonego podioza gruntowego.

8. Odbidr rebét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w rozdziale ,, Wymagania ogélne”

Odbidr wyprofilowanego i zageszczonego podioza dokonywany jest na zasadach odbiora robét zanikajacych i
ulegajacych zakrycin i powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
napraw bez hamowania postgpu robdt.

9. Podstawa platnosci

Cena wykonania robdt obejmuje:

- roboty przygotowawceze i pomiarowe,

- reczne i mechaniczne profilowanie dna podioza gruntowego,

- mechaniczne zaggszozenie podioza,

- przeprowadzenie pomiardw i badat,

1. Przepisy zwigzane i standardy

PN-58-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzialy, nazwy i okreslenia.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-75/8931 -03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntdéw do celéw drogowych i lotniskowych.
BN-68/8931 -04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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STD - 05. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czgsci Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogblne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy i nawierzchni z kruszyw stabilizowanych mechanicznie w
zwigzku z realizacjg zadania o ktérym mowa w punkcie 1.

1.2, Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
podbudéw i nawierzchni z kruszyw stabilizowanych mechanicznie i obejmuja wykonanie warstw podbudowy i
nawierzchni z kruszywa lamanego pochodzenia naturalnego (lub destruktu asfaltowego) stabilizowanego
mechanicznie. Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako pedbudowe pomocniczg dla konstrukeji jezdni, oraz zasadnicza dla
konstrukeji pod zjazdy i chodnik.

1.3. Okredlenia podstawowe

1.3.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczenin w _
optymaingj wilgotnodei kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.3.2. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - Jjedna lub wigcej warstw zageszezonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej.

2. Materialy

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materialdw

Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w pkt nr 1 ,Wymagania
ogdlne™.

2.2. Rodzaje materialéw

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie powinno byé
kruszywo lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziarn zwirn wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno byé jednorodne bez Zanieczyszezen obeych i bez
domieszek gliny,

2.3. Wymagania dla materialéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okre§lona wedhug PN-B-06714-15 powinna leze¢ migdzy krzywymi graniczmymi
pbl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
Rysunek 1, Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy i nawierzchni
wykonywane metods stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gbrng warstwe) tub podbudows jednowarstwowa i nawierzchnig
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza — podioze ulepszone (dolng warstwe)

Krzywa uziarnicnia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moZe przekraczac 2/3 grubosci warstwy ukfadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spelniaé wymagania okreslone w tablicy 1.
Tablica 1.

‘Wymagania
Kruszywa famane
Lp. | Wyszczegdlnienie Badania
wlasciwosci Podbudowa wedlug
zasadnicza pomocnicza
1 Zawartosdé ziarn od 2 do 10 0d2 do12 PN-B-06714-15
muiejszych niz 0,075
mm, % (m/m}

2 Zawarto$¢ nadziarna, 5 10 PN-B-06714-15
% (m/m), nie wigeej niz
3 Zawartosé ziam 35 40 PN-B-06714-16
nieforemnych

%(m/m), nie wiecej niz
4 Zawarto$é PN-B-04481
zanieczyszczen 1 1
organicznych, %(m/my},
nie wiecej niz

5 Wskaznik piaskowy po od 30 od 30 BN-64/8931-01
pigcio-krotnym do 70 do 70
zageszozeniu metoda I
lub If wg PN-B-04481,
%

6 | Scieralno$¢ w bebnie
Los Angeles
a} §cieralnosé catkowita

e,




po pelnej liczbie

obrotéw, nie wigcej niz 35 30
b) $cieralnodé czeéciowa PN-B-06714-42
po 1/5 petngj liczby
obrotéw, nie wigeej niz 30 35
7 Nasigkliwosé, %(m/m), 3 5 PN-B-06714-18

nie wiecej niz

8 Mrozoodpornosé,
ubytek masy po 25 3 10 PN-B-06714-19
cyklach zamrazania,

%(m/m), nie wigce] niz

9 | Rozpad krzemianowy i

zelazawy lacznie, % - - PN-B-06714-37

{m/m), nie wigcej niz PN-B-06714-39
10§ Zawarto$c zwigzkow

siarki w przeliczenin na 1 1 PN-B-06714-28

803, %({m/m), nie

wiecej niz

11 | Wskaznik nosnoéei
wnoé mieszanki

keuszywa, %, nie PN-S-06102
mniejszy niz:
a) przy zageszezeniu IS | 80 60
21,00
b) przy zageszczeniu IS 120 -
> 1,03

2.3.3. Woda

Nalezy stosowaé wodg wg PN-B-32250.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do wykenania robdt

Wykonawea przystepujacy do wykonania podbudowy i nawierzehni z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazaé sie mozliwosdcig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnodci optymalnej,

- rowniarek albo ukladarek do rozkfadania mieszanki,

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszezania, W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszezarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne.

4. Transport

4.1. Transport materialéw

Kruszywa mozna przewbzié dowolnymi érodkami fransportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostalych materialéw powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podlozu drogi powinien byé tak zorganizowany aby nie dopuscic¢ do jego
uszkodzed i tworzenia kolein,

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie podloia

Podloze pod podbudowe powinno spelniaé wymagania okreflone w czeSciach ST: ,Koryto wraz z

profilowaniem i zageszczeniem podloza”. Podbudowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewnigjacym




nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy. Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania
podbudowy powinny byé wezesniej przygotowane, w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszezenie palikow lub szpilek powinne umozliwiaé naoiq@iqcie sznurkow lub linek do wytyczenia robot
w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cigle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosei optymalne] nalezy wytwarzaé w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$é zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszeza sig wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na miejsce whudowania w taki sposob, aby nie ulegla
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3. Wbhudowywanie i zageszcezanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byé rozkladana w warstwie o jednakowej grubogci, takiej, aby jej ostateczna
grubosé po zaggszezeniu byla réwna grubosci projektowanej. Warstwa powinna byé¢ rozlozona w sposéh
zapewniajacy osiggnigeie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Kazda warstwa powinna byé
wyprofilowana i zaggszezona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie
budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzednicj warstwy przez Inzyniera.

Natychmiast po konicowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez
watowanie. Watowanie powinne postgpowaé stopniowo od doinej do gérnik krawedzi warstwy, W miejscach
niedostepnych dla walcow warstwa powinna byé zgeszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie
mnigjszego niz 1,0 wediug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481.

Wilgotnosé mieszanki kruszywa podezas zaggszezania powinna odpowiadaé wilgotnosei optymalnej, okreslonej
wedfug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481. Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony
przez mieszanie 1 napowietizanie. Jezeli wilgotno$é mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyé.
5.4. Odcinek prébny

Jezeli w Inspektor Nadzoru wymagaé bedzie koniccznodé wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien wykonaé odcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zaggszezania kruszywa jest wiaiciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie uznym, Kkoniecznej do vzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszezeniu,

- okreslenia liczby przej$é sprzgtu zageszezajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganege wskaznika
Zageszezenia,

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania, rozkladania i
zageszezania, jakie bgda stosowane do wykonywania podbudowy i nawierzchni.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosié od 400 do 00 m2.

Odcinek probny powinien byé¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera,

i,

e,
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Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy i nawierzehni po zaakceptowaniu odeinka probnego
przez Inzyniera.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed wloZzeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to
jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniklych z niewtasciwego uirzymania podbudowy obcigza Wykonawee robét.

6, Kontrola jakosci robét

6.1, Ogdlne zasady kentroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w pkt nr 1 ,,Wymagania ogoine”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robSt Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawié wyniki tych badai Inzynierowi w celu akceptacji materialéw.

6.3. Badania w czasie rohdt

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow

Czestotliwosd oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czgstotliwosé ora zakres badan przy budowie podbudowy i nawierzchni z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czgstotliwoéé badan
Minimalna liczba Maksymalna

Lp. | Wyszezegdlnienie badan badan na dziennej powierzchnia przy-
dzialce roboczej padajaca na jedno

badanie (n2)

1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotmosdé mieszanki 2 600

3 Zapeszozenie warstwy 10 prébek na 10000 m2

4 Badanie wladciwosei kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 | dla kazdej partii kroszywa i przy kazdej zmianie
kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej ST, Probki nalezy pobieraé
w sposdb losowy, z rozlozone] warstwy, przed jej zageszezeniem. Wyniki badan powinny byé na biezaco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnodei optymalnej, okredlonej wedtug proby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481, z tolerancja +10% -20%. Wilgotnosé nalezy okreslié wedhug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszezenie

Zageszezenie kazdej warstwy powinno odbywad si¢ az do osiggnigeia wymaganego wskaznika zaggszezenia,
Zageszezenie nalezy sprawdzaé wedlug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy preeprowadzenie badania jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obciazen
plytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedlug zalecen Inzyniera. Zageszezenie
podbudowy i nawierzchni stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek widmego
moduhy B2 do pierwotnego modulu odksztalcenia El jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej

podbudowy i nawierzchni.




6.3.5. Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wladciwosei okreslonych w ninicjszej ST.

Prébki do badatfi pelmych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci Inzyniera,
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych

6.4.1. Czgstotliwosé oraz zakres pomiarow

Czestotliwoic oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometryeznych podbudowy i nawierzchni podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwosé oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy i nawierzehni z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie
Lp. | Wyszezepdlnienie badan i pomiardw [ Minimalna czestotliwo$é pomiardw

1 Szerokosc podbudowy 10 razy na [ km

2 Réwnosé podtuzna w sposéb clagly planografem albo co
20 m lata na kazdym pasie ruchu

3 Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 kin

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztaltowanie osi w planie*) co 100m

7 Grubosé podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2
Przed odbiorem: (
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m2

g Nosénesé podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmnigj w dwoch przekrojach na
kazde 1000 m

- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punkfach na kazde
1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych 1 uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach
glownych lukow poziomych.

6.4.2. Szerokodc

Szerokod¢ podbudowy i nawierzehni nie moze rézni¢ sig od szerokosel projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5
cm. Szerokos¢ podbudowy powinna byé wieksza od szerokosel warstwy wyzej lezacej 0 co najmniej wlasng
grubod¢ warstwy - (skos jak 1:1) oraz jak to pokazano w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Réwnosé

Nieréwnosei podiuzne podbudowy i nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata lub planografem, zgodnie z

BN-68/8931-04. Nierdwnoécl poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrows lats.

P

Nieréwnoéci podbudowy i nawierzchni nie mogg przekraczaé:

- 10 mm dia podbudowy zasadniczej i nawierzchni.,

6.4.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne na prostych i lukach powinny byé zgodne z dokumentacjg projekiows, z tolerancijg % 0,5 %.
6.4.5. Rzgdne wysokosciowe

Réinice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1 cm,

-2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi

04 podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz + 5 cm.

6.4.7. Gruboéé warstwy podbudowy [ nawierzehni
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Grubos¢ warstw nie moze si¢ rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej | nawierzchni + 10%,

6.4.8. Noénosé

modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
ugigcie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno byé zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4, Cechy podbudowy

‘Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modu} odksztalcenia

i nawierzchnia z kruszywa | zageszczenia IS | sprezyste pod kolem, mm | mierzony plyta o rednicy 30 cm,

o wskazniku w noé nie nie MPa

mniejszym nmigjszy niz

niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obeigzenia El abcigzenia E2

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi edcinkami podbudowy i nawierzchni

6.5.1. Niewtasciwe ceclry gedmetryczne

Wszystkie powierzchnie podbudowy i nawierzchni, ktore wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w
niniejszej ST powinny by¢é naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosei co najmnigj 10 cm,
wyrdwnane i powtdrnie zageszezone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy i nawierzchni jest mniejsza od szerokogci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warsiwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na whasny koszt poszerzy¢ podbudowe
bad? nawierzchnig przez spulchnienie warstwy na pelng gruboéé do polowy szerokodei pasa ruchu, dofozenie
materialu i powtérne zageszczenie, 7

6.5.2. Niewlasciwa grubo$¢ warstwy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawg podbudowy
badz nawierzchni, Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybramie warstwy na
odpowiednig glebokosé, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupeinione nowym materialem o odpowiednich
whasciwodciach, wyréwnane i ponownie zaggszezone, Roboty fe Wykonawca wykona na whasny koszt. Po
wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubodcl warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na
koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nognosé

Jezeli nosnosé podbudowy badz nawierzchni bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawea wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesic Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie noénosci wyniknelo z
niewlasciwego wykonania robot przez Wykonaweg.

7. Obmiar robit

7.1, Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w pki nr 1 ,,Wymagania ogdlne”,

7.2, Jednostka cbmiarowa




Jednostkg obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy oraz nawierzehni z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. Odbidr robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w pkt nr I ,,Wymagania ogélne™.

Roboty uznaje sic za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

9, Podstawa platnesci '

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

QOgdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w pkt nr 1 ,Wymagania ogoine”.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych cena jednostkowa 1 m2 podbudowy badZz nawierzchni z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w poszezegélnych czedeiach ST dotyczacych poszezegdlnych rodzajow.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Nermy ¢
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu _ N
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszezen obeych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
4, PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne, Badania, Oznaczanie ksztahtu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszezen organicznych

e

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie zawartodci siarki metoda bromowa
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bgbnie Los Angeles
13. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzehni drogowych. Piasek
16. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci
17. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

18. PN-B-30020 Wapno

19. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw

20. PN-8-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
21, PN-5-96023 Konstrukcje drogowe, Podbudowa i nawierzehnia z thucznia kamiennego

22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

23. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych
24, BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego {
25. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odkszialcenia nawierzchni podatnych i -
podloza przez obcigzenie plyts

Drogi samochodowe. Pomiar réwnodci nawierzchni planografem i {atg

Drogi samochodowe. Pomiar ugigé podainych vgigciomierzem belkowym

Oznaczanie wskazZnika zageszezenia gruntu

14.-  PN-B-11112
15. PN-B-11113

i,

26.  BN-68/8931-04
27. BN-70/8931-06
238, BN-77/8931-12
10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdlsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.




ST « 06. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE NAWIERZCHNI

1. Wstep
1.1, Przedmiot 8T
Przedmiotem ninicjszej czgdci Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwiazanych 7z oczyszczeniem i skropieniem przed wbudowaniem warstwy asfaltobetonowej, w zwigzku z
realizacia zadania o ktérym mowa w punkcie nr 1. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z
obowiazujacymi odpowiednimi normami i czedci ,, Wymagania ogéine”.
1.2. Zakres robdt ebjetych 8T
Ustalenia zawarte w niniejszej czesci specyfikacjii dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
oczyszczeniem nawierzehni jezdni oraz jej skropieniem lepiszezem przed wbudowaniem  warstw
asfaltobetonowych.
2. Materialy
Materialem stosowanym do skropienia podbuddw asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno -- asfaltowych sg
spelniajace wymagania normowe szybkorozpadowa emulsja asfaltowa kationowa, lub za zgoda Inspektora
Nadzoru mozna zastosowaé szybkoodparowywalne asfalty drogowe.
3. Sprzet '
3.1.8przel do oczyszezania warstw nawierzchni
- szezotki mechaniczne (zaleca sie uzycie urzadzen dwuszczotkowych oraz wyposazonych w urzadzenia

‘odpylajace), sprezarki, zbiorniki z wodg, szczotki reczme.
3.2. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni
- skrapiarka lepiszcza z izolowanym termicznie zbiornikiem, dozator lepiszcza.
4. Transport
Lepiszcza asfaltowe moga by transportowane w cysternach samochodowych, posiadajacych izolacjg termiczna,
raopatrzonych w urzadzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostgpem wody.
5. Wykonanie robét
Oczyszezenie warstw nawierzchni polega na usunigeiu luZnego materiaty, brudu, blota i kurzu przy uzyciu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciénieniem. W miejscach trudno dostepnych nalezy
uzywaé szczotek recznych. W razie potrzeby, na terenach niczabudowanych, bezposrednio przed skropieniem
warstwa powinna byé oczyszczona z kurzu przy uZyciu sprezonego powictrza. Warstwa przed skropieniem
powinna byé oczyszczona. Jezeli do czyszczenia warstwy byla uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze
nastapi¢ dopiero po jej wyschnigeiu, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzchnia moze byé
wilgotna. Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w migjscach trudno
dostepnych recznie (za pomoca weza z dysza rozpryskows), z zachowaniem wymaganych normg temperatur
lepiszczy. Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno-asfaliowej Wykonawca powinien zabezpieczyl
skropiona warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem.
6. Kontrola jakosci robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznoscl od

rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia,




Kontroli podlega
- ocena wladciwosci lepiszczy (oparta na atestach producenta)
- sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszeza.
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarows jest:
- m” (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m* (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.
8. Odbidr robét
Ogolne wymagania odbioru robot podano w pkt Nr 1 ,,Wymagania ogélne”,
9. Podstawa platnosci
Cena 1 m® oczyszczenia warstw konstrukeyjnych obejmuje:
- rgezne i mechaniczne oczyszezenic oraz odspojenie stwardniatych zanieczyszezen.
Cena 1 m® skropienia warstw konstrukeyjnych obejmuje:
- dostarczenie lepiszcza i napelnienie nim skrapiarek,
- podgrzanie lepiszeza do wymagane] temnperatury,
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10, Przepisy zwigzane i standardy
PN-C-04134 Przetwory naffowe. Pomiar penetracji asfaltéw
PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

.
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STD - 07. WARSTWY NAWIERZCHNI 7Z BETONU ASFALTOWEGO
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej czesci Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwiazanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego w zwigzku z realizacja
zadania o ktorym mowa w pkt Nr 1. Okreélenia podane w ninigjszej ST sq zgodne z obowigzujgeymi
odpowiednimi normami i pkt nr 1 ~Wymagania ogdlne”.
1.2. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
warstw z betonu asfaltowego wg PN-8-96025:2000 na projektowanym zadaniu,
2. Materialy
2.1, Asfalt
Nalezy stosowaé asfalt drogowy spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965.
2.2, Wypelniacz
Nalezy stosowaé¢ wypelniacz, spelniajgcy wymagania okreSlone w PN-5-96504:1961dla wypelniacza
podstawowego i zastepezego. Przechowywanie wypelniacza powinno by¢ zgodne z PN-8-96504:1961.
2.3. Wymagania wobec materiatow (skladnikéw) do warstw asfaltowych nawierzchni podano w penizszych

tabelach

Tablica 1. Wymagania wobec materialéw do warstwy écieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec materiatoéw
w zaleznodci od kategorii ruchu
od KR 3 doKR 6

Lp. Rodzaj materialu

nr normy

1 | Kruszywo tamane granulowane wg PN-
B-11112:1996, PN-B-11115:1988

a) ze skal magmowych i przeobrazonych
b) ze skal osadowych

¢) z surowca sztueznego (Zuzle pomie-
dziowe i stalownicze)

kL X, 107; gat.1
jw.2
kl. T; gat.1

Kroszywo lamane zwykle
wg PN-B-11112:19%6

Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:199%6

Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg
WT/MK-CZDP 84

kl. I; gat.1

Piasek wg PN-B-11113:1996

Wypelniacz mineralny:

a) wg PN-S-96504:1961

b) innego pochodzenia wg orzeczenia
laboratoryjnego

podstawowy

Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965

D 50/707, D 70

1) tylko pod wzgledem $cieralnoso w bgbnie kulowym, pozostale cechy jak dla kL I;
gat. 1

2) tylko dolomity kl. I, gat.] w ilodei < 50% mym we frakcji grysowej w mieszance z innymi
kruszywami, w ilofci < 100% m/m we frakeji piaskowej oraz kwarcyly i piaskowce bez
ograniczenia ilosciowego

3} preferowany rodzaj asfaku




Tablica 2, Wymagania wobec materialéw do warstwy wigzgoej, wyréwnawczej
i wzmacniajgcej z betonu asfaltowego

Lp. |Rodzaj materialu Wymagania wobec materiatéw w
zaleznosci od kategorii ruchu
Iir normy KR3IdoKR 6

1 Kruszywo lamane granulowane wg
PN-B-11112:1996, PN-B-11115:1998
a) z surowca skalnego kLT, II1); gat.1,2
2 | Kruszywo lamane zwykle
wg PN-B-11112:1994 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 -
4 Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg kI.T,TF1) gat.1, 2
WT/MEK-CZDP 84
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 -
6 Wypelniacz mineralny:
a) wg PN-58-96504:1961 podstawowy
b} innego pochodzenia -
wg orzeczenia laboratoryjnego -
7 Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 D 50/70, 35/50
1) tylko pod wzgledem Scieralnodei w bebnie kulowym, inne cechy jak dlakl. T; gat. 1

2.4. Kroszywo
W zaleznosci od kategorii rochu j warstwy nalezy stosowaé kruszywa podane w tablicy 11 2.
Skiadowanie kruszywa powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszezeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
2.5. Asfalt uplynniony
Nalezy stosowaé asfalt upfynniony spelniajagcy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974
2.6. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowaé drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehiajace wymagania ckreslone w WT.EmA-99
3. Sprzet
Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
- wytwornia o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowycly,
- ukiadarki do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu ZAgeSZCZANego,
- skrapiarki,
- walce lekkie, srednie i cigzkie,
- walce stalowe gladkie,
- walce ogumione,
- szczotki mechaniczne lub inne urzadzenia czyszezace,
- samochody samowyladoweze z przykrycien,
4. Transport
4.1, Transport materialéw
4.1.1. Asfalt.
Transport asfaltéw drogowych moze odbywaé sie w cysternach, bebnach blaszanych, Iub innych pojemnikach

stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

o
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4.1.2, Wypehiacz

Wypelniacz luzem nalezy przewozié w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny, Wypelniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.1.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozié dowolnymi érodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszezeniem, zmieszaniem z inoymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.1.4, Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonn asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek. Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien
przekraczaé 2 godzin z jednoczesnym spelnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

5. Wykonanie rebot

5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe]

Przed przystapieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawea dostarczy Inzynierowi do
akceptacji projekt skiadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badai laboratoryjnych poszczegélnych
skladnikéw i prébki materialéw pobrane w obecnodc] Inzyniera do wykonania badafi kontrolnych przez
Tnwestora.

Projekfowanie mieszankt mineralno-asfaltowsj polega na:

doborze skladnikow mieszanki mineralnej,

doborze optymalnej ilogci asfalto,

okregleniu jej wlasciwosci i porGwnanin wynikow z zaloZeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne okreélone w normach.

5.2. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

oraz orientacyjne zawartodci asfaltu podano w tablicy 3 ponizej.

Tablica 3. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy Scieralnej z betonu

asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Rzsdne krzywych granicznych MM w zaleznodci od kategorii ruchu

Wymiar oczek | odKR3doKR6

sit ff, mm Mieszanka mineralna, mm

Zawartosé asfaitu | [od 0 od 0 od 0 od 0 doll

do 20 do 20" do 16

IPrzechodzi przez:
25,0 100 100
20,0 88100 90+100 100

16,0 78+100 57100 90+100 100
12,3 68485 52483 80--100 87100
9.6 5974 38462 70+88 73+100
8,0 54+67 30+50 6380 66=-89
6.3 4860 2240 5570 5775
4,0 47460




2,0 3950 21+37 14458 3548
zawartosé 29+38 21+36 30+42
ziarn > 2,0 (52+65)
(62+71) (64+79) (58-+70)
0,85 25+36
0,42 2028 20+35 18+28 1827
0,50 13420 17+30 1220 16+23
gig 10+17 15+28 10+18 12217
0’075 7+12 12:24 B+15 11+135
’ 611 11+22 7+14 749
5+7 10+15 649
Orientacyjna
zawartodc asfaktu
wMMA, % m/m | |4,5+5,6 4,3+5,4 4,8+6,0 4.8+6,5
1) mieszanka o uziarnieniu piecigglym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego

Skiad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien byé ustalony na podstawie badaf prébek wykonanych wg
metody Marshalla. Prébki powinny speliaé wymagania podane w tablicy 4 lp.od 1do 5.

Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna spemiaé wymagania podane w tablicy 4 Ip,

od 6 do 8.

5.3, Warstwa wigZzaca z betonu asfaltowego _

Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego winny
spelnia¢ wymagania normowe. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowe; powinien byé ustalony na podstawie
badaii prébek wykonanych wg metody Marshalla; probki powinny spelniaé wymagania podane w tab]icy‘ 6 lp,
od1dos5.

Wykonana warstwa wigzgca z betonu asfaltowego powinna spelniaé wymagania podane w tablicy 6 ip.

od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy Scieralnej z betoru asfaltowego

Lp. Wiasciwosci Wymagania wobec MMA i warstwy
Scieralnej zBA w zaleznosci od
kategorii ruchu

KR3doKR 6

1 |Modul sztywnodci pelzania 1), MPa > 14,0 (218)9)

2 |Stabilnosé probek wg metody Marshalla w 210,03)

temperaturze 600 C, kN

3 | Odksztalcenie probek jw., mm od 2,0 do 4,5

4 | Wolna przestrzef w probkach jw., % v/v od 2,0 do 4,0

5 | Wypehienie wolnej przestrzeni w prébkach od 78,0 do 86,0

iw., %

6 | Grubosé w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:

od 0 mim do 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm od 5,0 do 7,0
7 | Wskaznik zaggszczenia warstwy, % >98.0
8 | Wolna przestrzett w warstwie, % (v/v) od 3,0 do 5,0
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1) oznaczony wg wytycznych IBDIM, Informacje, instrukeje - zeszyt nr 48, dotyczy tylko fazy
projektowania skladu MMA

2) probki zageszezone 2 x 50 uderzeni ubijaka

3) probki zageszezone 2 x 75 uderzen ubijaka

4} specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnyin, stagjonarnym, skanalizowanym, itp.

Tablica 5. Rzedne krzywych granicznych vziamienia mieszanek do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartodci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaleznosei od
kategorii ruchu

Wymiar oczek sit | KR 3 do KR 6
#, mm Mieszanka mineralna, mm

od 0 od 0 od 0

do 25 do 20 do 16"
Przechodzi przez:
31,5 100
25,0 84100 100
20,0 75+100 87+100 100
16,0 6890 77100 87+100
12,8 62+83 66+90 77+100
9,6 55+74 56+81 67+89
8,0 50+69 50+75 60+83
6,3 45463 45+67 54+73
40 32+52 36+55 42+60
2.0 2 25+41 25+41 30-+45
zawartosc
ziam > 2,0 mm (59+75) (59+75) (55+70)
g’ii_ 16+30 16+30 20+33
0.30 10+22 9:22 13425
0.18 §+19 7+19 10421
0,15 5+14 5+15 7+16
0,075 5+12 5+14 0+14

4+6 4+7 5+8
Crientacyjna
zawartos¢ asfalty w 4,0+5,5 4,0+5,5 4,3+5,8
MMA, % m/m
1) Tylko do warstwy wyréwnawczej

Tablica 6, Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiaZacej z betoni asfaltowego

Wymagania wobec MMA, warstwy

Lp. | Wiasciwodci wigzacej, w zaleznosci od kategorii
ruchu
od KR 3 do KR 6
1 | Modut sztywnosci pelzania 1), MPa > 16,0 (222)3)
2 | Stabilnoéé probek wg metody Marshalla w
temperaturze 600 C, zageszezonych 2x735 =110
uderzen ubijaka, kN
3 | Odksztalcenie probek jw., mm od 1,5 do 4,0
4 | Wolna przestrzef w probkach jw., %{v/v) od 4,0 do 8,0
5 | Wypehnienie wolnej przestrzeni w prébkach <750
w., Y%

6 | Grubos¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mmdo 12,8 mm




od 0 mm do 16,0 mm od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm od 7,0 do 10,0
7 | Wskainik zapgszczenia warstwy, % . > 98,0
¢ | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) 0d 4,5 do 9,0

oznaczoeny wg wytycznych IBDIiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48,dotyczy tylko fazy
projektowania  skladu MMA dla warstwy wyrdwnawczej
specjalne warunki, obeigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanyn, itp.

5.4. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltows produkuje sig w otaczarce o mieszaniv cyklicznym Jub ciagtym zapewniajacej
prawidiowe dozowanie skiadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanic temperatury skiadnikéw i
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej,

Dozowanie skladnikéw, w tym takze wstgpne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepts.
Asfalt w zbiomiku powinien by¢ ogrzewany w sposéb posredni, z uldadem termostatowania, Zapewniajacym
utrzymanie stalej temperatury z tolerancja + 5° C.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypehiacza uzyskala
whasciwg temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna byé wyzsza o wigeej niz 30° C
od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.

5.5. Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwg nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byé wyprofilowane i réwne. Powierzchnia
podioza powinna by¢ sucha i czysta.

Przed roztozeniem warstwy nawierzehini z betonu asfaltowego, podioze nalezy skropié emulsja asfaltows.
Powierzchnie czotowe krawgimikéw, wlazéw, wpustow itp. urzadzefi powinny by¢ pokryte lepiszezem,
materialem uszezelniajgcym zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.6, Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze byé ukladana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +
10° C dla wykonywanej warstwy grubosci < 8 em. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej
na mokrym podlozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). Wykonawea przed
przystgpieniem do wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowych jest zobowiazany przedlozenia Inzynierowi
receptury mieszanki i sprawdzenie jej zgodnosei z odpowiednimi normami.

Tolerancje zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skiadu zaprojektowanego podano
w ponizszej tablicy.

Tablica. Tolerancje zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skladu zaprojekiowanego
przy badaniu pojedynczej probki metods ekstrakeji, % m/m

" | Mieszanki mineralno-asfaltowe do
Lp. | Skiadniki mieszanki mineralno-asfaltowej nawierzchni drég o kategorii ruchu
KR3doKR 6

i Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # mm:

31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12.,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 +4,0
2 Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach # mm: +2,0

0,85; 0,42; 0.30; 0,18; 0,15; 0,075
3 Ziarna przechodzgce przez sito o oczkach 1,5

#0,075mm
4 Asfalt +0,3
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5.7. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢é wbudowywana vkladarka wyposazona w uklad z automatycznym
sterowaniem grubodci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa lub, ze wzglgdy
na mafe szerokodci - recznie. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna byé nizsza od minimalnej
temperatury mieszanki, Zaggszezanie mieszanki powinno odbywaé si¢ bezzwlocznie zgodnie ze schematem
przej$é walca ustalonym na odcinku prébnym. Zageszezanie nalezy rozpoczac od krawedzi nawierzehni ku osi.
Wskaznik zageszezenia ulozone] warstwy powinien byé zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach. Ztacza
w nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.

Zlgcze robocze powinno byé rdwno obeiete i powierzchnia obcigtej krawedzi powinna by¢ posmarowana
asfaltem.

6. Kontrola jakoéci robét

Kontroli podlega sposéb wykonania wbudowania mieszanki mineralne — asfaltowej, receptury roboczej
mieszanki, mineralno - asfaltowej, uziarnienie mieszanki mineralnej, zgodno$é wykonania mieszanki z receptury
roboczy, jakodé, rodzaj i zgedno$é z aprobaty techniczng i certyfikatem skladnikow mieszanki, skiadniki,
temperatura wytwarzania, wyglad, jakos¢ i sposéb wbudowania, zaggszczenia, cech geometrycznych itp. - jak
podano w tablicach i normach.

Czestotliwo5é oraz zakres badafi i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowsj podano w
tablicy. Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967.
Wyniki powinny by¢ zgodne z recepts laboratoryjng, z tolerancja okreslona w tablicy. Dopuszeza si¢ wykonanie

badan innymi réwnowaznymi metodami.

Tablica. Czestotliwos¢ oraz zakres badai i pomiardw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Czestotliwodd badan

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na dzienne] dzialce
robocze]
1 {Sklad i uziarnienie mieszanki mineralne- 1 prébka przy produkeji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytwérni 2 probki przy produkeiji ponad 500 Mg
2 | Wiadciwosci asfaliu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 | Wiadciwosci wypelniacza 1na 100 Mg
4 | Whasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5 | Temperatura skladnikéw mieszanki

mineraino-asfaltowej dozor ciagly

6 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
whudowywania

7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej Jw.

§ | Wihadciwosci probek mieszanki mineraino-

asfaliowej pobranej w wytworni jeden raz dziennie

Ip.1iIp.8 ~badania moga byé wykonywane zamiennie wg PN-8-96025:2000

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzehni z betonmu asfaltowego podaje

ponizsza tablica .




Tablica. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy 7z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$é badar i pomiaréw
I [ Szerokosdé warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosei 1 km
2 | Rownosé podhmzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub latg co 10 m
3 [Rownosdé poprzeczna warstwy hie rzadziej niz co 5m
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dhugodci 1 km
5 |Rzgdne wysokosciowe warstwy | pomiar rzgdnych niwelacji podhaznej i poprzecznej
oraz usytuowania osi wediug
6 | Uksziattowanie osi w planie dokumentacji budowy
7 | Grubosé¢ warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzehni do 3000 m?
8 |Zlacza podluzne i poprzeczne cata dhugodé zlacza
9 jKrawed?, obramowanie warstwy | cala dlugosé
10 | Wyglad warstwy ocena ciagla
11 |Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzelni do 3000 m®
12 | Wolna przestrzefi w warstwie Jw.

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na ukach powinny byé zgodne z
dokumentacjg projekt.owq, z tolerancja £ 0,5 %.
Rzgdne wysokosciowe warstwy powinny byé zgodne z dokumentacija projektowa, z tolerancjg + T cm.
Os warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjy projektowa, z tolerancja 5 cm.
Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z grubosciy projektows, 7 tolerancja % 10 %.
Zkgcza w nawierzehni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi..
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszezacych sig i spgkanych. Zaggszczenie i wolna przestrzeri w warstwie powinny byé zgodne z
wymaganiami ustalonymi w ST i recepcie laboratoryjnej.
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarows jest m* (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.
8. Odhiér robot
Ogélne zasady odbioru robdt podano w pkt Nr 1,, Wymagania ogélne”.
9. Podstawa platnofci
Cena wykonania 1 m* warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenic materiatdw,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i j¢j transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obeych i kraweznikéw,
- skropienie miedzywarstwowe,
- rozlozenie i zaggszezenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
- obcigcie krawedzi i posmarowanie asfaltern,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

P




1¢. Przepisy zwigzane i standardy
10.1. Normy

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne, Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112:19%6 Kruszywa mineralne, Kruszywa lamane do nawierzehini drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasck
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do nawierzehni
PN-B-11115:1998 drogowych
PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe, Asfalty drogowe
PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe, Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

PN-8-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badah mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych

PN-58-96504:1961 Drogi samochodowe, Wypelniacz kamienny do mas bitumicznych

PN-$-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaliowe. Wymagania

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe, Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

10.2, Inne dokumenty

- Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pélsztywnych. IBDIM, Warszawa, 1997

- Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt
54, IBDiM, Warszawa, 1997

- Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDIM, Warszawa, 1999

- WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwirbw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

- Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwickszonej odpornosci na odksztalcenia frwate. Wytyczne
oznaczania odksztalcenia 1 modulu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metods pelzania pod
obciazeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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STD - 08. PLANTOWANIE, PROFILOWANIE 1 BUMUSOWANIE PRZYLEGLYCH
POWIERZCHNI

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji techniczne] sa wymagania dotyczace wykonania i odbiorn robét
zwigzanych z plantowaniem, profilowaniem, humusowaniem powierzchni przyleglych do proWadzonych robot
oraz innymi drobnymi robotami towarzyszacymi na przylegtym terenie.

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaci dotyczg zasad prowadzenia robot zwiszanych z wykonaniem i
odbiorem plantowanych, uporzadkowanych powierzchni, zakresie:

- plantowania, profilowania, uzupelniania przyleglych powierzchni, humusowania i obsiewn.

2, Materialy

Na uzupelniania, plantowania i porzadkowania przyleghych do zadania powierzehni moga by¢ stosowane:

- rozdrobnione skaty, zwiry 1 mieszanki,

- ziemia rodzima (humus), ziemia - nie moze by¢ zagruzowana, przeroénieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie,

- nasiona traw (mieszanka nasion na trawniki),

- woda - nalezy stosowaé wode wodociggowa,

3. Sprzet

Wykonawca pizystgpujacy do naprawy, porzadkowania przyleghych powierzchni powinien wykazaé sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu: bron do spulchnienia grontéw, plytowych zageszezarek
wibracyjnych, malych waleow drogowych wibracyjnych, szezotek mechanicznych.

Wykonawea przystepujacy do wypielegnowania i wykonania prac w zieleni powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzgtu: rgczne narzedzia do uprawy gleby i odchwaszezania, glebogryzarek, bron
do uprawy gleby, wahi kolezatki oraz walu gladkiego do zakladania trawnikéw, pil mechanicznych, ciggnikéw,
pojazdow transportowych, frezarek do pni drzew, '

4. Transport

Do wykonania robot Wykonawca zapewni dowolne érodki transportowe {np. samochody skrzyniowe,
samochody samowyladowcze Jub ciggniki z przyczepami). Preferuje sig stosowanie érodkéw transportowych
samowyladowczych.

5. Wykonanie roboét

Pobocza stanowig boczne oparcie dia nawierzchni i powinny zapewniaé¢ szybkie odprowadzenie wody,
Wewngtrzna krawgdz pobocza i zewnetrzna krawedZ jezdni powinny stanowié jedng linie, pochylenie podhuzne
poboczy powinno byé zgodne z pochyleniem podluznym jezdni,

Oprécz wzgleddéw technicznych j.w. przylegle powierzchnie winny stanowié estetyezne wykoficzenie dla
wykonanych nawierzchni oraz powinny zapewniaé odprowadzenie wody w kierunku na przylegly teren.

W celu dokonania naprawy lokalnych zaglebien w miejscach za kraweznikami Wykonawca wykona nastgpujace
roboty: dekona zaggszezenia podioza, wypelni powierzehnig kruszywem kamiennym [ub gruntem oraz dokona
Jjego zageszezenia wibratorami plytowymi, wyrowna naprawiane miejsce do spadku poprzecznego. Do napraw

oraz wykonczenia poboczy Wykonawca powinien uzyé jeden z materialéw wyszezegdlnionych powyzej i




uzgodnionych z Inzynierem. Uzywany grunt powinien posiadaé¢ optymalna wilgotnose. Kruszywo powinno byé
réwnomiernie rozkladane na calej szerokodci oraz profilowane do wymaganego spadku poprzecznego.
Zageszczona powierzchnia powinna byé réwna. Nadmiar gruntu uzyskanego ze $cinania, porzgdkowania
poboczy nalezy odwiefé badZ wykorzysta¢ do pokrycia ubytkéw w poboczach. Sposéb i miejsce wywozu
materiahy, vzyskanego ze §cinania poboczy, powinny by¢ zaakceptowane przez Iniyniera.

Wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z obsiewem trawg - teren pod trawniki musi byé
OCZYSZCZONY Z gruzu i zanieczyszezen, wyrdwnany i splantowany, ziemia urodzajna rozdciclona réwng warstwa,
przed siewem nasion trawy ziemie nalezy walowaé walem gladkim, a potem zagrabié. Siew powinien byé
dokonany w dni bezwietrzne, na terenie plaskim nasiona traw wysiewane s3 w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka,

6. Kontrola jakosci robdt

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawea jest zobowiazany do przeprowadzenia sprawdzenia materiatéw
proponowanych do uzycia na uzupelnienia powierzehni.

Konfrola w czasie wykonywania obsiewu trawa polega na sprawdzeniw: oczyszezenia terenu z gruzu i
zanieczyszezeh prawidlowego rozlozenia ziemi urodzajnej i uwalowania, gestosdci zasiewu nasion,

7. Obmiar robé6t

Jednostkg obmiarowsa wykonanych robdt na powierzchniach przyleglych, humusowania, utwardzenie poboczy
jest m* (metr kwadratowy) wykonanych robét.

8. Odbiér robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projekiows, ST i wymaganiami Inzyniera, jesh
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosei

Cena robdt przy plantowaniu, humusowaniu terenu, poboczy: przygotowanie podioza, dowdz/odwdz gruntu,
kruszywa, roztozenie, rozécielenie materiatu, zageszezenie 1 wyrownanie powierzehni pobocza, obsiew traws,

pielegnacja, roboty wykohczeniowe.
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