ST 01.00. ROBOTY ZIEMNE; ROBOTY CIESIELSKO ZBROJARSKIE,
ROBOTY MONTAZOWE

Kod CPV 45111200-0
Kod CPV 45223500-1
Kod CPV 45223800-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa wzmocnienia skarpy przy kosciele w
Czerwigcicach dz. nr 120/1 ; 121 ; 47-411 Czerwigcice

Zamawiajgcym powyzsze roboty jest Gmina Rudnik 47-411 Rudnik ul. Kozielska 1

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych S T

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem rob
ziemnych

Roboty ziemne
e Rozmierzenie miejsca wykopow
e Wykonanie wykopow pod fundamenty mechanicznie
e  Wywoz urobku poza teren budowy w miejsce sktadowania odpadéw

Roboty ciesielsko - zbrojarskie
e  Wykonanie podkiadu betonu
e  Wykonanie fundamentu - podstawy sciany oporowej — szalowanie, zbrojenie , betonowanie

Roboty montazowe
Montaz ptyt zelbetowych na skarpie
Wykonanie otworéw do wykonania kotew gruntowych
Wykonanie i montaz kotew gruntowych
Dostawa i montaz obramowania z kgtownika stalowego
Obetonowanie obramowania z katownika

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnosé z
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Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowigzujacymi przepisami techniczno
budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonywanie robot koordynowa¢ na biezgco z
kierownikiem budowy.

ROBOTY ROZBIORKOWE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z :

- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i
rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 )

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie
obowiazku stosowania niektorych Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny
Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

- Wszelkie prace wykonaé z nalezyta starannoscig zachowujac zasady bezpieczenistwa i
higieny pracy i p.poz

1.4.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane prz
Inzyniera Wykonawcy stanowia cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczego6lnione
chociazby w jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowe;j, a o it
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bgda zgodne z Dokumentacja

Projektowa i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji projektowej i w ST bgdg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiak
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy materialy lub Roboty nie b¢gda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
ST i wplynie to na nie zadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bgda niezwloczi
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.4.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét
Wykonawca bedzie:

1. utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2. podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
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norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
2.1. Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.
2.2. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
c) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszyna
i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.4.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w spos6b trwaly s3 szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bgdg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane prze
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiato
na srodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatléw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych whascicielami tych
urzgdzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i

urzagdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczgcia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwloczn
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powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspoipracowal, dostarczajge
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadz
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wystepujace w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w :
- Obwieszczeniu MRRiB z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1126,

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw nr 106
(zatacznik do poz. 106),

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajace jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowa,
rozbudowa i nadbudowa obiektu budowlanego.

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub urzadzeniem malej architektury.
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennikiem budowy, protokolami odbioréw czg¢sciowych i konicowych, w miarg¢ potrzeby rysunk
opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazka obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metoda montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi.

Dziennik budowy - dokument urzedowy shuzacy do zapisu przebiegu robét budowlanych ol
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania rob6t, wydany opiecz¢towany pr:
wlasciwy organ.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca upowaznienie Inwestora do nadzoru r
budowa i do wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacja umowy, majz
uprawnienia budowlane w specjalnosci zgodnej z rodzajem wykonywanych robét.

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Rob
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba posiadajaca upowaznienie wykonawcy do kierowania budowa

i wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacja umowy, majaca

uprawnienia budowlane w specjalnosci zgodnej z rodzajem wykonywania robot.

Rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, sluzaca do wpisywania przez Wykonawceg obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiar6w
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci materialow oraz Robot.
Materialy - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak réwniez rozne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
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pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci technologiczne;j
wykonania ,projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych)

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania.

Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych spemienia nast¢gpujacych wymagan:

- bezpieczenstwa konstrukcji

- bezpieczenistwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych

- oszezednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrad.

Wszystkie wyroby winny by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawg o certyfikacji wyrobéw.

2.2. Stosowane materialy

- beton C8/10

- beton C20/25

- stal zbrojeniowa BS00B (AT1I-N)

- prefabrykowane plyty zelbetowe 300 x 150 x 15 cm — 27 szt.
- prefabrykowane ptyty zelbetowe 150 x 150 x 15 cm — 3 szt.
- katownik stalowy 150 x10

- kotwy rozprezne

2.3.Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe i bezpieczne skiadowanie materialéw
zgodnie zaleceniami producenta, tak aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem
mechanicznym, utratg parametrow, wlasciwosci i jakosci. Sposéb ufozenia musi zapewnié
bezpieczenistwo dla 0s6b znajdujacych sie w poblizu.

2.4. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materialow przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegblowe informacje
dotyczgce proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie partii (czg¢sci) materialéw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego Zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawcea zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze

materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robét.

2.5. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Strona 5z 14
Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sq niedopuszczalne i chronione ustawowo (Dz U. Nr
24 poz. 83 7 dnia 04.02.1994 r.)



Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane prz
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji Zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodfa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek

inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do Robét.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bgdg one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wiasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z

Terenu Budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robot niz te, dla ktorych zostaty zakupione to
koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.8. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego

zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera ¢
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli

bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogélne

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by
zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzglgdem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym v
ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajno$é¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z

zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoséciag Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robét ma by¢
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utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania..

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje mozliwo$é wariantowego uzycia

sprzgtu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzynier.
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania

warunkoéw umowy zostania przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

3.2 Sprzet stosowany

Mtoty udarowe

Samochod samowyladowczy

Samochéd dostawczy

Koparko — tadowarka kotowa o pojemnosci tyzki 0,15-0,25 m?
Zuraw samochodowy 4-6 t

Lopaty, oskardy

Gietarki do pretow

Nozyce do pretow

Prosciarka do pretow

e Zestaw wiertniczy r¢czny

e e o o o o o

[ ]

4. TRANSPORT

Wykonaweca stosowat si¢ bedzie do ustawowych ograniczeni obcigzenia na o$ przy

transporcie materialéw/sprz¢tu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne pozwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewoz
powiadamiat Inzyniera.

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktére nie
wplywaja niekorzystnie na jako$é wykonywanych Robét i przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia prowadzenie Robét zgodnie z zasadami

okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowag.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga

by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcink6w drdég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania Rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za
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jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastgpstwa
jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw Robot

beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materialéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow
do$wiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na
rozwazana kwesti¢. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera

programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania

Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie

Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogblna opisujgcey:

« organizacje wykonania robt , w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

« organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

« BHP,

« wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

« wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych

elementéw Robat,

« system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robdét,

« wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaroéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

« spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw

mechanizméw sterujgeych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegdlows opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

« wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

« rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

« sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,
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* sposdb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegéinych elementdw Robét,

* sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiagna¢ zatozong jako$¢ Robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robét i jakosé materialow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materialéw oraz Rot
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz Robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, Ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sa okreslone w ST, normach i
wytyeznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier b¢dzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pra
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynac
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatow
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosta
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania

probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
Jjednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniona
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza
dodatkowe badania tych materialow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnyn
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone

przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez

Inzyniera bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Strona 9 z 14
Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sq niedopuszczalne i chronione ustawowo (Dz. U. Nr
24 poz. 83 z dnia 04.02.1994 r.)



Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejs
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrodia ich wytwarzania, i zapewniona mu bed
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatléw. Inzynier, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢
zgodnos¢ materialéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie o
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powt6rnych I
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatlow i Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtémych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczefstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami techniczny
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

« Polska Norma lub

« aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie s3 objete certyfikacja i ktore spelniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan bgda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, sta
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bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w

Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapi

z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane tr\y

technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone

Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika

opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

* date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

« datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

* uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robét,

* przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

* uwagi i polecenia Inzyniera,

« daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

« zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robét,

* wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;j,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania Robot,

* dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

* inne istotne informacje o przebiegu Roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda

przediozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnief do wydawania polecefi Wykonawcy

Robét.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez nastepujace dokumenty :

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robat,

- protokoly narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiar
beda wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) W ilosciacl
podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich Robét. Bigdne dane zostang poprawione wed
instrukcji Inzyniera na pi$mie. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgstotliwosci:
wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym v
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Urzgdzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowar
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane
dobrym stanie przez caty okres trwania Roboét.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢éciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgdg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zalgcznika do Rejestru Obmiaréw, kidrego wzor zostanie
uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgéciowemu,

¢) odbiorowi wstgpnemu

d) odbiorowi koficowemu.

8.1. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
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umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postepu
Robot. Odbioru Robét dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czgsci Robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i Jjednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera . Jako$¢ i ilo$¢ Robét
ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wyniké
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbior czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakogei wykonanych czg¢sci Robét. Odbioru
czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier.

8.3. Odbiér wstepny Robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ic
ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie Robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomienien
na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona prze;
Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robét z Dokumentacja Projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych

w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupehiajgcych v
warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanyct
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Odbioér koncowy

Odbior koficowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,Odbiér wstepny Robdt™,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarov
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ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniajgc wszystkie

czynnos$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe bgda obejmowac:

« robocizne bezposrednia wraz z kosztami,

« warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

« wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

« podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY

W trakcie wykonywania czynnosci zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych nalezy

stosowaé przepisy

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami),

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbi6rki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

4. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego
zakresu rodzaju rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

5. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji wykonaé¢ w oparciu o aktualne obowigzujace normy i
przepisy
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
WYKAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADANIA : ,WZMOCNIENIE SKARPY PRZY KOSCIELE W
CZERWIECICACH DZIALKA NR 120/1; 1217

ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
ST - 01.00. ; ROBOTY ZIEMNE; ROBOTY CIESIELSKO ZBROJARSKIE, ROBOTY

MONTAZOWE

ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45000000 - 7

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania og6lne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwiazanych z budowg wzmocnienia skarpy przy
kosciele w Czerwigcicach dz. nr 120/1 ; 121 ; 47-411 Czerwigcice

Zamawiajacym powyzsze roboty jest Gmina Rudnik ul. Kozielska 1 ; 47-411 Rudnik

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowych

Specyfikacji technicznych (SST) stosowanych, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t zwigzanych z adaptacja i remontem pomieszczen. Zakres

niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje roboty potrzebne do wykonania zadania jak

wpkt. 1.1.

Odstgpstwa od wymagai podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko

w przypadkach matych, prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng (ST)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla

robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi

specyfikacjami technicznymi (SST).

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot zwigzanych z budows wzmocnienia skarpy przy kosciele w Czerwigcicach dz. nr 120/1
121 ; 47-411 Czerwiecice
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1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1 Okreslenia podstawowe wystepujace w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w:
- Obwieszczeniu MRRIB z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie ogloszenia

jednolitego tekstu - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1126;

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106

(zatgcznik do poz. 106)

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okre$§lonym miejscu a takze odbudowa,
rozbudowa i nadbudowa obiektu budowlanego.

Budowla - kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub urzadzeniem male;
architektury.

Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialno$é, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowana
specyfikacja techniczna.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowg wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennikiem budowy, protokotami odbioréw cze$ciowych i koficowych, w miarg potrzeby rysunl
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazka obmiaréw, a w przypadku realizacj
obiektéw metodg montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacja projektowa - shuzy do opisu przedmiotu zamo6wienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada si¢ w szczegblnosci z:
projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robot i informacji dotyczgcej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonaweza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi.

Dziennik budowy - dokument urzedowy shuzacy do zapisu przebiegu robét budowlanych ¢
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robdt, wydany opiecz¢towany pr
wilasciwy organ.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujacg ocen¢ techniczng zdolnosci produktu
uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych, przy uzyc
whasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.

Grupy, klasy, kategorie robot - grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 2
z 16.12.2002 r. z p6zn. zm.).

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca upowaznienie Inwestora do nadzoru 1
budows i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacja umowy, maj
uprawnienia budowlane w specjalnosci zgodnej z rodzajem wykonywanych robot.

Instrukeja technicznej obslugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspoizalezno$¢ czynnosci
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obstugi, przeglagdow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie.

Inwestor (Zamawiajgcy) - strona umowy zlecajgca roboty, do ktorej nalezy zorganizowanie
procesu budowy przez zapewnienie opracowania projektéw oraz wykonania i odbioru robét
budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Istotne wymagania - wymagania dotyczace bezpieczefistwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetni¢ roboty budowlane.

Kierownik budowy - osoba posiadajgca upowaznienie wykonawcy do kierowania budowa
I wystepowania w jego imieniu w sprawach zwiazanych z realizacja umowy, majaca
uprawnienia budowlane w specjalnosci zgodnej z rodzajem wykonywania robét.

Materialy - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC), jako standardy
europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD), zgodnie z ogbélnymi zasadami
dzialania tych organizacji.

Obiekt budowlany - za obiekt budowlany uwaza sie:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi;
b) budowlg stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzgdzeniami;
c) obiekt matej architektury.

Obszar oddzialywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu.

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia
wartosci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robé6t lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowg - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z praw
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego , przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.
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Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych

w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdlowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét budowlanych.

Rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Remont - wykonanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowigcych biezacej konserwacji

Roboty budowlane - budowa, przebudowa, montaz, remont lub rozbiorka obiektu
budowlanego.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania poc
wzgledem ilo$ci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robét.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Umowa - podstawowy akt prawny okreslajacy wszystkie zobowigzania Inwestora
i Wykonawcy dotyczace realizacji budowy.

Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwoé¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazd;
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczeg6étowych
specyfikacjach technicznych.

Wspolny Slownik Zaméwien - system klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,
stworzony na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gléwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Wiasciwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Wykonawca - strona umowy odpowiedzialna za realizacj¢ budowy zgodnie z dokumentacja
budowlano-wykonawczg, sztukg budowlang, odpowiednimi normami i przepisami
budowlanymi oraz poleceniami inspektora nadzoru oraz innych oséb uprawnionych do
kontroli budowy.

Wyréb budowlany - wyréb, w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacji, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

3

Zarzadzajacy realizacja umowy - osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie
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okreslonym w oddzielnym pelnomocnictwie
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz
z poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1 Wymagania w zakresie terenu budowy

Zamawiajgcy w formie protokotu przekaze Wykonawcy, w terminie okre§lonym

W umowie, teren budowy, wymagane uzgodnienia formalno-prawne, dziennik budowy oraz
jeden komplet dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz ze specyfikacja techniczng (ST).

Do obowiazkoéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie przekazanego terenu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong obiektu budowlanego oraz materiatéw, sprzetu i
urzadzeni znajdujacych sig na terenie budowy od dnia przyjecia placu budowy do dnia przekazani
inwestorowi przedmiotu zadania stosownym "Protokotem odbioru koficowego".

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych.

1.5.2 Wymagania w zakresie dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji
technicznej (ST)

Zamawiajacy przekaze dla Wykonawcy jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji
budowlano-wykonawczej zawierajgcej wszystkie niezbedne pozwolenia i uzgodnienia

potrzebne do realizacji przedmiotu umowy oraz jeden egzemplarz specyfikacji technicznej

(ST). Dokumenty te stanowig czg$¢ umowy a wymagania wyszczeg6lnione w choéby jednym z
nich obowiazuja tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac bledéw lub opuszczen w przekazanych dokumentach, a po ich zauwazeniu winie:
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego w celu ustalenia dalszego sposobu
prowadzenia robot.

1.5.3 Wymagania w zakresie dziennika budowy

Z chwila przyjecia terenu budowy zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik

budowy. Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisow, przebiegu
robot budowlanych oraz wszystkich zdarzer i okolicznosci zachodzacych w toku ich
wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci wykonania robét.
Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sa: inwestor, inspektor nadzoru
inwestorskiego, projektant, kierownik budowy, kierownik robét, pracownicy organow
nadzoru budowlanego. Za wlasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz whasciwe
przechowywanie na terenie budowy (umozliwiajace dostep dla 0sdb upowaznionych)
odpowiedzialny jest kierownik budowy.

1.5.4 Wymagania w zakresie B.H.P.

Wykonaweca stworzy takie warunki, na terenie budowy, aby jego pracownicy nie
wykonywali rob6t w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Na terenie
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budowy Wykonawca zapewni pracownikom wiasciwe warunki socjalne, odziez roboczg jak
rowniez sprawny technicznie sprzet i narzedzia budowlane niezb¢dne do realizacji robot. Na
zadanie inwestora Wykonawca okaze odpowiednie uprawnienia pracownikow umozliwiajgce
wykonywanie robét specjalistycznych. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo
budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ (przed rozpoczeciem budowy), plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, zwany "planem bioz", na podstawie "Informacji dotyczacej bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia" sporzadzonej przez projektanta. "Plan bioz" nalezy opracowac zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczg
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i s uwzgledniane w cenie umowy.

1.5.5. Wymagania w zakresie p. poz.

Na terenie budowy Wykonawca oraz pracownicy zobowiazani sg do przestrzegania

przepisoéw ochrony p. poz. Odpowiednie postgpowanie dotyczy zabezpieczenia terenu budowy
(wyposazenie i utrzymywanie sprawnego sprzg¢tu przeciwpozarowego) oraz sktadowania
materialow. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na materialy latwopalne, ktore sktadowane bedg
zgodnie z odpowiednimi przepisami. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawc:

1.5.6. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢, w czasie prowadzenia robét, wszelkie

przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Wykonawca bedzie podejmowat
wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac si¢ do przepiséw i normatyw z zakresu ochrony
$rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikal szkodliwych dzialaf, szczeg6lni
w zakresie zanieczyszczen powietrza pylami i gazami, wod gruntowych, nadmiernego halasu i
innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dzialalnoscig przy
wykonywaniu robot budowlanych.

Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow,

magazyn6éw, skladowisk, ukopow i drog dojazdowych. Podejmie wszelkie $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi.

1.5.7. Wymagania dotyczgce wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentac
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Wymagania dotyczace stosowania si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy

administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane

z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow

i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i
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bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w spos6b ciagly bedzie informowaé
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA.

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga byé stosowane wylacznie wyroby
budowlane o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 51
I pkt. L ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
Jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca w celu nalezytego zrealizowania przedmiotu umowy zobowigzany jest do
zastosowania materiatow o takich wlasciwosciach uzytkowych aby spehialy nastepujace
wymagania:

e bezpieczenstwo konstrukcji,

« bezpieczenstwo pozarowe,

« bezpieczenstwo uzytkowania,

» odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony srodowiska,

e ochrony przed hatasem i drganiami, ,

» oszczgdnosei energii i odpowiedniej izolacyjnoscei cieplnej przegrod.
Uzyte wyroby, w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia, winny byé dopuszczone
do powszechnego stosowania i muszg posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa dla
wyrob6éw podlegajacych certyfikacji lub certyfikat zgodnosci (deklaracj¢ zgodnosci) dla
pozostalych. Zastosowanie wyrobéw innych niz wyroby podane w dokumentaciji budowlano -
wykonawczej wymaga pisemnej zgody zamawiajacego.

2.1 Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

materialy powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach technicznych (SST).

2.2. Inspekcja wytwérni materialow

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru

w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami. Probki
materialdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.

2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez wykonawce wywiezione

z terenu budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialdw do innych robét, niz te, dla ktorych zostaly zakupione to i
koszt zostanie przewartosciowany. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjecier
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i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywane i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda

potrzebne na budowie, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos
wlasciwosé do robét oraz aby byly dostgpne do kontroli przez inspektora nadzoru w ¢
przeprowadzenia inspekcji. Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrgbie tere
budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Wszelkie materiaty i urzadzenia stosowane w Dokumentacji Projektowej mozna

zastapi¢ rownowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne
poparte certyfikatami, $wiadectwa dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan
wynikajacych z odpowiednich przepiséw. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ nie
zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy
budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko i ponosi peing
odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

3. SPRZET.

Sprzet, przeznaczony do wykonania rob6t, powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy

oraz z zaleceniami podanymi w dokumentacji budowlano-wykonawczej, szczeg6lowej
specyfikacji technicznej (SST), programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji

robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Zmiana rodzaju lub iloSci sprzgtu uzyte
podczas robét wymaga zgody Inspektora nadzoru. W przypadku braku odpowiednich ustalef
szczegblowych specyfikacjach technicznych (SST) niezbgdna jest akceptacja sprzgtu pr.
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Wykonawca dostar
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszezenie sprzgtu do uzytkowar
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Liczba i jakos¢ sprzetu bedzie gwarantov
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej w termi
przewidzianym umowa. Sprzet znajdujacy si¢ na budowie musi posiada¢ $wiadectwa stwierdzaji
dopuszczenie do wykonania okreslonego rodzaju robét. Wykonawca zobowiazany jest
utrzymywania sprzetu, maszyn, urzgdzen i narzedzi, przez caly czas trwania rob6t, w dobrym sta
technicznym i gotowosci do pracy. Sprzgt bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przep
dotyczace uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantuj:
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zaméwienia Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie

takich $rodkéw transportu, ktore zapewnia dobra jakos¢ wykonywanych robot oraz nie
spowoduja uszkodzen mechanicznych badz zmiany parametréw technicznych uzytych do prac
materiatéw. 1lo$é srodkdw transportowych musi zapewni¢ sprawne prowadzenie robot, bez
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zbgdnych przerw i przestojow.
4.1. Wymagania dotyczace transportu poziomego

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkow transportu poziomego, jakie nie
spowodujg uszkodzen przewozonych materiatow i urzadzen.

4.2. Wymagania dotyczace transportu pionowego

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu pionowego
ustalonych w szczegotowych specyfikacjach technicznych (SST). Przy braku ustalen $rodki te
Wykonawca uzgadnia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace

przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzer na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywroce
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne warunki wykonania robét.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét w sposob jakosciowo dobry, zgodnie

z postanowieniami umowy, dokumentacja budowlano-wykonawcza, wymaganiami
szczegbtowych specyfikacji technicznych (SST), odpowiednimi normami i przepisami
budowlanymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego i innych oséb

uprawnionych do kontroli budowy. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w czasie realizacji
zadania w stosunku do rozwiazan przyjetych w dokumentacji budowlano-wykonawczej

wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego. Do rob6t dodatkowych Wykonawca moze

przystapi¢ dopiero po uzgodnieniu ich rodzaju i zakresu z Zamawiajacym i po podpisaniu

przez Zamawiajgcego protokotu koniecznosci, dodatkowego zlecenia lub aneksu do Umowy
prowadzone prace. Przed przystgpieniem do robot budowlanych kierownik budowy przedsta
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego zaswiadczenie o posiadanych uprawnieniach budowlanycl
przynaleznosci do Okrggowej Izby Inzynieréw i Technikéw Budownictwa.

Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placu budowy, plan bezpieczenistwa

i ochrony zdrowia oraz projekt organizacji budowy.

Wszelkie polecenia Inspektora nadzoru, dotyczace realizacji budowy, beda wykonywane
niezwlocznie, nie pdZniej niz w wyznaczonym terminie, pod rygorem wstrzymania robét.

Skutki finansowe z tego tytutu obcigzaja Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za peina obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentagji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego prz
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jezeli wymagaé tego bedzie Inspekt:
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.

Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy

i pelnego uporzadkowania terenu wokat budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi
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wymag okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Celem kontroli jakosci robét bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,

aby osiggnac¢ zalozong jakosé robot. Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor
nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania u zrédta ich
wytwarzania. Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszelkiej

potrzebnej do tego pomocy.

Dla zapewnienia dobrej jakosci robot i uzytych materiatéw, Wykonawca jest

zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli jakosci rob6t. W tym celu nalezy

przeprowadzi¢ niezbedna ilo$¢ pomiaréw i badan przy uzyciu wiasciwego sprzetu i urzadzen.
Wymagania co do zakresu badan i ich ilosci okreslone s w Polskiej Normie i niniejszej
specyfikacji technicznej (ST). Kazda partia materialowa dopuszczona do robdt bedzie

posiada¢ atest producenta okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Kopie tych atestow lub
badan beda dostarczone przez Wykonawceg inspektorowi nadzoru.

Jezeli inspektor nadzoru zarzadzi dodatkowe badania, to koszty tych badan obcigzg

Wykonawce jedynie w tym przypadku, gdy zastosowane materialy lub prowadzone przez
Wykonawce roboty sg niezgodne z wymogami podanymi w dokumentacji budowlano-
wykonawczej i szczegdlowych specyfikacjach technicznych (SST). Koszty badan dodatkowo,
ponadnormatywnie zlecanych przez stron¢ zamawiajacg pokryje Inwestor.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien podda¢ badaniu, pod wzgledem

zgodnosci z dokumentacja techniczna, materiaty dostarczone na budowe. Materiaty uzyte do rob¢
powinny by¢ zgodne z pkt. 2 specyfikacji szczegétowych lub posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy, certyfikatow zgodnosci i zalaczonych atestow. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowa.

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem
wytypowane do badan. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore posiadaja
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz te

materialy, ktore posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg i ktdre spetniajg wymogi SST.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bg
dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgdg oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy, i Inspektora nadzoru. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnieni do wydawania poleceri Wykonawcy robot.
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7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie

z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot. Obmiar
wykonanych robét przeprowadzony bedzie po zakoniczeniu wszystkich prac.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora

nadzoru inwestorskiego o zakresie obmierzanych robot i terminie odbioru, co najmniej 3 dni prz
tym terminem. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiazki obmiaru. Obmiary

przeprowadzane bedg przed cz¢sciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze

w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmianie Wykonawcy robot.

Obmiaru robét zanikowych nalezy wykonaé w czasie ich wykonywania, a robét ulegajacych
zakryciu przed ich zakryciem. Jezeli wystapi blad lub przeoczenie w ilosciach podanych w
przedmiarze rob6t lub specyfikacji technicznej (SST) nie zwalnia to Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia tych robét. Bledne dane winny byé poprawione przez Inspektora nadzoru. Natomiast
obmiaru robét zanikowych nalezy wykonaé w czasie ich wykonywania a rob6t ulegajacych
zakryciu przed ich zakryciem.

Dla prawidtowego oszacowania wartosci wykonanych robét, obmiaréw robot nalezy

wykona¢ dla kazdej pozycji przedmiaru robét zgodnie z podanymi jednostkami i ich
dokiadnoscia pomiaru. Dugosci pomiedzy poszczegéInymi punktami nalezy obmierzaé
poziomo, wzdluz linii osiowej i podawaé¢ w [m). Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne

nie wymagaja dla okreslonych robot inaczej, objetosci nalezy wylicza¢ w [m?] a powierzchnie w
[m?]. Armaturg, sprzet i urzadzenia w [szt]. Ilodci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, beda
okreslane w [kg] lub [t].

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, dostarczone przez Wykonawce, winny posiadad

Swiadectwa legalizacyjne (dla urzadzen tego wymagajacych) i by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT.

W ramach wykonywanych robét wyréznia sie nastepujace rodzaje ich odbiorow:
a) odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czgsciowy robot,

¢) odbior ostateczny robét,

d) odbior pogwarancyjny robot.

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie iloci, jakosci oraz
zgodnosci z dokumentacja budowlano-wykonawczg i specyfikacjg techniczng (ST)
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji budowy ulegng zakryciu.

Odbi6r robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym

wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogllnego postgpu robdt. Gotowosé danej
czgsei robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy. Inspektor
nadzoru dokonuje odbioru zezwalajgc na dalsze prowadzenie rob6t lub nakazuje usuniecie
nieprawidlowosci. Dalsze prowadzenie prac przez Wykonawce jest mozliwe dopiero po
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stwierdzeniu usunigcia wszystkich usterek przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
8.2. Odbior czesSciowy.

Czesciowego odbioru robot dokonuje si¢ w przypadku etapowego rozliczania robot,

np. do celéw miesiecznych platnosci faktur przejéciowych. Odbiér czgsciowy polega na

ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacja budowlano-wykonawczg oraz

specyfikacjg techniczng (SST) wykonanych robot. W tym celu kierownik budowy powiadamia
zamawiajacego oraz wpisuje do Dziennika Budowy zakres robdt do odbioru czgsciowego. Inspek
nadzoru w ciaggu 7 dni ma obowiagzek dokona¢ odbioru robot. Platno$¢ za wykonane czgsciowo
roboty moze wystgpi¢ ze strony zamawiajacego dopiero po usunigciu wad i usterek stwierdzonyc
przez inspektora nadzoru podczas odbioru.

8.3. Odbior ostateczny.

Celem odbioru ostatecznego jest finalna ocena w zakresie ilosci, jakosci, wartosci oraz
zgodnosci z dokumentacja budowlano-wykonawcza i specyfikacja techniczng (SST)
wykonanych robot.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym

zawiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiér ostateczny robot nastapi w
terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektc
nadzoru zakonczenia robot. Odbioru dokonuje komisja odbiorowa, w sklad ktérej wehodza
przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, w obecnoéci Inspektora nadzoru i kierownika
budowy.

Podstawowym dokumentem, do dokonania odbioru ostatecznego robét, jest protokét

robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczna,

- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnych z ST,

- atesty jako$ciowe wbudowanych materialow,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych

- i ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu

z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych

w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie

wykonania robdt uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. Komisja dokonuje oceny
przedtozonych dokumentéw: protokoléw odbioru czgsciowego, prob szczelnosci, protokot
pomiaréw i badan, certyfikatow deklaracji zgodnosci. Z przeprowadzonych czynnosci sporzadza
protok6t zawierajgcy ustalenia poczynione w trakcie odbioru. Protokét winien by¢ podpisany pr:
przedstawicieli zamawiajacego i Wykonawcy.

Wszelkie usterki, wady i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na wlasny

koszt w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunigciu usterek i odebraniu
zakwestionowanych rob6t decyduje Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomiony
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pisemnie przez Wykonawcg. Jezeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie wykona
czynnosci naprawczych wskazanych w protokole odbioru ostatecznego, to zamawiajacy moze sa
dokona¢ poprawek finansowo obcigzajac Wykonawce.

Jezeli wady i braki stwierdzone w czasie odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapic¢ od umowy lub

zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.4. Odbior pogwarancyjny.

Protokolame stwierdzenie usunigcia usterek robét prowadzonych przez Wykonawce
stanowi poczatek biegu okresu gwarancyjnego. Przed uptywem terminu gwarancji
zamawiajacy zwotuje odbior pogwarancyjny. Polega on na ocenie wizualnej robét w celu
stwierdzenia usunigcia starych badz nowych usterek powstatych na skutek wadliwego
wykonania robét. Z powyzszych czynnosci spisywany jest protokét na zasadach jak dla
odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Podstawa platnosci, za wykonane prace budowlane tymczasowe i towarzyszace, bedzie
kosztorys ofertowy zlozony przez Wykonawce i sporzadzony w oparciu o dostarczony pr.
Zamawiajgcego przedmiar robot. Cena pozycji kosztorysu ofertowego winna obejmowaé wszyst
czynnosci, badania i wymagania okreslone dla tej pozycji w dokumentacji budowla
wykonawczej i specyfikacji technicznej (SST). Katalogi Nakiadéw Rzeczowych, podane p
kazdej pozycji przedmiarowej, nie stuza jako podstawa wyceny robét a sa jedynie opis
przedmiotu zamowienia.

Cena jednostkowa danej pozycji kosztorysu ofertowego obejmowac¢ bedzie:

—robocizng bezposrednia,

— warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,

— wartos¢ sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz stanowiska pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody), wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw
moggcych wystapi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

— podatki i obowigzkowe skladki obliczone zgodnie z przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym

kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é zadania dodatkowej zaptaty za

wykonanie rob6t objetych ta pozycja kosztorysowa.

9.1. Roboty dodatkowe
9.1.1. Definicja ""roboty dodatkowe"

Jezeli konkretne roboty nie byty objete pierwotnym zaméwieniem ztozonym na

podstawie projektéw oraz nie byly objete przedmiotem zamoéwienia okreslonego na podstawie
danych projektow jak tez nie byty uwzglgdnione w cenie umownej - takie roboty

W rozumieniu art. 630 § 1 i 2 k.c. nazywaja sie w kazdym wypadku robotami dodatkowymi.
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Jezeli w toku wykonywania robot zajdzie konieczno$¢ wykonania prac dodatkowych, to
przyjmujacy zaméwienie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia za takie roboty
dodatkowe, jezeli wykonal je za zgoda Zamawiajacego.

9.1.2. Zlecenie robot dodatkowych

W przypadku koniecznosci udzielenia Wykonawcy zaméwien dodatkowych,

nieobjetych zam6wieniem podstawowym i nieprzekraczajacych facznie 20% realizowanego
zamoéwienia, niezbednych do jego prawidlowego wykonania, ktorych wykonanie stalo sig
konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wezesniej do przewidzenia, jezeli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamowienia

dodatkowego od zaméwienia podstawowego wymagatoby poniesienia niewspoimiernie wysokic|
kosztéw lub

b) wykonanie zaméwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania

zamowienia dodatkowego, to Inwestor moze udzieli¢ zamoéwienia z wolnej reki.

Na realizacje ewentualnych rob6t dodatkowych zostanie zawarta nowa umowa w trybie

art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. Nr 1¢
p6zn 177 z pbézniejszymi zmianami).

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

1. Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

2. Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

3. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229,

4, Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.200:

nr 7,poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),
5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy ¢
odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzesnia 2001 r.)

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 )

8. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z p6zn. zm.

9. Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.,

10. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity -
Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z p6ézn. zm.,

11. Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie niektéryc
ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r.

12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r., w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz
U. Nr 75, poz. 690, 2002 r.

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 lipca 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw, Dz. U. Nr 92, poz. 4
z 1992 r., z p6in. zm.).

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
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15.

16.

1%

(Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresu rodzaj
rob6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi. (Dz. U.Nr 15
poz. 1256, 2002 r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 1995, nr 8, poz. 38) z
pézn. Zmianami (Dz. U. 2002, nr 134, poz. 1130)

Nalezy réwniez stosowa¢ si¢ do norm i przepiséw powolywanych w tekscie niniejszej
specyfikacji technicznej.
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