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IV OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z
poZn. zm.) niniejszym oswiadczam, iz dokumentacja pod tytutem:

WZMOCNIENIE SKARPY PRZY KOSCIELE W CZERWIECICACH

sporzadzony dla:

URZAD GMINY RUDNIK
ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik

zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1 PRZEDMIOT INWESTYCQI

Przedmiotem inwestycji jest projekt wzmocnienia skarpy przy kosciele w Czerwigcicach.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem oraz uzgodniona koncepcja.

- Inwentaryzacja i wizja lokalna;

- Uzgodnienia i wytyczne Inwestora;

- Mapa do celéw projektowych;

- Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 oraz zmiany z dnia 7 kwietnia 2004 r.

Dz.U. Nr 109, poz. 1156);
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156. poz. 1118 z p6zn. zm.);

3  ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka nr 121 jest obecnie zabudowana budynkiem kosciota, dojazd i miejsca parkingowe znajdujg sig na dziatce
nr 120/1. Dziatki czeéciowo zadrzewione.

4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU.

Projektuje sie wzmocnienie skarpy na dziatce nr 120/1 i 121 przy granicy z dziatkq drogowa 102 w celu
zabezpieczenia skarpy.

5 DANE O CHARAKTERZE ISTNIEJACYM | PRZEWIDYWALNYCH ZAGROZEN DLA
$RODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWANIKOW PROJEKTOWANYCH

OBIEKTOW BUDOWLANCYCH
5.1 ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA:
° Istniejgce: nie wystepuja.
° Projektowane nie wystepuja o wiekszym natgzeniu niz obecnie istniejace (w zakresie zgodnym

2 przepisami odrebnymi, dotyczacymi ochrony $rodowiska, BHP i sanitarno- epidemiologicznych). Inwestycja nie
zalicza sie do inwestycji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska lub mogacych pogorszyc jego stan.

5.2 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Obszar oddziatywania obiektu wg. Rozporzadzenia Ministra Infra. z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, oddziatywuje na dziatki 120/1, 121
(dziatka objeta inwestycja) i 102 (dziatka sasiednia)

6 DANEDODATKOWE

- Rodzaji zasieg ucigzliwosci — brak
- Zasieg obszaru ograniczonego uzytkowania — brak

Czesc rysunkowa
PZD1 Projekt Zagospodarowania Dziatki J
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1 PODSTAWY OPRACOWANIA:

- Umowa z Inwestorem oraz uzgodniona koncepcja.

- Inwentaryzacja i wizja lokalna;

- Uzgodnienia i wytyczne Inwestora;

- Mapa do celéw projektowych;

- Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 oraz zmiany z dnia 7 kwietnia 2004 r.
Dz.U. Nr 109, poz. 1156);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156. poz. 1118 z p6zn. zm.);

2  DANE OGOLNE:

Catkowita diugos¢ wzmacnianej skarpy wynosi 45 m, wysokoé¢ wzmacnianej skarpy - 3m.

3 DANE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE

3.1 MATERIALY KONSTRUKCYJINE
- Beton C20/25(B25) — fundamenty,
- Beton C8/10(B10) — beton podktadowy,
- Stal zbrojeniowa B500B (AllIN)
- Dopuszczalne odchytki dla poszczegéinych rodzaju robét(murowych, zelbetowych oraz ciesielskich) nalezy
przyja¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych.

4 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA:

4.1 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU:
Projektowany obiekt zaliczono do Il kategorii geotechniczne;j.

4.2 WARUNKI GRUNTOWE:
Proste —z uwagi na wystgpowanie gruntéw jednorodnych litologicznych i genetycznie érednio nosnych warstwy |1.

= WARSTWA I
Warstwe tworzg nasypy niebudowlane sktadajace sie z pytu, gruzu oraz miatu ceglanego. Warstwa ta formuje
istniejgca skarpe.

= WARSTWAII
Do warstwy tej zaliczono plastyczne pyly i pyty piaszczyste (I, = 0,25). Grunty te s3 $rednioéciéliwe
i Srednionosne).

W trakcie rob6t fundamentowych grunt znajdujacy sie w wykopie nalezy chroni¢ przed opadami
atmosferycznymi oraz przemarzaniem, ostatnie 10-20cm wykopéw nalezy wykonaé recznie lub koparkami
wyposazonymi w gladka tyike, aby nie nastapito rozluZnienie gruntu zalegajacego w dnie.
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4.3 PODSTAWA KLASYFIKACII | WNIOSKI:
Geotechniczne warunki posadowienia ustalono na podstawie opinii geotechnicznej.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych, w przypadku stwierdzenia odmiennych warunkéw gruntowych nalezy
skontaktowac sie z projektantem lub kierownikiem budowy w celu ewentualnej korekty przyjetych rozwigzan.

W trakcie robét fundamentowych grunt znajdujacy sie w wykopie nalezy chroni¢ przed opadami
atmosferycznymi oraz przemarzaniem, ostatnie 10-20cm wykopdw nalezy wykonaé recznie lub koparkami
wyposazonymi w gladka tyzke, aby nie nastapito rozluinienie gruntu zalegajacego w dnie.

5 KONSTRUKCIA OBIEKTU

5.1 OPIS KONSTRUKCJI

Zaprojektowano wzmocnienie skarpy z plyt betonowych o wymiarach 1,5x3,0x0,15m opartych na zelbetowej
tawie o wymiarach 0,5x0,6m. Przyjeto posadowienie $ciany 0,6m p.p.t. Pod tawa nalezy wykonac warstwg
chudego betonu €8/10 o grubosci 10 cm oraz podsypke z pospétki lub piasku $redniego o grubosci 30cm i
stopniu zageszczenia 1s>0,97.

Catkowita diugoé¢ $ciany oporowej wynosi 45,0 m, a wysokos¢ 3,00 m.

Sciane betonowa nalezy zakotwi¢ do gruntu za pomoca kotew gruntowych rozstawionych co 3,0m. Dodatkowo
wszystkie plyty betonowe nalezy ,spiaé” géra poprzez przykrecenie katownika stalowego L150x10. Nalezy
zastosowac $ruby rozprezne M16 rozstawione co max. 500mm.

Powierzchnie muru bezposrednio stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ hydroizolacjg np. Izolbet.
Widoczng czeé¢ muru nalezy pomalowac farbg do betonu w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

Kqtownik L150x10 3.10
mocowot_kotwomni A NTAN S NN NN NN
rozpre2nymi co S00mmM Jf:{/{f}/’/‘?/("/('/(}/‘/}é?- Z

‘(}‘%’ - -V mﬂl oo

TR %\?"(’ S Prots iescs
\\/» % 100x100x20
'3 A g

N
o
/
_.,%&, 220
Q@‘ 'i’// o o
-0.60 m" .“..“f £ \od 2 belonu 100mm @zaomz co 260 L=1380

P AN 4 c8/10
) ‘ "
ko z_pospbiki 412 L= 44200 2
o grubosci JOcm @ zoggszczeniu ls>0,

00—



Tytut opracowania: WZMOCNIENIE SKARPY PRZY KOSCIELE W CZERWIECICACH

Nr projektu: Studium: Data: Strona: | los¢ stron:
13/2018 Projekt Budowlany 06.2019 15 21
6 PODSTAWOWE ZAtOZENIA | WYNIKI OBLICZEN
6.1.1 Geometria
15,00

6.1.2 Analiza globalna
Sprawdzenie calej Sciany

Sprawdzenie na obrét
Moment utrzymujacy Mg
Moment obracajgcy Mavr

7,97 kNm/m
0,42 kNm/m

Wspatczynnik bezpieczenistwa = 18,76 > 1,50
Obrot - $ciana SPEENIA WYMAGANIA

Sprawdzenie na przesuw
Sita pozioma utrzymujaca Hes = 19,28 kN/m
Sita pozioma przesuwajgca  H,q 1,63 kN/m

Wspélczynnik bezpieczenstwa = 11,85 > 1,50
Przesuw - $ciana SPELNIA WYMAGANIA

Sprawdzenie ogélne - SCIANA SPEENIA WYMAGANIA

6.1.3 Wymiarowanie
Sprawdzenie Sciany w przekroju roboczym 2,30 m ponizej korony ciany
Wysokos¢ przekroju h = 0,16 m

Graniczna sita Sciskajaca  Ngg = 8,81 kN/m > 6,96 kN/m
Moment niszczacy Mprg = -3,69 kNm/m > -295 kNm/m

Nosnos¢ przekroju SPEENIA WYMAGANIA

i

5,00

A A A A S A AN A R A A R AR A A AR A AR A A N

o+
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6.1.4 Sprawdzenie statecznosci

Analiza statecznoéci zbocza (Fellenius / Petterson)
Suma sit aktywnych : Fy = 14553 kN/m
Suma sit biernych : = 362,63 kN/m

Fo
Moment przesuwajacy : M, 718,94 kNm/m
Moment utrzymujacy : Mp = 1791,38 kNm/m
Wspotczynnik bezpieczenstwa = 2,49 > 1,50
Statecznosc zbocza SPEENIA WYMAGANIA

7 UWAGI KONCOWE

- Prace budowlane nalezy wykonaé pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z projektem, przepisami i
obowiazujacymi w Polsce Normami oraz Przepisami bezpieczeristwa i higieny pracy majac szczegodlnie na
wzgledzie zasady bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie art.
23a Prawa Budowlanego. Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowa
realizacja budowy winne byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi w budownictwie normami i sztuka
budowlana. Wszelkie materialy, wyroby i urzadzenia zastosowane w ofercie powinny posiadaé
odpowiednie atesty oraz odpowiadaé obowigzujagcymi w Polsce Normom, Normom Braniowych,
specyfikacjom Technicznym Robét, odnoénym przepisom ich wykorzystania i stosowania,

- Wszelkie wyjasnienia dodatkowe do projektu oraz ewentualne zmiany wyjasni¢ z projektantem,

- Przed przystapieniom do malowania przygotowaé prébki koloréw na fragmencie sciany i skontaktowac

sie z inwestorem,

- Do budowy uiywaé wylacznie materiatow posiadajacych atest,
- Wymiary inwentaryzacji sprawdzi¢ na budowie.

CZESC RYSUNKOWA
Lp. Nr rysunku Nazwa rysunku Format Rew.
2. K1 Wzmocnienie skarpy - konstrukcja A2 0
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1)Zakres robét :

>

>
>
>

Przygotowanie placu budowy,
Roboty ziemne i fundamentowe,
Roboty zbrojarskie,

Roboty wykorczeniowe.

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie budynek kosciota.

Teren jest czeSciowo ogrodzony.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére
mogaq stwarzac zagroienie bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi:

»
»

zabezpieczenie obiektu przed dostepem oséb trzecich,
montaz szalunkdw, zbrojenie elementow zelbetowych,

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

>
>

roboty budowlane wykonywane w zwigzku z budowa budynku nie stwarzajg wielkiego zagrozenia,

przy wykonywaniu robét ziemnych istnieje zagrozenie wpadniecia do wykopu. Nalezy ogrodzi¢ i
oznakowac teren robdt ziemnych.

przy montazu szalunkéw, uktadaniu zbrojenia, wylewania elem. zelbetowych istnieje zagrozenie upadku z
wysokosci, dlatego nalezy stosowac sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci,

w czasie budowy teren nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac, aby uniemozliwi¢ dostep osobom trzecim.

liste mozliwych dodatkowych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych nalezy ustali¢
na podstawie informacji przekazanych inwestorowi przez wykonawce robdét w porozumieniu z
rzeczoznawcami uprawnionymi do uzgadniania i opiniowania projektdow budowlanych w zakresie
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy oraz w zakresie Zabezpieczen Przeciwpozarowych.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy poinstruowaé¢ pracownikéw o:

Y V.V VY

oznakowaniu miejsc niebezpiecznych uniemozliwiajgcych dostep osobom postronnym.

punkcie aptecznym i telefonach alarmowych.

wskazaniu miejsca wyznaczonego na sktadowanie materiatow.

przechowywaniu materiatow niebezpiecznych w opakowaniu producenta w miejscach wyznaczonych.
obstudze maszyn zgodnie z instrukcjg obstugi (maszyny i inne urzadzenia nalezy utrzyma¢ w sposéb

zabezpieczajacy ich sprawnos¢, zapewnic obstuge przez uprawnione osoby, ktére odpowiedzialne bedg za

wiasciwe podtaczenie elektronarzedzi.
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Za przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego przed kaidorazowym wznowieniem robét oraz przed
rozpoczeciem kaidego rodzaju prac budowlanych odpowiadaé bedzie kierownik robét, mistrz budowy lub
brygadzista.

6) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia, lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje w przypadku pozaru,
awarii i innych zagrozen:

W celu zapobiezeniu wypadkom przy realizacji przedsiewziecia nalezy:

» wykonaé niezbedne zabezpieczenia stref robdt wynikajace z przepiséw BHP,
» przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zapewni¢ im dostep do instrukcji
udzielania pierwszej pomocy,
» zorganizowaé stanowiska pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed wypadkami,
» stosowac maszyny i urzadzenia sprawne, ktére spetniajg wymagania BHP przez caty okres ich uzytkowania i
przeszkoli¢ pracownikow przewidzianych do ich obstugi,
» zapewnic oznakowanie maszyn i dostep do instrukcji ich obstugi,
> zapewni¢ bezpieczne dojécie do posesji zlokalizowanych bezposrednio przy strefie robot w sposob zgodny z
przepisami BHP, tak by nie stanowito to zagrozenia bezpieczenstwa dla mieszkancéw i wykonawcéw robat,
» caloéé robét wykonywaé zgodnie z warunkami i normami zamieszczonymi w projekcie budowlanym i
uzgodnieniach dotaczonych do projektu.
» Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych

Plac budowy naleizy oznakowaé przez umieszczenie tablicy informacyjnej budowy,
oznakowanie wjazdéw i wyjazdéw z terenu budowy oraz dokonanie oznaczeri miejsc niebezpiecznych
zgodnie z §83 pkt.3 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.

7) Miejsce przechowywania i przemieszczania materiatléw, wyrobdw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy

Wydzielenie miejsc sktadowania oraz przebieg drog technologicznych ustali¢ nalezy na podstawie opracowanego
projektu zagospodarowania placu budowy i organizacji robét budowlanych przedstawionego przez wykonawceg.

Skladowanie i transport materiatéw winien by¢ prowadzony na terenie budowy zgodnie z przepisami zawartymi
w Rozdziale 4 — Transport wewnetrzny i magazynowanie Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997r. wraz z pdzniejszymi zmianami zawartymi w Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dania 11.06.2002r.

UWAGI:

» podczas prowadzenia prac nalezy bezwzglednie przestrzega¢ ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26.09.1997r. wraz z pdéiniejszymi zmianami zawartymi w Rozporzadzeniem Ministra Pracy
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i Polityki Socjalnej z dania 11.06.2002r.

» wszystkie prace nalezy prowadzi¢ stosowanie do wymogéw prawa budowlanego, oraz
przepiséw w zakresie bezpieczenstwa pozarowego

> zgodnie z Art. 18 pkt.1, ust. 3 Ustawy ,prawo budowlane” kierownik budowy przed
rozpoczeciem prac winien opracowac plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zwany planem
»bioz” zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r.







