Numer sprawy ZP271.3.2020
Numer pisma : ZP.271.3.2.2020

Rudnik dnia 28.05.2020r.

Wszyscy uczestnicy postepowania

ZMIANA SIWZ -2

opracowanej dla potrzeb udzielenia zaméwienia publicznego dot.

-Przebudowy wraz z rozbudowa budynku szkoly podstawowej w celu przystosowania czesci

pomieszczen szkoly na 2 oddzialowe przedszkole publiczne w Rudniku” prowadzonej zgodnie

z przepisami ustawy Pzp (t.j. Dz. U. Z 2019 poz.1843 z p6zn.zm) ogloszonego w BZP na portalu UZP pod
numerem 539256-N-2020 z dnia 2020-05-12 — Numer sprawy: ZP.27.3.2020r.

| Dziatajgc w trybie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 styczna 2004r. - Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz,.U
z 2019 poz.1843 z poézn. zm) zwanej dalej ustawg Pzp, Zamawiajgcy przekazuje tre$é¢ zapytan wraz
Z wyjasnieniami, wszystkim Wykonawcom, ktérym doreczono specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia, bez
ujawniania Zrédta zapytania oraz przedtuza termin skladania ofert do dnia 05.06.2020r.

I Pytania 1 Wykonawcy z dnia 20.05.2020r.

1. Wedtug zestawienia materiatu i przedmiaru rob6t s3 2 szt. opraw A2 i w sumie 83 kpl., za$
wedtug projektu opraw A2 sg 3 szt co daje sume 84 kpl — prosze o jednoznaczne
potwierdzenie jaka ilo$¢ opraw ujac w przedmiarze

ODP Nalezy przyjac ilos¢ opraw zgodnie z projektem tzn. 3 szt. opraw A 2 razem 84
Obowiazuje nowy przedmiar poz. 44

2. W dokumentacji projektowej na rys. A-11 przedstawiono wyposazenie pomieszczen, ktdre nie
jest ujete w przedmiarze. Prosze o potwierdzenie iz wyposazenie nie nalezy do zakresu robét
lub ujecie go w przedmiarach i podanie doktadnych ilosci i parametréw mebli i urzadzen.
ODP_Wyposazenie nie nalezy do zakresu robét

3. W opisie technicznym podano informacje o koniecznej wycince 2 drzew co nie jest ujete w
przedmiarze. Prosze o dodanie pozycji przedmiarowej oraz informacije, czy Zamawiajacy
uzyskat pozwolenie na wycinke tych drzew.

ODP Drzewo zostato usuniete

4. W przedmiarze w czesci dotyczacej dobudowy wiatrotapu uwzgledniono rynny $r. 150 mm i
rury spustowe $r. 110 mm — z blachy tytan cynk, na rysunkach podano $rednice: rynny -
75mm, rury spustowe — 50 mm, z PCV (na przekroju).

ODP nalezy zastosowa¢ rynny i rury spustowe zgodnie z opisem — rynny i rury spustowe z blachy cynkowo —
tytanowej ( btad na rzekroju — zamiast pcv powinno by¢ blacha cynk tytan) , $rednice zgodnie z

rysunkiem — rynny fi 75 mm, rura spustowa fi 50 mm( btad w przedmiarze )

Nalezy w poz. 3.41 - w opisie robét przyjac i opisaé srednice rynien fi 75mm

nalezy w poz. 3.46 - w opisie robét przyjac i opisaé srednice rury spustowe fi 50 mm




Il Pytania 2 Wykonawcy z dnia 21.05.2020r.

Czy Tauron Dystrybucja zgodzit sie na przerobienie roztgcznika zalicznikowego na wytgcznik mocy z cewkg
wybijakowg i wziecie zasilania sprzed tego zabezpieczenia na PWP i ochronnik przepigciowy?

Przy nowych i przerabianych ZK montuje sie zalicznikowo (zgodnie ze standardem TD) wytaczniki
przetezeniowe ('Etimat'), ktére sg zaplombowane, a dopiero od nich mozna zasila¢ wiasne odbiory. W tej wersji
bedzie brakowaé miejsca we wszystkich polach ZK.

ODP Zasilanie elektroenergetyczne istniejace, uklad pomiarowy istniejacy. Na etapie realizacji
projektu nie ma konieczno$ci uzgodnienia dokumentacji istniejacego ukladu zasilania z ukladem

pomiarowym. Przed realizacja zglosi¢ w Tauron Dystrybucja przystapienie do robét oraz moina
uzgodnié¢ rozwiazanie projektowe uzgodnione z rzeczoznawca ds. pozarowych.

lll Pytanie 3 Wykonawcy z dnia 21.05.2020r.

1. W przedmiarze robét dla instalacji c.o. nie ujeto montazu rur PEX oraz wykonania ich izolaciji.
ODP Obowiazuje nowy przedmiar — poz. 77- 80

2. Jaki zakres robot obejmuje poz. 57 przedmiaru instalacyjnego (Przerébka i wiaczenie do
istniejacego uktadu)? Czy w pozycji tej uja¢ rozbudowg uktadu sterowania dla obiegu przedszkola?
ODP Sa to niezbedne roboty montazowe w obre¢bie istniejacego kolektora (zwiazane z
rozbudows istniejacego kolektora o dodatkowe odejscie na rozbudowe, gdzie nalezy réwniez
przewidzie¢ rozbudowe sterowania istniejacego ukladu).

3. W przedmiarze instalacji wody nie ujeto wykonania podej$¢ pod odbiorniki wody, zaworéw na
podejsciach pod baterie stojace oraz przed WC, izolacji rur wodociagowych.
ODP Obowiazuje nowy przedmiar poz 26i27

4. Jakie mieszacze natryskowe (poz. 36 przedmiaru robot instalacyjnych) nalezy zainstalowac: zwykle
czy termostatyczne? Ile mieszaczy ma by¢ zainstalowanych (w przedmiarze 4 szt., w zestawieniu
materiatow - 2 szt.)

ODP Nalezy przewidzieé¢ montaz 4 mieszaczy termostatycznych (po jednym do natrysku, i po
jednym na 2 umywalki w wezle)

5. W przedmiarze robot nie ujeto plaszcza z blachy na przewodach nad polacig dachowa.
ODP W poz. 78. D 5 ujeta zostala izolacja welna mineralna gr 80 mm wraz z oblachowaniem

6. Przedmiar robot instalacyjnych nie obejmuje wykonania i montazu konstrukcji po centrale
wentylacyjna.

ODP Jest to w zakresie pozycji dostawy i montazu centrali wentylacyjnej.Central¢ montowaé na
stopach typu big foot.

IV Pytanie 4 Wykonawcy z dnia 22.05.2020r.

1. Czy Inwestor planuje dospawac¢ brakujacy fragment $wiatlowodu idgcego do szafy dystrybucyjnej na 1 pigtrze,
czy moze wymieni¢ caly odcinek od przytgcza? Moze istnieje rezerwa $wiattowodu? Jesli wymieniany bytby
odcinek, to prosimy o wskazanie na PZT lokalizacje przytacza tt i szacunkowy metraz.



ODP W pomieszczeniu Biblioteki na | pietrze wystepuje przytacze internetu. Nalezy wymienié caly
odcinek przytacza przewodu od szafy dystrybucyjnej do szafy w Bibliotece. Typ przewodu - zgodnie ze
stanem istniejacym. Przewéd prowadzié¢ w trasie kablowej PCV w korytarzu budynku - dlugo$é ok 80mb.

Obowigzuje nowy przedmiar poz 73 i 74

2. Wymiana rozlgcznikéw D02 (4,5 pola) na wylaczniki mocy moze si¢ odby¢ tylko za pomoca
roztgcznikow modutowych z wyzwalaczem. Czy dopuszczaja Panstwo taka wersje wylacznika mocy?

ODP Nie ma wymiany rozlacznikéw D02 a dobudowa nowych do zasilania p.pozarowego
wylacznika pradu. Prosz¢ zapoznaé si¢ z projektem.

3. W projekcie jest taki zapis: "w przypadku niewystarczajacej ilosci mocy przylaczeniowej catego
obiektu, nalezy wystapi¢ z wnioskiem do ZE o zwiekszenie zapotrzebowania na moc elektryczna".

Zgodnie z Bilansem Mocy, zawartym w projekcie, moc szczytowa wynosi ~44kW (przedszkole ze
szkola, ale z pominigciem drugiego przytacza - hali sportowej), a zabezpieczenie przedlicznikowe na
schemacie wynosi 63A. Moc przylaczeniowa moze wynie$¢ wiec maksymalnie 40kW (pomiar
bezposredni). Gdyby szkola chciata zwigkszy¢ moc np. do 45k W nalezy usungé obecne ztacze szkoly i
przedszkola, a wstawi¢ nowe z uktadem pot-posrednim. Czy nie lepiej juz teraz przerobié¢ uktad
zasilania na przysztosciowy, zapewniajacy bezkosztowe zwigkszenie mocy (np. z powodu dotozenia
klimatyzacji, lub rozbudowy kuchni o dodatkowy piec)?

ODP Wykona¢é zgodnie z projektem. Nie przewiduje sie innych zmian ukladu zasilania.

4. Czy rozdzielnice TBP, TBS i TK majg mie¢ metalowe drzwi, czy w II klasie ochronnosci?

ODP Tablice bezpiecznikowe w II klasie ochronno$ci.

5. Wg projektu wymagane jest stosowanie izolacji przewod6w z polietylenu usieciowanego. Czy
wszystkie obwody elektryczne musza mie¢ takq warstwe izolacji oraz czy wszystkie obwody maja
stanowi¢ przewody niepalne (np. HDXz0), uniemozliwiajgc tym samym stosowanie przewodéw i kabli
YDY / YKY?

ODP Zastosowanie przewodéw zgodnie z projektem - klasa Dca.

6. W jaki sposob nalezy przenie$¢ pozostate obwody teletechniczne szkoly i hali sportowej, tj. skretki
internetowe, dzwonki szkolne, domofony, centrala telefoniczna, wideorejestrator, kontrola dostepu:
mufowac¢ w puszkach, czy wymienia¢ na nowe kable.

ODP Hala sportowa nie jest zakresem opracowania. Przewody, w zaleznosci od sytuacji na

budowie, wymieni¢ na nowe lub mufowaé w puszkach hermetvcznych.




z dnia 29 stycznia 2004r. -

Dz.z 2019 poz.1843 z pozn.zm) . zwanej dalej ustawa Pzp. Zamawiajacy informuje o dokonaniu
nastepujacych zmian w tresci specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia tzn.

ISTNIEJACY ZAPIS
Przedmiary robdt dotaczone do SIWZ w branzy elektrycznej i instalacyjnej zastgpuje si¢ nowymi
przedmiarami

W zwiazku z powyzszym obowigzuja NOWE PRZEDMIARY DLA WW BRANZ, KTORE NALEZY
DOLACZYC DO OFERTY.

Il Jednoczesnie informuje, ze w celu umozliwienia Panstwu uwzglednienia w tresci przygotowanych ofert

wprowadzonych zmian Zamawiajgcy przediuza termin skiadania i otwarcia ofert do dnia 05.06.2020r do

godz. 10.00 .W zwigzku z powyzszym zmienia zapisy w rozdz.:
» Xl Aw zakresie skladania ofert -pkt 11.1 ,11.2 - pozostate zapisy bez zmian,
« Xl B w zakresie otwarcia ofert - pkt 11.5 - pozostate zapisy bez zmian.

A - SKLADANIE OFERT

11.1 Oferte nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego w sekretariacie Urzedu Gminy w Rudniku ul.

Kozielska 1, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.06.2020 r. do godz.10.00.

11.2.  Oferte nalezy ztozyC w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.

OFERTA

pn.,,Przebudowa wraz z rozbudowa budynku szkoly podstawowej w celu przystosowania czesci
pomieszczen na 2 oddziatlowe przedszkole publiczne w Rudniku”
NIE OTWIERAC DO DNIA 05.06.2020 R. DO GoDZ. 10.15

NA KOPERCIE OPROCZ OPISU JW. NALEZY UMIESCIC NAZWE | ADRES WYKONAWCY.

B - OTWARCIE OFERT
11.5  Publiczne otwarcie ofert nastgpi w dniu 05.06.2020r. o godz. 10.15 w siedzibie (GCIl) Gminnego
Centrum Informacyjnego ul. Mickiewicza 2a. Otwarcie ofert jest jawne.
IV Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze wszystkie pozostate zapisy SIWZ pozostajg bez

Zmian.

Otrzymuja:
Wszyscy uczestnicy postepowania przetargowego - poprzez zamieszczenie tresci zapytan wraz
Z wyjasnieniami na stronie internetowej zamawiajgcego.

Zataczniki:
Ogloszenie o zmianie ogloszenia — data zamieszczenia 27.05.2020r
Przedmiar rob6t - branza elektryczna

3. Przedmiar robét - branza instalacyjna

N -



