

Mikołów, 13 czerwca 2016r.

Uczestnicy postępowania**Dotyczy: Część 1- coaching indywidualny****Część 2 coaching grupowy**

dla uczestników projektu pt. „Krok w przyszłość” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.6 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy

Działając w trybie art. 38. ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) przekazuję zapytania Wykonawcy „F” z 10.06.2016r. wraz z odpowiedziami.

Harmonogramy są ustalone z góry



KIEROWNIK
inż. Janina Rygula

F

10.6.2016 14:31

[REDACTED]

PN-22/2016/MOPS Coaching

Do zamowienia@mops.mikolow.eu

Witam,

w SIWZ widnieją zapisy:

3.1.4. Harmonogram sesji zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy

3.2.4. Harmonogram sesji zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy

W związku z tym proszę o informację, czy Zamawiający posiada z góry ustalone terminy realizacji coachingu (zarówno grupowego, jak i indywidualnego), do którego Wykonawca będzie musiał się dostosować, czy przewiduje ustalenie go wspólnie?

Pozdrawiam

j?