Zamawiający dokonuje zmiany w Istotnych Warunkach Zamówienia w punkcie II. – Termin realizacji zamówienia:
„Maksymalnie  44 dni kalendarzowe od podpisania umowy”.
